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1. Zakres prac zaplanowanych w 2026 r. — branza konstrukcyjna

1.1 Roboty rozbiorkowe:

W zakres prac rozbidrkowych wchodzi:

rozbidrka elementdéw posadzki betonowej,
wykucie otworow okiennych i drzwiowych,

wykucie podokiennikow,

rozebranie $cian przeznaczonych do wyburzenia,

skucie tynkéw wewnetrznych,

wywiezienie gruzu z terenu inwestycji.

1.2 Roboty murowe:

W sktad rob6t murowych wchodzi:

zamurowanie istniejgcych otwordw drzwiowych,

osadzenie podciggow z belek stalowych IPE240,

wykonanie przesklepien otworéow w
prefabrykowanych L19,

murowanie $cian dziatowych,

écianach, osadzenie nadprozy =z belek

murowanie kanatéw wentylacyjnych i spalinowych.

1.3 Wykonanie posadzki na gruncie:

Wykonanie posadzki na gruncie w pomieszczeniach biurowych:

wykonanie podkfadu betonowego gr. 10 cm z betonu C8/10,

utozenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej PEO2,

utozenie styropianu EPS gr. 12 cm,

utozenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej PEO3,

wykonanie posadzki cementowej gr. 6 cm.

1.4 Roboty tynkarskie:

Roboty tynkarskie obejmuja:

gruntowanie $cian,

wykonanie wewnetrznych tynkdw cementowo-wapiennych na $cianach, stropach,

podciagach,

wykonanie sufitdw podwieszanych kasetonowych,

wykonanie oktadzin $ciennych z ptyt gipsowo-kartonowych, mocowanych do konstrukcji

metalowej.

1.5 Roboty dachowe

W zakres prac wchodzi:

przebicie otworéw w stropie,

wykonanie izolacji cieplnej stropodachéw,

pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowa,

obicie ogniomurka,

wykonanie obrébek dekarskich,
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wykonanie obrébek blacharskich,

montaz rynien dachowych i rur spustowych.

1.6 Roboty przy scianach fundamentowych

W ramach robdt przewiduje sie:

wykonanie odkopow fundamentéw,

przygotowanie podtoza pod ocieplenie $cian fundamentowych,

gruntowanie podtoza,

wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych,

wykonanie izolacji cieplnej - styropianu XPS gr. 15 cm,

wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach,
montaz folii kubetkowej,

zasypanie wykopow.

2. Zakres prac zaplanowanych w 2026 r. — branza elektryczna

2.1. Demontaz:

zwodow poziomych i pionowych instalacji odgromowej,

przewodow,

skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych.

2.2. Zasilanie budynku

Nalezy wykonac:

przebicie otwordw w Scianach i stropach,
wykucie bruzd dla rur w betonie,

wykopanie rowow dla kabli,

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu,
utozenie rur ostonowych, winidurowych, kabli,
zasypanie rowow,

wykonanie ztgczy kablowych,

montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych,

utozenie przewodéw kablowych.

2.3. Instalacje elektryczne

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

wykucie wnek,

montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych,
przebijanie otworow,

wykucie bruzd dla przewoddw,

utozenie przewodow kablowych,

zaprawienie bruzd,

przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu,

montaz puszek bakelitowych.



Przebudowa istniejgcego magazynu, budowa utwardzen,
Km przebudowa i budowa doziemnych instalacji

ul. Zdunowska 112, 63-700 Krotoszyn

2.4. Instalacje odgromowe
W sktad prac dot. instalacji odgromowych wchodzi:
- pograzanie uzioméw pretowych w gruncie,
-  przebijanie otworow,
— wykucie bruzd dla rur w betonie,
- ufozenie przewodow kablowych,
- zaprawienie brud,
- montaz zwodoéw poziomych,
— montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu,
- laczenie pretéw na dachu za pomocg ztaczy.
2.5. Pomiary instalacji
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej dla obwodow 1-fazowych,
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej dla obwoddéw 3-fazywoych,
— sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej,

- sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika
réznicowopradowego,

— pomiar instalacji odgromowej,
— pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego,
- pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz - oswietlenie awaryjnego,
— pomiar natezenia osSwietlenia wnetrz,
- prdba wytacznika przeciwpozarowego.
3. Zakres planowanych prac w 2026 r. — branza sanitarna
3.1. Roboty demontazowe:
— demontaz kotta gazowego,
- demontaz rurociggéw stalowych,
— demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego,
- demontaz baterii Sciennej umywalkowej lub zmywakowej,
— demontaz zbiornika (bojlera),
— demontaz termy elektrycznej,
— demontaz umywalek porcelanowych,
- demontaz ustepow,
— demontaz prysznica,
- demontaz grzejnikéw.
3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Roboty instalacyjne obejmuja:
- wykopy nieumocnione wykonywane wewngatrz budynku,
- montaz rurociggéw z PVC kanalizacyjnych,

- montaz czyszczakoéow z PVC kanalizacyjnych,
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montaz rur wywiewnych PVC,
wykonanie przebi¢ otworédw w stropie,
wykucie bruzd pionowych w $cianach,
zamurowanie bruzd,

montaz wpustow zeliwnych,

montaz rur ostonowych PVC.

3.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W zakres prac wchodzi:

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

wykopy liniowe,

wykonanie podsypki,

montaz kanatéw z rur PVC,
wykonanie obsybki i zasypki,
zasypywanie wykopow spycharkami,

zageszczenie gruntow,

montaz studzienek niewtazowych z tworzyw sztucznych.

3.4. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

W sktad prac wchodzi:

montaz rurociggdw z tworzyw sztucznych wielowarstwowych PEX,

montaz tulei ochronnych dla rur PEX,
wykonanie izolacji rurociggow,
wykucie bruzd pionowych w $cianach,

zamurowanie bruzd.

3.5. Instalacja ogrzewania

Instalacja ogrzewania obejmuje:

montaz rurociggéw w instalacji c.o. z rur PEX,
montaz tulei ochronnych dla rur PEX,

montaz rurociggdéw ze stali weglowej,

montaz tulei ochronnych dla rur ze stali weglowej,

wykonanie izolacji rurociggow.

3.6. Instalacja wentylacji

W zakres prac sktada sie z:

montaz higrosterowanego w ramie okiennej,
montaz nawietrzakdéw podokiennych,

montaz podstaw dachowych stalowych kotowych,
montaz cokotéw dachowych,

montaz wywietrzakéw dachowych,

montaz kratek wentylacyjnych,
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- montaz wentylatoréw tazienkowych,
—  przebicie otworéw w stropie,

- reczne wykucie otworow.



