Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Lipiec 2026 r.

1. Strona tytutowa

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3045W relacji Wtadystawowo — Gawtowo — Cieksyn do drogi
wojewoddzkiej nr 571 w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

1.2. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy PFU, a w przypadku braku adresu — opis
lokalizacji obiektu budowlanego:

Droga powiatowa nr 3045W, od granicy powiatu nowodworskiego do skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 3046W; faczna dtugos¢ odcinka objetego zamdéwieniem: ok. 2035 m, w tym dwa
odcinki przebudowy o tgcznej dtugosci 1890 m oraz odcinek biezgcego utrzymania o dtugosci
145 m.

1.3. Nazwy i kody zgodne ze Wspodlnym Stownikiem Zamoéwien (CPV), odpowiednio do zakresu
robot:

a) grupy robot:

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe;

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej.

b) klasy robot:

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne;
45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

c) kategorie robot:

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drég;

45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni;

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drég;

45233223-8 — Wymiana nawierzchni drogowej;



45233221-4 — Malowanie nawierzchni;

45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych.

1.4.Nazwa i adres zamawiajacego:
Powiat Nowodworski

ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

1.5. Imie i nazwisko osoby opracowujacej PFU oraz — o ile wystepujg — nazwa i adres podmiotu
opracowujacego PFU:
Imie i nazwisko osoby opracowujgcej PFU: Agnieszka Goszczynska
Podmiot opracowujacy PFU: Powiat Nowodworski, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100

Nowy Dwér Mazowiecki, Wydziat Inwestycji i Drég Powiatowych
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1.6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego — Zatacznik do strony tytutowej nr 1:
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej oraz
wykonanie robét budowlanych i prac utrzymaniowych w ciggu drogi powiatowej nr 3045W relacji
Witadystawowo — Gawtowo — Cieksyn — do drogi wojewddzkiej nr 571, na odcinku od granicy
powiatu nowodworskiego do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3046 W.
Zamowienie bedzie realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, przy czym zakres czesci
dokumentacyjnej obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej niezbednej do
prawidtowej realizacji robét. Przedmiot zamdéwienia nie obejmuje opracowania projektu
budowlanego ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Zamawiajgcy dokonat zgtoszen robdt
budowlanych obejmujgcych przebudowe drogi na dwdch odcinkach o tacznej dtugosci okoto
1890 m. Kopie zgtoszen robdt budowlanych zostang przekazane Wykonawcy na etapie przekazania
terenu budowy.
Catkowita dtugosc¢ drogi objetej zamdwieniem wynosi okoto 2035 m, w tym:

1. dwa odcinki przeznaczone do przebudowy drogi klasy Z i KR 2 o tgcznej dtugosci okoto
1890 m;

2. odcinek o dtugosci okoto 145 m, potozony w rejonie skrzyzowania z przejazdem kolejowo-
drogowym i drogg powiatowa nr 3046W, objety pracami wykonywanymi w ramach
biezgcego utrzymania drogi;

3. caty odcinek o dtugosci okoto 2035 m objety opracowaniem, zatwierdzeniem i wdrozeniem
statej organizacji ruchu.

Zakres zamodwienia obejmuje wszystkie roboty, dostawy, ustugi, pomiary, badania, opracowania,
uzgodnienia i czynnosci niezbedne do uzyskania kompletnego i prawidtowo funkcjonujgcego
obiektu drogowego, zgodnego z wymaganiami Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych
Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej oraz
wykonanie robét drogowych w ciggu drogi powiatowej nr 3045W relacji Wiadystawowo —
Gawtowo — Cieksyn — do drogi wojewddzkiej nr 571, na odcinku od granicy powiatu

nowodworskiego do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3046W.



Catkowita dtugos¢ odcinka drogi objetego zamdwieniem wynosi okoto 2035 m, z czego:

1. dwa odcinki o tgcznej dtugosci okoto 1890 m przeznaczone sg do przebudowy;

2. odcinek o dtugosci okoto 145 m, potozony w rejonie skrzyzowania z przejazdem kolejowo-

drogowym oraz drogg powiatowg nr 3046W, objety jest pracami wykonywanymi w ramach

biezgcego utrzymania drogi;

3. caty odcinek o dtugosci okoto 2035 m objety jest opracowaniem, zatwierdzeniem

i wdrozeniem statej organizacji ruchu.

Roboty bedg realizowane w granicach istniejgcego pasa drogowego, bez zmiany jego granic oraz

bez koniecznosci pozyskiwania dodatkowych nieruchomosci. Przyjete rozwigzania techniczne

powinny zosta¢ dostosowane do rzeczywistego przebiegu drogi, istniejgcego zagospodarowania,

lokalizacji zjazdéw, rowdéw odwadniajgcych, infrastruktury technicznej i terendéw przylegtych.

Tabela. 1 Podstawowe parametry zamoéwienia

Parametr

Wymaganie / wartos¢ orientacyjna

Droga

droga powiatowa nr 3045W

taczna dtugosé zakresu

okoto 2035 m

Dtugos$¢ odcinkdéw przebudowywanych

okoto 1890 m — dwa odcinki

Dtugos$é odcinka biezgcego utrzymania

okoto 145 m

Istniejgca szerokos¢ jezdni na odcinkach

przebudowy

okoto 4,00 m

Docelowa szerokos¢ jezdni na odcinkach

przebudowy

5,50m

Szerokos$¢ jezdni na odcinku 145 m

okoto 5,00 m — bez poszerzenia

Pobocza

docelowo gérna warstwa 0,75 m z kruszywa po
obu stronach, z lokalnym dostosowaniem przy

zjazdach i przeszkodach

Zakres statej organizacji ruchu

caty odcinek okoto 2035 m

Sposdéb odwodnienia

odwodnienie powierzchniowe: spadki,

pobocza, rowy i przepusty istniejgce

Wynagrodzenie

ryczattowe; przedmiary majg charakter

pomocniczy




Zakres dokumentacji technicznej wykonawczej

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania i przekazania

kompletnej dokumentacji niezbednej do prawidtowego wykonania i odbioru robét, obejmujgcej co

najmniej:

1.
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inwentaryzacje stanu istniejgcego drogi, jezdni, poboczy, zjazdéw, skrzyzowan, rowow

odwadniajgcych, oznakowania oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego;

. pomiary geodezyjne sytuacyjne i wysokos$ciowe;

ustalenie przebiegu osi drogi, niwelety roboczej, spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz
sposobu powigzania wysokos$ciowego z istniejgcymi zjazdami i terenami przylegtymi;
rozwigzania techniczne branzy drogowej;

szczegdtowe rozwigzania wyniesionego skrzyzowania w miejscowosci Andzin;
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

przedmiary robét i kosztorysy;

projekt czasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami

i zatwierdzeniem;

. projekt statej organizacji ruchu dla catego odcinka objetego zamdwieniem wraz z wymaganymi

opiniami, uzgodnieniami i zatwierdzeniem;

10. dokumentacje powykonawczg, wyniki badan, pomiaréw i odbioréw oraz dokumenty

potwierdzajgce wdrozenie statej organizacji ruchu.

Dokumentacja techniczna wykonawcza powinna uwzgledniaé wszystkie rozwigzania niezbedne do

uzyskania kompletnego efektu funkcjonalno-uzytkowego, w szczegdlnosci w zakresie trwatosci

konstrukcji nawierzchni, bezpieczenstwa ruchu, odwodnienia, powigzania wysokosciowego oraz

zachowania dostepu do nieruchomosci przylegtych.

Podstawowe parametry odcinkéw przeznaczonych do przebudowy

Dwa odcinki drogi przeznaczone do przebudowy posiadajg fgczng dtugosc okoto 1890 m. Istniejaca

jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 4,00 m. Po wykonaniu przebudowy

nalezy uzyskac jezdnie o docelowej szerokosci 5,50 m.

Podstawowe parametry przestrzenne przebudowy wynoszg:

1. dtugosc odcinkéw przebudowywanych — okoto 1890 m;

2. istniejgca szerokos¢ jezdni — okoto 4,00 m;



docelowa szerokos¢ jezdni — 5,50 m;
zaktadane obustronne poszerzenie jezdni —tgcznie okoto 1,50 m;
powierzchnia koryta i warstw podbudowy poszerzen — szeroko$¢ 1,70 m;

szerokos¢ poboczy z kruszywa — po 0,75 m z kazdej strony jezdni;
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orientacyjna powierzchnia docelowej przebudowanej nawierzchni jezdni, obliczona jako
iloczyn dtugosci 1890 m i szerokosci 5,50 m — okoto 10 395 m?, bez uwzglednienia
powierzchni skrzyzowan, poszerzen lokalnych, wiaczen drég bocznych i zjazdow;

8. orientacyjna powierzchnia poboczy o szerokosci 0,75 m po obu stronach drogi —

okoto 2835 m?;

9. orientacyjna powierzchnia poszerzen (korytowanie i poszerzenie) jezdni — okoto 3213 m2.
taczna orientacyjna szerokosc¢ koryta i warstw podbudowy wykonywanych w ramach
obustronnego poszerzenia wynosi okoto 1,70 m, Srednio po okoto 0,85 m z kazdej strony istniejgcej
jezdni. Przy istniejgcej szerokosci jezdni okoto 4,00 m przyjmuje sie schodkowe wykonanie warstw
konstrukcyjnych: szerokosc¢ koryta i dolnych warstw konstrukcyjnych okoto 5,70 m, szerokos¢
warstwy wigzgcej 5,60 m oraz docelowg szerokos¢ warstwy scieralnej 5,50 m. Pobocza z kruszywa
o szerokosci 0,75 m nalezy wykona¢ od krawedzi warstwy s$cieralnej w sposéb zapewniajacy
przykrycie, podparcie i zabezpieczenie zewnetrznych krawedzi nizszych warstw konstrukcyjnych.
Ostateczne szerokosci poszczegdlnych warstw nalezy dostosowac do wynikéw pomiardow
istniejgcej jezdni, przy zachowaniu docelowej szerokosci warstwy Scieralnej wynoszacej 5,50 m.
Ostateczne szerokosci poszerzenia po kazdej stronie nalezy dostosowac do istniejgcego przebiegu
osi drogi, szerokosci pasa drogowego, warunkow terenowych, lokalizacji urzadzen infrastruktury

technicznej oraz koniecznosci zapewnienia prawidtowego odwodnienia.

Konstrukcja poszerzenia jezdni
Na odcinkach przebudowywanych nalezy wykona¢ obustronne poszerzenie istniejgcej jezdni do
docelowej szerokosci 5,50 m.
Zakres robdét przy wykonywaniu poszerzenia obejmuje w szczegdlnosci:
1. wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni na gtebokos¢ okoto 40 cm;
2. usuniecie gruntéw i warstw nienosnych;

3. profilowanie i zageszczenie podtoza;



0.

miejscowe wzmocnienie albo stabilizacje podtoza w przypadku stwierdzenia
niewystarczajgcej nosnosci;

wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm po zageszczeniu;

wykonanie gérnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci 25 cm po
zageszczeniu;

wykonanie prawidtowego potgczenia konstrukcyjnego poszerzenia z istniejgcg konstrukcja
jezdni;

zabezpieczenie potgczen przed powstawaniem spekan odbitych, rozszczelnieniem

i nieréwnomiernym osiadaniem;

zagospodarowanie albo usuniecie nadmiaru gruntu i materiatéw pochodzacych z robét.

W przypadku stwierdzenia w trakcie robot gruntéw stabonos$nych, zawilgoconych albo

nieprzydatnych do bezposredniego posadowienia konstrukcji Wykonawca zobowigzany bedzie

wykonaé konieczne wzmocnienie lub wymiane gruntu w zakresie zapewniajgcym wymagang

trwatosc i nosnos¢ nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinkach przebudowywanych

Na istniejgcej jezdni i wykonanych poszerzeniach nalezy wykonaé jednolitg konstrukcje nawierzchni

bitumicznej, zapewniajgcg uzyskanie docelowej szerokosci jezdni 5,50 m, odpowiedniej réwnosci,

nosnosci, szczelnosci oraz trwatosci.

Zakres przewidywanych warstw obejmuje:

1.
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frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni bitumicznej w niezbednym zakresie, przy
zatozeniu frezowania do okoto 2 cm;

mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni;

usuniecie luznych i zdegradowanych fragmentow;

naprawe miejscowych uszkodzen, ubytkow i spekan;

wykonanie skropienia miedzywarstwowego emulsjg asfaltows;

wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC

16 W o grubosci 5 cm;

wykonanie kolejnego skropienia miedzywarstwowego;



10.
11.

12.

wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W o grubosci 4 cm;
wykonanie skropienia miedzywarstwowego pomiedzy warstwg wigzgcg a warstwa
Scieralng;

wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S o grubosci 4 cm;
wykonanie prawidtowego powigzania nawierzchni z istniejgcymi skrzyzowaniami, zjazdami,
poboczami oraz odcinkiem drogi objetym biezgcym utrzymaniem;

uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych zapewniajgcych skuteczne

odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych.

taczna nominalna grubos¢ nowych warstw bitumicznych, obejmujgcych warstwe wyréwnawczg,

wigzaca i Scieralng, wynosi 13 cm, z zastrzezeniem lokalnego dostosowania grubosci warstwy

wyrownawczej do niwelety roboczej i rzeczywistych nieréwnosci istniejgcej nawierzchni.

Pobocza na odcinkach przebudowywanych

Po obu stronach jezdni nalezy wykonaé pobocza z kruszywa o szerokosci 0,75 m.

Zakres robét obejmuje:

1.
2.
3.
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mechaniczne Sciecie istniejgcych poboczy na gtebokos$é co najmniej 15 cm;

usuniecie nadmiaru gruntu i materiatéw;

wyprofilowanie podtoza;

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
zasadniczym 0/31,5 mm;

wykonanie warstwy gérnej klinujgcej z materiatu o frakcji 0/16 mm albo 0/8 mm;
wykonanie poboczy o grubosci co najmniej 10 cm po zageszczeniu;

zageszczenie i wyprofilowanie poboczy;

dostosowanie spadku poboczy do spadku jezdni i sposobu odwodnienia;

wykonanie ptynnych potgczen poboczy ze zjazdami i terenami przylegtymi.

Pobocza powinny zapewniaé stabilne podparcie krawedzi nawierzchni bitumicznej, mozliwos¢

awaryjnego zjazdu z jezdni oraz sprawne odprowadzanie wody poza korone drogi.

Whyniesione skrzyzowanie w miejscowosci Andzin

W zakresie zamdwienia nalezy wykonac¢ wyniesione skrzyzowanie drogi powiatowej nr 3045W

z drogg gminng w miejscowosci Andzin.
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Zakres rob6t obejmuje co najmniej:

1.
2.

N o v A

10.
11.

12.

13.

14.

15.

wykonanie pomiaréw i szczegétowe ustalenie geometrii skrzyzowania;

wykonanie koryta pod konstrukcje wyniesionego skrzyzowania na gtebokos¢ okoto 40 cm;
wykonanie koryta w zakresie powierzchniowym nie mniejszym niz okoto 60 m?, przy czym
ostateczna powierzchnia powinna wynika¢ z dokumentacji technicznej wykonawczej;
profilowanie i zageszczenie podtoza;

wymiane albo stabilizacje stabono$nego podtoza, jezeli bedzie wymagana;

wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grubosci 15 cm po zageszczeniu;

wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 25 cm
po zageszczeniu;

wykonanie podbudowy betonowej pod ptytg wyniesionego skrzyzowania o grubosci 10 cm;
wykonanie ptyty skrzyzowania i ramp najazdowych z zachowaniem odpowiednich pochylen;
wykonanie prawidtowego powigzania wysokosciowego z drogg powiatowg i drogg gminng;
zastosowanie kraweznikéw wtopionych lub innych elementéw ograniczajacych
nawierzchnie, jezeli wyniknie to z dokumentacji wykonawczej;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

wykonanie doswietlenia skrzyzowania przy zastosowaniu lamp LED zasilanych panelami
fotowoltaicznymi;

zapewnienie prawidtowego odwodnienia ptyty skrzyzowania i ramp najazdowych.

Wyniesione skrzyzowanie nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako element uspokojenia ruchu.

Rozwigzanie nie moze powodowac powstawania zastoin wody, uszkadzania podwozi pojazdéw ani

utrudnien w przejezdzie pojazddéw ratowniczych, komunalnych i transportu zbiorowego.

Odcinek objety biezgcym utrzymaniem drogi

Odcinek o dtugosci okoto 145 m, obejmujacy dojazd do skrzyzowania z przejazdem kolejowo-

drogowym i drogg powiatowg nr 3046W, posiada jezdnie o szerokosci okoto 5,00 m.

Na odcinku tym nie przewiduje sie poszerzenia jezdni ani zmiany jej podstawowych parametrow

uzytkowych lub technicznych. Zakres prac obejmuje przywrécenie wtasciwego stanu technicznego

nawierzchni i elementdow drogi.

Podstawowe parametry odcinka wynosza:

11



dtugos¢ — okoto 145 m;
szerokos¢ jezdni — okoto 5,00 m;
orientacyjna powierzchnia nawierzchni — okoto 725 m?;

szerokos¢ poboczy — po okoto 0,75 m z kazdej strony;

LA S

orientacyjna powierzchnia poboczy — okoto 217,5 m?.
Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:
1. sfrezowanie istniejacej, spekanej warstwy Scieralnej na gtebokos$¢ okoto 4 cm;
2. oczyszczenie nawierzchni i naprawe miejscowych uszkodzen;
3. wykonanie skropienia miedzywarstwowego;
4. wykonanie nowej warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC
11 S o grubosci 4 cm;
5. zachowanie istniejgcej szerokosci jezdni wynoszgcej okoto 5,00 m;
6. mechaniczne Sciecie poboczy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm;
7. wykonanie poboczy z kruszywa o grubosci 10 cm po zageszczeniu;
8. regulacje wysokosciowg i odtworzenie istniejgcych zjazdow;
9. oczyszczenie, odmulenie i wyprofilowanie rowdw odwadniajgcych;
10. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzong statg organizacjg
ruchu;

11. powigzanie wysokosciowe i funkcjonalne z odcinkiem drogi podlegajacym przebudowie.

Zjazdy
W zakresie zamdwienia nalezy zachowaé funkcjonalnos¢ wszystkich istniejgcych, legalnie
uzytkowanych zjazdéw z drogi.
Zakres robét dotyczacych zjazdéw obejmuje:
1. inwentaryzacje lokalizacji, rodzaju nawierzchni i stanu technicznego zjazdow;
2. dostosowanie wysokosciowe zjazddéw do projektowanej niwelety jezdni;
3. odtworzenie zjazddw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
4. odtworzenie albo wykonanie nawierzchni bitumicznej zjazddw, jezeli odpowiada to ich
istniejgcemu standardowi;
5. przetozenie nawierzchni z kostki brukowej albo ptyt azurowych;

6. zapewnienie ptynnego i bezpiecznego przejazdu pomiedzy jezdnig a nieruchomoscig;
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7. zachowanie skutecznego odwodnienia w rejonie zjazdow;

8. wykonanie przepustéw pod zjazdami, ich oczyszczenie albo dostosowanie, jezeli bedzie to
konieczne dla zapewnienia ciggtosci rowu.

9. regulacje wysokosciowg zjazddw z kruszywa na powierzchni okoto 260 m?, jednak
ostateczny zakres powinien wynikac z inwentaryzacji i dokumentacji techniczne;j

wykonawczej.

Odwodnienie powierzchniowe
Odwodnienie drogi nalezy realizowac¢ powierzchniowo przez odpowiednie uksztattowanie spadkéw
jezdni, poboczy, zjazdéw i rowdw przydroznych.
Zakres robét obejmuje:
1. zachowanie ciggtosci spadkéw podtuznych i poprzecznych;
2. oczyszczenie i odmulenie istniejgcych rowodw;
3. wyprofilowanie dna i skarp rowow;
4. usuniecie roslinnosci ograniczajgcej przeptyw;
5. zapewnienie odptywu wdd z obnizen terenowych;
6. oczyszczenie lub odtworzenie przepustdw, jezeli wystepujg i sg niezbedne dla
prawidtowego odwodnienia;
7. dostosowanie poboczy i zjazdéw w sposdb niepowodujacy blokowania odptywu wody;
8. wyeliminowanie miejsc, w ktdrych po opadach mogtyby powstawac zastoiska wody.
9. oczyszczenie rowow wraz z wyprofilowaniem dna i skarp na dtugosci okoto 650 m.
Ostateczny zakres nalezy ustali¢ po wykonaniu inwentaryzacji terenowej i pomiardéw

wysokosciowych.

Organizacja ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Zakres zamodwienia obejmuje opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie oraz wdrozenie organizacji
ruchu.
Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac:
1. projekt czasowe] organizacji ruchu na okres prowadzenia robét;
2. wymagane oznakowanie i zabezpieczenia miejsca robot;

3. utrzymanie czasowej organizacji ruchu przez caty okres realizacji;
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11.
12.
13.

projekt statej organizacji ruchu dla catego odcinka o dtugosci okoto 2035 m;

demontaz oznakowania zbednego;

przestawienie istniejgcych znakéw wymagajacych zmiany lokalizacji;

dostawe i montaz nowych znakéw, stupkdéw i tabliczek;

wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej;

wykonanie oznakowania wyniesionego skrzyzowania;

. montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego wynikajacych z zatwierdzonego

projektu;

zgtoszenie wprowadzenia organizacji ruchu wtasciwym organom i jednostkom;
przygotowanie dokumentacji potwierdzajgcej jej prawidtowe wdrozenie.

wykonanie okoto 268 m? oznakowania poziomego, oznakowania ptyty skrzyzowania
symbolami P-25 i P-13, montaz znakdéw ostrzegawczych, ograniczenia predkosci i tabliczek
uzupetniajgcych. Szczegdtowe rozwigzania i ilo$ci powinny wynikaé z zatwierdzonego

projektu statej organizacji ruchu.

Roboty przygotowawcze, towarzyszace i wykorczeniowe

Zakres zamowienia obejmuje takze wszystkie roboty przygotowawcze, pomocnicze

i wykonczeniowe niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, w szczegdlnosci:

1.
2.

3
4.
5
6
7.

8.
9.

10.
11.
12.

roboty pomiarowe na dtugosci 1,890 km i geodezyjne;

wytyczenie robét;

zabezpieczenie terenu budowy;

wykonanie przekopdw kontrolnych w rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej;
zabezpieczenie urzadzen podziemnych i nadziemnych;

usuniecie krzewdw, podszycia i drzew kolidujgcych z robotami, po uzyskaniu wymaganych
zgbd;

zabezpieczenie zieleni pozostajgcej na terenie inwestycji;

transport i zagospodarowanie materiatow pochodzgcych z rozbidrki;
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robdt;

odtworzenie terendw przylegtych, ktore zostaty czasowo naruszone;

wykonanie badan materiatéw i robot;

wykonanie pomiaréw kontrolnych;

14



13. przygotowanie dokumentow odbiorowych;

14. wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

15. mechaniczne karczowanie krzewow i podszycia, usuniecie okoto 20 drzew oraz karczowanie
okoto 20 pni. Wartosci te powinny zostac zweryfikowane przez Wykonawce przed
rozpoczeciem robot i nie zwalniajg go z obowigzku uwzglednienia petnego zakresu prac

koniecznych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Charakter podanych parametréw i ilosci
Podane w PFU dtugosci, powierzchnie, ilosci i grubosci warstw okreslajg wymagany zakres
funkcjonalny i techniczny zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany bedzie przed rozpoczeciem robot zweryfikowaé w terenie
w szczegodlnosci:
1. rzeczywistg dtugosé i szerokos¢ odcinkéw drogi;

powierzchnie istniejgcej nawierzchni;

powierzchnie i szerokos$¢ koniecznych poszerzen;

liczbe, rodzaj i powierzchnie zjazddéw;

dtugos¢ rowdw wymagajgcych oczyszczenia albo odtworzenia;

2
3
4
5
6. ilos¢ oznakowania;
7. zakres usuniecia zieleni;
8. potozenie urzadzen infrastruktury technicznej;
9. rzedne wysokosciowe i warunki odwodnienia;

10. rzeczywisty stan techniczny istniejgcej konstrukcji nawierzchni i podtoza.
Ewentualne réznice pomiedzy ilosciami orientacyjnymi wskazanymi w PFU a ilosciami wynikajgcymi
z pomiaréow terenowych i dokumentacji technicznej wykonawczej nie mogg prowadzic¢ do
ograniczenia zakresu niezbednego do uzyskania wymaganego efektu funkcjonalno-uzytkowego.
Przedmiot zamdwienia nalezy traktowaé jako kompletny i obejmujgcy wszystkie roboty, dostawy,
ustugi, badania, pomiary, uzgodnienia oraz czynnosci konieczne do prawidtowe;j realizacji zadania.
Dtugosci, powierzchnie i ilosci wskazane w PFU majg charakter orientacyjny lub pomocniczy,

z wyjatkiem parametréw okreslonych jako wymagane, w szczegdlnosci docelowej szerokosci jezdni

5,50 m, szerokosci poboczy 0,75 m oraz minimalnych grubosci warstw. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnos¢ za dokonanie pomiaréw i uwzglednienie w cenie ryczattowej wszystkich roboét
koniecznych do osiggniecia wymaganego efektu funkcjonalno-uzytkowego.

Roéznice wynikajace z doktadnych pomiardéw, rzeczywistej geometrii drogi, liczby zjazdéw, dtugosci
rowow, lokalizacji urzadzen i koniecznosci wykonania prawidtowych powigzani nie mogg prowadzic¢
do ograniczenia zakresu. Jednocze$nie Wykonawca nie moze samodzielnie rozszerza¢ inwestycji

poza pas drogowy, zakres zgtoszen lub kwalifikacje robét na odcinku 145 m.

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Stan istniejgcy i warunki terenowe

Istniejgca jezdnia na odcinkach przebudowywanych ma szerokosé okoto 4,00 m i nawierzchnie
bitumiczng w niezadowalajgcym stanie technicznym. Wystepuja liczne spekania, ubytki,
nieréwnosci, odksztatcenia oraz miejscowe uszkodzenia wptywajgce na bezpieczeristwo i komfort
ruchu. Istniejgca szerokosc¢ jezdni nie zapewnia wtasciwych warunkéw bezpiecznego mijania sie
pojazdéw. Pobocza sg w wiekszos$ci gruntowe, miejscami zawyzone, zanizone lub rozjezdzone.
Rowy s3 lokalnie zamulone i zaro$niete, a zjazdy majg zréznicowane nawierzchnie oraz rzedne.
Na odcinku o dtugosci okoto 145 m istniejgca jezdnia posiada szeroko$é okoto 5,00 m. Odcinek ten
nie bedzie podlegat zasadniczej przebudowie ani poszerzeniu. Zakres robot obejmie wymiane
uszkodzonej warstwy $cieralnej, odtworzenie poboczy, zjazdéw i rowdéw oraz dostosowanie
wysokosciowe do odcinka przebudowywanego.

Teren ma zasadniczo charakter réwninny, jednak Wykonawca musi wykona¢ pomiary
wysokosciowe i rozpoznac lokalne obnizenia, miejsca gromadzenia wody, rzedne zjazdéw

i terendéw przylegtych. Niwelete nalezy dobra¢ tak, aby zachowa¢ prawidtowe powigzania,

skuteczne odwodnienie i nie pogorszy¢ istniejgcych stosunkéw wodnych.

Uwarunkowania formalnoprawne i wiasnosciowe

Przebudowa na dwdch odcinkach o tgcznej dtugosci okoto 1890 m zostata objeta zgtoszeniami
robét budowlanych dokonanymi przez Zamawiajgcego. Roboty nalezy prowadzi¢ w granicach
istniejgcego pasa drogowego, bez zmiany jego granic i bez pozyskiwania dodatkowych
nieruchomosci. Przedmiot zamdwienia nie obejmuje opracowania projektu budowlanego ani
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Dokumentacja wymagana od Wykonawcy ma

charakter dokumentacji technicznej wykonawczej, ktorej celem jest uszczegétowienie rozwigzan
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niezbednych do wykonania robét objetych PFU, dokumentacjg opisowg oraz zgtoszeniami
dokonanymi przez Zamawiajacego.
Dokumentacja techniczna wykonawcza nie moze:
1. rozszerzac zakresu inwestycji poza zakres okreslony w PFU;
2. wykraczaé poza granice istniejgcego pasa drogowego;
3. obejmowad robét nieobjetych dokonanymi zgtoszeniami, jezeli ich realizacja wymagataby
odrebnego zgtoszenia, pozwolenia lub decyzji;
4. powodowaé koniecznosci pozyskania nieruchomosci nieobjetych istniejgcym pasem
drogowym;
5. zmienia¢ podstawowych zatozen funkcjonalnych i technicznych inwestycji bez pisemnej
zgody Zamawiajacego.
Jezeli w toku opracowywania dokumentacji albo prowadzenia robét Wykonaweca stwierdzi, ze
przyjete rozwigzanie moze powodowac koniecznos¢ uzyskania dodatkowej decyzji
administracyjnej, zgtoszenia, pozwolenia, uzgodnienia albo prawa do dysponowania dodatkowym
terenem, zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac o tym Zamawiajgcego. Wprowadzenie
takiego rozwigzania bedzie mozliwe wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego
i wymaganych dokumentéw formalnoprawnych.
Niweleta robocza drogi powinna zostaé ustalona na podstawie:
1. pomiaréw geodezyjnych i wysokosciowych;
istniejgcego uksztattowania jezdni;
koniecznosci zachowania ciggtos$ci wysokosciowej z istniejgcymi odcinkami drogi;
warunkow odwodnienia;

potozenia zjazdow;

2.

3

4

5

6. rzednych terenéw przylegtych;
7. istniejacych skrzyzowan;

8. granic pasa drogowego;

9. lokalizacji infrastruktury technicznej.

Przyjete rozwigzania nie mogg powodowac zalewania nieruchomosci przylegtych, pogorszenia
istniejgcych stosunkéw wodnych, powstawania zastoin wody na nawierzchni ani utrudnienia

w korzystaniu ze zjazddw.
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W miejscach, w ktérych stan podtoza okaze sie niewystarczajacy do bezposredniego wykonania
konstrukcji poszerzenia, Wykonawca powinien przewidzie¢ miejscowe usuniecie warstw
nienosnych, wymiane gruntu, stabilizacje albo inne rozwigzanie zapewniajgce wymagang nosnos¢
i trwatos¢ nawierzchni.

Odcinek 145 m jest objety pracami w ramach biezgcego utrzymania. Rozwigzania na tym odcinku
nie moga prowadzi¢ do poszerzenia jezdni, zmiany geometrii ani powstania obowigzku uzyskania
odrebnego pozwolenia lub zgtoszenia bez uprzedniego poinformowania Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy przebiegiem drogi, granicami ewidencyjnymi i faktycznym
zagospodarowaniem Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wyniki pomiaréw i propozycje
rozwigzania. Nie dopuszcza sie trwatego zajecia gruntéw prywatnych, ograniczenia dostepu do

nieruchomosci ani odprowadzania wdd na grunty sgsiednie w sposéb pogarszajgcy ich stan.

Uwarunkowania komunikacyjne i kolejowe
Droga objeta zamdwieniem jest drogg uzytkowang i petni funkcje lokalnego potgczenia
komunikacyjnego dla mieszkancéw, witascicieli nieruchomosci, uzytkownikéw terenéw rolnych,
pojazdéw komunalnych, stuzb ratowniczych oraz innych uczestnikéw ruchu.
Roboty bedg prowadzone przy odbywajgcym sie ruchu drogowym. Wykonawca zobowigzany
bedzie zapewnié:

1. bezpieczne prowadzenie ruchu przez teren robdt;

dostep do nieruchomosci przylegtych;

mozliwosé przejazdu pojazdéw ratowniczych i stuzb komunalnych;

2.

3

4. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robat;

5. ograniczenie czasu trwania utrudnien do niezbednego minimum;

6. biezgce utrzymanie drdg i dojazdéw wykorzystywanych podczas budowy;

7. wiasciwg koordynacje robdét wykonywanych w obrebie skrzyzowan i zjazdow.
Szczegblnego uwzglednienia wymaga rejon skrzyzowania z przejazdem kolejowo-drogowym oraz
drogg powiatowg nr 3046W. Roboty w tym rejonie nie mogg powodowac zagrozenia dla ruchu

kolejowego i drogowego ani zaktécac funkcjonowania urzadzen zwigzanych z przejazdem

kolejowym.
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Zakres zamodwienia obejmuje takze wykonanie wyniesionego skrzyzowania drogi powiatowej
nr 3045W z drogg gminng w miejscowosci Andzin. Rozwigzanie powinno zapewnia¢ uspokojenie

ruchu, odpowiednig widocznos¢, ptynnos$é przejazdu oraz bezpieczne powigzanie z drogg gminng.

Czasowa organizacja ruchu
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany bedzie opracowac projekt czasowej
organizacji ruchu, uzyska¢ wymagane opinie, uzgodnienia i zatwierdzenie wtasciwego organu
zarzgdzajgcego ruchem, a nastepnie wprowadzié¢ te organizacje w terenie.
Czasowa organizacja ruchu powinna uwzgledniac:
1. etapowanie robdt;
2. sposoéb prowadzenia ruchu wahadtowego albo objazdéw, jezeli bedg konieczne;
3. zabezpieczenie wykopdw i stref roboczych;
widocznos$é oznakowania w dzien i w nocy;
dostep do nieruchomosci;
bezpieczenstwo pieszych;
przejazd pojazddw uprzywilejowanych;

organizacje dostaw materiatéw;
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lokalizacje zaplecza i maszyn;
10. warunki funkcjonowania przejazdu kolejowo-drogowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe wprowadzenie, utrzymanie, kontrole

i likwidacje czasowej organizacji ruchu przez caty okres prowadzenia robét.

Stata organizacja ruchu
Dla catego odcinka objetego zamdwieniem, tj. dla odcinkdéw przebudowywanych o tgcznej dtugosci
okoto 1890 m oraz odcinka o dtugosci okoto 145 m, Wykonawca zobowigzany bedzie opracowac
projekt statej organizacji ruchu.
Projekt powinien uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

1. oznakowanie pionowe i poziome;

2. urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego;

3. wyniesione skrzyzowanie w miejscowosci Andzin;

4. ograniczenia predkosci;
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oznakowanie skrzyzowan;
powigzanie z istniejgcym oznakowaniem sgsiednich drog;
warunki widocznosci;

oznakowanie w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego;
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lokalizacje znakéw w sposdb niekolidujacy ze zjazdami, rowami i infrastrukturg;
10. doswietlenie wyniesionego skrzyzowania.
Stata organizacja ruchu musi zosta¢ zatwierdzona przez wtasciwy organ i wdrozona przed odbiorem

koncowym robot.

Istniejgca infrastruktura techniczna

W pasie drogowym lub jego sasiedztwie mogg wystepowad sieci podziemne i nadziemne.
Wykonawca przeanalizuje materiaty geodezyjne, zinwentaryzuje widoczne urzadzenia, pozyska
informacje od gestoréw oraz wykona reczne przekopy kontrolne w miejscach mozliwych kolizji.
Istniejgce urzadzenia nalezy zachowac i zabezpieczyé, a ujawnione kolizje niezwtocznie zgtosié
Zamawiajgcemu.

Przebudowa lub przetozenie urzadzenia moze nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu wymaganych
warunkéw technicznych, uzgodnien i zgody Zamawiajgcego. Koszty standardowego rozpoznania

i zabezpieczenia infrastruktury Wykonawca uwzgledni w cenie.

Uwarunkowania srodowiskowe i gospodarka materiatami

Roboty nalezy prowadzi¢ z ograniczeniem pylenia, hatasu, drgan i ryzyka zanieczyszczenia gruntu
oraz wod. Materiaty i odpady nalezy segregowac, wtasciwie magazynowac i przekazywacé
uprawnionym podmiotom. Destrukt asfaltowy mozna wykorzystaé lub przekazac wytacznie

W sposob uzgodniony z Zamawiajgcym i zgodny z przepisami.

Usuniecie drzew i krzewdw moze nastgpié tylko w zakresie rzeczywiscie kolidujgcym z robotami

i po uzyskaniu wymaganych zezwolen albo potwierdzeniu braku takiego obowigzku. Zielen
pozostajgca nalezy zabezpieczyé. Po zakonczeniu robdt pas drogowy i tereny czasowo naruszone
muszg zostac uporzgdkowane i odtworzone.

Obowiazek weryfikacji danych

Po zawarciu umowy, przed opracowaniem dokumentacji technicznej wykonawczej i rozpoczeciem

robét, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ szczegdtowa weryfikacje stanu istniejgcego.
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Weryfikacja obejmuje w szczegdlnosci dtugosci i szerokosci odcinkdw, powierzchnie robdt, liczbe
zjazddw, dtugosc rowdw, stan podtoza i nawierzchni, rzedne, odwodnienie, zakres zieleni,
oznakowanie, infrastrukture techniczng oraz przebieg granic pasa drogowego.

Stwierdzone rozbieznosci nalezy zgtosié przed przyjeciem ostatecznych rozwigzan. Brak petnego
rozpoznania nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za kompletnos¢ dokumentacji

i prawidtowosc robdt, z zastrzezeniem zdarzen niemozliwych do przewidzenia przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

2.1.3. Ogédlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 3045W relacji Wtadystawowo — Gawtowo — Cieksyn —
do drogi wojewddzkiej nr 571, po wykonaniu zaméwienia, bedzie nadal petnit funkcje publicznej
drogi powiatowej stuzgcej obstudze ruchu lokalnego i ponadlokalnego oraz zapewniajgcej
potgczenie komunikacyjne od granicy powiatu nowodworskiego do skrzyzowania z droga
powiatowg nr 3046W, z dalszym powigzaniem z uktadem drdg publicznych.

Podstawowym przeznaczeniem obiektu jest zapewnienie bezpiecznego, trwatego, sprawnego

i catorocznego prowadzenia ruchu drogowego, w szczegdlnosci ruchu samochoddw osobowych,
pojazdéw dostawczych, pojazdédw obstugujgcych gospodarstwa rolne i nieruchomosci przylegte,
pojazdéw komunalnych oraz stuzb ratowniczych. Droga powinna zapewniaé rowniez prawidtowg
obstuge komunikacyjng terendw przylegtych przez istniejgce zjazdy i skrzyzowania.

Przebudowa drogi ma doprowadzi¢ do uzyskania spéjnego funkcjonalnie i technicznie uktadu
drogowego na catym odcinku objetym zamowieniem, o tgcznej dtugosci okoto 2035 m,
obejmujgcym dwa odcinki przebudowywane o tgcznej dtugosci okoto 1890 m oraz odcinek

o dtugosci okoto 145 m, na ktérym przewidziano prace wykonywane w ramach biezgcego
utrzymania drogi. Wszystkie odcinki powinny zosta¢ wzajemnie powigzane pod wzgledem

wysokosciowym, konstrukcyjnym, odwodnieniowym oraz organizacji ruchu.

Funkcja komunikacyjna
Droga po zakonczeniu realizacji zamdwienia powinna zapewniac:
1. sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu drogowego na catej dtugosci odcinka objetego
zamowieniem;

2. poprawe warunkdéw mijania sie pojazddw na odcinkach podlegajgcych przebudowie;
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zachowanie ciggtosci potaczenia drogowego pomiedzy granicg powiatu nowodworskiego,
miejscowosciami potozonymi przy drodze oraz skrzyzowaniem z drogg powiatowa

nr 3046W,

wiasciwe powigzanie z drogami bocznymi, zjazdami, przejazdem kolejowo-drogowym
i pozostatymi elementami istniejgcego uktadu komunikacyjnego;

mozliwos$é catorocznego uzytkowania drogi;

mozliwos¢ korzystania z drogi przez pojazdy ratownicze, stuzby komunalne, pojazdy
obstugujgce mieszkaincéw oraz transport lokalny;

zachowanie dojazdu do wszystkich nieruchomosci obstugiwanych dotychczas

z przebudowywanej drogi;

poprawe ptynnosci ruchu i ograniczenie utrudnien wynikajgcych ze ztego stanu

technicznego oraz niedostatecznej szerokosci istniejacej jezdni.

Na odcinkach przebudowywanych nalezy uzyskac jezdnie o szerokosci docelowej 5,50 m,

zapewniajgcg prawidtowe warunki mijania pojazdéw. Na odcinku o dtugosci okoto 145 m nalezy

zachowac istniejgcg szerokos¢ jezdni wynoszgca okoto 5,00 m, przy jednoczesnej poprawie stanu

technicznego nawierzchni i jej powigzaniu z odcinkiem przebudowanym.

Funkcja uzytkowa nawierzchni jezdni

Nawierzchnia jezdni po wykonaniu robét powinna zapewniaé:

1.
2.

© N o v kW

9.

odpowiednig nosnos¢ i trwatos¢ dostosowang do funkcji drogi powiatowej;

rowng i jednolitg powierzchnie jezdni;

odpowiednig przyczepnosc i szorstkos¢ warstwy Scieralnej;

szczelno$¢ warstw bitumicznych;

odpornos¢ na deformacje, koleinowanie, spekania i dziatanie czynnikéw atmosferycznych;
ptynnosé przejazdu bez nagtych zmian wysokosci i lokalnych uskokow;

wiasciwe powigzanie istniejgcej konstrukcji jezdni z wykonywanymi poszerzeniami;
prawidtowe potaczenie nawierzchni z poboczami, zjazdami, skrzyzowaniami i drogami
bocznymi;

brak miejsc powodujgcych utrate statecznosci krawedzi jezdni;

10. mozliwos¢ prowadzenia biezgcego i zimowego utrzymania drogi.
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Na przebudowywanych odcinkach nawierzchnia powinna tworzy¢ jednolitg funkcjonalnie catos$¢ na
istniejgcej jezdni i obustronnych poszerzeniach. Potgczenia technologiczne nie moga powodowac
obnizenia trwatosci nawierzchni, powstawania spekan odbitych ani nieréwnomiernego osiadania

poszczegblnych czesci konstrukcji.

Funkcja poboczy
Pobocza po obu stronach jezdni powinny stanowié integralny element korony drogi i petni¢ co
najmniej nastepujace funkcje:
1. zapewniaé podparcie krawedzi konstrukcji nawierzchni;
2. umozliwia¢ awaryjne czesciowe zjechanie pojazdu poza jezdnie;
poprawiac bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi;

umozliwia¢ odprowadzenie wéd z jezdni poza korone drogi;

3
4
5. zapewniac ptynne powigzanie jezdni ze zjazdami i terenami przylegtymi;
6. ogranicza¢ degradacje krawedzi nawierzchni;
7. umozliwia¢ wykonywanie czynnosci zwigzanych z biezgcym utrzymaniem drogi;
8. zachowywad stabilnos¢ w warunkach eksploatacyjnych i atmosferycznych.
Pobocza z kruszywa powinny by¢ odpowiednio wyprofilowane, zageszczone, odporne na

rozjezdzanie i wymywanie oraz wykonane ze spadkiem zapewniajgcym prawidtowe odwodnienie

jezdni.

Funkcja odwodnieniowa
Uktad odwodnienia powierzchniowego powinien zapewnia¢ sprawne odprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych z jezdni, poboczy, zjazddw oraz skrzyzowan.
Wymagane wtasciwosci funkcjonalne odwodnienia obejmuja:
1. zachowanie ciggtosci spadkdw podtuznych i poprzecznych nawierzchni;
odprowadzanie wody z jezdni na pobocza i do istniejgcych rowow;

zachowanie drozno$ci rowdw oraz urzgdzen odwadniajgcych;

niedopuszczenie do podmywania warstw konstrukcyjnych;

2

3

4. brak miejsc zastoinowych na nawierzchni, poboczach i zjazdach;

5

6. niedopuszczenie do zawilgocenia podtoza i utraty nosnosci konstrukcji;
7

zachowanie ciggtosci odptywu w rejonie zjazdow;
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8. zapobieganie kierowaniu wod na nieruchomosci przylegte w sposdb pogarszajgcy istniejgce
stosunki wodne;
9. prawidtowe odwodnienie wyniesionego skrzyzowania i jego ramp najazdowych.
Odtworzone lub wyprofilowane rowy powinny zachowywac funkcjonalnos$¢ przez caty okres

eksploatacji drogi przy wykonywaniu standardowych czynnosci utrzymaniowych.

Funkcja obstugi nieruchomosci przylegtych
Istniejgce zjazdy powinny zosta¢ zachowane, dostosowane wysokosciowo i odtworzone w sposdb
umozliwiajgcy dalsze bezpieczne korzystanie z nieruchomosci przylegtych.
Zjazdy po wykonaniu robot powinny:
1. zapewniad ptynny przejazd pomiedzy jezdnig a nieruchomoscia;
by¢ dostosowane do projektowanej niwelety drogi;
zachowywa¢é dotychczasowg funkcje i dostepnos¢;

nie powodowac utrudnien w odprowadzaniu wody z jezdni i poboczy;

2
3
4
5. posiada¢ nawierzchnie dostosowang do istniejgcego sposobu uzytkowania i standardu;
6. nie tworzy¢ uskokdw, progédw ani miejsc gromadzenia sie wody;
7. by¢ wykonane w sposéb odporny na deformacje i rozjezdzanie;
8. zapewniac bezpieczenstwo witgczania sie do ruchu na drodze powiatowe;.
W przypadku koniecznosci przetozenia nawierzchni z kostki, ptyt lub innych materiatéw nalezy

zachowac co najmniej dotychczasowy standard funkcjonalny zjazdu.

Funkcja bezpieczenstwa ruchu drogowego
Droga po wykonaniu zaméwienia powinna zapewnia¢ poprawe bezpieczenstwa wszystkich
uzytkownikow przez:
1. zwiekszenie szerokosci jezdni na odcinkach przebudowywanych;
poprawe rownosci, przyczepnosci i czytelnosci nawierzchni;
uporzagdkowanie poboczy i zjazdéw;

2

3

4. zapewnienie skutecznego odwodnienia;

5. zastosowanie kompletnego i czytelnego oznakowania pionowego;
6

wykonanie trwatego oznakowania poziomego;
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7. zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego wynikajgcych z zatwierdzonej
organizacji ruchu;

8. zapewnienie wymaganej widocznosci na skrzyzowaniach i zjazdach;

9. uspokojenie ruchu w rejonie skrzyzowania z drogg gminng w miejscowosci Andzin;

10. wykonanie doswietlenia wyniesionego skrzyzowania;

11. usuniecie albo odpowiednie zabezpieczenie elementéw mogacych powodowaé zagrozenie;

12. prawidtowe powigzanie oznakowania z istniejgcg organizacjg ruchu na drogach sasiednich.
Stata organizacja ruchu powinna obejmowac caty odcinek zamodwienia o dtugosci okoto 2035 m
i tworzy¢ spdjny system oznakowania, dostosowany do geometrii drogi, lokalizacji skrzyzowan,

zjazdéw i wyniesionego skrzyzowania.

Funkcja wyniesionego skrzyzowania
Wyniesione skrzyzowanie drogi powiatowej nr 3045W z drogg gminng w miejscowosci Andzin
powinno petnié funkcje urzadzenia uspokojenia ruchu oraz elementu poprawiajgcego
bezpieczenstwo w miejscu krzyzowania sie potokéw ruchu.
Wyniesione skrzyzowanie powinno:
1. sktaniaé kierujgcych do ograniczenia predkosci;
2. podkreslaé wystepowanie skrzyzowania;
poprawiac czytelnos¢ uktadu drogowego;
umozliwiaé bezpieczne witgczanie sie do ruchu z drogi gminnej;
zapewniaé ptynny przejazd pojazdéw;
nie powodowa¢é uszkadzania podwozi pojazdéw;
umozliwiaé przejazd pojazdéw ratowniczych, komunalnych i obstugujgcych tereny przylegte;

posiadac prawidtowo uksztattowane rampy najazdowe;
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posiadac odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome;

10. by¢ odpowiednio doswietlone;

11. posiadac skuteczne odwodnienie;

12. by¢ trwale powigzane z konstrukcjg drogi powiatowe;j i drogi gminne;.
Element ten powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w taki sposéb, aby funkcja uspokojenia
ruchu nie powodowata pogorszenia dostepnosci komunikacyjnej ani nadmiernych utrudnien dla

uzytkownikdéw drogi.
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Sposdb uzytkowania obiektu
Droga bedzie uzytkowana w sposéb ciggty, catoroczny i ogélnodostepny, zgodnie z jej funkcja
w sieci drég publicznych.
Sposob uzytkowania powinien uwzgledniaé:
1. zmienne natezenie ruchu drogowego;
2. ruch pojazdéw o zréznicowanych gabarytach i masie;
3. obstuge zabudowy mieszkaniowej i terenéw przylegtych;
4. ruch pojazdow rolniczych i komunalnych;
5. przejazd stuzb ratunkowych;
6. dziatanie czynnikdw atmosferycznych, w tym opadéw, mrozu, wysokich temperatur oraz
zmian temperatury;
7. wykonywanie zabiegdw zimowego i letniego utrzymania;
8. okresowe roboty konserwacyjne i naprawcze;
9. mozliwos¢ czasowego ograniczania ruchu wytgcznie w przypadkach wynikajgcych
z bezpieczenstwa lub prowadzonych prac.
Przyjete materiaty i technologie powinny by¢ dostosowane do dtugotrwatej eksploatacji
w warunkach drogowych oraz umozliwia¢ wykonywanie standardowych prac utrzymaniowych bez

powodowania uszkodzen nawierzchni i pozostatych elementéw drogi.

Wymagany standard techniczny i uzytkowy
Wszystkie elementy objete zaméwieniem powinny zosta¢ wykonane w standardzie wtasciwym dla
drogi powiatowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, dokumentacjg techniczng
wykonawczg, STWIOR oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wymagany standard obejmuje w szczegdlnosci:

1. zastosowanie materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
drogowym;
odpowiednig jakos¢ i jednorodnosé warstw konstrukcyjnych;
zachowanie wymaganej no$nosci i zageszczenia;
wiasciwg réwnosc podtuzng i poprzeczng nawierzchni;

zachowanie projektowanych spadkéw;
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szczelnosé i trwatos$é potgczen technologicznych;
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7. brak widocznych uszkodzen, deformacji, spekan i ubytkow;
8. estetyczne i trwate wykonczenie krawedzi nawierzchni, poboczy i zjazdéw;
9. odpornos$¢ na dziatanie ruchu drogowego i warunkéw atmosferycznych;
10. prawidtowe dziatanie odwodnienia;
11. czytelne i trwate oznakowanie;
12. mozliwos$¢ prowadzenia prac utrzymaniowych;
13. zgodnos¢ robét ze zgtoszeniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i granicami istniejgcego
pasa drogowego.
Standard wykonania powinien ogranicza¢ konieczno$é¢ dokonywania napraw w okresie gwarancji

i zapewniaé prawidtowa eksploatacje obiektu po jego odbiorze.

Wymagana trwatos¢ i niezawodnos¢
Wykonane roboty powinny zapewnia¢ trwatos¢ i niezawodnos¢ obiektu w przewidywanym okresie
uzytkowania.
W szczegdlnosci wymagane jest:
1. trwate potaczenie poszerzen z istniejgcg konstrukcjg jezdni;
2. zabezpieczenie krawedzi nawierzchni przed obtamywaniem;
3. wykonanie warstw bitumicznych bez segregacji, rozwarstwien i niedostatecznego
zageszczenia;
ograniczenie ryzyka powstawania spekan odbitych;
stabilnos¢ poboczy;
odpornosc¢ zjazdoéw na koleinowanie i deformacje;
zachowanie droznosci i funkcjonalnosci odwodnienia;

trwatos$¢ oznakowania pionowego i poziomego;

© ® N oo U b~

odpornos¢ urzadzen bezpieczenstwa ruchu na warunki atmosferyczne;
10. zapewnienie dostepu do elementéw wymagajgcych okresowych przegladdéw lub
konserwacji.
Wszelkie rozwigzania techniczne powinny by¢ dobrane w sposdb zapewniajgcy trwatosé catego

uktadu drogowego, a nie wytgcznie poszczegdlnych elementow.
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Oczekiwane efekty realizacji

W wyniku realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy oczekuje uzyskania nastepujacych efektow

funkcjonalno-uzytkowych:

1.

2
3
4.
5
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19

poprawy stanu technicznego drogi powiatowej nr 3045W;
uzyskania jezdni o szerokosci 5,50 m na odcinkach przebudowywanych;
poprawy warunkéw mijania sie pojazdow;
zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego;
zmniejszenia ryzyka zdarzen drogowych wynikajgcych ze ztego stanu nawierzchni
i niedostatecznej szerokosci jezdni;
poprawy ptynnosci i komfortu przejazdu;
zwiekszenia trwatosci konstrukcji nawierzchni;
poprawy skutecznosci odwodnienia;
zabezpieczenia krawedzi jezdni przez wykonanie stabilnych poboczy;
. zachowania funkcjonalnosci zjazdow;
uspokojenia ruchu w rejonie skrzyzowania w miejscowosci Andzin;
poprawy widocznosci i czytelnosci oznakowania;
uporzgdkowania pasa drogowego;
poprawy estetyki i standardu technicznego drogi;
ograniczenia dalszej degradacji nawierzchni;
zmniejszenia zakresu doraznych napraw utrzymaniowych;
zapewnienia spdjnego powigzania odcinkdw przebudowanych z odcinkiem objetym
biezgcym utrzymaniem;
uzyskania kompletnej dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej;

. wdrozenia zatwierdzonej statej organizacji ruchu na catym odcinku objetym zamdwieniem.

Kompletno$¢ funkcjonalna przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé jako kompletny i gotowy do uzytkowania uktad drogowy.

Osiggniecie wymaganych witasciwosci funkcjonalno-uzytkowych oznacza wykonanie nie tylko robét

wskazanych bezposrednio w PFU, lecz réwniez wszystkich robét towarzyszgcych, pomiardw, badan,

regula

cji, zabezpieczen, dostaw i czynnosci koniecznych do prawidtowego funkcjonowania drogi.

Po zakonczeniu robot:
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jezdnia, pobocza, zjazdy, skrzyzowania i odwodnienie powinny tworzy¢ spéjny uktad;
wszystkie elementy powinny by¢ wzajemnie dopasowane wysokosciowo;
nawierzchnia powinna by¢ przejezdna i bezpieczna;

odwodnienie powinno dziafa¢ skutecznie;

oznakowanie powinno byé kompletne i zgodne z zatwierdzong organizacjg ruchu;
teren budowy powinien zostaé uporzagdkowany;

elementy uszkodzone podczas prowadzenia robdt powinny zosta¢ odtworzone;

©® N o u A W NP

droga powinna nadawac sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez koniecznosci

wykonywania dodatkowych robét przez Zamawiajgcego.

2.1.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Przedmiot zamdwienia stanowi liniowy obiekt drogowy i nie obejmuje budynku. Wskazniki
dotyczgce powierzchni uzytkowej pomieszczen, powierzchni netto i kubatury nie maja
zastosowania. Skale zamierzenia okre$lajg parametry dtugosciowe, szerokosciowe

i powierzchniowe wtasciwe dla drogi.

a) Powierzchnie

Wskaznik Wartos¢

taczna dtugos¢ odcinka ok. 2035 m

Dtugos¢ przebudowy ok. 1890 m

Dtugos$é biezgcego utrzymania ok. 145 m

Docelowa powierzchnia jezdni na odcinkach ok. 10 395 m?, bez lokalnych poszerzen
przebudowy i skrzyzowan

Powierzchnia jezdni na odcinku 145 m ok. 725 m?

Orientacyjna powierzchnia poboczy na catym
ok. 3050 m?, z lokalnym dostosowaniem
odcinku

Orientacyjna powierzchnia koryta i warstw
ok. 3213 m?
podbudowy poszerzen

Orientacyjna powierzchnia oznakowania
ok. 268 m?
poziomego
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Wskaznik Wartosé

Orientacyjna powierzchnia regulacji zjazdow ok. 260 m?

Orientacyjna dtugos¢ oczyszczanych rowodw ok. 650 m

Docelowa szerokos$¢ jezdni 5,50 m, zasadnicza szerokos$¢ poboczy 0,75 m i minimalne grubosci
warstw sg parametrami wymaganymi. Powierzchnie i ilosci mogg ulec zmianie w wyniku
doktadnych pomiaréw, geometrii tukdw, skrzyzowan i zjazdéw, jednak zmiana nie moze prowadzic¢

do ograniczenia funkcji zadania.

b) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw
Podane w PFU dtugosci, szerokosci i powierzchnie majg charakter:
e wymaganych parametréw docelowych —w przypadku szerokosci jezdni, szerokosci poboczy
oraz minimalnych grubosci warstw;
e orientacyjny —w przypadku powierzchni obliczonych na podstawie dtugosci i srednich
szerokosci;
Ostateczne wartosci nalezy ustali¢ na podstawie:
1. inwentaryzacji stanu istniejgcego;
2. pomiarow geodezyjnych i wysokosciowych;
rzeczywistego przebiegu istniejgcej osi drogi;
geometrii skrzyzowan i zjazdoéw;
lokalizacji rowdw i urzadzen infrastruktury technicznej;

granic istniejgcego pasa drogowego;

N o u koW

dokumentacji technicznej wykonawczej opracowanej przez Wykonawce.

Przyjmuje sie nastepujgce zasady dotyczgce zmian parametrow:

1. Dtugosc zakresu inwestycji
Nie dopuszcza sie skrécenia zakresu przestrzennego zamdwienia. Robotami nalezy objg¢ catosé
dwadch odcinkéw przebudowywanych oraz caty odcinek przeznaczony do biezgcego utrzymania,
zgodnie z punktami poczatkowymi i koicowymi okreslonymi przez Zamawiajgcego.
Rdznica pomiedzy dtugoscig orientacyjng a dtugoscig wynikajgcag z pomiaréw geodezyjnych nie

stanowi zmiany zakresu zamodwienia, jezeli wynika z doktadniejszego pomiaru przebiegu drogi.
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2. Szerokos¢ jezdni na odcinkach przebudowywanych
Docelowa szeroko$¢ jezdni wynoszgca 5,50 m jest parametrem wymaganym. Nie dopuszcza sie jej
pomniejszenia, z wyjatkiem szczegdlnie uzasadnionych lokalnych przypadkéw wynikajacych
z istniejacych przeszkdd, granic pasa drogowego lub warunkéw bezpieczenstwa, po uprzednim
przedstawieniu rozwigzania Zamawiajgcemu i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
Dopuszcza sie lokalne zwiekszenie szerokosci wynikajgce z geometrii tukéw, skrzyzowan, wigczen
drég bocznych, wykonania ramp, powigzan nawierzchni lub innych wymagan technicznych, pod

warunkiem zachowania granic pasa drogowego.

3. Szerokos$é€ jezdni na odcinku 145 m
Nalezy zachowac istniejgcg szerokos¢ okoto 5,00 m. Nie przewiduje sie poszerzenia tego odcinka do
5,50 m ani zmiany jego podstawowych parametréw uzytkowych lub technicznych. Dopuszczalne sg
wytgcznie lokalne korekty wynikajgce z pomiardow, frezowania, odtworzenia krawedzi i powigzania
z sgsiednimi odcinkami, ktére nie zmieniajg charakteru prac wykonywanych w ramach biezgcego

utrzymania.

4. Szerokos¢ poboczy
Wymagana szerokos¢ pobocza wynosi 0,75 m z kazdej strony drogi. Lokalne dostosowanie
szerokosci moze nastgpi¢ wytgcznie w miejscach wystepowania zjazddéw, skrzyzowan, rowow,
przepustéw, urzadzen infrastruktury technicznej lub innych trwatych przeszkéd.
Kazde lokalne pomniejszenie powinno zostaé uzasadnione w dokumentac;ji technicznej
wykonawczej i nie moze pogarszac bezpieczenstwa, podparcia krawedzi jezdni ani odwodnienia

drogi.

5. Powierzchnia nawierzchni i poboczy
Dopuszcza sie zmiane powierzchni w stosunku do wartosci orientacyjnych, jezeli wynika ona z:
a. dokfadnych pomiaréw terenowych;
b. rzeczywistego przebiegu drogi;
c. geometrii tukéw i skrzyzowan;
d. faktycznej liczby i powierzchni zjazdow;
e. lokalnych poszerzen;

f.  koniecznosci wykonania prawidtowych powigzan wysokosciowych i konstrukcyjnych.
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Zmiana obliczonej powierzchni nie moze prowadzi¢ do ograniczenia zakresu funkcjonalnego

zadania.

6. Grubosci warstw konstrukcyjnych i nawierzchniowych

Nie dopuszcza sie zmniejszenia wymaganych grubosci warstw ponizej wartosci okreslonych w PFU,
dokumentacji opisowej, zaakceptowanej dokumentacji technicznej wykonawczej i STWIOR.
Dopuszcza sie lokalne zwiekszenie grubosci warstwy wyréwnawczej, podbudowy lub innych
warstw, jezeli jest to niezbedne do:

a. uzyskania wymaganej niwelety;

b. wyrdwnania istniejgcej nawierzchni;

C. zapewnienia no$nosci;

d. wifasciwego powigzania z poszerzeniem;

e. usuniecia lokalnych ostabien podtoza;

f. zapewnienia prawidiowego odwodnienia.

7. Zjazdyirowy
Nie dopuszcza sie pozostawienia zjazdéw bez wymaganej regulacji ani rowdéw bez oczyszczenia,

jezeli takie roboty sg konieczne do osiggniecia kompletnego efektu funkcjonalno-uzytkowego.

8. Woyniesione skrzyzowanie
Powierzchnia wyniesionego skrzyzowania i ramp moze zosta¢ zwiekszona w stosunku do wartosci
orientacyjnych, jezeli wynika to z przyjetej geometrii, szerokosci drég, bezpieczenstwa ruchu,
wymaganych pochylei ramp lub odwodnienia. Nie dopuszcza sie ograniczenia jego powierzchni

w sposdb powodujacy niespetnienie wymaganej funkcji uspokojenia ruchu.

9. Tolerancje wykonawcze
Dopuszczalne odchylenia wymiardéw, rzednych, grubosci, rownosci, spadkdéw oraz pozostatych
parametréw technicznych okreslajg wiasciwe przepisy, normy, zaakceptowana dokumentacja
techniczna wykonawcza oraz STWIOR.
Tolerancji wykonawczych nie nalezy traktowac jako podstawy do systemowego pomniejszania

wymaganych parametréw.
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Wszystkie zwiekszenia ilosci lub powierzchni, wynikajgce z rzeczywistych warunkéw terenowych
i konieczne do uzyskania wymaganego efektu funkcjonalno-uzytkowego, Wykonawca powinien

uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;j.

2.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Wymagania Zamawiajgcego odnoszg sie do zaprojektowania i wykonania kompletnego zakresu
robét dotyczacych drogi powiatowej nr 3045W relacji Wtadystawowo — Gawtowo — Cieksyn — do
drogi wojewddzkiej nr 571, na odcinku od granicy powiatu nowodworskiego do skrzyzowania

z drogg powiatowg nr 3046W.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy uzyskanie kompletnego, trwatego,
bezpiecznego i gotowego do uzytkowania obiektu drogowego. Zakres obejmuje dwa odcinki
przeznaczone do przebudowy o tacznej dtugosci okoto 1890 m oraz odcinek o dtugosci okoto

145 m, na ktérym przewidziano prace wykonywane w ramach biezgcego utrzymania drogi. Roboty
majg byé prowadzone w granicach istniejgcego pasa drogowego, bez zmiany jego granic.
Wymagania niniejszego punktu stosuje sie do catego przedmiotu zamdwienia. W podpunktach
2.2.1-2.2.6 wskazano wymagania specyficzne dla poszczegdlnych grup robét. Wymagania wspélne,
w szczegolnosci dotyczgce dokumentacji, materiatéw, jakosci, odbiorédw i odpowiedzialnosci, nie sg

powtarzane w kazdym podpunkcie.

Dokumentacja, personel i koordynacja

1. Dokumentacje techniczng wykonawczg opracujg osoby posiadajgce uprawnienia odpowiednie
do branzy drogowej i elektrycznej. Wykonawca zapewni koordynacje miedzybranzowg oraz
zgodnos¢ rozwigzan z organizacjg ruchu.

2. Dokumentacja zostanie przekazana w wersji papierowe;j i elektronicznej, w formatach
edytowalnych i PDF, w liczbie egzemplarzy okreslonej w umowie. Rysunki powinny by¢ czytelne,
zwymiarowane i oparte na aktualnych pomiarach.

3. Po przekazaniu terenu robét oraz zatwierdzeniu i wdrozeniu czasowe] organizacji ruchu
Wykonawca moze, przed zaakceptowaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawczej,
wykonywa¢ prace w ramach biezgcego utrzymania drogi na odcinku o dfugosci okoto 145 m oraz
prace przygotowujgce realizacje poszczegdlnych zakreséw robdt, na zasadach szczegétowo

okres$lonych w niniejszym PFU, zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu i uzyskaniu pozostatych
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wymaganych dokumentow. Akceptacja Zamawiajgcego nie przejmuje odpowiedzialnosci
projektanta i Wykonawcy.

4. Dopuszcza sie prowadzenie robét przygotowawczych, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
oraz mieszczacych sie w granicach prac utrzymaniowych przed akceptacjg dokumentacji.

5. Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych (o ile ich
ustanowienie bedzie wymagane przepisami prawa lub przyjeta przez Wykonawce organizacjg
realizacji robdt) oraz osoby wykonujace niezbedne badania i ustugi geodezyjne. Personel musi
posiadac kwalifikacje wymagane przepisami i umowa.

6. Wykonawca bedzie koordynowat roboty z zarzgdcami drég, gestorami sieci i zarzadca

infrastruktury kolejowej w zakresie wynikajgcym z przyjetych rozwigzan.

Wskazniki ekonomiczne i wymagania dotyczgce ekonomiki rozwigzan
Przyjete rozwigzania powinny zapewniad racjonalnos¢ ekonomiczng zaréwno na etapie realizacji,
jak i pdzniejszego uzytkowania drogi. Nie oznacza to dopuszczenia obnizenia wymaganych
parametréow technicznych, jakosciowych ani funkcjonalnych.
W szczegolnosci nalezy przyjmowad rozwigzania:
1. trwateiodporne na zuzycie;
2. ograniczajgce czestotliwos¢ napraw i zabiegédw utrzymaniowych;
oparte na materiatach dostepnych na rynku;
umozliwiajgce wykonanie napraw i wymian bez stosowania nietypowych technologii;

zapewniajgce racjonalne koszty utrzymania;

3
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6. niewymagajace nieuzasadnionych kosztow eksploatacyjnych;

7. zapewniajgce dostepnosc czesci i elementdw wymiennych, jezeli dotyczy;

8. pozwalajace na prowadzenie standardowego utrzymania drogowego;

9. zapewniajgce trwatosc¢ catego uktadu, a nie wytgcznie pojedynczych elementéw.
Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan pozornie tanszych, ktére powodowatyby:

1. skrécenie trwatosci konstrukcji;

2. zwiekszenie ryzyka uszkodzen;

pogorszenie odwodnienia;

zwiekszenie kosztéw utrzymania;

ok W

ograniczenie bezpieczenstwa;
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6. zmniejszenie wymaganych grubosci warstw;
7. zmniejszenie szerokosci jezdni albo poboczy;
8. ograniczenie zakresu zjazdéw, rowdéw lub oznakowania niezbednego do prawidtowego

funkcjonowania drogi.

Materiaty i rozwigzania rwnowazne
Do wykonania robot nalezy stosowaé wytacznie materiaty:

1. nowe i petnowartosciowe, chyba ze dokumenty zamdwienia wyraZnie dopuszczajg

ponowne wykorzystanie okreslonego materiatu;

2. dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie;

3. przeznaczone do stosowania w budownictwie drogowym;

4. posiadajgce wymagane deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty, atesty, aprobaty,

oceny techniczne lub inne dokumenty wymagane przepisami;

5. zgodne z zaakceptowang dokumentacjg techniczng wykonawczg i STWIOR,;

6. zapewniajgce wymagane parametry nosnosci, trwatosci, mrozoodpornosci, zageszczenia

i odpornosci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych;

7. pochodzace ze zrédet zapewniajgcych statosé wiasciwosci i mozliwos¢ kontroli jakosci.
Kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych, poboczy i zjazdéw powinny spetnia¢ wymagania
wiasciwych norm, w tym wskazanych w dokumentacji norm PN-EN 13242 i PN-EN 13043 albo
rozwigzan rownowaznych. Niedopuszczalne jest stosowanie kruszyw zanieczyszczonych,

o niekontrolowanym sktadzie, zdegradowanych albo pochodzacych z rozbidrek, jezeli nie posiadajg
wymaganych parametréw i dokumentdéw dopuszczajgcych ich zastosowanie.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu lub
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z wymaganiami. Zamawiajgcy ma
prawo odmowic¢ dopuszczenia materiatu, jezeli jego wtasciwosci nie zostaty nalezycie
potwierdzone.

Wskazanie normy, materiatu lub technologii nalezy rozumie¢ wraz z dopuszczeniem rozwigzania
rownowaznego. Wykonawca musi wykazaé, ze rozwigzanie réwnowazne ma parametry techniczne,
uzytkowe, trwatosciowe, sSrodowiskowe i bezpieczeristwa nie gorsze od wymaganych.
Zastosowanie wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego i nie moze powodowac rozszerzenia

zakresu formalnego inwestycji.
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Ogodlne warunki prowadzenia robét budowlanych

1. roboty prowadzi¢ zgodnie z PFU, dokumentacjg wykonawczg, STWIiOR, zatwierdzonymi
organizacjami ruchu, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej;

2. zabezpieczyc teren, uzytkownikéw drogi, pracownikdéw, istniejgcg infrastrukture, zielen
i nieruchomosci sgsiednie;

3. utrzymac dojazd do nieruchomosci i mozliwos$¢ przejazdu stuzb ratowniczych; przerwy
w dostepie uzgadniaé z zainteresowanymi z odpowiednim wyprzedzeniem;

4. prowadzi¢ roboty przy warunkach atmosferycznych wtasciwych dla danej technologii; nie
wykonywac¢ warstw na podtozu zamarznietym, zalanym lub nadmiernie zawilgoconym;

5. chroni¢ wykonane warstwy przed rozjezdzeniem, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem;

6. na biezgco usuwac btoto i materiaty nanoszone na drogi, ograniczac¢ pylenie i wiasciwie
gospodarowac odpadami;

7. zgtaszac roboty zanikajgce przed zakryciem; zakrycie bez odbioru moze skutkowa¢é

obowigzkiem odkrycia na koszt Wykonawcy.

Kontrola jakosci i badania

Wykonawca opracuje w STWIOR szczegdtowy program kontroli jakosci, obejmujgcy czestotliwosé,
metody i kryteria badan. Kontrola powinna dotyczy¢ co najmniej: podtoza, zageszczenia, nosnosci,
uziarnienia kruszyw, grubosci warstw, rzednych i spadkdw, szerokosci, réwnosci, temperatury

i sktadu mieszanek asfaltowych, sczepnosci miedzywarstwowej, jakosci ztgczy, geometrii ramp,
odwodnienia, oznakowania oraz dziatania doswietlenia.

Wyniki badan nalezy dokumentowad i przekazywac¢ Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy moze zlecic¢
badania kontrolne. Materiaty i roboty niespetniajgce wymagan podlegajg usunieciu, wymianie lub
naprawie na koszt Wykonawcy; obnizenie wynagrodzenia moze by¢ zastosowane wytgcznie

w przypadkach przewidzianych umowg i gdy wada nie wptywa na bezpieczenstwo, trwatos¢ ani

funkcje obiektu.

Odbiory i dokumentacja odbiorowa
Przewiduje sie odbiér dokumentacji, odbiory robdt zanikajgcych, odbiory czesciowe jako

akceptacje dokumentacji technicznej wykonaweczej, odbiér wdrozonej statej organizacji ruchu,
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odbiér koricowy oraz odbiory gwarancyjne. Odbiory bedg przeprowadzane na zasadach i w trybie
okres$lonych w umowie.
Dokumentacja odbiorowa powinna obejmowac¢ odpowiednio:
1. zaakceptowang dokumentacje wykonawczg i STWIOR oraz dokumentacje powykonawczg;
2. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, jezeli jest wymagana;
protokoty odbioréw robdt zanikajgcych i czesciowych;
wyniki badan laboratoryjnych i pomiaréw kontrolnych;
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty i pozostate dokumenty materiatowe;
zatwierdzone projekty organizacji ruchu i dokumenty potwierdzajgce ich wdrozenie;
dokumenty dotyczgce odpaddw, materiatéw z rozbidrek i uzgodnien z gestorami;

instrukcje, karty gwarancyjne i protokoty uruchomienia elementéw doswietlenia;

© ©® N o v~ W

oswiadczenia 0séb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz pozostate dokumenty

wymagane przepisami i umowa.

Gwarancja i odpowiedzialno$¢

Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesiecy od dnia podpisania koricowego protokotu odbioru,
o ile umowa nie okresli okresu dtuzszego. Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane elementy,

w tym nawierzchnie, poszerzenia, pobocza, zjazdy, rowy, przepusty, wyniesione skrzyzowanie,
oznakowanie, urzgdzenia bezpieczenistwa ruchu i doswietlenie.

W okresie gwarancji Wykonawca usuwa na wtasny koszt wady wynikajace z dokumentacji,
materiatow lub wykonania. W szczegdlnosci za wade uznaje sie spekania i zapadniecia na styku
poszerzen, koleiny, utrate rownosci, wykruszenia, rozwarstwienia, niestabilno$é poboczy i zjazdow,
niedroznos$¢ odwodnienia, wadliwe rampy, nieczytelne oznakowanie oraz niesprawne

doswietlenie.

Kolejno$¢ waznosci dokumentow

W przypadku rozbieznosci przyjmuje sie nastepujacg kolejnos¢: PFU, opis przedmiotu zamdwienia
stanowigcy uzupetnienie PFU, zaakceptowana dokumentacja techniczna wykonawcza, STWiOR
oraz przedmiary i kosztorysy jako dokumenty pomocnicze. Rozbieznos¢ nie uprawnia do przyjecia
rozwigzania o nizszym standardzie; Wykonawca powinien wystgpic¢ o pisemne stanowisko

Zamawiajgcego.
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2.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

2.2.1.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Przygotowanie terenu obejmuje rozpoznanie i inwentaryzacje, pomiary geodezyjne, wytyczenie,
organizacje zaplecza, czasowgq organizacje ruchu, zabezpieczenie terenu, rozpoznanie
infrastruktury, usuniecie kolidujacej zieleni, oczyszczenie terenu i przygotowanie podtoza. Roboty
zasadnicze nalezy prowadzi¢ w granicach pasa drogowego.

1. Inwentaryzacje nalezy udokumentowac opisowo, graficznie i fotograficznie, ze
szczegblnym uwzglednieniem nawierzchni, zjazdow, rowdéw, oznakowania, zieleni,
urzadzen i terendw sgsiednich.

2. Zaplecze i miejsca sktadowania nalezy lokalizowac tak, aby nie ograniczaty widocznosci,
dojazdu, odwodnienia ani bezpieczeristwa. Korzystanie z gruntéw poza pasem drogowym
wymaga uzyskania przez Wykonawce tytutu prawnego.

3. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy rozpoznaé przebieg sieci i wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach zblizen. Punkty geodezyjne i elementy pozostajgce nalezy
zabezpieczyc.

4. Usuniecie zieleni nalezy ograniczy¢ do zakresu niezbednego. Zagtebienia po usunieciu pni
trzeba wypetni¢ odpowiednim materiatem i zagescic.

5. Dla przygotowania terenu nie ustala sie odrebnych wskaznikédw kosztowych; wszystkie
czynnos$ci Wykonawca ujmuje w cenie ryczattowej.

Przygotowanie terenu powinno zosta¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy zachowanie istniejgcego
uktadu komunikacyjnego, dostep do nieruchomosci przylegtych, bezpieczenstwo uzytkownikéw
drogi oraz ochrone istniejacej infrastruktury i elementéw zagospodarowania nieprzeznaczonych do
usuniecia.

2.2.1.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Roboty budowlane mogg rozpoczac sie po przekazaniu terenu, wykonaniu inwentaryzacji,
zaakceptowaniu dokumentacji wykonawczej, zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu i uzyskaniu
dokumentéw dotyczacych zieleni i sieci, jezeli s3 wymagane. Teren powinien by¢ wtasciwie
oznakowany, zabezpieczony i gotowy do kolejnego etapu.

Po przekazaniu Wykonawcy terenu robdt oraz po zatwierdzeniu i wdrozeniu czasowej organizacji

ruchu Wykonawca moze rozpoczg¢ wykonywanie:
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— prac w ramach biezgcego utrzymania drogi na odcinku o dtugosci okoto 145 m, w zakresie
okreslonym w dokumentach zaméwienia;

— prac przygotowawczych, rozbidrkowych, ziemnych i porzgdkowych niezbednych do
wykonania poszczegdélnych zakreséw robét, w tym przygotowania terenu i podtoza pod
poszerzenia jezdni, docelowg konstrukcje jezdni oraz wyniesione skrzyzowanie, do ktérych
zalicza sie w szczegolnosci: wykonanie pomiardw i wytyczen, usuniecie przeszkéd
i elementow kolidujacych, frezowanie nawierzchni, wykonanie rozbiérek, korytowanie,
usuwanie warstw nienosnych lub nieprzydatnych, wykonywanie wykopdw, oczyszczanie
i przygotowanie podtoza, profilowanie terenu, zatadunek, wywdz i zagospodarowanie
materiatdw pochodzgcych z rozbiérek oraz inne czynnosci niezbedne do przygotowania
podtoza pod projektowane poszerzenia, konstrukcje jezdni, wyniesione skrzyzowanie
i pozostate elementy objete zamoéwieniem. Powyzszy katalog ma charakter otwarty;

— innych czynnosci przygotowujacych realizacje poszczegdlnych elementdw robot,
niezaleznie od tego, czy zostaty one w dokumentach zamdwienia okreslone wprost jako

,roboty przygotowawcze”.

Prace wymienione powyzej moga by¢ wykonywane przed zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego
kompletnej dokumentacji technicznej wykonawczej dla catego zadania, pod warunkiem ze:
— mieszczg sie w zakresie okreslonym w PFU,

- 0Pz,

dokonanych zgtoszeniach robét,

— pozostatych dokumentach zamdwienia.
Ich wykonanie nie uniemozliwi wprowadzenia zmian wynikajgcych z procedury sprawdzania
i akceptacji dokumentacji; Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidtowe okreslenie zakresu
i sposobu ich wykonania oraz za koniecznos¢ ich ewentualnego dostosowania lub ponownego
wykonania, jezeli bedzie to wymagane w wyniku sprawdzenia dokumentacji albo stwierdzenia ich
niezgodnosci z dokumentami zamdwienia. Wykonywanie docelowych elementéw robdt
budowlanych moze rozpoczac sie po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego czesci dokumentacji
technicznej wykonawczej wtasciwej dla danego zakresu. Nie jest wymagane wczesniejsze
zaakceptowanie kompletnej dokumentacji dla catego zadania, jezeli dokumentacja dotyczaca

danego elementu stanowi wyodrebniong i kompletng czes¢, pozwalajgcg na jego prawidtowe
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wykonanie. Akceptacja dokumentacji dotyczacej jezdni uprawnia do wykonywania docelowych
warstw konstrukcyjnych jezdni w zakresie objetym tg dokumentacja, a akceptacja dokumentacji
dotyczacej wyniesionego skrzyzowania — do wykonania jego docelowej konstrukcji i wyposazenia.
Akceptacja dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jej
kompletnos¢, prawidtowosé i zgodnos$é z umowa, PFU, OPZ, obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz dokonanymi zgtoszeniami robét.
Odbiorowi podlegajg w szczegdlnosci wytyczenie i rzedne, zabezpieczenie ruchu, przekopy
kontrolne, zabezpieczenie sieci, usuniecie warstw nienosnych, zasypki, przygotowanie podtoza
i odwodnienie robocze. Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje pomiarowa, fotograficzng,
zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, protokoty robdt zanikajgcych i dokumenty
zagospodarowania odpadow.
2.2.2. Wymagania dotyczace architektury
2.2.2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Wymagania dotyczgce architektury obiektow kubaturowych nie majg zastosowania, poniewaz
zamowienie dotyczy liniowego obiektu drogowego i nie obejmuje budowy ani przebudowy
budynkdw.
W ograniczonym zakresie wymagania niniejszego punktu odnoszg sie jednak do:
1. tadu przestrzennego pasa drogowego;
spodjnosci wizualnej poszczegdlnych elementéw drogi;
estetyki wykonania nawierzchni, poboczy, zjazdéw i skrzyzowan;

czytelnego i uporzgdkowanego rozmieszczenia oznakowania;

2.
3
4
5. wygladu urzadzen bezpieczennstwa ruchu drogowego;
6. formyirozmieszczenia elementéw doswietlenia wyniesionego skrzyzowania;
7. wiasciwego powigzania przebudowywanej drogi z istniejgcym zagospodarowaniem terenu;
8. uporzadkowania i odtworzenia terenu po zakoniczeniu robét.
Nie przewiduje sie ponadstandardowych elementéw dekoracyjnych. Widoczne elementy powinny

by¢ trwate, proste w utrzymaniu i spdjne z funkcjg drogi.

Ogodlna forma przestrzenna drogi
Rozwigzania nalezy dostosowac do liniowego charakteru obiektu, istniejgcego przebiegu drogi,

granic pasa drogowego oraz zagospodarowania terenéw przylegtych.
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Droga po wykonaniu robdt powinna tworzy¢ spéjny wizualnie i funkcjonalnie uktad,

w szczegolnosci przez:

1.
2.

N o v A

8.

zachowanie ptynnego przebiegu krawedzi jezdni;

rownomierne uksztattowanie szerokosci jezdni;

ptynne przejscia pomiedzy odcinkami przebudowywanymi a odcinkiem objetym biezgcym
utrzymaniem;

uporzadkowane i powtarzalne uksztattowanie poboczy;

wtasciwe powigzanie jezdni ze zjazdami i drogami bocznymi;

unikanie przypadkowych zataman krawedzi nawierzchni;

zachowanie ciggtosci wysokosciowej i wizualnej drogi;

dostosowanie wykonanych elementéw do istniejgcego krajobrazu i otoczenia.

Nie dopuszcza sie wykonywania elementdéw o przypadkowej geometrii, roznigcych sie

nieuzasadnionym sposobem wykorniczenia albo powodujgcych wrazenie nieukorczenia robot.

Jezdnia i jej krawedzie

Widoczna powierzchnia jezdni powinna:

1.
2
3
4.
5
6

7.
8.

posiadac jednorodny wyglad;

by¢ wolna od segregacji mieszanki mineralno-bitumicznej;

nie posiadaé widocznych ubytkéw, pordéw, rakowin, wykruszen i deformacji;
posiadac réwne i czytelne krawedzie;

by¢ prawidtowo powigzana z poboczami, zjazdami i skrzyzowaniami;

nie wykazywac nieuzasadnionych réznic w strukturze, kolorystyce ani fakturze
poszczegblnych fragmentow;

posiadac estetycznie wykonane potgczenia technologiczne;

tworzy¢ wizualnie jednolitg catosé na istniejgcej czesci jezdni i wykonanych poszerzeniach.

Potgczenie poszerzen z istniejaca jezdnig nie powinno byé widoczne jako trwaty uskok, zapadniecie,

podtuzna nieréwnos¢ lub nieregularne zatamanie powierzchni.

Pobocza

Pobocza nalezy uksztattowaé w sposdb uporzadkowany, rownomierny i dostosowany do krawedzi

jezdni.
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Powinny one:

1.

2
3
4
5.
6
7
8.

posiadac¢ mozliwie rowng szeroko$é, wynoszacg zasadniczo 0,75 m;
miec¢ jednolitg strukture i fakture;

by¢ rownomiernie zageszczone;

posiadac uporzadkowang linie styku z nawierzchnig bitumiczng;

by¢ wtasciwie wyprofilowane;

ptynnie tgczyc sie ze zjazdami;

nie posiadaé lokalnych zagtebien,, garbéw ani rozsypanego kruszywa;

nie powodowac wizualnego i technicznego obnizenia standardu wykonanej jezdni.

Kruszywo zastosowane na poboczach powinno zapewniaé nie tylko wymagane parametry

techniczne, lecz réwniez jednolity wyglad na catym odcinku. Dokumentacja opisowa przewiduje

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, z warstwg gorng

ograniczajaca pylenie i zapewniajacg stabilne wykonczenie powierzchni.

Zjazdy

Zjazdy powinny zosta¢ wykonane lub odtworzone w sposdb odpowiadajacy ich dotychczasowemu

charakterowi oraz rodzajowi nawierzchni.

Wymaga sie:
1. zachowania uporzadkowanej geometrii zjazdéw;
2. ptynnego powigzania z jezdnig i poboczem;
3. estetycznego dostosowania wysokosciowego;
4. odtworzenia nawierzchni co najmniej do standardu istniejgcego;
5. prawidtowego i rdwnego utozenia kostki brukowej lub ptyt, jezeli wystepuja;
6. wykonania rownych krawedzi nawierzchni;
7. usuniecia uszkodzonych, popekanych lub zdeformowanych elementéw, ktére nie nadajg sie
do ponownego wbudowania;
8. zachowania jednolitego kierunku i sposobu utozenia materiatéw nawierzchniowych;
9. niedopuszczenia do powstawania przypadkowych, nieregularnych uzupetnien.

W miejscach przetozenia istniejgcych nawierzchni zjazdéw elementy powinny zostac oczyszczone,

posegregowane i ponownie utozone w sposdb uporzgdkowany.
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Whyniesione skrzyzowanie w miejscowosci Andzin
Wyniesione skrzyzowanie powinno stanowié czytelny i spdjny element uktadu drogowego. Jego
forma powinna jednoznacznie wskazywac zmiane charakteru przestrzeni drogowej i petni¢ funkcje
uspokojenia ruchu.
Rozwigzanie wyniesionego skrzyzowania powinno zapewniac:
1. symetryczne i uporzgdkowane uksztattowanie ptyty skrzyzowania, odpowiednio do
istniejgcej geometrii drog;
2. ptynneiregularne uksztattowanie ramp najazdowych;
3. czytelne oddzielenie ptyty skrzyzowania od pozostatych odcinkéw jezdni, zgodnie
z dokumentacjg techniczng i organizacjg ruchu;
réwne i estetyczne wykonczenie krawedzi;
jednolitg fakture nawierzchni;
brak widocznych nieréwnosci, uskoku i przypadkowych zmian pochylen;
wiasciwe powigzanie z drogg powiatowg oraz drogg gminng;

uporzadkowane rozmieszczenie oznakowania pionowego i poziomego;

© ® N o un A

odpowiednie rozmieszczenie lamp doswietlajgcych;

10. spdéjnos¢ konstrukcji wsporczych lamp i pozostatych widocznych elementéw wyposazenia.
Wyniesione skrzyzowanie obejmuje takze wykonanie oznakowania pionowego, poziomego,
urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz doswietlenia z zastosowaniem lamp LED z panelami
fotowoltaicznymi.

Nie dopuszcza sie stosowania dodatkowych elementéw ozdobnych, kolorystycznych ani
materiatowych niewynikajgcych z zatwierdzonej dokumentacji technicznej wykonawczej i statej

organizacji ruchu.

Oznakowanie pionowe
Znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenistwa ruchu powinny zostaé rozmieszczone w sposéb
uporzadkowany i zapewniajgcy czytelnos¢ przestrzeni drogowej.
Nalezy w szczegdélnosci:
1. unikaé nieuzasadnionego zageszczenia stupkow;
2. w miare mozliwosci grupowaé znaki na wspdlnych konstrukcjach wsporczych, jezeli jest to

zgodne z zatwierdzong organizacjg ruchu;
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zachowac jednakowg wysokosc¢ i sposdb montazu znakdw tego samego rodzaju;
zachowac pionowe ustawienie stupkéw;
zapewnic wiasciwe wzajemne ustawienie tarcz znakéw;

stosowac znaki o jednolitym standardzie wykonania i wygladzie;

N o »u AW

sytuowac znaki w sposdb niekolidujacy ze zjazdami, rowami, doswietleniem oraz innymi
elementami pasa drogowego;

8. usungc zbedne stupki, pozostatosci fundamentéw i elementy dawnego oznakowania;

9. naprawié teren wokof nowo ustawionych znakéw;

10. zapewnic estetyczne wykonczenie fundamentéw i miejsc posadowienia.
Ostateczna lokalizacja oraz liczba znakéw powinny wynika¢ z zatwierdzonego projektu statej
organizacji ruchu. Zakres prac obejmuje miedzy innymi montaz stupkéw i znakdéw drogowych oraz

wykonanie oznakowania poziomego.

Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome powinno by¢:
1. wykonane réwno i precyzyjnie;
2. zgodne z zatwierdzong statg organizacjg ruchu;
prowadzone w sposdb ciggty i uporzgdkowany;
pozbawione zabrudzen, zaciekdw i nieregularnych krawedzi;
wykonane z zachowaniem wymaganych wymiaréw i wzajemnych odlegtosci;

wizualnie jednolite na catym odcinku;

N o v &~ w

wiasciwie powigzane z oznakowaniem wyniesionego skrzyzowania;

8. wykonane po witasciwym przygotowaniu i oczyszczeniu nawierzchni.
Niedopuszczalne jest pozostawienie nieusunietych fragmentdéw starego oznakowania, jezeli
mogtyby powodowac nieczytelnos$é lub sprzecznosé z nowgq organizacjg ruchu na terenie prac

prowadzonych w ramach biezgcego utrzymania.

Doswietlenie wyniesionego skrzyzowania
Elementy doswietlenia wyniesionego skrzyzowania powinny posiadaé prostg, uzytkowg forme,
wiasciwg dla urzadzen infrastruktury drogowe;j.

Wymaga sie, aby:
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0.

lampy i konstrukcje wsporcze tworzyty spojny zestaw;

elementy po obu stronach skrzyzowania, jezeli przewidziano wiecej niz jeden punkt
Swietlny, posiadaty jednolity wyglad;

konstrukcje byty ustawione pionowo;

panele fotowoltaiczne byty ustawione w sposdb zapewniajacy prawidtowe dziatanie, bez
przypadkowego i chaotycznego uktadu;

fundamenty nie wystawaty ponad teren w sposéb powodujgcy zagrozenie lub nieestetyczne
wykonczenie;

przewody, mocowania i elementy techniczne byly odpowiednio zabezpieczone

i uporzadkowane;

urzadzenia nie ograniczaty widocznosci znakéw oraz uzytkownikéw drog;

lokalizacja doswietlenia byta skoordynowana z oznakowaniem, rowami, poboczami

i zjazdami;

urzadzenia byty odporne na korozje i wptywy atmosferyczne;

10. powierzchnie elementéw byty wolne od uszkodzen, zarysowan i wad powtok ochronnych.

Zielen i krajobraz

Zakres inwestycji nie obejmuje projektowania architektury krajobrazu ani tworzenia dekoracyjnych

zatozen zieleni. Wymagania w zakresie zieleni ograniczajg sie do:

1.
2.

N oo v MW

zachowania roslinnosci niekolidujacej z robotami;

usuniecia wytgcznie zieleni niezbednej do realizacji zadania i objetej wymaganymi zgodami;
zabezpieczenia drzew i krzewdw pozostajgcych w pasie drogowym;

usuniecia pozostatosci po karczowaniu;

wyréwnania i uporzgdkowania terenu;

przywrdcenia terendw naruszonych podczas robét do wtasciwego stanu;

niedopuszczenia do pozostawienia nieuporzagdkowanych skarp, odkrytego gruntu, pni,

korzeni lub odpaddw roslinnych.

2.2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Odbidr w tym zakresie obejmuje ocene estetyki i uporzadkowania: rowne krawedzie nawierzchni,

jednolite pobocza, prawidtowo odtworzone zjazdy, pionowe ustawienie stupkdéw i lamp, czytelne
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oznakowanie, brak odstonietych fundamentéw oraz uporzgdkowany teren. Ocena estetyczna
uzupetnia, lecz nie zastepuje, odbiorow technicznych.

2.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji

2.2.3.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wymagania dotyczgce konstrukcji obejmujg wszystkie warstwy i elementy majgce wptyw na
nos$nos¢, statecznosé, trwatosé i prawidtowe funkcjonowanie drogi powiatowej nr 3045W,

w szczegolnosci podtoze gruntowe, poszerzenia jezdni, podbudowy, warstwy nawierzchni
bitumicznej, wyniesione skrzyzowanie, pobocza, zjazdy oraz ich wzajemne powigzania
konstrukcyjne i wysokosciowe.

Rozwigzania konstrukcyjne nalezy opracowac¢ w dokumentac;ji technicznej wykonawczej, po
wykonaniu inwentaryzacji stanu istniejgcego, pomiarow geodezyjnych i wysokosciowych oraz
oceny rzeczywistych warunkéw terenowych i stanu istniejgcej nawierzchni. Dokumentacja
techniczna wykonawcza powinna zapewnia¢ osiggniecie parametréow wskazanych w PFU

i dokumentacji opisowej, bez wykraczania poza granice istniejgcego pasa drogowego oraz zakres

dokonanych przez Zamawiajgcego zgtoszen robét budowlanych.

Ogodlne wymagania konstrukcyjne
Konstrukcje wszystkich elementdow drogi nalezy zaprojektowad i wykonaé w sposdb zapewniajgcy:
1. odpowiednig no$nos$é podtoza i poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych;
2. réwnomierne przenoszenie obcigzen od ruchu drogowego;
3. trwatos$é i statecznos¢ konstrukcji w przewidywanym okresie uzytkowania;
4. odpornosc na deformacje trwate, osiadanie, koleinowanie, spekania i wykruszenia;
5. odpornos¢ na dziatanie wody, mrozu, zmian temperatury oraz innych czynnikéw
atmosferycznych;
6. prawidtowe powigzanie istniejgcej konstrukcji jezdni z wykonywanymi poszerzeniami;
7. zachowanie ciggtosci konstrukcyjnej i wysokosciowej na potgczeniach poszczegdinych
odcinkéw;
8. witasciwe podparcie krawedzi nawierzchni przez pobocza;
9. prawidtowe odwodnienie korpusu drogowego i warstw konstrukcyjnych;

10. brak miejsc powodujgcych gromadzenie sie wody lub nadmierne zawilgocenie podtfoza;
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11. dostosowanie niwelety do istniejgcych skrzyzowan, zjazdéw, terenéw przylegtych

i urzadzen infrastruktury technicznej;

12. mozliwos¢ prowadzenia standardowego letniego i zimowego utrzymania drogi;

13. bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz zachowanie dostepnosci nieruchomosci przylegtych.

Przyjete rozwigzania nie mogg powodowac ostabienia istniejacej konstrukcji jezdni ani pogorszenia

warunkéw odwodnienia. Wszystkie potgczenia konstrukcyjne nalezy wykonac w sposéb

ograniczajacy ryzyko powstawania spekan podtuznych, spekan odbitych, progéw, uskokéw

i nierbwnomiernego osiadania.

Podioze gruntowe

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych Wykonawca zobowigzany jest rozpoznac rzeczywisty

stan podtoza w zakresie niezbednym do prawidtowego zaprojektowania i wykonania robét.

Podtoze powinno zostac:

1.
2.

oczyszczone z humusu, darniny, korzeni, luznych materiatéw i gruntéw nieprzydatnych;
wyprofilowane do wymaganych rzednych;

zageszczone do parametréw okreslonych w dokumentacji technicznej wykonawczej

i STWIOR,;

zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem;

odwodnione na czas prowadzenia robdt, jezeli bedzie to konieczne;

sprawdzone pod wzgledem jednorodnosci, nosnosci i przydatnosci do wykonania kolejnych

warstw.

W miejscach stwierdzenia gruntéw stabonosnych, organicznych, uplastycznionych, nadmiernie

zawilgoconych albo innych warstw nieprzydatnych do bezposredniego posadowienia konstrukcji

Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ odpowiednie rozwigzania naprawcze, w szczegdlnosci:

usuniecie i wymiane gruntu;

stabilizacje podtoza;

wykonanie warstwy wzmacniajacej lub odsgczajgcej;

zastosowanie materiatéw geosyntetycznych, jezeli zostanie to uzasadnione technicznie;

wykonanie innych rozwigzan zapewniajgcych wymagang nosnos¢ i mrozoodpornosé.

Zakres wzmocnienia podtoza nalezy ustali¢ na podstawie rzeczywistych warunkéw ujawnionych

w czasie robdt i przedstawié Zamawiajgcemu do akceptacji przed wykonaniem kolejnych warstw.

47



Poszerzenie jezdni na odcinkach przebudowywanych
Na dwdch odcinkach o tagcznej dtugosci okoto 1890 m nalezy wykonaé obustronne poszerzenie
istniejgcej jezdni z okoto 4,00 m do docelowej szerokosci 5,50 m. Szeroko$é poszerzenia nalezy
dostosowac do rzeczywistego przebiegu osi drogi, istniejgcej geometrii, granic pasa drogowego
i warunkéw terenowych. Dokumentacja przyjmuje orientacyjne poszerzenie o fgcznej szerokosci
koryta okoto 1,70 m, Srednio po okoto 0,85 m z kazdej strony.
Konstrukcja poszerzenia powinna obejmowac co najmniej:

1. wykonanie koryta o gtebokosci okoto 40 cm, dostosowanej do projektowanych warstw
i rzednych;
usuniecie warstw nienosnych;
wyprofilowanie i zageszczenie podtfoza;

uzupetnienie lub stabilizacje podtoza w miejscach ostabionych;

o ok W N

wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, o grubosci 15 cm po zageszczeniu;

6. wykonanie gérnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm, o grubosci 25 cm po
zageszczeniu;

7. wykonanie warstw bitumicznych wspdlnych dla istniejgcej jezdni i poszerzen;

8. odpowiednie przygotowanie styku istniejgcej konstrukcji z poszerzeniem.

Warstwy podbudowy powinny zapewnia¢ wymagang nosnosé, zageszczenie, trwatosé

i mrozoodpornos¢. Dokumentacja opisowa przewiduje tgcznie 40 cm warstw podbudowy na
poszerzeniach, na powierzchni okoto 3213 m?.

Potgczenie poszerzenia z istniejgcy jezdnig nalezy wykonac w sposéb trwaty i szczelny. Krawedz
istniejgcej nawierzchni powinna zosta¢ prawidtowo przygotowana, oczyszczona i, jezeli bedzie to
konieczne, przycieta lub sfrezowana. Niedopuszczalne jest pozostawienie luznych, spekanych albo

niepodpartych fragmentow istniejgcej konstrukgc;ji.

Konstrukcja nawierzchni na odcinkach przebudowywanych
Na odcinkach o tacznej dtugosci okoto 1890 m nalezy wykona¢ nawierzchnie bitumiczng na petnej
docelowej szerokosci jezdni wynoszacej 5,50 m.

Zakres konstrukcji nawierzchni obejmuje:
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1. frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni bitumicznej w niezbednym zakresie, przy
zatozeniu frezowania do 2 cm;

mechaniczne oczyszczenie powierzchni;

usuniecie luznych i zdegradowanych fragmentéw nawierzchni;

naprawe miejscowych ubytkéw, spekan i ostabien istniejgcej konstrukcji;

wykonanie skropienia miedzywarstwowego emulsjg asfaltows;
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wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W o grubosci
5cm;

7. wykonanie kolejnego skropienia miedzywarstwowego;

8. wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W o grubosci 4 cm;

9. wykonanie skropienia miedzy warstwg wigzgcg i scieralng;

10. wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S o grubosci 4 cm;

11. wyprofilowanie nawierzchni z zachowaniem wymaganych spadkéw podtuznych

i poprzecznych;

12. wykonanie szczelnych i trwatych potaczen technologicznych.
Nominalna taczna grubosé nowych warstw bitumicznych wynosi 13 cm, przy czym rzeczywista
grubos$¢ warstwy wyrownawczej moze wymagac lokalnego dostosowania do nieréwnosci
istniejgcej nawierzchni i przyjetej niwelety. Nie dopuszcza sie zmniejszenia wymaganych grubosci
warstwy wigzgcej ani Scieralnej. Warstwy bitumiczne nalezy wykonaé¢ w sposdb zapewniajgcy
jednorodne powigzanie czesci istniejgcej i poszerzen. Nie dopuszcza sie, aby podtuzny styk
poszerzenia z istniejgca jezdnig pozostat niezabezpieczony lub pokrywat sie we wszystkich

warstwach konstrukcyjnych w sposéb sprzyjajgcy powstawaniu spekan.

Odcinek o dtugosci okoto 145 m
Na odcinku w rejonie skrzyzowania z przejazdem kolejowo-drogowym i drogg powiatowa
nr 3046W nie przewiduje sie zasadniczej przebudowy ani zmiany podstawowych parametréw
technicznych drogi. Nalezy zachowac istniejgcg szerokos¢ jezdni wynoszgcg 5,00 m.
Zakres konstrukcyjny obejmuje:
1. sfrezowanie istniejgcej, spekanej i uszkodzonej warstwy scieralnej na gtebokos¢ okoto 4 cm;
2. usuniecie luznych fragmentdw i naprawe miejscowych uszkodzen;

3. mechaniczne oczyszczenie powierzchni;
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6.
7.
8.

wykonanie skropienia miedzywarstwowego;

ufozenie nowej warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S o grubosci
4 cm;

zachowanie istniejgcej geometrii i szerokosci jezdni;

konstrukcyjne i wysokosciowe powigzanie z odcinkiem przebudowywanym;

dostosowanie zjazdéw, poboczy i odwodnienia do odtworzonej nawierzchni.

Nowa warstwa powinna by¢ tozsama funkcjonalnie z warstwg usuwang i nie moze powodowac

zmiany kwalifikacji robét wykonywanych na tym odcinku jako biezgcego utrzymania drogi.

Wyniesione skrzyzowanie w miejscowosci Andzin

Wyniesione skrzyzowanie drogi powiatowej nr 3045W z drogg gminng nalezy zaprojektowad

i wykonad jako trwaty element konstrukcji drogi, petnigcy funkcje uspokojenia ruchu.

Konstrukcja powinna obejmowacd co najmniej:

1.

A

wykonanie koryta na powierzchni nie mniejszej niz 60 m?, do gtebokosci wynikajacej

z przyjetych rzednych i konstrukcji, z uwzglednieniem robdét ziemnych na gtebokos¢ co
najmniej 40 cm;

usuniecie warstw nienosnych;

profilowanie i zageszczenie podtoza;

wzmocnienie lub stabilizacje podtoza w miejscach ostabionych;

dolng warstwe podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego,
o grubosci 15 cm po zageszczeniu;

gorng warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
0/31,5 mm, o grubosci 25 cm po zageszczeniu;

warstwe z betonu cementowego o grubosci 10 cm w obrebie ptyty wyniesionego
skrzyzowania;

nawierzchnie ptyty i ramp najazdowych;

elementy ograniczajace lub stabilizujgce krawedzie, jezeli wynikajg z dokumentac;ji

technicznej;

10. trwate powigzanie z konstrukcjg drogi powiatowej i drogi gminnej;

11. prawidtowe odwodnienie ptyty oraz ramp.
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Powierzchnie catej ptyty, ramp i powigzan nalezy okresli¢ w dokumentacji technicznej
wykonawczej. Warstwe betonowg nalezy wykonaé w obrebie catej wymaganej powierzchni ptyty
skrzyzowania, niezaleznie od minimalnej powierzchni robét ziemnych.

Rampy najazdowe powinny posiadaé regularng geometrie, odpowiednie pochylenia oraz
jednakowe i ptynne powigzanie z przylegtg jezdnig. Nie mogg powodowac uszkadzania pojazdow,

powstawania zastoin wody ani nadmiernych obcigzen dynamicznych konstrukcji.

Pobocza
Na odcinkach objetych przebudowa nalezy wykona¢ pobocza o szerokosci 0,75 m z kazdej strony
drogi.
Na odcinkach przebudowywanych konstrukcja poboczy powinna obejmowad:
1. mechaniczne $ciecie istniejgcych poboczy na gtebokosc co najmniej 15 cm;
wyprofilowanie podtoza;

wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm;

2.
3
4. wykonanie warstwy gérnej klinujgcej z materiatu 0/16 mm albo 0/8 mm;
5. uzyskanie grubosci co najmniej 10 cm po zageszczeniu;
6. wilasciwe zageszczenie i uksztattowanie spadkéw;
7. trwate podparcie krawedzi nawierzchni.
Na odcinku o dtugosci 145 m nalezy scigé pobocza na gtebokos¢ co najmniej 10 cm i odtworzyé
warstwe z kruszywa o grubosci 10 cm po zageszczeniu.

Pobocza nie mogg by¢ wyzsze od krawedzi jezdni w sposéb utrudniajgcy odptyw wody. Nie

dopuszcza sie lokalnych zagtebien, luznego kruszywa, kolein ani rozwarstwien.

Zjazdy
Konstrukcje zjazdéw nalezy dostosowac do rodzaju istniejgcej nawierzchni, sposobu uzytkowania
oraz projektowanej niwelety jezdni.
Zakres obejmuje odpowiednio:
1. regulacje wysokosciowgq istniejgcych zjazdéw;
2. wykonanie lub odtworzenie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie;
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3. wykonanie lub odtworzenie nawierzchni bitumicznej, jezeli taki standard wystepuje
w stanie istniejgcym;

4. przetozenie kostki brukowej lub ptyt;

5. wykonanie podfoza i podbudowy zapobiegajgcych osiadaniu i koleinowaniu;

6. trwate potaczenie z jezdnig i poboczem;

7. zachowanie ciggtosci odwodnienia.
Zjazdy nalezy odtworzy¢ co najmniej do standardu istniejgcego. Niedopuszczalne jest zmniejszenie
ich funkcjonalnosci, pozostawienie progéw, uskokdw, luznego materiatu albo miejsc gromadzenia

sie wody.

Powigzania wysokosciowe i odwodnienie konstrukgcji
Niwelete oraz spadki nalezy okresli¢ na podstawie pomiardow wysokosciowych. Rozwigzania
konstrukcyjne powinny zapewniaé:
1. ciggtos¢ wysokosciowa jezdni;
2. ptynne potaczenie odcinkéw przebudowanych z odcinkiem biezgcego utrzymania;
wiasciwe powigzanie ze zjazdami i drogami bocznymi;
odprowadzenie wody z nawierzchni;
brak lokalnych zanizen i zastoin;
ochrone warstw konstrukcyjnych przed podmakaniem;

wiasciwe uksztattowanie poboczy i rowdw;
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niedopuszczenie do kierowania wéd na nieruchomosci sgsiednie w sposéb pogarszajacy
istniejgce stosunki wodne.
W przypadku koniecznosci lokalnego dostosowania wysokosci istniejgcych elementéw Wykonawca

zobowigzany jest wykonaé odpowiednie roboty w ramach zaméwienia.

Trwatos$¢ konstrukcji
Wykonane elementy powinny zachowywa¢ wymagane wiasciwosci przez caty przewidywany okres
uzytkowania oraz co najmniej przez okres udzielonej gwarancji.
W szczegodlnosci konstrukcja nie moze wykazywac:
1. nadmiernych osiadan;

2. deformacji trwatych i kolein;
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10.
11.

spekan podtuznych w miejscu potgczenia poszerzenia z istniejgcg jezdnig;
spekan siatkowych i odbitych;

wykruszen i ubytkéw warstw bitumicznych;

rozwarstwien miedzywarstwowych;

obfamywania krawedzi jezdni;

utraty stabilnosci poboczy i zjazddéw;

zapadnie¢ w obrebie wyniesionego skrzyzowania;

deformacji ramp najazdowych;

zatrzymywania wody na powierzchni jezdni.

2.2.3.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Przed rozpoczeciem kazdej warstwy nalezy potwierdzi¢ prawidtowos¢ podtoza, rzednych,

szerokosci i odwodnienia. Roboty prowadzié przy uzyciu sprawnego sprzetu, z ochrong warstw

przed opadami i ruchem technologicznym. Transport i sktadowanie nie moga powodowa¢é

segregacji, zanieczyszczenia ani utraty temperatury mieszanek.

Kontrola i odbiér obejmujg co najmnie;j:

1.
2
3
4.
5
6

7.

no$nosc i zageszczenie podtoza oraz podbuddéw;

uziarnienie, wilgotnos¢ i wtasciwosci kruszyw;

grubosé, szerokosé, rzedne, spadki i rownosé warstw;

jakos$¢ skropien, temperature, sktad i zageszczenie mieszanek asfaltowych;
sczepnos$é i szczelnos¢ ztgczy oraz potgczenie poszerzen z istniejacy jezdnig;
geometrie, rownosc i odwodnienie wyniesionego skrzyzowania;

stabilnos¢ poboczy i zjazddw oraz droznos¢ rowdw i przepustéw.

Za podstawe odmowy odbioru uznaje sie w szczegélnosci brak wymaganej nosnosci, zanizong

grubos¢ warstwy, nadmierne nieréwnosci, niezgodne spadki, spekania i rozwarstwienia, niestabilne

pobocza, nieprawidtowe rampy oraz miejsca gromadzenia wody. Sposéb naprawy wymaga

akceptacji Zamawiajgcego.
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2.2.4. Wymagania dotyczace instalacji budowlanych
2.2.4.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Typowe instalacje budynkowe nie wystepujg. Zakres instalacyjny obejmuje autonomiczne
doswietlenie wyniesionego skrzyzowania oraz rozpoznanie i ochrone istniejgcych sieci w pasie
drogowym.
Doswietlenie wyniesionego skrzyzowania powinno stanowié kompletny, autonomiczny
i niezawodny system oswietleniowy, przeznaczony do pracy w warunkach zewnetrznych
i drogowych.
System powinien obejmowacd co najmniej:
1. oprawy o$wietleniowe LED;
2. panele fotowoltaiczne;
3. akumulatory lub inne urzgdzenia magazynujgce energie;
4. ukfady sterowania tadowaniem i pracg opraw;
5. czujniki zmierzchowe lub programatory zapewniajgce automatyczne uruchamianie
oswietlenia;
stupy lub inne konstrukcje wsporcze;
wysiegniki i elementy mocujace;

fundamenty;
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przewody i pofgczenia wewnetrzne;

10. zabezpieczenia elektryczne;

11. elementy uziemiajgce i ochronne, jezeli sg wymagane przyjetym rozwigzaniem,

dokumentacjg techniczng lub instrukcjg producenta;

12. pozostate wyposazenie niezbedne do prawidtowego i bezpiecznego dziatania instalacji.
System powinien zosta¢ dobrany na podstawie analizy lokalizacji, geometrii skrzyzowania,
istniejgcych warunkéw oswietleniowych, przeszkdd terenowych, mozliwosci pozyskania energii
stonecznej i wymaganego poziomu bezpieczenstwa ruchu.

Doswietlenie powinno:
1. poprawiaé¢ widocznos¢ wyniesionego skrzyzowania po zmroku i w warunkach ograniczonej

widocznosci;

54



o ® N oo U kb Ww

umozliwia¢ wczesniejsze rozpoznanie przez kierujgcych geometrii skrzyzowania i ramp
najazdowych;

poprawiac widoczno$¢ oznakowania pionowego i poziomego;

ograniczac ryzyko oslepiania kierujgcych;

zapewniaé mozliwie rwnomierne o$wietlenie obszaru skrzyzowania;

dziata¢ automatycznie;

zachowywaé wymagang sprawnos$¢ rowniez w okresach ograniczonego nastonecznienia;
nie powodowac zaktécenia widocznosci ani zastaniania znakéw drogowych;

nie ogranicza¢ skrajni drogi;

10. nie utrudnia¢ odwodnienia, utrzymania poboczy, rowéw i zjazddéw;

11. umozliwiaé bezpieczng konserwacje i wymiane elementéw;

12. by¢ odporne na warunki atmosferyczne, korozje, drgania i oddziatywania zwigzane

z ruchem drogowym.

Lokalizacje stupdéw, fundamentdéw, paneli fotowoltaicznych i pozostatych urzgdzen nalezy okresli¢

w dokumentacji technicznej wykonawczej.

Elementy systemu nalezy sytuowac:

1.

2
3.
4
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w granicach istniejgcego pasa drogowego;

poza skrajnig drogi;

w sposOb nieograniczajgcy widocznosci na skrzyzowaniu;

z zachowaniem wymaganych odlegtosci od jezdni, znakéw, zjazddw, rowdw i urzadzen
infrastruktury technicznej;

w miejscach umozliwiajgcych odpowiednie nastonecznienie paneli;

w sposOb ograniczajacy ryzyko zacienienia przez drzewa, znaki, stupy lub inne przeszkody;
w sposOb umozliwiajgcy dostep eksploatacyjny;

w miejscach, w ktérych fundamenty nie bedg powodowaty ograniczenia odptywu waod;

z uwzglednieniem mozliwosci odsniezania, koszenia i biezgcego utrzymania pasa

drogowego;

10. w sposdb ograniczajacy skutki ewentualnego najechania pojazdu.

Posadowienie stupow nie moze powodowac ostabienia konstrukcji pobocza, rowu, zjazdu ani

skarpy.
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Stupy oraz konstrukcje wsporcze nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposdb zapewniajgcy:

1.

2
3
4
5
6.
7
8
9

statecznos¢ pod wptywem obcigzen wtasnych, wiatru, opadéw oraz drgan;
odpornos¢ na korozje;

trwatos¢ w warunkach eksploatacji drogowe;j;

mozliwos¢ bezpiecznego montazu, konserwacji i wymiany urzadzen;
pionowe ustawienie;

wtasciwe zamocowanie paneli i opraw;

ochrone przewoddw i potgczen przed uszkodzeniem;

brak ostrych lub wystajgcych elementdéw stwarzajgcych zagrozenie;

estetyczne i uporzgdkowane wykonanie;

10. zgodnos¢ z wymaganiami producenta systemu.

Fundamenty powinny by¢ dostosowane do warunkéw gruntowych i obcigzen konstrukcji. Ich gérna

powierzchnia nie moze tworzy¢ przeszkody dla uzytkownikéw drogi ani utrudnia¢ utrzymania pasa

drogowego.

System fotowoltaiczny powinien zosta¢ dobrany tak, aby zapewniat wymagany czas dziatania

oswietlenia bez koniecznosci zasilania z publicznej sieci elektroenergetycznej, chyba ze

dokumentacja techniczna wykonawcza wykaze koniecznos¢ zastosowania innego rozwigzania

zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Dobor mocy opraw, paneli i pojemnosci akumulatoréw powinien uwzgledniaé:

1.
2.

9.
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dtugos¢ nocy w okresie zimowym;

ograniczone nasfonecznienie;

straty energetyczne;

starzenie sie akumulatoréw i zrodet swiatta;

temperatury ujemne;

ewentualne zacienienie;

wymagany czas autonomicznej pracy systemu;

mozliwo$é zmiany natezenia Swiatta w réznych porach nocy, jezeli przewiduje to uktad
sterujacy;

koniecznos¢ zapewnienia rezerwy energetyczne;j;

10. warunki lokalne i wymagania bezpieczenistwa ruchu.
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W dokumentacji technicznej wykonawczej nalezy przedstawic¢ bilans energetyczny systemu oraz
uzasadnienie doboru urzadzen.
Nie przewiduje sie nowych przytgczy do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej,
telekomunikacyjnej ani elektroenergetyczne;j. Zasilanie sieciowe oswietlenia moze by¢ rozwazone
wyltacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i wymaganych warunkéw przytaczenia.
2.2.4.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Montaz urzgdzen nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg branzowg, instrukcjami producentéw
i wymaganiami bezpieczeAstwa elektrycznego. Fundamenty i konstrukcje powinny zapewniaé
statecznos¢ przy obcigzeniu wiatrem. Przewody, ztgcza i akumulatory nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig i dostepem o0sdb nieuprawnionych.
Odbidr obejmuje kontrole lokalizacji i pionowosci konstrukcji, dokumenty materiatowe, pomiary
ochronne, uruchomienie, sprawdzenie automatyki, pomiar parametréow oswietlenia i prébe pracy
systemu. Wykonawca przekaze instrukcje obstugi, schematy, karty gwarancyjne i harmonogram
podstawowych czynnosci konserwacyjnych.
2.2.5. Wymagania dotyczace wykonczenia
2.2.5.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Ze wzgledu na liniowy i drogowy charakter obiektu wymagania dotyczgce wykonczenia nie odnoszg
sie do typowych robdt wykonczeniowych wystepujacych w budynkach, takich jak tynki, oktadziny,
posadzki, malowanie pomieszczen lub montaz stolarki. W odniesieniu do przedmiotowego
zamowienia przez wykonczenie nalezy rozumie¢ wykonanie wszystkich koncowych, widocznych
i uzytkowych elementéw drogi oraz doprowadzenie catego zakresu inwestycji do stanu
kompletnego, bezpiecznego, estetycznego i gotowego do uzytkowania.
Wymagania dotyczgce wykornczenia obejmujg w szczegdlnosci:

1. wykonanie ostatecznej warstwy Scieralnej jezdni;

2. wiasciwe wykoniczenie krawedzi nawierzchni bitumicznej;
wykonanie i uszczelnienie ztgczy technologicznych;
koricowe wyprofilowanie i zageszczenie poboczy;
wykonczenie zjazdow i ich potgczen z jezdnig;

wykonczenie wyniesionego skrzyzowania w miejscowosci Andzin;
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wykonanie oznakowania poziomego;
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8. montaz i uporzgdkowanie oznakowania pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego;
9. koncowe wyregulowanie i zabezpieczenie elementéw doswietlenia wyniesionego
skrzyzowania;
10. odtworzenie terendw naruszonych w czasie robaét;
11. usuniecie elementdw tymczasowych, odpaddéw, nadmiaru gruntu i materiatéw;
12. uporzadkowanie pasa drogowego oraz terendéw przylegtych naruszonych w zwigzku
z realizacjg robét;
13. przygotowanie obiektu do odbioru koricowego i uzytkowania.
Dokumentacja uzupetniajgca przewiduje wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
z materiatéw chemoutwardzalnych, dostosowanie lub wymiane oznakowania pionowego,

odtworzenie zjazdéw, uporzgdkowanie terenu oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonczenie nawierzchni jezdni
Ostateczng powierzchnie jezdni na odcinkach przebudowywanych nalezy wykona¢ jako warstwe
$cieralng z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S o grubosci 4 cm, na catej wymaganej
szerokosci jezdni wynoszacej 5,50 m.
Na odcinku o dtugosci okoto 145 m nalezy wykona¢ nowg, tozsamg warstwe $cieralng z mieszanki
AC 11 S o grubosci 4 cm, z zachowaniem istniejgcej szerokosci jezdni wynoszgcej okoto 5,00 m.
Warstwa scieralna powinna:
1. posiadaé jednolitg strukture i wyglad;

by¢ rowna w przekroju podtuznym i poprzecznym;

posiada¢ wymagang szorstkosc i przyczepnos¢;

by¢ szczelna i odporna na przenikanie wody;

posiada¢ wymagane zageszczenie;

2

3

4

5

6. byc¢ wolna od segregacji mieszanki;

7. byc¢ wolna od rakowin, poréw, spekan, wykruszen i ubytkéw;

8. nie wykazywac sladow przegrzania, przepalenia lub niedostatecznego zageszczenia;
9. posiadac¢ prawidtowe spadki umozliwiajgce odprowadzenie wody;

10. tworzy¢ jednolitg powierzchnie na istniejacej jezdni i wykonanych poszerzeniach;

11. by¢ ptynnie powigzana z odcinkami sgsiednimi, skrzyzowaniami i zjazdami;
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12. nie posiada¢ miejscowych zanizen, garbdw, progéw ani uskokow.
Nie dopuszcza sie wykonywania powierzchniowych napraw nowej warstwy Scieralnej w formie
przypadkowych, nieregularnych tat, chyba ze sposdéb naprawy zostanie uprzednio zaakceptowany

przez Zamawiajgcego i zapewni petng trwatosc oraz jednolitos¢ nawierzchni.

Wykonczenie krawedzi nawierzchni
Krawedzie jezdni nalezy wykonac¢ réwno, w sposdb zapewniajgcy ich trwatos¢ oraz odpowiednie
podparcie przez pobocza.
Krawedzie powinny:
1. posiadaé ptynny przebieg;
by¢ pozbawione wykruszen i nierdwnosci;
nie wykazywac obtaman ani postrzepienia;

by¢ odpowiednio zageszczone;

2
3
4
5. byc¢ zabezpieczone przed przenikaniem wody;
6. posiadac ciggte podparcie na catej dtugosci;
7. by¢é ptynnie potaczone z nawierzchniami zjazdéw i skrzyzowan;
8. nie tworzy¢ lokalnych zwezen lub poszerzen niewynikajgcych z geometrii drogi.
Pobocze powinno zosta¢ wykonane bezposrednio przy krawedzi jezdni, bez pozostawienia szczelin,

braku podparcia albo luznego materiatu.

Ztacza technologiczne
Podtuzne i poprzeczne ztgcza technologiczne nawierzchni nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy
ich trwatos¢, szczelnosé i rownosé.
Ztacza powinny:
1. by¢ witasciwie zlokalizowane;
posiadac réwne, odpowiednio przygotowane krawedzie;

by¢ oczyszczone przed potaczeniem;

posiadac zageszczenie odpowiadajgce pozostatej czesci nawierzchni;

2
3
4. zostac zabezpieczone odpowiednim materiatem wigzgcym lub uszczelniajgcym;
5
6. nie powodowacd uskoku ani nieréwnosci odczuwalnych podczas przejazdu;

7

nie tworzy¢ miejsc koncentracji wody;
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8. nie wykazywac otwarcia, rozszczelnienia ani wykruszania.
Nie dopuszcza sie pozostawienia widocznych, nieuszczelnionych stykdw pomiedzy istniejgca

nawierzchnig a poszerzeniami lub pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami uktadania mieszanki.

Wykonczenie poboczy
Pobocza nalezy wykonac z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, z gérng warstwa
klinujgca ograniczajgca pylenie i zapewniajgca trwate wykoriczenie powierzchni.
Pobocza powinny:
1. posiadaé zasadniczo szeroko$¢ 0,75 m z kazdej strony jezdni;
posiada¢ wymagang grubos¢ po zageszczeniu;
by¢ réwnomiernie wyprofilowane;

posiadac spadek umozliwiajacy odptyw wody z jezdni;

2.

3

4

5. by¢ zageszczone na catej szerokosci;

6. posiadac stabilng, zamknietg powierzchnie;

7. byé¢ odporne na rozjezdzanie i koleinowanie;

8. nie posiadaé luznego, rozsypujgcego sie kruszywa;

9. ptynnie taczy¢ sie ze zjazdami i skrzyzowaniami;

10. zapewnia¢ petne podparcie krawedzi warstwy bitumicznej;
11. nie by¢ wyniesione ponad krawedz jezdni w sposdb zatrzymujgcy wode;
12. nie posiadac lokalnych zagtebien powodujgcych zastoiska.

Na odcinku 145 m przewidziano wykonanie poboczy z kruszywa o szerokosci 0,75 m i grubosci

10 cm po zageszczeniu, z gorng warstwg klinujgcg z materiatu frakcji 0/16 albo 0/8 mm.

Wykonczenie zjazdow
Wszystkie zjazdy objete oddziatywaniem robdt nalezy dostosowaé wysokosciowo oraz odtworzyé
co najmniej do standardu istniejgcego.
Wykonczenie zjazdéw powinno zapewniaé:
1. plynne potaczenie z jezdnig;
2. brak progéw, uskokdéw i gwattownych zmian pochylenia;
3. prawidtowe potgczenie z poboczem;

4. utrzymanie dotychczasowej funkcji i dostepnosci zjazdu;

60



zachowanie ciggtosci odwodnienia;
odpornos¢ nawierzchni na koleinowanie i deformacje;
uporzadkowane i rowne krawedzie;

brak luznego materiatu na jezdni;

w0 N oW

odpowiednig rownosc i zageszczenie;

10. estetyczne powigzanie z istniejgcg nawierzchnig nieruchomosci.
Zjazdy z kruszywa nalezy wyprofilowac, zagesci¢ i zaklinowac. Zjazdy bitumiczne nalezy potgczy¢
szczelnie z nawierzchnig jezdni. Istniejgce nawierzchnie z kostki brukowej lub ptyt nalezy przetozy¢
po wykonaniu nowego podtoza i dostosowaniu rzednych. Elementy uszkodzone, popekane lub
nieprzydatne do ponownego wbudowania nalezy wymienic.
Zakres dokumentacji przewiduje odtworzenie zjazdéw z kruszywa, mieszanek mineralno-

bitumicznych oraz przetozenie nawierzchni z kostki lub ptyt, zaleznie od stanu istniejgcego.

Wykonczenie wyniesionego skrzyzowania
Ptyta wyniesionego skrzyzowania i rampy najazdowe powinny zosta¢ wykonane jako kompletny,
czytelny i trwaty element uspokojenia ruchu.
Wykonczenie wyniesionego skrzyzowania powinno zapewniac:

1. réwnaijednorodng powierzchnie ptyty;

2. regularny przebieg krawedzi;
prawidtowe pochylenie ramp;
symetryczne i ptynne powigzanie ramp z nawierzchnig jezdni;
brak ostrych zataman i uskokéw;
brak miejsc powodujgcych uderzenia podwozia pojazdow;
skuteczne odprowadzenie wody;

brak zastoin przy krawedziach i u podstawy ramp;
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trwate potaczenie z drogg powiatowg i drogg gminng;
10. kompletne oznakowanie poziome i pionowe;
11. uporzagdkowanie terenu wokét skrzyzowania;

12. prawidtowe powigzanie z poboczami, zjazdami i rowami.
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Jezeli w ramach przyjetego rozwigzania zastosowane zostang krawezniki, obrzeza lub inne

elementy ograniczajace, powinny one by¢ réwno osadzone, stabilne, wtasciwie podparte oraz

dostosowane wysokos$ciowo do ptyty i ramp.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji

ruchu. Dokumentacja przewiduje oznakowanie grubowarstwowe wykonane z materiatow

chemoutwardzalnych.

Oznakowanie powinno:

1.

2
3
4
5
6.
7
8
9

10.
11.

12.

posiada¢ wymagane wymiary i rozmieszczenie;

miec rowne i wyrazne krawedzie;

posiadac jednolitg barwe;

zapewniaé¢ wymagang widocznos$¢é w dzien i w nocy;

posiadac odpowiednig odblaskowos¢;

posiada¢ wymagang szorstkos¢;

by¢ trwale zwigzane z nawierzchnig;

by¢ odporne na Scieranie i dziatanie srodkdw utrzymania zimowego;
by¢ wykonane bez zaciekdw, rozmazan i ubytkéw;

by¢ zgodne z geometrig jezdni i lokalizacjg znakdw pionowych;
obejmowac oznakowanie ptyty wyniesionego skrzyzowania, jezeli wynika to z zatwierdzonej
organizacji ruchu;

nie pozostawia¢ watpliwosci co do sposobu prowadzenia ruchu.

Przed wykonaniem oznakowania nawierzchnie nalezy oczyscic i osuszyé. Stare oznakowanie

sprzeczne z nowg organizacjg ruchu nalezy skutecznie usung¢ albo trwale zakry¢ w sposéb

niepowodujgcy dezorientacji uczestnikdw ruchu.

Oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji

ruchu.

Zakres obejmuje odpowiednio:

1.

demontaz znakéw przeznaczonych do likwidacji;
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przestawienie znakdow wymagajgcych zmiany lokalizacji;

wymiane znakdéw niespetniajgcych wymagan;

2

3

4. montaz nowych stupkéw;

5. montaz tarcz znakdw i tabliczek;

6. montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

7. uporzadkowanie miejsc po zdemontowanych elementach;

8. usuniecie zbednych fundamentéw lub pozostatosci mocowan.

Znaki i urzadzenia powinny:

1. by¢ kompletne i nieuszkodzone;
by¢ ustawione we wtasciwej lokalizacji i na wymaganej wysokosci;
zachowywadé wymagane odlegtosci od krawedzi jezdni;

pozostawac poza skrajnig drogi;

by¢ dobrze widoczne;

2.
3.
4,
5.
6. nie by¢ zastaniane przez roslinnos¢, urzadzenia lub inne znaki;
7. posiadac stabilne konstrukcje wsporcze;

8. by¢ ustawione pionowo;

9. posiadac odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne;

10. by¢ wolne od uszkodzen powtok, wgniecen i zarysowan;

11. by¢ wzajemnie skoordynowane z oznakowaniem poziomym;

12. nie kolidowa¢ ze zjazdami, rowami i urzgdzeniami infrastruktury techniczne;j.

Wykonczenie elementow doswietlenia
Stupy, oprawy, panele fotowoltaiczne, fundamenty i pozostate elementy doswietlenia
wyniesionego skrzyzowania powinny zostaé ostatecznie wyregulowane i zabezpieczone.
Wymaga sie:
1. pionowego ustawienia stupow;
2. wiasciwego ukierunkowania opraw;
wiasciwego ustawienia paneli fotowoltaicznych;

3
4. trwatego zamocowania wszystkich elementéw;
5. zabezpieczenia potaczen i przewodow;

6

usuniecia uszkodzen powtok ochronnych;
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7.
8.
9.

10.

estetycznego wykonczenia fundamentow;
wyréwnania i uporzgdkowania terenu wokot urzadzen;
braku wystajacych elementéw powodujgcych zagrozenie;

zachowania dostepu do elementdéw wymagajacych obstugi.

Odtworzenie i uporzgdkowanie terenu

Po zakonczeniu robét nalezy:

1.

2
3
4
5
6.
7
8
9

10.
11.
12.
13.
14.

usungc zaplecze budowy;

usung¢ oznakowanie czasowe, jezeli nie jest juz wymagane;
usungc¢ odpady i pozostatosci materiatow;

usungé¢ nadmiar gruntu;

oczysci¢ nawierzchnie jezdni, zjazddw i poboczy;

usunac btoto i zanieczyszczenia z drég;

wyréwnaé miejsca czasowego sktadowania materiatow;
odtworzy¢ tereny naruszone w czasie robot;

naprawi¢ uszkodzone skarpy, rowy i powierzchnie gruntowe;
usungé pozostatosci po karczowaniu;

odtworzy¢ uszkodzone elementy zagospodarowania;
przywrécié droznosc¢ rowodw i odptywow;

zlikwidowac¢ tymczasowe zjazdy i drogi technologiczne;

doprowadzi¢ teren do stanu uporzadkowanego i bezpiecznego.

Roboty wykornczeniowe i porzgdkowe obejmujg w dokumentacji usuniecie odpadéw, nadmiaru

gruntu i materiatéw, odtworzenie terendw przylegtych oraz przywrécenie terenu do stanu

uporzadkowanego.

2.2.5.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Odbidr obejmuje ocene rownosci i wygladu nawierzchni, wykoiczenia krawedzi, zageszczenia

poboczy, jakosci zjazdow, wymiardw i odblaskowosci oznakowania, prawidtowosci montazu

znakdw i urzadzen oraz uporzadkowania terenu. Nalezy usungé zbedne oznakowanie, pozostatosci

fundamentéw, rozsypane kruszywo, odpady i elementy tymczasowe.
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2.2.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

2.2.6.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zagospodarowanie terenu obejmuje wszystkie elementy pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3045W, ktdére po wykonaniu robdt powinny tworzy¢ spdjny, bezpieczny i funkcjonalny uktad
komunikacyjny. Zakres obejmuje w szczegdlnosci jezdnie, pobocza, zjazdy, skrzyzowania, rowy
odwadniajgce, wyniesione skrzyzowanie w miejscowosci Andzin, oznakowanie pionowe i poziome,
urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego, elementy doswietlenia skrzyzowania, zielen oraz
tereny naruszone w czasie realizacji robot.

Roboty nalezy wykona¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego, bez zmiany jego granic i bez
trwatego zajmowania nieruchomosci sgsiednich. Przyjete rozwigzania muszg zostaé¢ dostosowane
do rzeczywistego przebiegu drogi, uksztattowania terenu, istniejgcych zjazdow, skrzyzowan,

rowow, infrastruktury technicznej oraz sposobu zagospodarowania terenéw przylegtych.

Ogodlne zasady zagospodarowania pasa drogowego
Zagospodarowanie terenu powinno zapewniac:
1. zachowanie funkcji drogi powiatowej;
bezpieczne i ptynne prowadzenie ruchu;
wtasciwe powigzanie wszystkich odcinkdéw objetych zamoéwieniem;
zachowanie dostepu do nieruchomosci przylegtych;

prawidtowe funkcjonowanie zjazdéw i skrzyzowan;

2
3
4
5
6. skuteczne odprowadzanie wod opadowych i roztopowych;
7. wiasciwe uksztattowanie poboczy;

8. ochrone istniejgcej infrastruktury technicznej;

9. uporzadkowanie oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

10. zachowanie zieleni niekolidujgcej z robotami;

11. ograniczenie ingerencji w tereny przylegte;

12. mozliwos$¢ prowadzenia biezgcego i zimowego utrzymania drogi;

13. przywrdcenie terenu do stanu uporzgdkowanego po zakonczeniu robét.

Wszystkie elementy zagospodarowania powinny zosta¢ wzajemnie skoordynowane pod wzgledem

wysokosciowym, konstrukcyjnym, funkcjonalnym i odwodnieniowym.
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Zakres przestrzenny zagospodarowania
Zakres zagospodarowania obejmuje odcinek drogi o tacznej dtugosci okoto 2035 m, w tym:
1. dwa odcinki przeznaczone do przebudowy o facznej dtugosci okoto 1890 m;
2. odcinek o dtugosci okoto 145 m, objety pracami wykonywanymi w ramach biezgcego
utrzymania drogi;
3. caty odcinek objety opracowaniem i wdrozeniem statej organizacji ruchu.
Na odcinkach przebudowywanych przewiduje sie wykonanie jezdni o szerokosci 5,50 m oraz
poboczy o szerokosci 0,75 m po obu stronach drogi. Na odcinku dtugosci 145 m nalezy zachowac¢

istniejgcy szerokos$¢ jezdni wynoszgcy okoto 5,00 m.

Jezdnia i jej powigzanie z terenem
Jezdnie nalezy uksztattowac w sposdb zapewniajacy:
1. ptynny przebieg osi i krawedzi;
zachowanie wymaganej szerokosci;
prawidtowe spadki podtuzne i poprzeczne;

skuteczne odprowadzanie wody;

2.

3

4

5. brak miejscowych zanizen i zastoin;

6. witasciwe powigzanie z poboczami;

7. ptynne wtaczenie do istniejgcych odcinkéw drogi;

8. prawidtowe potaczenie z drogami bocznymi;

9. powigzanie wysokosciowe ze zjazdami i terenami przylegtymi;

10. zachowanie bezpieczenstwa w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego i skrzyzowania
z drogg powiatowg nr 3046W.

Nie dopuszcza sie takiego uksztattowania niwelety, ktére powodowatoby zalewanie terendw

sgsiednich, pogorszenie dostepnosci do nieruchomosci albo utrudnienie odptywu waéd.

Pobocza

Pobocza nalezy wykonaé jako element zagospodarowania korony drogi, zapewniajacy podparcie
krawedzi nawierzchni, bezpieczeAstwo uzytkownikéw i wiasciwe odwodnienie.

Wymagania obejmuja:

1. szerokosc¢ zasadniczg 0,75 m z kazdej strony drogi;
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wykonanie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
zastosowanie gornej warstwy klinujgcej ograniczajacej pylenie;

wtasciwe zageszczenie;

2
3
4
5. uksztattowanie spadkow odprowadzajgcych wode z jezdni;
6. ptynne potaczenie ze zjazdami;

7. brak lokalnych zagtebien, garbdéw i kolein;

8. stabilne podparcie krawedzi jezdni;

9. zachowanie mozliwosci prowadzenia prac utrzymaniowych;
10. dostosowanie do rowdw, zjazdéw i urzagdzen infrastruktury.

Na odcinkach przebudowywanych przewidziano $ciecie poboczy na gtebokos¢ co najmniej 15 cm,

natomiast na odcinku dtugosci 145 m — na gtebokos¢ co najmniej 10 cm.

Zjazdy
Wszystkie istniejace zjazdy objete oddziatywaniem robét nalezy zachowaé, zinwentaryzowac
i dostosowac do projektowanej niwelety drogi.
Zagospodarowanie terenu w obrebie zjazdéw powinno zapewniac:
1. utrzymanie dotychczasowego dostepu do nieruchomosci;
2. zachowanie funkcji zjazdow;
ptynne potaczenie z jezdnig;
brak progéw i uskokow;
wiasciwe potgczenie z poboczem;
zachowanie ciggtosci odwodnienia;
odtworzenie nawierzchni co najmniej do standardu istniejgcego;

prawidtowe uksztattowanie spadkéw;
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odpornos¢ na koleinowanie i deformacje;
10. bezpieczne wtaczanie sie do ruchu.
Zjazdy nalezy odtwarza¢ odpowiednio z kruszywa, mieszanki mineralno-bitumicznej, kostki

brukowej albo ptyt, zaleznie od stanu istniejgcego.
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Odwaodnienie powierzchniowe

Odwodnienie drogi nalezy realizowac¢ powierzchniowo przez odpowiednie uksztattowanie

nawierzchni, poboczy, zjazdéw i rowow przydroznych.

Zagospodarowanie terenu powinno zapewniac:

1.
2
3
4
5.
6
7
8

9.

ciggtos¢ odptywu wod opadowych i roztopowych;

zachowanie wymaganych spadkéw podtuznych i poprzecznych;

odprowadzenie wody z jezdni na pobocza;

przejecie wod przez rowy przydrozne;

droznosé rowdw i przepustéw;

brak zastoin na jezdni, poboczach i zjazdach;

brak podmywania konstrukcji drogi;

brak kierowania wody na nieruchomosci sgsiednie w sposdb pogarszajgcy istniejgce
stosunki wodne;

prawidtowe odwodnienie skrzyzowan i ramp najazdowych;

10. zachowanie ciggtosci odwodnienia w rejonie zjazdéw.

Istniejgce rowy nalezy oczysci¢, odmuli¢, odtworzy¢ lub wyprofilowac w zakresie niezbednym do

uzyskania prawidtowego odwodnienia. Oczyszczenie i profilowanie rowdéw na dtugosci okoto

650 m, jednak ostateczny zakres powinien wynikaé z pomiardw i inwentaryzacji terenowe;.

Wyniesione skrzyzowanie w miejscowosci Andzin

W obrebie skrzyzowania drogi powiatowej nr 3045W z drogg gminng nalezy wykonaé wyniesione

skrzyzowanie stanowigce element zagospodarowania terenu i uspokojenia ruchu.

Skrzyzowanie powinno zostac zagospodarowane w sposdb zapewniajacy:

1.
2.
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czytelng geometrie;

ptynne wtaczenie drogi gminnej;

regularny przebieg ramp najazdowych;

wiasciwe odwodnienie ptyty i ramp;

bezpieczne prowadzenie ruchu;

mozliwos¢ przejazdu pojazddéw ratowniczych, komunalnych i rolniczych;
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

montaz wymaganych urzadzen bezpieczenstwa ruchu;
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9. wykonanie doswietlenia przy uzyciu lamp LED z panelami fotowoltaicznymi;
10. prawidtowe powigzanie z poboczami, zjazdami i rowami.
Elementy doswietlenia nalezy lokalizowa¢ poza skrajnig drogi, bez ograniczenia widocznosci i bez

utrudniania odwodnienia oraz prac utrzymaniowych.

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenistwa ruchu
Zagospodarowanie terenu obejmuje opracowanie i wdrozenie statej organizacji ruchu dla catego
odcinka drogi.
Nalezy przewidzieé:

1. demontaz zbednego oznakowania;
przestawienie istniejgcych znakdéw;
montaz nowych znakdw i stupkow;
wykonanie oznakowania poziomego;
montaz urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego;
oznakowanie wyniesionego skrzyzowania;
zachowanie wymaganej skrajni;

zapewnienie widocznosci znakéw;
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koordynacje oznakowania z istniejgcymi zjazdami, rowami, lampami i infrastrukturg;
10. usuniecie starych fundamentéw i pozostatosci po urzagdzeniach przeznaczonych do
likwidacji.
Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu

i wdrozy¢ przed odbiorem kofcowym zadania.

Zielen
Zakres zagospodarowania terenu nie obejmuje tworzenia nowych zatozen zieleni ani architektury
krajobrazu. Nalezy jednak:

1. zachowac drzewa i krzewy niekolidujgce z robotami;

2. zabezpieczy¢ roslinno$é pozostajacy;

3. usungé wytgcznie zielen rzeczywiscie kolidujacg;

4. uzyska¢ wymagane zgody i zezwolenia na usuniecie zieleni;

5

usungé pnie, korzenie i pozostatosci po karczowaniu;
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zasypac i zagescic zagtebienia po usunietych pniach;
nie sktadowac materiatow w strefie systemoéw korzeniowych;

nie uszkadza¢ drzew sprzetem budowlanym;

© © N O

uporzadkowad teren po zakorczeniu prac;

10. wykona¢ ewentualne odtworzenia lub nasadzenia, jezeli wynika to z uzyskanych decyzji.

Istniejaca infrastruktura techniczna
Zagospodarowanie pasa drogowego nalezy skoordynowac z istniejgcy infrastrukturg techniczna.
Wymagane jest:
1. zinwentaryzowanie sieci i urzadzen;
wykonanie przekopdw kontrolnych;
zabezpieczenie urzadzen pozostajgcych;
zachowanie dostepu eksploatacyjnego;

regulacja wysokos$ciowa urzadzen, jezeli bedzie konieczna;

2

3

4

5

6. uzgodnienie robot z gestorami sieci;

7. unikanie lokalizacji nowych elementéw na trasie istniejacych przewododw;
8. niedopuszczenie do obcigzania sieci konstrukcjg drogi lub fundamentami;
9. zabezpieczenie wtazow, zasuw, skrzynek i studni;

10. niezwtoczne zgtaszanie niezinwentaryzowanych urzadzen.

Wykonawca nie moze samodzielnie zmienia¢ przebiegu sieci ani ingerowacé w urzgdzenia

wykraczajgce poza zakres zamodwienia.

Tereny przylegte
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb ograniczajacy ingerencje w nieruchomosci sasiednie.
W szczegdlnosci nie dopuszcza sie:

1. trwatego zajecia terendéw prywatnych bez tytutu prawnego;

2. sktadowania materiatdéw poza terenem uzgodnionym;

3. uszkadzania ogrodzen, bram, zjazdow i nawierzchni;
4. odprowadzania wody na dziatki sgsiednie;
5

naruszania granic nieruchomosci;
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6. ograniczania dostepu do posesji poza zakresem wynikajgcym z zatwierdzonej organizacji
ruchu;
7. pozostawiania odkrytych skarp albo zagtebien;
8. pozostawiania odpaddw i materiatow na terenach przylegtych.
Elementy uszkodzone podczas robét nalezy odtworzy¢ co najmniej do stanu sprzed rozpoczecia

inwestycji.

Zaplecze, sktadowiska i drogi technologiczne
Zaplecze budowy, miejsca sktadowania oraz drogi technologiczne nalezy lokalizowaé¢ w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym albo na terenach, do ktérych Wykonawca posiada odpowiedni tytut
prawny.
Po zakonczeniu robét nalezy:
1. zlikwidowac zaplecze;
usungé materiaty i urzagdzenia tymczasowe;
zlikwidowac drogi technologiczne;

odtworzy¢ powierzchnie terenu;

2

3

4

5. usungé zanieczyszczenia;
6. przywréci¢ odptyw wad;

7. naprawié uszkodzone nawierzchnie;
8

uporzagdkowad caty teren.

Gospodarka odpadami i materiatami
Materiaty z rozbidérek, frezowania, robdt ziemnych, karczowania i oczyszczania rowdéw nalezy
zagospodarowacd zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest:
1. prowadzi¢ selektywne gromadzenie odpaddw;
zabezpieczy¢ odpady przed przedostaniem sie do Srodowiska;
wywozic je poza teren budowy;

2
3
4. przekazywac podmiotom posiadajagcym wymagane uprawnienia;
5. dokumentowac sposéb zagospodarowania;

6

nie spala¢ odpadéw ani pozostatosci roslinnych;
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7.
8.
9.

nie zasypywac odpadami rowow, skarp i zagtebien;
uzgodnié sposdéb postepowania z destruktem asfaltowym;

po zakonczeniu robét oczyscic teren;

10. usuna¢ wszystkie czasowe miejsca sktadowania.

Dostepnosc i bezpieczenstwo uzytkownikow

Zagospodarowanie terenu powinno uwzgledniac potrzeby wszystkich uzytkownikéw drogi,

odpowiednio do zakresu robét i charakteru obiektu.

Nalezy zapewnic:

1.

2
3
4
5
6.
7
8
9

bezpieczng geometrie jezdni;

czytelne oznakowanie;

brak niebezpiecznych uskokéw;

uporzadkowane pobocza;

bezpieczne zjazdy;

brak wystajgcych i niezabezpieczonych elementéw;
odpowiednig widoczno$é na skrzyzowaniach;
mozliwos$é przejazdu stuzb ratunkowych;

ograniczenie przeszkdd w skrajni;

10. wiasciwe doswietlenie wyniesionego skrzyzowania.

2.2.6.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Roboty ziemne i profilowanie terenu nalezy wykonywac z zachowaniem statecznosci skarp

i droznosci odwodnienia. Humus i grunt przydatny moga by¢ wykorzystane do odtworzen po

uzgodnieniu, natomiast odpady i nadmiar materiatu nalezy usungé zgodnie z przepisami.

Odbidr obejmuje kontrole szerokosci i spadkéw poboczy, geometrii rowdw, droznosci przepustow,

powigzan zjazdow, statecznosci skarp, braku zastoin, zachowania granic pasa drogowego

i odtworzenia terendw. Teren powinien by¢ czysty, bez odpaddw, pni, luznych materiatéw

i uszkodzen powstatych podczas robét.
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3. Czes¢informacyjna

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1.

przebudowe drogi powiatowej nr 3045W na dwdch odcinkach o tacznej dtugosci

okoto 1890 m;

wykonanie prac w ramach biezgcego utrzymania drogi na odcinku o dtugosci okoto 145 m,
w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 3046W i przejazdem kolejowo-drogowym;
opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej;

opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie i wdrozenie czasowej oraz statej organizacji
ruchu;

wykonanie robot towarzyszgcych, w szczegdlnosci w zakresie poboczy, zjazdéw,
odwodnienia powierzchniowego, oznakowania, urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego

i uporzagdkowania terenu.

Zamawiajgcy dokonat zgtoszen robét budowlanych dla dwdéch odcinkdéw przebudowy o tacznej

dtugosci okoto 1890 m. Zgtoszenia wraz z zatgczong dokumentacjg opisowa wyznaczajg formalny

zakres robot.

Dla odcinka okoto 145 m przyjeto kwalifikacje robét jako biezgce utrzymanie drogi, bez poszerzenia

i bez zmiany podstawowych parametréw. Wykonawca nie moze przyjac rozwigzan zmieniajacych te

kwalifikacje bez uprzedniej informacji i zgody Zamawiajgcego oraz uregulowania wymaganych

procedur.

Zamawiajgcy nie posiada zatwierdzonych projektéw czasowej i statej organizacji ruchu dla zakresu

zamowienia. Opracowanie, uzyskanie opinii i zatwierdzen oraz wdrozenie tych projektéw nalezy do

Wykonawcy. Po zatwierdzeniu dokumenty bedg stanowity czes¢ dokumentacji potwierdzajacej

zgodnos¢ zamierzenia z przepisami.

Jezeli proponowane rozwigzanie wymaga dodatkowego pozwolenia, zgtoszenia, uzgodnienia,

odstepstwa, prawa do terenu lub warunkdw technicznych, Wykonaweca przed jego zastosowaniem

przedstawi Zamawiajgcemu podstawe, zakres procedury i wptyw na realizacje. Rozwigzanie moze

by¢ wdrozone wytgcznie po pisemnej akceptacji i uzyskaniu wymaganych dokumentow.
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3.2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami stanowigcymi pas
drogowy drogi powiatowej nr 3045W na cele budowlane w zakresie niezbednym do wykonania
robot objetych zgtoszeniami i niniejszym PFU.

Roboty nalezy prowadzi¢ w granicach nieruchomosci, do ktérych Zamawiajacy posiada tytut
prawny. W przypadku ujawnienia potrzeby czasowego lub trwatego zajecia gruntu poza pasem
drogowym Wykonawca nie moze rozpoczgé robot bez uregulowania prawa do terenu. Korzystanie
z gruntéw na potrzeby zaplecza, sktadowania lub drég technologicznych poza pasem drogowym
Wykonawca organizuje we wtasnym zakresie i na wtasng odpowiedzialnosc.

W dokumentacji wykonawczej nalezy wskazac¢ granice robot oraz potwierdzi¢, ze rozwigzania
mieszczg sie w pasie drogowym. Rozbieznosci granic ewidencyjnych i faktycznego

zagospodarowania nalezy zgtosi¢ Zamawiajagcemu przed przyjeciem ostatecznych rozwigzan.

3.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

3.3.1. Zasady ogdlne

Dokumentacje techniczng wykonawczg oraz roboty objete zaméwieniem nalezy opracowad

i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odpowiednimi normami, wtasciwymi
specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, dokumentami technicznymi
dotyczgcymi budownictwa drogowego, warunkami uzyskanych opinii, uzgodnien i zatwierdzen oraz
wymaganiami producentéw zastosowanych wyrobdw i urzadzen.

Dokumentacje techniczng wykonawczg oraz roboty objete zamoéwieniem nalezy opracowad

i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odpowiednimi normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, stosowanymi

z zachowaniem kolejnosci preferencji okreslonej w art. 101 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z pdzn. zm.), a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, dokumentami technicznymi dotyczgcymi budownictwa drogowego, warunkami
uzyskanych opinii, uzgodnien i zatwierdzen oraz wymaganiami producentéw zastosowanych

wyrobdw i urzgdzen.
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Dokumentacje projektowg i STWIOR nalezy opracowac, z odpowiednim zastosowaniem art. 99
ust. 4—6 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w sposdb neutralny technologicznie, umozliwiajacy
ich wykorzystanie jako elementu opisu przedmiotu zamdwienia. Nie nalezy wskazywac nazw
producentdw ani znakdw towarowych, chyba ze jest to niezbedne — w takim przypadku nalezy
dopuscié rozwigzania rownowazne i okresli¢ kryteria rownowaznosci. Ograniczenie to nie dotyczy
dokumentacji powykonawczej ani dokumentéw identyfikujgcych wyroby faktycznie zastosowane
podczas realizacji zamdwienia.

Przywofane w niniejszym punkcie przepisy i normy nie stanowig katalogu zamknietego.
Wykonawca jest zobowigzany stosowac réwniez inne przepisy, normy, wytyczne i dokumenty
techniczne, ktére okazg sie wtasciwe ze wzgledu na przyjete rozwigzania wykonawcze, istniejgce
warunki terenowe, ujawniong infrastrukture techniczng, organizacje ruchu oraz wymagania
wiasciwych organdw i zarzgdcéw urzadzen.

Wszystkie akty prawne nalezy stosowac w brzmieniu obowigzujgcym na dzien opracowania
dokumentacji technicznej wykonawczej, uzyskiwania wymaganych uzgodnien i zatwierdzen oraz
prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest samodzielnie zweryfikowa¢ aktualnos¢
powotanych przepiséw, w tym uwzgledni¢ akty zmieniajgce, teksty jednolite, przepisy przejsciowe
oraz akty zastepujgce dokumenty wskazane w PFU.

W przypadku zmiany przepiséw w okresie realizacji zaméwienia Wykonawca powinien
niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o wptywie zmiany na dokumentacje, zakres robdt,

zastosowane materiaty, wymagane procedury formalne oraz termin realizacji.

3.3.2. Podstawowe przepisy dotyczgce procesu budowlanego i drég publicznych
Przy projektowaniu i wykonywaniu zamierzenia nalezy stosowaé w szczegdlnosci:

1. ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, w szczegdlnosci w zakresie zasad
wykonywania robdt budowlanych, obowigzkow uczestnikdéw procesu budowlanego,
wymagan podstawowych wobec obiektéw budowlanych, stosowania wyrobdéw
budowlanych, bezpieczeristwa robét oraz odpowiedzialnosci za prawidtowosé przyjetych
rozwigzan — tekst jednolity ogtoszony w Dz.U. z 2026 r. poz. 524, z pdzniejszymi zmianami;

2. ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w szczegélnosci w zakresie zasad

zarzadzania drogg powiatowg, utrzymania pasa drogowego, ochrony drogi, robot
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wykonywanych w pasie drogowym oraz obowigzkéw zarzgdcy drogi — tekst jednolity
ogtoszony w Dz.U. z 2025 r. poz. 889, z pdzniejszymi zmianami;

3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych — Dz.U. z 2022 r. poz. 1518,
z pbézniejszymi zmianami, w szczegdlnosci w zakresie geometrii drogi, szerokosci jezdni
i poboczy, skrzyzowan, zjazdéw, odwodnienia, nawierzchni, urzadzen drogi, bezpieczenstwa

uzytkowania oraz dostepnosci drogi; rozporzadzenie posiada status aktu obowigzujgcego.

3.3.3. Przepisy dotyczgce ruchu drogowego, oznakowania i organizacji ruchu

Przy opracowaniu czasowej oraz statej organizacji ruchu, wykonaniu wyniesionego skrzyzowania,
oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy
stosowac w szczegdlnosci:

1. ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, w szczegdlnosci w zakresie
zasad ruchu, znakéw i sygnatéw drogowych, bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu oraz
kompetencji organéw zarzgdzajgcych ruchem — tekst jednolity ogtoszony w Dz.U. z 2024 .
poz. 1251, z pdzniejszymi zmianami;

2. rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych, w aktualnym brzmieniu,
okreslajace znaczenie znakdéw pionowych, poziomych, sygnatéw drogowych i urzadzen
stosowanych na drogach; akt posiada tekst jednolity;

3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach, w aktualnym brzmieniu, wraz
ze wszystkimi zatgcznikami dotyczgcymi znakéw pionowych, oznakowania poziomego,
sygnatéw i urzadzen bezpieczenistwa ruchu; tekst jednolity ogtoszono w Dz.U. z 2019 r.
poz. 2311, a rozporzadzenie byto nastepnie zmieniane;

4. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem, w szczegdlnosci w zakresie zawartosci projektéw organizacji ruchu,
wymaganych opinii, trybu zatwierdzania, wprowadzania organizacji ruchu oraz kontroli jej

prawidtowosci; tekst jednolity ogtoszony w Dz.U. z 2017 r. poz. 784.
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Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ etapowanie robot, zachowanie dojazdu
do nieruchomosci, przejazd stuzb ratowniczych, zabezpieczenie stref roboczych oraz utrzymanie
czytelnosci i widocznosci oznakowania. Projekt statej organizacji ruchu powinien obejmowac caty
odcinek objety zamodwieniem i by¢ skoordynowany z wyniesionym skrzyzowaniem, istniejgcymi
zjazdami, skrzyzowaniami, oznakowaniem sgsiednich drég oraz rejonem przejazdu kolejowo-

drogowego.

3.3.4. Przepisy dotyczgce sgsiedztwa przejazdu kolejowo-drogowego

Jezeli przyjete rozwigzania, organizacja ruchu albo roboty prowadzone w rejonie koricowego
odcinka drogi bedg oddziatywac na przejazd kolejowo-drogowy, jego urzgdzenia, oznakowanie,
widocznos$é, skrajnie lub warunki bezpieczenstwa, nalezy stosowaé réwniez:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie, oraz warunkéw technicznych ich uzytkowania -
Dz.U.z 2025 r. poz. 1105;

2. warunki i wymagania zarzadcy infrastruktury kolejowej oraz uzgodnienia wymagane
w przypadku prowadzenia robdt w strefie oddziatywania przejazdu.

Przedmiot zamdwienia nie obejmuje ingerencji w urzadzenia kolejowe, chyba ze koniecznos$é taka

zostanie potwierdzona odrebnymi uzgodnieniami i pisemnie zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

3.3.5. Przepisy dotyczace STWIOR i kosztoryséw
W zakresie opracowania dokumentacji technicznej wykonawczej, specyfikacji technicznych,
przedmiardw i kosztoryséw nalezy stosowac:

1. rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U. z
2021 r. poz. 2454;

2. rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych

okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — Dz.U. z 2021 r. poz. 2458,
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Opracowane przez Wykonawce STWiOR powinny dla kazdego rodzaju robdt okresla¢ co najmniej
wymagania materiatowe, zasady transportu i sktadowania, wymagany sprzet, technologie
wykonania, zakres i czestotliwo$¢ badan, wymagane parametry, tolerancje wykonawcze, zasady

obmiaru oraz warunki odbioru.

3.3.6. Przepisy dotyczace wyrobow budowlanych i oceny ich wtasciwosci
Do wykonania robét nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z:

1. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — tekst jednolity ogtoszony
w Dz.U. 22021 r. poz. 1213, z pdzniejszymi zmianami;

2. wiasciwymi przepisami dotyczgcymi systemdw oceny zgodnosci i nadzoru rynku;

3. rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/3110 z dnia 27 listopada
2024r. ustanawiajacym zharmonizowane zasady wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych, a w okresach i zakresach wynikajgcych z przepiséw przejsciowych rowniez
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Nowe rozporzgdzenie
2024/3110 uchyla rozporzadzenie nr 305/2011 z uwzglednieniem ustanowionego systemu
przejsciowego.

Materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé, odpowiednio do wtasciwego systemu oceny, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, oznakowanie CE albo znak budowlany, krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, oceny techniczne, certyfikaty, atesty, wyniki badan lub inne dokumenty wymagane
przepisami oraz STWIOR.

Dokumenty materiatowe nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru przed
wbudowaniem wyrobu. Samo przedstawienie karty katalogowej nie zastepuje dokumentéow

wymaganych przepisami dotyczgcymi wyrobéw budowlanych.

3.3.7. Przepisy geodezyjne
Roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacje oraz dokumentacje geodezyjng nalezy wykonywac
zgodnie z:

1. ustawag z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — tekst jednolity

ogtoszony w Dz.U. z 2024 r. poz. 1151, z pdzniejszymi zmianami;
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2.

3.

przepisami wykonawczymi dotyczgcymi standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz przekazywania wynikéw prac
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

zasadami ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Pomiary powinny umozliwiaé jednoznaczne ustalenie przebiegu osi drogi, szerokosci jezdni, granic

robét, niwelety, spadkéw, lokalizacji zjazdéw, rowdw, oznakowania, urzadzen infrastruktury oraz

powykonawcze potwierdzenie zgodnosci robét.

3.3.8.

Przepisy dotyczace ochrony srodowiska, wdd, zieleni i odpadéw

W zakresie majgcym zastosowanie do prowadzonych robdt nalezy stosowac:

1.

ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska — tekst jednolity ogtoszony
w Dz.U. 2 2025 r. poz. 647, z pdzniejszymi zmianami, w szczegdlnosci w zakresie ochrony
przed hatasem, pyleniem, zanieczyszczeniem gruntu i wéd oraz obowigzku ograniczania
negatywnego oddziatywania robét;

ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne — tekst jednolity ogtoszony w Dz.U. z 2025 r.
poz. 960, z pdzniejszymi zmianami, jezeli przyjete rozwigzania odwodnieniowe bedg
obejmowac czynnosci wymagajace zgody wodnoprawnej albo ingerencje w urzadzenia
wodne;

ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w aktualnym brzmieniu,

w szczegolnosci w zakresie ochrony drzew, krzewdw, siedlisk i gatunkdw chronionych oraz
uzyskiwania zezwolen na usuniecie zieleni;

ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — tekst jednolity ogtoszony w Dz.U. z 2023 .
poz. 1587, z pdzniejszymi zmianami;

rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia szczegétowych warunkow utraty statusu odpadow dla odpadéw destruktu
asfaltowego — Dz.U. z 2021 r. poz. 2468, jezeli destrukt ma zostac zagospodarowany poza

rezimem odpadow.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zapobiegajacy zanieczyszczeniu gleby i wéd paliwami,

olejami, emulsjami asfaltowymi oraz innymi substancjami. Odpady powinny by¢

magazynowane selektywnie i przekazywane uprawnionym odbiorcom. Destrukt asfaltowy
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moze zosta¢ wykorzystany wytgcznie po ustaleniu jego statusu prawnego i spetnieniu wymagan

dotyczacych jego jakosci oraz dopuszczalnego sposobu zastosowania.

3.3.9. Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

1. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U. z 2003 r. poz. 401;

2. rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ktérego tekst jednolity ogtoszono
w Dz.U. 2 2003 r. poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami;

3. przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowej, uzytkowania maszyn, urzadzen
technicznych, srodkéw ochrony indywidualnej, robdét ziemnych, pracy w poblizu czynnych
sieci oraz prowadzenia robét pod ruchem.

Wykonawca odpowiada za opracowanie wymaganych instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt,
wiasciwe zabezpieczenie wykopdw i stref roboczych, przeszkolenie pracownikéw, stosowanie

$Srodkéw ochrony indywidualnej oraz prawidtowe oznakowanie terenu.

3.3.10. Normy dotyczgce roboét ziemnych, podfoza i geotechniki

W zakresie technicznym nalezy stosowaé aktualne normy i dokumenty, w szczegélnosci: PN-EN
13242 i PN-EN 13285 dla kruszyw i mieszanek niezwigzanych; serie PN-EN 933, PN-EN 1097, PN-EN
1367 i PN-EN 1744 dla badan kruszyw; PN-EN 13108-1, serie PN-EN 12697, PN-EN 12591, PN-EN
13808 i PN-EN 13043 dla nawierzchni asfaltowych; PN-EN 206, serie PN-EN 12350 i PN-EN 12390
oraz witasciwe normy dla prefabrykatéw betonowych; PN-EN 12899-1 i PN-EN 1436 dla
oznakowania; serie PN-EN 13201, serie PN-EN 40, normy dotyczgce opraw drogowych, instalacji

niskiego napiecia i modutéw fotowoltaicznych dla doswietlenia.

3.3.11. Dokumenty techniczne i wytyczne drogowe

Niezaleznie od przepisdw i norm nalezy stosowaé, w zakresie wtasciwym dla zamdwienia:
1. aktualne Wymagania Techniczne GDDKIA, w szczegdlnosci dotyczace:
e kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen,
e mieszanek mineralno-asfaltowych i nawierzchni asfaltowych,

e mieszanek niezwigzanych do droég;
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2. aktualne katalogi typowych konstrukcji nawierzchni drogowych;

3. wiasciwe wzorce i standardy rekomendowane przez ministra wtasciwego do spraw
transportu, oznaczone jako WR-D;

4. ogolne i szczegdtowe specyfikacje techniczne stosowane w drogownictwie, po ich
dostosowaniu do parametréow przedmiotowego zadania;

5. instrukcje producentéw materiatdw, urzadzen, opraw, paneli fotowoltaicznych,
akumulatoréw, znakéw, materiatéw do oznakowania poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu;

6. warunki techniczne wtascicieli i zarzadcow istniejgcych sieci oraz urzadzen infrastruktury
technicznej;

7. warunki wynikajace z zatwierdzonych projektéw czasowej i statej organizacji ruchu.

Dokumenty techniczne i instrukcje nie mogg pozostawac w sprzecznosci z przepisami prawa, PFU

ani zaakceptowang dokumentacjg techniczng wykonawczg.

3.3.12. Zasady stosowania norm i rozwigzan rownowaznych
Stosowanie norm ma co do zasady charakter dobrowolny. Normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i inne systemy referencji technicznych wskazane w PFU oraz pozostatych dokumentach
zamoéwienia stanowig jednak dokumenty odniesienia okreslajgce wymagany standard wykonania
zamowienia, z zastrzezeniem dopuszczenia rozwigzan réwnowaznych.
Normy i pozostate systemy referencji technicznych nalezy stosowac z zachowaniem kolejnosci
preferencji okreslonej w art. 101 ustawy — Prawo zamdwien publicznych. Kazdemu odniesieniu do
normy, oceny technicznej, specyfikacji technicznej lub systemu referencji technicznych towarzyszy
okresdlenie ,lub réwnowazine”.
Przy stosowaniu norm nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
1. stosowac normy w aktualnym wydaniu, z uwzglednieniem opublikowanych zmian,
poprawek i errat;
2. jezeli norma zostata zastgpiona, stosowac norme zastepujaca, chyba ze konkretne wydanie
zostato Swiadomie wskazane w dokumentach zaméwienia;
3. nie stosowac¢ normy wycofanej bez wykazania jej aktualnosci technicznej i uzyskania

pisemnej akceptacji Zamawiajgcego;
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4. w ramach jednego rozwigzania nie taczy¢ niespdjnych systemow normowych bez
technicznego uzasadnienia;

5. stosowac te samg metode badania i kryteria oceny, ktére wskazano dla danego wymagania
w STWIOR;

6. przywotanie normy obejmuje wszystkie jej wtasciwe czesci, zatgczniki normatywne,
poprawki i dokumenty powotane, niezbedne do prawidtowego zastosowania;

7. dopuszcza sie normy i rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zapewniajg parametry techniczne, uzytkowe, jakosciowe, srodowiskowe
i bezpieczenstwa nie gorsze od wymaganych;

8. ciezar wykazania réwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy;

9. rozwigzanie réwnowazne wymaga przedstawienia dokumentéw poréwnawczych, wynikow
badan, certyfikatow, deklaracji wiasciwosci uzytkowych, obliczen lub innych dowodéw
pozwalajgcych na jednoznaczng ocene;

10. zastosowanie rozwigzania rownowaznego wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego
i nie moze powodowac koniecznosci rozszerzenia zakresu formalnoprawnego inwestycji.

Normy mogg by¢ wycofywane i zastepowane nowymi wydaniami, dlatego ich aktualnos$¢ nalezy

kazdorazowo sprawdzac zgodnie z obowigzujgcymi katalogami.

3.3.12. Postepowanie w przypadku rozbieznosci
W przypadku stwierdzenia sprzecznosci pomiedzy przepisami, normami, PFU, dokumentacjg
techniczng wykonawczg, STWIOR, uzgodnieniami lub instrukcjami producentéw Wykonawca
zobowigzany jest:

1. wstrzymaé wykonanie zakresu objetego rozbieznoscig;

2. niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego;

3. przedstawic opis rozbieznosci oraz jej mozliwy wptyw na bezpieczenstwo, trwatos¢, zakres

i koszt robét;

4. wskazaé proponowany sposob rozwigzania;

5. uzyskaé pisemne stanowisko Zamawiajgcego przed przystgpieniem do robét.
Postanowienia dokumentow zamodwienia nie mogg by¢ interpretowane w sposéb prowadzgcy do
naruszenia bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa. W przypadku réoznych wymagan

technicznych nalezy stosowa¢ wymaganie zapewniajgce wyzszy poziom bezpieczenstwa i trwatosci,
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chyba ze wiasciwy organ lub Zamawiajgcy postanowi inaczej na podstawie udokumentowanego
uzasadnienia technicznego. Do czasu uzyskania pisemnego stanowiska Zamawiajgcego Wykonawca
nie moze samodzielnie przyja¢ rozwigzania rozszerzajgcego zakres, zwiekszajgcego koszt ani
zmieniajgcego wymagania techniczne okreslone w dokumentach zamowienia.

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych
3.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy nie zatgcza do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego aktualnej kopii mapy zasadniczej
obejmujacej caty obszar realizacji zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany, na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawczej,
zwanej réwniez projektem wykonawczym, pozyska¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
aktualng mape zasadniczg z wtasciwego panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Mapa pogladowa, stanowigca zatgcznik do PFU, przedstawia lokalizacje oraz orientacyjne granice
odcinkéw objetych przebudowg i biezgcym utrzymaniem drogi. Na mapie oznaczono poczatek

i koniec dwdch odcinkéw drogi objetych przebudowg, o tgcznej dtugosci okoto 1890 m, oraz
odcinka objetego pracami w ramach biezgcego utrzymania, o dtugosci okoto 145 m.

3.4.3. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Zamawiajacy nie posiada i nie zatgcza do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wynikéw badan
gruntowo-wodnych, dokumentacji badan podtoza gruntowego ani dokumentacji geotechnicznej
obejmujacej teren realizacji zaméwienia.

Brak takich dokumentéw nie stanowi potwierdzenia wystepowania jednorodnych lub korzystnych
warunkdow gruntowo-wodnych. Wykonawca zobowigzany jest, na etapie opracowywania
dokumentacji technicznej wykonawczej, przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
rozpoznanie podtoza gruntowego oraz warunkéw wodnych w zakresie niezbednym do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania robét.

3.4.4. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Zamawiajacy nie posiada i nie zatgcza do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego zalecen

konserwatorskich wydanych przez wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.
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Na podstawie informacji posiadanych przez Zamawiajgcego zakres przedmiotowego zamdwienia
nie obejmuje roboét przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkow, ujetych w ewidencji zabytkéw
ani robdt dotyczacych zabytkowych obiektéw budowlanych.
3.4.5. Inwentaryzacja zieleni
Zamawiajgcy nie przekazuje odrebnej petnej inwentaryzacji zieleni. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca zinwentaryzuje drzewa, pnie, krzewy i podszycie mogace kolidowaé z poszerzeniem,
poboczami, rowami, widocznoscig, oznakowaniem i doswietleniem. Inwentaryzacja powinna
wskazywaé lokalizacje, gatunek, podstawowe wymiary, stan i proponowany sposéb postepowania.
Usuniecie zieleni wymaga potwierdzenia rzeczywistej kolizji oraz uzyskania wymaganych zezwolen
albo potwierdzenia braku obowigzku ich uzyskania. Zieler pozostajgcg nalezy chronié przed
uszkodzeniem korzeni, pni i koron. Wskazane w PFU orientacyjne ilosci nie zastepuja
inwentaryzacji, do ktdrej przeprowadzenia zobowigzany jest Wykonawca. Zakres podstawowy
zamodwienia nie przewiduje wykonywania nowych zatozen zieleni ani nasadzen ozdobnych.
Wykonaweca bedzie jednak zobowigzany wykona¢ nasadzenia zastepcze albo inne dziatania
kompensacyjne, jezeli obowigzek taki bedzie wynikat z decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew lub
krzewow.
3.4.6. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy

z zakresu ochrony srodowiska
Zamawiajgcy nie posiada odrebnych raportéw dotyczgcych zanieczyszczenia powietrza ani
ekspertyz srodowiskowych dla zadania. Zakres robét ma charakter drogowy i nie przewiduje
statych zrédet emisji. Wykonawca jest jednak zobowigzany ograniczac¢ pylenie, emisje spalin
maszyn, hatas, drgania i ryzyko zanieczyszczenia gruntu oraz waéd.
Jezeli przyjete rozwigzanie techniczne powodowatoby obowigzek uzyskania decyzji sSrodowiskowej,
pozwolenia wodnoprawnego lub wykonania dodatkowej oceny, Wykonawca poinformuje o tym
Zamawiajgcego przed wprowadzeniem rozwigzania.
3.4.7. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Zamawiajacy nie posiada odrebnych aktualnych pomiaréw ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci dla
odcinka, chyba ze zostang wskazane w zatgcznikach. Wykonawca przeprowadzi obserwacje ruchu
w zakresie niezbednym do opracowania organizacji ruchu, okreslenia etapowania robot

i prawidtowego rozwigzania wyniesionego skrzyzowania.
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Dodatkowe pomiary wykonuje sie tylko wtedy, gdy sg konieczne dla przyjetego rozwigzania albo
wymagane przez wtasciwy organ. Koszt standardowych obserwacji i pomiardw niezbednych do
dokumentacji Wykonawca uwzglednia w cenie.
3.4.8. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych objetych przebudowa,
odbudowg, rozbudowg, nadbudowag, rozbidrka lub remontem
Podstawowym obiektem jest istniejgca droga wraz z jezdnig, poboczami, zjazdami, rowami,
przepustami, skrzyzowaniami, oznakowaniem, urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu i infrastrukturg
techniczng. Wykonawca wykona inwentaryzacje przedprojektowg i fotograficzng catego zakresu.
Do zachowania przewiduje sie istniejgce powigzania drogowe, zjazdy, przepusty i urzadzenia, o ile
dokumentacja nie przewiduje ich dostosowania. Rozbiérce, frezowaniu lub demontazowi podlegaja
wyltacznie elementy konieczne do wykonania robdét: warstwy nawierzchni, nieprzydatne
podbudowy i grunty, wybrane elementy zjazdéw, zbedne oznakowanie, kolidujgca zielen oraz inne
elementy wskazane w zaakceptowanej dokumentacji.
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ selektywnie, z ochrong elementéw pozostajgcych i urzadzen
kolejowych. Elementy wyraznie przewidziane w PFU do ponownego wbudowania w ramach robét
nalezy zabezpieczy¢ i wykorzysta¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng wykonawczg. Pozostate
materiaty pochodzgace z rozbiérki i odpady stanowig wiasnos¢ Wykonawecy i podlegajg wywiezieniu
na jego koszt poza teren budowy oraz zagospodarowaniu zgodnie z umowg i obowigzujgcymi
przepisami.
3.4.9. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci oraz drég publicznych, kolejowych lub
wodnych
Zakres nie obejmuje budowy nowych przytaczy ani nowego potgczenia z drogg publiczng, linig
kolejowa lub drogg wodng. Zamawiajgcy nie posiada odrebnych warunkow przytaczenia do sieci.
Istniejgce sieci nalezy zachowac i zabezpieczyé, a warunki prowadzenia robdt w ich sgsiedztwie
pozyskac¢ od gestoréw, jezeli bedg wymagane.
Doswietlenie wyniesionego skrzyzowania przewiduje sie jako autonomiczne, zasilane z paneli
fotowoltaicznych. Wykonanie zasilania sieciowego wymagatoby odrebnej zgody Zamawiajgcego

oraz uzyskania warunkoéw przytgczenia i prawa do lokalizacji urzadzen.

85



Wyniesione skrzyzowanie dotyczy istniejgcego potaczenia z drogg gminng. Wykonawca uzyska
wymagane opinie zarzadcy drogi gminnej w ramach dokumentacji i organizacji ruchu. Zakres nie
obejmuje przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego; uzgodnienie z zarzadcg infrastruktury
kolejowej jest wymagane tylko wtedy, gdy dokumentacja lub sposéb prowadzenia robét oddziatuja
na przejazd.

Odwodnienie przewiduje sie jako powierzchniowe z wykorzystaniem istniejgcych rowow

i przepustow. Wykonanie nowego urzgdzenia wodnego, z wytgczeniem przepustéw pod zjazdami,
ktére nie wymagajg zgtoszenia lub nowego odbiornika wymagatoby uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego i uzyskania wymaganych zgéd wodnoprawnych.

3.4.10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

1. Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie z terenem, dokumentami i zatgcznikami oraz
zweryfikowac dane przed przyjeciem rozwigzan i wycena.

2. Zakres przestrzenny nie moze byé skrécony. Roboty nalezy wykonaé na catych odcinkach
wskazanych przez Zamawiajgcego, z zachowaniem formalnego podziatu na przebudowe i biezgce
utrzymanie.

3. Dokumentacja wykonawcza wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ale odpowiedzialnos¢ za jej
prawidtowosé ponosi Wykonawca i projektanci.

4. Wszelkie proponowane zmiany parametrow, technologii lub zakresu wymagajg pisemnego
uzasadnienia i akceptacji. Niedopuszczalne jest obnizenie standardu w celu zmniejszenia kosztéw.
5. Wykonawca utrzyma ruch, dostep do nieruchomosci, przejazd stuzb i bezpieczestwo w rejonie
przejazdu kolejowo-drogowego.

6. Materiaty z rozbidrek i frezowania nalezy zagospodarowad zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego

i przepisami; ich wtasnos¢ oraz miejsce przekazania okresli umowa lub polecenie Zamawiajgcego.
7. Roboty nalezy prowadzi¢ wedtug harmonogramu uzgodnionego z Zamawiajgcym,

z uwzglednieniem technologii, pogody i etapowania organizacji ruchu.

8. Odbiory robdt zanikajgcych sg obowigzkowe. Wykonawca zapewni dostep do badan, pomiardw
i kontroli oraz bedzie prowadzi¢ dokumentacje biezgca.

9. Przed odbiorem koricowym nalezy wdrozy¢ statg organizacje ruchu, wykonac¢ wszystkie badania,

uporzadkowad teren i przekaza¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.
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10. Cena ryczattowa obejmuje catos¢ obowigzkdw wynikajgcych z PFU, dokumentéw zamdwienia
i koniecznosci osiggniecia kompletnego efektu, z wyjgtkiem zmian wyraznie zleconych przez

Zamawiajgcego zgodnie z umowa.

87



