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Kosztorys Poprawa efektywności energetycznej budynku pracowni w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym wraz z przebudową

1 Element ocieplenie posadzki i ścian fundamentowych
1.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 2,5·m w 

gruncie kategorii III
Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,5*(14,75+0,9+4,22+3,24+0,67+8,2+3,24+3,31+8,13) 13,998000
RAZEM: 13,998000 m3 14,00

1.2 KNR 26/635/8 Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych wykonywane ręcznie, 2-krotne odsolenie 
ścian,wraz z warstwą izloacji mineralnej

Wyliczenie ilości robót:
0,6*(14,75+0,9+4,22+3,24+0,67+8,2+3,24+3,31+8,13) 27,996000

RAZEM: 27,996000 m2 28,00
1.3 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii kubełkowej polietylenowej m2 28,00
1.4 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III m3 14,00
1.5 KNR 201/313/2 Ręczne wykonanie opaski żwirowej z dowozem żwiru samochodami, samowyładowczymi, kategoria gruntu 

III-IV
Wyliczenie ilości robót:

0,5*14 7,000000
RAZEM: 7,000000 m3 7,00

1.6 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 20·cm
Wyliczenie ilości robót:

95,51*0,2 19,102000
RAZEM: 19,102000 m3 19,10

1.7 KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:

2,8*4 11,200000
RAZEM: 11,200000 m2 11,20

1.8 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

2,3*2,5*0,42+0,9*2,2*0,42+0,3*2*0,3*2 3,606600
RAZEM: 3,606600 m3 3,61

1.9 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek
Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,43*0,2*8 0,206400
RAZEM: 0,206400 m3 0,21

1.10 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 
180·mm

Wyliczenie ilości robót:
2,5*2+1,2*2*3 12,200000

RAZEM: 12,200000 m 12,20
1.11 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 

3·m
Wyliczenie ilości robót:

0,6*98 58,800000
RAZEM: 58,800000 m3 58,80

1.12 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na wywyspisko z kosztem składowania
Wyliczenie ilości robót:

19,10+11,2+3,61+58,8 92,710000
RAZEM: 92,710000 m3 92,71

1.13 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:
0,1*98 9,800000

RAZEM: 9,800000 m3 9,80
1.14 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 

sucho, 1·warstwa m2 98,00
1.15 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
98*0,15 14,700000

RAZEM: 14,700000 m3 14,70
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1.16 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 
2warstwy m2 98,00

1.17 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 80·mm, zatarte na gładko m2 98,00
1.18 KNR 202/1104/3 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych typu gres antyposlizgowych 50x50·mm m2 95,51
2 Element ocieplenie ścian budynku
2.1 KNR 401/304/1 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami z licowaniem

Wyliczenie ilości robót:
1,3*1,25*0,42*4 2,730000

RAZEM: 2,730000 m3 2,73
2.2 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:

0,95*1,25*4 4,750000
RAZEM: 4,750000 m3 4,75

2.3 KNR 401/314/1 Przemurowanie przesklepień łukowych otworów oraz węgarków w ścianach z cegieł, przesklepienia, 
szerokość/grubość 2 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:
16*1,2 19,200000

RAZEM: 19,200000 m 19,20
2.4 KNR 202/611/5 Izolacje cieplne z płyt z rdzeniem z pianki PIR zespolonej z płyta g-k, izolacja pionowa na zaprawie

Wyliczenie ilości robót:
3,05*(7,1*2+14,5*2+1,2*2)-0,95*1,25*15 121,267500

RAZEM: 121,267500 m2 121,27
2.5 KNR 202/120/2 

(1)
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych

Wyliczenie ilości robót:
3,05*3,25-1,8+3,7*3,05 19,397500

RAZEM: 19,397500 m2 19,40
2.6 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:
19,4*2+2,3*0,42*3+5*0,42+5*0,3*2 46,798000

RAZEM: 46,798000 m2 46,80
2.7 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe

Wyliczenie ilości robót:
8,2*3 24,600000

RAZEM: 24,600000 m 24,60
2.8 KNR 202/1016/1

(1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy 
+ farba ftalowa szt 4,00

2.9 KNNR 3/605/3 
(1)

Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów ze szpachlowaniem tynków farbą lateksową w kolorze 
jasnym

Wyliczenie ilości robót:
3,05*(13,75*2+7,1*2+4,22*4+2*2+2,2+3,2*2+0,8*2+0,3*5+4,5*2) 254,004000

RAZEM: 254,004000 m2 254,00
2.10 KNR 202/1017/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, 

ponad 1.6·m2
Wyliczenie ilości robót:

1,8*2+2*2 7,600000
RAZEM: 7,600000 m2 7,60

2.11 KNR 202/822/6 Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15·cm
Wyliczenie ilości robót:

1,2*2+2*4,22*2+1,8*2*2-2 24,480000
RAZEM: 24,480000 m2 24,48

2.12 KNR 202/1209/4 uchwyty dla niepełnosprawnych w toalecie kpl 3,00
2.13 KNR 1901/641/3 Oczyszczenie spoin ścian ceglanych i kamiennych na głębokość do 2·cm, miejsca łatwodostępne, 

powierzchnia ponad 5,0·m2
Wyliczenie ilości robót:

3,2*(8,13*2+1,3*2+15,65*2)-2-16*0,95*1,25+3,2*1,5+8*2,5*0,85 161,312000
RAZEM: 161,312000 m2 161,31

2.14 KNR 1901/639/1 Oczyszczenie powierzchni murów metodami chemicznymi m2 161,31
2.15 KNR 401/308/5 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50·m2 szt 10,00
2.16 KNR 1901/325/3 Spoinowanie murów z cegły m2 161,31
2.17 KNR 1901/643/3 Hydrofobizacja ścian ceglanych i kamiennych metodą smarowania, powierzchnia do 5,0·m2, 2-krotne m2 161,31
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3 Element wymiana okien i drzwi zewnetrznych
3.1 KNNR 3/701/4 Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych z drewna 

klejonego wyposażonych w nawiewniki
Wyliczenie ilości robót:

0,95*1,25*16+0,9*1,15 20,035000
RAZEM: 20,035000 m2 20,04

3.2 KNNR 3/702/6 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych
Wyliczenie ilości robót:

2,2 2,200000
RAZEM: 2,200000 m2 2,20

3.3 KNNR 2/1106/1 Bramy drewniane ramowe 2-skrzydłowe stałe  i drzwi atrapy obite klepką
Wyliczenie ilości robót:

2,2*2,7+0,95*2,25 8,077500
RAZEM: 8,077500 m2 8,08

3.4 KNR 202/507/1 
(1)

obróbki zewnetrzne z tytan cynku

Wyliczenie ilości robót:
0,25*(1,1*16) 4,400000

RAZEM: 4,400000 m2 4,40
3.5 KNR 401/321/1 wymiana podokienników drewnianych szerokośc do 1,5m

Wyliczenie ilości robót:
16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00
4 Element ocieplenie stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami
4.1 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe 240mm m2 98,00
4.2 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 98,00
4.3 KNNR 2/1205/3 podłoga z płyty OSB 25mm na legarach ułożonych krzyżowo m2 98,00
4.4 KNR 202/2005/4 Okładziny z płyt gipsowych, płyty dekoracyjne na stropach, na rusztach drewnianych lub metalowych m2 95,51
4.5 KNR 202/1504/5

(1)
Malowanie doborowe farbą lateksową, podłoża gipsowe, 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne

m2 95,51
4.6 KNNR 2/1105/2 Właz na strych ze składana drabinka obity płyta g-k kpl 1,00
5 Element ocieplenie dachu
5.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
15,8+3,85+9,63+8,35+1,26*2+3 43,150000

RAZEM: 43,150000 m 43,15
5.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
3,5*5 17,500000

RAZEM: 17,500000 m 17,50
5.3 KNNR 3/502/5 Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem, dachówka zakładkowa ceramiczna 

esówka
Wyliczenie ilości robót:

6,72*2*15,8+1,3*2,5*2+5,7 224,552000
RAZEM: 224,552000 m2 224,55

5.4 KNR 202/607/1 folia dachowa paroprzepuszczalna m2 218,85
5.5 KNR 202/507/1 

(1)
Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,25*(0,8*2+0,5*4+15,8+9,63+8,35+1,3*2+3) 10,745000

RAZEM: 10,745000 m2 10,75
5.6 KNR 202/509/4 

(1)
Rynny dachowe z blachy z cynku, półokrągłe o średnicy 15·cm

m 43,15
5.7 KNR 202/511/3 

(1)
Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 12·cm

m 17,50
5.8 KNNR 8/211/8 Wymiana rura deszczowa żeliwna z osadnikiem i syfonem kpl 5,00
5.9 KNR 202/1508/1 Impregnacja więźby dachowej m2 218,85
5.10 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho 50mm m2 218,85
5.11 KNR 202/607/1 folia dachowa paroprzepuszczalna m2 218,85
5.12 KNNR 3/308/1 Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, ściany na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,5*1,2 0,300000
RAZEM: 0,300000 m3 0,30
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5.13 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
Wyliczenie ilości robót:

218,85*0,05 10,942500
RAZEM: 10,942500 m3 10,94


