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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 101 wust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Specyfikacjach
technicznych lub w Dokumentacji Projektowe] zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych,
o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom
nie fowarzyszyto wyrazenie ,lub réwnowazne”, to dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie,
specyfikacji technicznej, kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwigzku z
powyzszym nalezy przyjaé, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie,
specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych, wystepujgcych opisie
przedmiotu zamdwienia towarzyszg wyrazy lub réwnowazne”. Jezeli w
Specyfikacjach technicznych, uzyto nazwy materiatu(ow) Ilub urzgdzenia(n)
parametry identyfikujgce producenta, pochodzenie, stuzg one jedynie do ustalenia
charakterystyki, jakosci tych materiatéw lub urzgdzen. Wykonawca ma obowigzek
wbudowa¢ materiaty lub urzgdzenia posiadajgce nie gorsze  wtasciwosci
zapewniajgce zgodne ze Specyfikacjamitechnicznymilub Dokumentacjq Projektowqg
funkcjonowanie elementdw, czesci lub catego obiektu budowlanego. Tym samym
dopuszcza sie do stosowania przy readlizacji zamdwienia materiaty lub urzgdzenia
(ogdinie produkty) rownowazne innych producentéw.



ST-A-00 Wymagania ogodlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzqgdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robof, uwzglednigjgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizaciji zadania, obiektu i robot, ktdre sq niezbedne
do okredlania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej
specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze
srodkdéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamdwien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

1.4. Okreélenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$é techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowite] nieprzekraczajgcej 30% powierzchni  catkowitej
budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzqdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, joko odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na cato$e uzytkowaq.

1.4.5. Obiekcie mate] architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,



b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreaciji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzqgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okresSlonym
miejscu, a fakze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w isthiejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzie administracyjng
zezwalajgcqg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i
kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku readlizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcqg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposdb frwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
infegralng cato$¢ uzytkowa.



1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumied teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie
przygotowanaq, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszqgca ustawowqg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumied — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaokceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcq
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okredlone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien

(Dz. Urz. L 3402 16.12.2002r., z pozn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i prakiyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcqg kontrole
jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji oraz urzgdzeh technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzqgdzen technicznych i maszyn, okredlajgca rodzaje i kolejnose lub wspdtzaleznose
czynnosci obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elekirotechnicznej (CENELEC) jako
wstandardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.40. przedmiarze roboft — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sqg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia roboft.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamodwien — jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania
przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwieh publicznych przewidziato
obowiqgzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym redlizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w
zakresie okresSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagjgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspbtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje

projektowq:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijqg projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé
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ich waznoéci wymieniona w ,Ogolonych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bteddw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentaciq
projektowq i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedq uwazane za
wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z
dokumentacjq projektowqg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umownd,.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowd

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzadzenh zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
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dostarczajgc wszelkiej] pomocy poftrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzqgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na Swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa iinnych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacd Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okrelone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenh od witascicieli i odnoSnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrddta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badah terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba Zze postanowienia ogdine lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowiqg inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonhczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub zinnych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja 7zroédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos$e do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania roznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspekfora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $Srodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadacé sie z czesci opisowej i
graficzne;,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizaciji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é z
dokumentacijq projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostanq, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqgce realizacji robot bedqg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robof.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robof,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robof,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi nadzoru,
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- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaije iilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwos$e, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzqgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robof.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konftroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowaq.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg fak
powazne, ze mogq wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wiedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Préobki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagjgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedqg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potfrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢c badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazq, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z dokumentacjg projektowq i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcey, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normq lub

4. aprobatqg technicznqg, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1i ktdre spetniajg wymogi SST.

5. znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatqg technikqg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatqgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw
robof,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

¢ przebieg robot, tfrudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* ywagii polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordw robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,

¢ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robof,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienh do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lubb w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na tferenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacijqg
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatdow
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Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$Slonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajqg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie frwania robof.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewnigjgc w sposdb ciqgty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzeh technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robdét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot orazilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ iilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji zdokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czes$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny (kohcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
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na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczqg, fj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot fowarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze,.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny
robot(kohcowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetqg przez Zamawigjgcego w
dokumentach umownych.
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Dla robot wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

¢ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podaftki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robof,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzgdzeh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

18



ST-A-01 Roboty w zakresie zagospodarowanie terenu
1. WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z SItOWNIA ZEWNETRZINA ORAZ ALTANA W
MIEJSCOWOSCI DEBINIEC.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot — roboty w zakresie zagospodarowania terenu
1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzqdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia Ilub usciSlenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych Kontraktem

Zakres robdt dotyczy wykonania w obrebie przedmiotowej inwestyciji: plantowanie
gruntu rodzimego, rozplantowanie ziemi z odktadu, zasypanie lokalnych nieréwnosci,
wykonanie trawnikéw, nawierzchni piaskowych, Zzwirowych, pieszych alejek
stanowigcych dojscie do strefy placu zabaw, ogrodzenia oraz wszystkie inne nie
wymienione wyzej roboty jakie wystepujq przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, ST, SIWZ i postanowieniami Kontraktu oraz definicjomi podanymi w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania, zgodnosé¢ z
Dokumentacijq Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce
robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Materiatami  stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej
specyfikacji sq:

- piasek

- Zwir

- nasiona fraw

- humus,

- grunt rodzimy.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okreéleniu wtasciwosci i wymogdw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzah.
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Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw)
pod warunkiem: spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych, przedstawienia
zamiennych rozwigzah na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania), uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera budowy.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone w sposdb zapewniajgcy zachowanie
jakosci i wtasciwos¢ do robdét. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqgce stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym przez
Inwestora. Do wykonania robdt drogowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
wibrator powierzchniowy, ubijak spalinowy, drobny sprzet budowlany.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7.

Do przewozu wszelkich materiatdéw sypkich jok piasek, zwir stosowane bedg
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreSlono w specyfikaciji, bgdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7.

5.1. Zieleh

Teren zdegradowany prowadzonymi robotami budowlanymi trzeba dostarczyé zyznej
ziemi i gleby wzbogaci¢ w préchnice. Mozna to osiggngc przez torfowanie (300400
a/ha), nawiezienie stawarki (400600 g/ha), nawiezienie kompostem lub na wpdt
roztozonym obornikiem w ilosci 200 g/ha. Po dowiezieniu humusu nalezy rozmiesci¢ go
na terenie przeznaczonym do humusowania. Humus nie powinien zawiera¢ kamieni
wiekszych od 6 cm oraz innych zanieczyszczeh. Po wyrdwnaniu i terenu rozicieli¢
warstwe humusu grubosci 20cm. Po rozestaniu humusu i splantowaniu terenu nalezy
goérng warstwe przekopac i zabronowac. Gleby zbyt piaszczyste wzbogacié zwietrzatg
gling lub torfem. Po wymieszaniu zabronowad, wyrdwnac i zagrabi¢. Po dwdch
tygodniach, kiedy gleba osigdzie mozna sia¢ mieszanke traw wg dokumentacii
projektowej. Jako norme wysiewu przyjmuje sie: dla terenu ptaskiego 20 g/m2, dla skarp
40 g/m2. Po wysiewie ,na krzyz' nalezy przywatowac watem gtadkim / 100 kg / i podlac
wodq. Przeprowadzacé pielegnacje obsianej powierzchni, dosta¢ trawe w okresie
gwarancyjnym.

Wykonawca dodatkowo bedrzie SciSle trzymat sie wskazdwek i polecen producenta
przy wykonywaniu trawnikdw dywanowych. Pora nasadzen powinna przypadac w
okresie jesiennym lub na wiosne.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym: - podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacii Projektowej i Specyfikaciji Technicznej oraz muszq posiadac $wiadectwa
jakosci producentdw i uzyskac akceptacje Inwestora.
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6.2. Kontrola jako$ci rob ot

Kontrola Jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjqg Projektowaq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- przygotowanie terenu pod humusowanie, utozenie warstwy humusu (réwnosci i
grubosci), rbwnomiernosc rozsiania frawy.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i wyniki dostarczac Inzynierowi do akceptacii.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu nie sq rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie bedzie
ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle
cena wykonania kazdego elementu zagospodarowania bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem. Dla robdt w zakresie zagospodarowania terenu nie wprowadzono w
kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7. Odbioru robdét nalezy dokonac¢ zgodnie z ST. Odbiorowi podlega
wykonanie: humusowania, siew.

Odbidrrobdt zanikajgeych nalezy zgtaszac Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowac przestoju w realizacji robét.

8.1. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inzynier lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o fym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7.

Cena sktadowa wykonania zieleni obejmuje: roboty pomiarowe, przygotowawcze,
wytyczenie, przygotowanie terenu pod trawniki: zaoranie, bronowanie, rozrzucenie
torfu, koszt zakupu i transport materiatdw na miejsce wbudowania, obsianie
zahumusowanych powierzchni tfrawg z uklepaniem i uwatowaniem obsianegj
powierzchni, - darniowanie skarp, koszty badan, uporzgdkowanie miegjsc
prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN/83R04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia lub inng rGwnowazng.

PN/78R65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych lub inng rownowazng

10.1. Normy

PNB06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. PNB02479:1998 Geotechnika
lub inng rbwnowazng.

Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne lub inng rbwnowazng

PN81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie lub inng rbwnowazna.
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10.2. Inne
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposbb, icisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentdw Programu Phare w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.
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ST-A-02 Przygotowanie terenu pod budowe - roboty
Ziemne

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z SILOWNIA ZEWNETRZINA ORAZ ALTANA W
MIEJSCOWOSCI DEBINIEC.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot — przygotowanie terenu pod budowe - roboty
ziemne

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkit. 1.2.

Projektant sporzqdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia Ilub usciSlenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robot ziemnych obejmuije:

1. Roboty przygotowawcze:

a) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce

b) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejgcych z
projektem.

c) Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu
oraz ro$linnosci.

d) Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem.

e) Przejecie i odprowadzenie z terenu robot wdd opadowych i gruntowych.

f) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia $ciekdw.

g) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego.

h) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

2. Roboty podstawowe

e Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopodw,

e wykopy w gruncie kat. | - IV

e zasypywanie wykopdw gruntem z wykopdw z zageszczaniem warstwami,

e wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu,

e plantowanie terenu po zakohczeniu prac,

e humusowanie terenu.

3. Roboty kohcowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:

a) Przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne"” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

23



Ponadto:

e wykopy doty szeroko i wgsko-przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzgdzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypdéw, watdw lub hatd
ziemnych,

e Zasyp wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
e ukopy pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw
lub wykonania zasypdw lub wywieziona na sktadowisko i utylizacija,

e wykopy jamiste wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

e wysoko$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu réznica rzednej terenu i rzednej robdt
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

e odktad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreSlonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
e utylizacja ostateczna stabilizacja odpaddw (nadmiaru gruntu, gruzu),

e sktadowisko miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z
ziemi roélinnej z wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza Wykonawce,

e plantowanie terenu wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu
mas ziemnych do 50 m,

e kategoria gruntu podziat gruntdéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla
norma BN72/893201 lub inna réwnowazna,

e wskaznik zageszczenia gruntu wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu

1.6. Ogdlne wymagania dotyczqgce realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,\Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7 pkt. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich
witasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZT. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogq byc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodqg Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowazinej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad urobku nalezy do obowigzkdw Wykonawcy.
Inzynier moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmierne] wilgotnosci.
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych fematem niniejszej
specyfikacji sq:

e grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentéw,

e nasypy i uksztattowanie terenu,

e grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robot na obsypanie
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,

e grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot,

e ziemia urodzajna.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7 pkt. 3.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do readlizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZT oraz projektu
organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystepujgcy do
wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

e tadowarki,

e zageszczarki wibracyjne,

e zestaw do ew. odwadniania wykopdw,

e topaty, kilofy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7 pkt. 4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci
przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami PZT oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszqg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np.
kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego i urzgdzen, nalezy
wykorzystywac samochody skrzyniowe i samowytadowcze.

Uzyte $rodki transportu muszqg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych PN i ENPN, ST i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypdw nalezy :

e zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokos$ciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez tfrwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zardwno wykopdw jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysoko$ci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktdéw ich
przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysdw robot ziemnych postugiwac
sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elekironiczny, niwelator, jok i
prostymi przyrzgdami — wegielnicq, poziomicg, tatg mierniczqg, tasmq itp.,

e przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot
rozbidrkowych, istniejgcych obiektdéw lub ich resztek itp., osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne bedq wykonywane, urzqdzenie przejazddw i drdg
dojazdowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewnidgjgcy ich
eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac¢ +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania,
nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu.

5.3. Prace geodezyjne
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Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robotf ziemnych obejmujg
miedzy innymi:

e wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,

e wyznaczenie, w opdarciu o roboczg osnowe redlizacyjng elementéw
geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawedzie,

e wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sqsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperdw wysokosciowych,

e wyznaczenie oraz kontrola w czasie redlizacji robot wymaganych spadkéw,
osiadania itp.,

e wykonywanie w czasie realizacji robot pomiardw inwentaryzacyjnych urzgdzen i
elementéw zakonhczonych.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca sporzgdza powykonawczg Dokumentacje
Geodezyjng obejmujgcqg: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp.

Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem
technicznym nalezy przekazaé do osrodka dokumentaciji geodezyjno-kartograficznej
prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

5.4. Idjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus
przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac
koparkg na $rodki transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu
nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku
plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym. Humus nalezy sktadowac w
hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z zatwierdzong
Dokumentacijq Projektowq, w zakresie:

e powierzchni zdjecia humusu,

e grubosci zdjetej warstwy humusu,

e prawidtowosci spryzmowania humusu. Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot.

5.5. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wéd

Odwodnienie robocze obejmuje:

e wykonanie rowdw opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podtozu pod budowlq)
o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesqgczajgcych sie i wod
opadowych,

e nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdw (w granicach od 0, 1 do
1, 0 % zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

e zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia
wgtebnego wykopdw,

e dla potrzeb odwodnienia proponuje sie przyjmowac wspdtczynniki filtracji: piaski
drobne: do 2,0 m/d, piaski srednie i grube 7,7 do 10,0 m/d, pospdtki i zwiry 18,0 do 25,0
m/d.

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych,
vietych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzqgdzenia, ktdére zapewniq
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczyé grunty przed prze wilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewnicjgce prawidtowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu,
ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
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jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd  do istniejgcych  zbiornikdw naturalnych i urzgdzenh
odwadniagjgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowad w
kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by& mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntdéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych
robot na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.6. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem
urzgdzeh do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentaciji Projektowej. Odktad
urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

5.7. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekty budowlane wykonywaé metodg warstwowqg (podtuzng)
warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im
prawidtowych ksztattéw dokonywadé od razu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wtasnosci gruntu
odpowiadajg przyjetym w projekcie przekazanym Wykonawcy projekiu.

5.8. Nasypy

5.8.1. Ukop i dokop

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w zatwierdzonej dokumentacii
projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce
to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnié przewdz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozZliwe, transport
gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy
mogqg miec¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Pozyskiwanie gruntu z
ukopu lub dokopu moze rozpoczgé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na
pismie przez Inzyniera. Gtebokos$¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnosé gruntu powinna
by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze
wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.
Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z
powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Dno ukopu
nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli
ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac¢ statecznosci zbocza. Dno i
skarpy ukopu po zakohczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaty z ofaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy
przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej zatwierdzonej dokumentacii
projektowe;.

5.8.2. Odktady
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Roboty omdwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi
materiatami, ktére zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktére nie
bedqg wykorzystane do budowy nasypdow.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntdw przewidzianych do
wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach,

c) ze wzgledu na program robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatdéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkdw tylko
wowczas, gdy zostato to jednoznacznie okreSlone w zatwierdzone] dokumentacji
projektowej, programie robot lub przez Inzyniera. Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci
materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢ w
razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypdw. Roboty te powinny byé
wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowqg i odpowiednimi
zasadami, dotyczgcymi wbudowania i zageszczania gruntdw oraz wskazéwkami
Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony
powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad. Lokalizacja odktadu powinna by¢
wskazana w zatwierdzonej dokumentacii projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce
odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inzyniera.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.

Wykonanie odktaddw, a w szczegdlnosci ich wysoko$e, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej. Jezeli nie okresSlono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen
podanych w normie PNS02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w
pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do
5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem.
Odspajanie materiatu przewidzionego do przewiezienia na odktad powinno byc
przerwane, o ile warunki atmosferyczne Ilub inne przyczyny uniemozliwiajg jego
wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej
dokumentacji projektowe] lub przez Inzyniera. Jezeli wskutek pochopnego
przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia
gruntu do wykonania nasypdéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza
Wykonawce. Zamawiagjgcy dopuszcza zagospodarowanie gruntu w ramach prac
Zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

5.9. Humusowanie

W miejscach wykonania tfrawnikéw nalezy roztozy< warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzystaé ziemie urodzajng zdjetqg z pasa realizacyjnego robdt i
ztozonqg na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic.
Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca. Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy
sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢ mikroelementdw, zawarto$e
materiatdw obcych (kamienie). Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie
(przegrabienie) krzyzowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i
srodkdw  transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatéow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
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przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej konftroli robot.

6.2. Szczegoblowe zasady kontroli jakosci robét ziemnych

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
(ENPN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow.

Sprawdzenie jakosci robét zwigzanych z usunieciem zieleni polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotdw.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w niniejszych ST lub odpowiednich normach.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami niniejszych ST okre$lonymi w punkcie 5 oraz z zatwierdzong
dokumentacijqg projektowq. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na: wiasciwe ujecie i
odprowadzenie wéd opadowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy
BN- 77/893112 lub inng rbwnowazng, oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug
normy PNS02205:1998 lub inng rownowazng,.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w
zatwierdzonej dokumentacii projektowej oraz w pkt. 5 niniejszych ST.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcq z
wymiardw geometrycznych korpusu, okreSlonych w dokumentacji projektowe).
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszych ST i w zatwierdzone] dokumentacji projektowej. Szczegding
uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- prawidtowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu, odpowiednie
wbudowanie gruntu,

- wtasciwe zagospodarowanie (rekultywacije) odktadu.

Biezgca konfrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne realizowane w ramach ninigjszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie
do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania
robot budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu
Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Konfraktem. Dla robot ziemnych nie
wprowadzono w konfrakcie odrebnej jednostki obmiarowe).

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogodlne

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7 pki. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich jokosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami
kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robot (ST).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegdtowe
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Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PNB06050:1999 Ilub inng
réwnowazng Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$s¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi
podlegailos¢ i jakose zasypanego wykopu.

Odbidr robot zanikajgcych nalezy zgtaszac Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowal przestoju w redlizacji robot. Odbidér robot ziemnych i
przygotowawczych nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7 pkt. 9.

Nie bedq realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne.

9.2. Cena sktadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopdw
obejmuije:

- badania laboratoryjne materiatéw i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentacii
zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzgdzenh technicznych, roslinnosci
i uzbrojenia terenu, usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw, wykonanie robdt
zasadniczych, zageszczenie gruntu, przejecie i odprowadzenie wdéd opadowych i
gruntowych z terenu robot, przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty, zakup i
dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie fransport wykopanej
ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami sktadowania
i utylizacji), wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz
nasypow wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg wykonanie
okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzeh
robot, uporzgdkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjecia humusu,
plantowania terenu i rozécielenia humusu obejmuje: zabezpieczenie lub usuniecie
istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych, rodlinnosci i uzbrojenia terenu, usuniecie
rumowisk, wysypisk odpaddw, zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem zakup i
dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie, wykonanie robot
zasadniczych: usuniecie humusu, plantowanie terenu, rozécielenie humusu,
tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej, wykonanie niezbednych tymczasowych
nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypdw wraz z ich czasowym odwodnieniem i
ostateczng likwidacjg, umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, wykonanie
okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzenh
robot, - uporzgdkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — ITB PN86/B02480 Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw lub inng rownowazng

PN74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe. PN88/B04481 Grunty budowlane. Badania
prébek gruntu lub inng réwnowazng

PNB06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub inng rownowazng
PN91/B06716 Kruszywa mineralne. Piaski i $wiry filfracyjne. Wymagania techniczne lub inng
rownowazng

PNB0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntdw lub inng rwnowazng

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U.03.7.78 z
dnia 23 stycznia 2003 r.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzes$nia 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
Normy pomochnicze:

BN77/893112 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu lub inng rdwnowazng oraz inne
obowigzujgce PN (ENPN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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ST-A-03 Roboty w zakresie wyréwnywania i wykonywania
nawierzchni placoéw zabaw / sitowni plenerowych

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z SILOWNIA ZEWNETRZNA ORAZ ALTANA W
MIEJSCOWOSCI DEBINIEC.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot — roboty w zakresie wyrédwnania i wykonania
nawierzchni placu zabaw

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzqdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzadé
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose, ze
podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres Rob o6t objetych Kontraktem

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego
pod strefe rekreacyjng

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
SIWZ, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.6. Sprzet

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod budowe placu zabaw
oraz zewnetrznej sitowni mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu. Do wykonania podbudowy i nawierzchni strefy placu zabaw
i sitowni zewnetrznej nalezy uzywac sprzetu odpowiedniego dla tych czynnosci, wg
wytycznych producenta.

1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw i sitowni zewnetrzne;j:
- Usuniecie kamieni i innych zbednych materiatéw .

- Zniwelowanie i wyrbwnanie nierdbwnosci w podtozu

- Wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie piaskowe, zwirowe oraz
projektowane chodniki z kostki betonowej
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Nawierzchnia strefy placu zabaw i sitowni zewnetrzne;.

Nawierzchnie strefy placu zabaw nalezy wykonaé odpowiednio jako nawierzchnie
bezpieczne amortyzujgce upadki w postaci nawierzchni piaskowej - plac zabaw oraz
zwirowe] — sitownia zewnetfrzna zlokalizowanej pod instalowanymi urzgdzeniami.
Nawierzchnia certyfikowana, o parametrach okreslonych w normie PN-EN 1176-1:2017-
12 ,Wyposazenie placdéw zabaw i nawierzchnie” oraz Norma PN-EN 1177 -
Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku lub réwnowaznych.

Nawierzchnia piaskowa

Nalezy wykona¢ nawierzchnie z piasku obejmujgcg powierzchnie zajmowang przez
urzgdzenia zabawowe wraz ze strefq bezpieczehstwa. Grubos¢ nawierzchni wynosi 30
cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkdw. Nawierzchnie nalezy wykonac z
piasku frakciji 0,2 — 2,0 mm. Piasek nie bedzie zawierat czgstek pytowychiitowych. Piasek
bedzie posiadat deklaracje. Piasku uzytego do nawierzchni nie wolno zageszczacd.
Nalezy go utrzymac w stanie nie zageszczonym. Nawierzchnia zostanie wykonana ze
spadkiem 1%. Nawierzchnie nalezy oddzieli¢ od pozostatego terenu dziatki obrzezami
betonowymi 6x20x75 cm, zrbwnanymi z terenami przylegajgcymi.

Nawierzchnia zwirowa

Urzgdzenia sitowni zewnetrznej zlokalizowane zostang na nawierzchni zwirowej. Przed
przystgpieniem do wykonywania nawierzchni zwirowej nalezy przygotowac
zagtebienie w terenie dostoswane do grubosci warstwy zwiru. Nawierzchnie nalezy
wykonacé ze zwiru ptukanego, pozbawionego ostrych krawedzi, luznego o ziarnach
zaokrgglonych o frakcji 2-8 mm grubosci 30 cm. Nawierzchnie nalezy oddzieli¢ od
pozostatego terenu dziatki obrzezami betonowymi 6x20x75 cm, zrdwnanymi z terenami

przylegajgcymi.

Nawierzchnia trawiasta

Wokot strefy rekreacyjnej 1. placu zabaw, sitowni plenerowej i altany w pasie ok. 1 m
wzdtuz prowadzonych robdt przewidziano rekultywacje trawnikéw. Nawierzchnie
nalezy wyprofilowac ze spadkiem 1-3% utatwiajgcym powierzchniowy odptyw wody.
Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowad teren (usuniecie kamieni,
Smieci, korzeni itp.). Po przekopaniu terenu na gteboko$¢ szpadla ( w przypadku mato
urodzajnej ziemi), nalezy zastosowac 10 cm warstwe kompostu, mieszajgc jg z ziemig.
Nastepnie teren pod zasiew traw nalezy ograniczy¢é obrzezem betonowym od
pozostatych nawierzchni oraz wyréwnac.

Przed siewem nasion frawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim. Grunt rodzimy
nalezy uzyzni¢ kompostem (ok. 2-3 cm). Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany.
Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem grabic.
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne — najlepiej w okresie wiosennym (na
przetomie kwietnia i maja), najpdzniej do potowy wrzesnia. Przekrycie nasion — poprzez
przemieszanie z ziemiq grabiami. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana
lekkim watem w celu dostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkdw dla
podsigkania wody.

Najwazniejszym zabiegiem pielegnacyjnym trawnikéw jest koszenie. Koszenie
frawnikdw winno sie wykonywac czesto w catym okresie pielegnacii i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia nalezy uzalezni¢ od
gatunkdw wysianej frawy.
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Zakup damni lub nasion pod zasiew nalezy dokonac¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to
z obliczeh powierzchni trawiastej. Nawierzchnie nalezy wykona¢ w oparciu o mieszanki
fraw przeznaczonych do terendw sportowych, przystosowanych do intensywnego
uzytkowania. Nalezy zastosowaé mieszanki szybko regenerujgce sie po mechanicznych
uszkodzeniach, o niewielkich wymaganiach glebowych, odporne na susze i mrozne
zZimy oraz wzbogacone nawozem mineralnym. Zakres zamdwienia obejmuje réwniez
pielegnacje frawnikdw do drugiego koszenia (pielenie, podlewanie min. 10 razy),
dosiew frawy, dwa pierwsze koszenia, nawozenie nawozami mineralnymi.

Chodniki i plac pod altang

* Chodniki i plac pod altang zaprojektowano z betonowej kostki betonowe;:
Konstrukcja chodnikdw i placu pod altang (gr. 46 cm):

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm (w zakresie Zamawiajgcego)

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej kruszywem C?20/3 0-31,5mm
E2=130MPa E2/E1<2,2, gr.20cm,

- stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5 MPa, gr. 15cm

Nawierzchnie chodnikdw od strony terenu zielonego nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym 6x20cm utozonym na tawie betonowej z oporem beton C 15/20.

1.8. Kontrola jakosci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z SIWZ i ST pod
wzgledem zastosowanych materiatdw i doktadnosci wykonania.

1.9. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg: m3, m2.

1.10. Odbiér rob o6t
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania
robdt zgodnie z umowa.

1.11. Podstawa ptatnosci
Roboty rozliczane ryczattowo.
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ST-A-04 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw
sportowych i rekreacyjnych

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z SILOWNIA ZEWNETRZNA ORAZ ALTANA W
MIEJSCOWOSCI DEBINIEC.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot — roboty w zakresie ksztattowania terendw
sportowych i rekreacyjnych

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzqdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

Wszystkie elementy strefy placu zabaw i sitowni zewnetrznej muszg odpowiadac
zatgcznikom, zachowac takie same wzory, takg samg funkcjonalno$e, minimum takie
wymiary, minimum tq samq jako$¢ materiatdw jak ST .

Elementy zabawowe oraz sitowni zewnetrznej oraz materiaty, z ktdérych zostaty
wykonane, zlokalizowane w miejscu publicznym powinny posiadac certyfikaty, atesty
potwierdzajgce spetnienie wymagan bezpieczenstwa okreslone w Polskich Normach.

- Zainstalowane sprzety i urzgdzenia placu zabaw powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
1176 lub réwnowazng, nawierzchnia i strefy upadku zgodnie z PN-EN 1177 lub
réwnowazng.

Norma dotyczgca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni
poprzez pomiar przyspieszenia powstajgcego podczas zderzenia:  PN-EN
1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placdéw zabaw amortyzujgce upadki — Metody
wyznaczania amortyzacii uderzenia

oraz

Zainstalowane elementy sitowni zewnetrznej powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 16630
Wyposazenie  sitowni  plenerowych zainstalowane na state.  Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan lub réwnowaznej.

Infrastruktura towarzyszgca typu tawki, kosze musi posiadacé deklaracje zgodnosci z
normaq PN-EN 1176 lub inng réwnowazng.

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej
nalezy fundamentowad i instalowac zgodnie z PN- EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
lub inng rébwnowazng oraz instrukcjg producenta.

1.3. Zakres Rob 6t objetych Kontraktem
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z ksztattowaniem terendw rekreacyjnych
i sportowych — palcéw zabaw i sitowni zewnetrznej oraz montazem i wznoszeniem
gotowych konstrukciji w tym:

- przygotowanie terenu inwestycii

- montaz urzgdzen placu zabaw wg instrukcji montazu wybranego producenta

- montaz urzgdzen sitowni zewnetrznej wg instrukcji montazu wybranego producenta

- wykonanie stref bezpieczenstwa z nawierzchni piaskowej i zwirowej

- montaz elementdw matej architektury tj. tawki i kosze na Smieci

- wygrodzenie terenu placu zabaw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST,
SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty
Elementy wyposazenia placu zabaw muszqg spetniac wymagania podanych nizej norm

Z grupy:

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszgce sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw
oraz okreslajgce wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw to m.in.:

e PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 1: Ogdine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

e PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenhstwa i metody badan hustawek.

e PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placdéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan zjezdzalni.

e PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 4:
Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan kolejek linowych.

e PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5:
Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan karuzeli.

e PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Czesc 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan urzgdzeh kotyszgcych.

e PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploatacii.

e PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10:
Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzgdzenh do zabaw.

e PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placdéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11:
Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczehstwa i metody badanh dotyczgce
sieci przestrzennej.

Norma dotyczgca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni
poprzez pomiar przyspieszenia powstajgcego podczas zderzenia:  PN-EN
1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placdéw zabaw amortyzujgce upadki — Metody
wyznaczania amortyzacii uderzenia

Elementy wyposazenia sitowni plenerowych muszg spetniaé wymagania podanych
nizej norm z grupy:

PN-EN 16630:2015-06 ,,Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan” lub inng réwnowazng
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PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. Lub inna réwnowazng

2.1. Konstrukcja elementdw wyposazenia placu zabaw i sitowni zewnetrznej wg
Instrukciji producenta zgodna z wymogami norm.

ETAP |

URZADZENIA SILOWNI:

a) Twister + Biegacz + Wahadto

Urzgdzenie do sitowni plenerowych. Konstrukcja $rutowana i malowana proszkowo.
Stopnice wykonane z aluminium. Urzgdzenie posiada wybrane rury zakonhczone
kulistymi elementami dekoracyjnymi. Cwiczenie na wahadle polega na wejsciu na
platforme i poruszaniu sie w lewo i w prawo ruchem wahadtowym, natomiast Ewiczenie
na twisterze polega na ruchach horyzontalnych wzgledem pionowej osi ciata.
Cwiczenie na biegaczu polega na chwyceniu rekoma za porecz i postawieniu nég na
stopnicach. Uzywajgc miesni ndg nalezy poruszaé nimi do przodu i do tytu. Plecy
utrzymywacé w pozyciji pionowej. Sktada sie z 2 ruchomych stopnic oraz 2 uchwytow.
Element nalezgcy do serii urzgdzeh aerobowych. Urzgdzenie rozwija zaréwno dolne, jak
i gbérne partie miesni jednoczesnie wysmuklajgc talie, podnosi wytrzymato$< organizmu
i koordynacje ruchowq. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng cze$¢ opisu
— produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wyglgdem.

Materiaty

- Urzgdzenie jest zamontowane na stupie nosnym. Kazdy stup mocowany jest do
podtoza za pomocq kotnierza o srednicy 220 mm i grubosci 12 mm.

- Kotnierz, a wraz z nim cate urzgdzenie jest przykrecane do podtoza z uzyciem $rub
M16. Nakretki

kotwigce M16 sqg zabezpieczone przed odkreceniem.

- Uchwyty, ramiona i rekoje$ci wykonane sg z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio
wyprofilowanej dla

zapewnienia ergonomii i bezpieczenstwa uzytkownika. Rury uchwytdw zakonczone sq
kulistymi

elementami dekoracyjnymi.

- Catos¢ konstrukcii jest spawana i nie posiada kohcdwek z tworzywa z wyjatkiem
potgczen tozyskowych

gdzie istnieje mozliwos¢ konserwacji / naprawy poszczegdlnych czesci urzgdzenia.

- Dzwignie i rozety wykonane sg z blachy stalowej grubosci 8 do 10 mm.

- Urzgdzenie zawiera tozyska toczne samosmarujgce z mozliwoscig konserwacii.

- Siedziska i oparcia wykonane z komfortowego, elastycznego tworzywa PU.

- Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej $235/S355 Srutowanej i malowanej
proszkowo. Spawy

zabezpieczone dodatkowym ocynkiem.

Specyfikacja:

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 2,38 x 0,65 x 1,60 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,38 x 3,65 m

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg: PN-EN 16630 Wyposazenie sitowni
plenerowych zainstalowane na state. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan lub
réwnowaznej

Sposdéb montazu
Zgodnie z wytycznym producenta: urzgdzenie betonowane jest w gruncie lub
przykrecane do betonu.
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URZADZENIA PLACU ZABAW:

a) Zestaw zabawowy

Zestaw na plac zabaw 3-wiezowy, zawierajgcy zjezdzalnie, mostek oraz siatke
wspinaczkowaq. Zabawka dedykowana dzieciom powyzej 3 lat. Wieze ustawione sg w
sposdb, tworzgcy litere L. Zestaw w zywych kolorach, z zamieszczonymi rysunkami na
Sciankach bocznych oraz daszkach, zachecajgcymi dzieci do zabawy. Konstrukcja
wykonana jest ze stali czarnej, zabezpieczonej przed korozjg, odpornej na warunki
atmosferyczne i infensywne uzytkowanie. Podesty wykonane sq z ptyty HPL z fakfurg
antyposlizgowq, odpornej na warunki atmosferyczne oraz
zapewniajgcej bezpieczehstwo uzytkowania.

Urzgdzenie zawiera:

- 1 zjezdzalnie matq,

- 1 zjezdzalnie duzq,

- 1 mostek z prostokgtng platformq i barierkami z liny,

- 1 siatke wspinaczkowq,

- 3 wieze,

- 3 podesty kwadratowe z powtokg antyposlizgowq,

- 2 daszki dwuspadowe z grafikg,

- 3 §cianki boczne z grafikq,

- 1 drabinke wejsciowq potokragta ze szczeblami z linki,

- 1 rure strazackaq,

- 1 §cianke wspinaczkowq z chwytami wspinaczkowymi,

- 1 drabinke wejsciowq z 2 szczeblami

Materiaty

- Stupy konstrukcyjne zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe,

- Zjazd zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej,

- Boki zjazdu wykonane z ptyty HDPE tréjwarstwowej o grubosci 12 mm,

- Scianki i daszek z ptyty HDPE fréjwarstwowej o grubosci 12 mm,

- Podesty i scianka wspinaczkowa wykonane z ptyty HPL o grubosci 10 mm,

- Siatka i barierki mostku wykonane z liny polipropylenowej typu o $rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym,

- Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j

Specyfikacja:

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 5,37 x 3,24 x 3,11 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 8,87 x 6,24 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,20 m

Wiek uzytkownika: 3+

Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-3:2017-
12 lub réwnowazing wydany przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum
Akredytacji (PCA) lub réwnowazng zagraniczng jednostke akredytujgcag.

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Sposdb montazu

Zgodnie z wytycznym producenta urzgdzenia zestaw betonowany jest w gruncie lub
przykrecany do betonu.

b) Hustawka podwdjna i bocianie gniazdo

Hustawka trzyosobowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo oraz dwoma siedziskami
typu deseczka. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.
Urzgdzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
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i PN-EN 1176-2+AC:2020-01 lub robwnowazng wydany przez jednostke certyfikujgca
akredytowang przez PCA lub réwnowazng jednostke zagraniczng. Siedzisko typu
bocianie gniazdo w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego.

Urzgdzenie zawiera:

- 2 siedziska typu deseczka zawieszone na tahcuchach

- 1 siedzisko typu bocianie gniazdo zawieszone na tahcuchach

- 6 n6g hustawki

- 2 belki poprzeczne

Materiaty

- Konstrukcja wykonana ze stali $235 ocynkowanej, malowanej proszkowo,

- Dekory wykonane z tworzywa HDPE

Specyfikacja:

Wymiary urzgdzenia: 6,19 x 1,84 x 2,26 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,35 x 7,35 m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,25 m

Wymiary "bocianiego gniazda™ & 1,00 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-
2+AC:2020-01 lub réwnowazng wydany przez jednostke akredytowanq przez Polskie
Centrum Akredytacji (PCA) lub réwnowazng zagraniczng jednostke akredytujgcg.

Dopuszcza sie roznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Sposdb montazu:

Zgodnie z wytycznymi producenta urzqgdzenia: zestaw betonowany jest w gruncie lub
przykrecany do betonu.

ETAP II
URZADZENIA PLACU ZABAW

a) Piaskownica edukacyjna

Piaskownica zamykana to estetyczne i funkcjonalne rozwigzanie przeznaczone na
nowoczesne place zabaw. Dekoracyjne frezy rodlinne i motywy kwiatowe nadajg jej
przyjazny charakter. Przesuwne pokrywy chronig piasek przed zanieczyszczeniami i sg
wygodne w uzytkowaniu. Konstrukcje wykonano ze stali S235, ocynkowanej i
malowanej proszkowo, oraz stupkédw o profilu 70 x 70 x 2 mm. Scianki i pokrywy
wykonano z frwatego tworzywa HDPE, a pokrywy osadzono na stalowej ramie.
Urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normami EN 1176-1:2017 lub réwnowazng
wydany przez jednostke akredytowanqg przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) lub
réwnowazng zagraniczng jednostke akredytujgcg.

Materiaty

- Konstrukcja wykonana ze stali czarnej $235 ocynkowanej i malowanej proszkowo,

- Scianki piaskownicy wykonane z tworzywa HDPE,

- Pokrywy piaskownicy (przesuwane) wykonane z HDPE na stalowej ramie.
Specyfikacja:

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 3,23 x 1,57 x 0,34 m

Strefa bezpieczenstwa (LxW): 6,23 x 4,57 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,34 m

Grupa wiekowa: 1-6

llo$¢ uzytkownikdw: 5

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Sposéb montazu

Zgodnie z wytycznymi producenta: zestaw betonowany jest w gruncie.

b) Karuzela tarczowa z siedziskami
Karuzela tarczowa o $rednicy 1,30 m, wyposazona w trzy siedziska oraz centralng
kierownice napedowq, stanowi atrakcyjne urzgdzenie do aktywnej i wspdlnej zabawy
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dzieci. Antyposlizgowa podtoga z aluminiowe]j blachy ryflowanej zapewnia dobrg
przyczepno$¢ i zwieksza bezpieczehstwo uzytkowania. Konstrukcje wykonano z
ocynkowanej i malowanej proszkowo stali w kolorze jasnoszarym RAL 9006, co
zapewnia frwatos¢ i odporno$¢ na warunki atmosferyczne. Urzgdzenie posiada
certyfikat zgodnosci z normami EN 1176-1:2017 oraz EN 1176-5:2008 lub réwnowazng.
Urzgdzenie zawiera:

- 3 siedziska,

- 1 karuzele napedowq

Materiaty:

- Konstrukcja jasna szara (RAL 9006) w formie blach i rur stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie

oraz malowanych proszkowo.

- Siedziska wykonane z HDPE 15 mm w kolorze zielonym,

- Podtoga wykonana z aluminiowej btachy ryflowanej o antyposlizgowej fakturze,

- Dekory zielone bez frezu.

Specyfikacja:

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,30x 1,30x 0,75 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,30 x 5,30 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,0 m

Wiek uzytkownika: 2+

Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw: 4

Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-5:2008 lub
réownowazng wydany przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacii
(PCA) lub réwnowazng zagraniczng jednostke akredytujgca.

Dopuszcza sie roznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Sposdb montazu

Zgodnie z wytycznym producenta: zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrecany
do betonu.

c) Hustawka wagowa pojedyncza

Hustawka wagowa dwuosobowa z siedziskami antyposlizgowymi. Wykonana ze sali
ocynkowanej, malowanej proszkowo. Urzgdzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od
3 do 15 lat. Urzgdzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN
1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-6+AC:2019-03 lub réwnowazng wydany przez jednostke
certyfikujgcaq.

Urzgdzenie zawiera

- 1 ramie z dwoma uchwytami,

- 1 spornik,

- 2 siedziska antyposlizgowe.

Materiaty

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,

- Siedziska w kolorze zielonym wykonane z tworzywa HDPE

Specyfikacja:

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 3,04 x 0,38 x 0,75 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,04 x 2,38 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,95 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normqg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-
6+AC:2019-03 lub réwnowazng wydany przez jednostke akredytowang przez Polskie
Centrum Akredytacji (PCA) lub réwnowazng zagraniczng jednostke akredytujgca.
Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Sposéb montazu

Hustawka montowana wg wytycznych producenta: betonowana jest w gruncie lub
przykrecana do betonu.

d) Bujak sprezynowy
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Bujak sprezynowy Konik to idealne uzupetnienie kazdego placu zabaw.
Zaprojektowany z myslg o0 najmtodszych uzytkownikach, tgczy w sobie
bezpieczenstwo, frwatosc oraz wyjatkowy design, ktéry przycigga uwage dzieci. Bujak
zostat zaprojektowany z myslg o trwatosci, bezpieczehstwie i funkcjonalnosci.
Konstrukcja wykonana ze stali $235 ocynkowanej i malowanej proszkowo, rury o)
Srednicy 33,7 mm oraz grubosci Scianki 2 mm. Zabawka oraz siedzisko wykonane z
tworzywa HDPE o grubosci 15 mm. Uchwyty w kolorze czarnym wykonane z
polipropylenu. Element dekoracyjny w ksztatcie serca wykonany z barwionego,
przezroczystego tworzywa.

Materiaty:

- Konstrukcja wykonana ze stali $235 ocynkowanej i malowanej proszkowo

- Konstrukcja w kolorze szarym.

- Zabawka frezowana w kolorze szarym wykonany z tworzywa HDPE o grubosci 15 mm.
- Siedzisko w kolorze czerwonym wykonane z tworzywa HDPE 15 mm.

- Uchwyty i podndzki wykonane z polipropylenu.

- Element dekoracyjny w ksztatcie serca wykonany z barwionego, przezroczystego
tworzywa.

Specyfikacja:

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 0,93 x0,22x 0,94 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 3,63 x 2,22 m

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,56 m

Wiek uzytkownika: 1-8

Liczba uzytkownikow: 1

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03 i PN-EN 1176-
6+AC:2019-03 lub réwnowazng wydany przez jednostke akredytowang przez Polskie
Centrum Akredytacji (PCA) lub réwnowazng zagraniczng jednostke akredytujgcg.
Dopuszcza sie roznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Sposdb montazu:

Bujak montowany wg wytycznych producenta: betonowany jest w gruncie lub
przykrecany do betonu.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

1. kawka — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony

2. Kosz na smieci — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonhczony

3. Stojak na rowery

4. Tablica informacyjna - wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony.

2.1 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw

Urzgdzenia placu zabaw i sitowni zewnetrznej muszqg spetniac nastepujace wymogi:
Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci, atesty,
certyfikaty, by¢ dostosowane do wymagan znaku bezpieczenstwa, mieé wysokq
odporno$¢ na wptyw warunkédw atmosferycznych, wysokqg odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne (uderzenia — obcigzenia).

Montaz urzgdzeh zabawowych i sportowych nalezy wykonac¢ w przewidzianych na
planie sytuacyjnym miejscach $cisle wg instrukcji producenta oraz zgodnie z Polskimi
Normami. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ trwale i stabilnie zwigzane z gruntem
zapewnigjgc bezpieczenstwo uzytkownikom.

Przy instalowaniu urzgdzen zabawowych, sportowych i elementéw matej architektury
producent powinien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawieraé przynajmniej
nastepujgce informacje:

- szczegobty dotyczgce instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwaciji urzgdzenia;

- rozdziat lub nota zwracajgca uwage uzytkownika na konieczno$¢ wzmocnienia
kontroli lub konserwacii, jezeli urzgdzenie jest intensywnie uzytkowane;

- zalecanie ostroznosci w  odniesieniu do szczegdlnych zagrozeh dla  dzieci
wynikajgcych z niepetnej instalaciji, demontazu lub konserwacji;
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Urzgdzenia powinny by¢ wyraznie i frwale oznakowane z podaniem co najmniej:

- nazwy i adresu producenta

- rok produkciji

- znak poziomu podstawowego

Nalezy zwréci¢ uwage na montowanie fundamentdw urzgdzeh zabawowych,
sportowych i matej architektury. Fundamenty powinny by¢é montowane tak, aby nie
stwarzaty zagrozenia (potkniecie sie, uderzenie itp.) Fundamenty betonowe wylewane
na budowie o zagtebieniu zgodnym z normg PN-EN 1176-1 lub inna robwnowazng.
Ptaszczyzna dna otworu musi by¢ rowna. Po ustabilizowaniu urzgdzenia nalezy kolejno
zakopac otwory, zageszczajgc lub ubijajgc przy tym grunt. Grunt przy urzgdzeniu musi
by¢ zupetnie ptaski.

Wszelkie czesci wystajgce z fundamentdw, takie jak konce srub, powinny sie znajdowac
co najmniej 400 mm pod ptaszczyzng zabawy, chyba ze zostaty catkowicie zakryte.

3. Wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7.

Specjalistyczny sprzet do montazu elementdw wyposazenia placu zabaw zawiera
Instrukcja producenta.

4. Wymagania dotyczqgce $rodkdw transportu

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7.

Transport elementédw wyposazenia placu zabaw i sitowni zewnetrznych moze byé
dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatdw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrédw technicznych. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt. Srodki transportowe
powinny spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisdw ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg producenta danego
elementu wyposazenia placu zabaw i sitowni zewnetrznych.

Technologia wykonania robdt wynikaé powinna z dokumentacji Projektowe],
szczegbtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Obowigzujgcych norm oraz Warunkdéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — montazowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementdw robdt okreslonych
w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoruy,
nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot,

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzenh, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkdw
terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
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powiadomi¢ o tym fakcie Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdt, jezeli dalsze
ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenhstwo konstrukcji lub robdt.

6. Kontrola jakosci rob 6t

Na kazdym etapie montazu elementdw wyposazenia placu zabaw nalezy kontrolowac
zgodno$¢ wykonywanych robdt z instrukcjg producenta montowanego elementu.

6.1. Wymagane dokumenty dotyczgce montowanych elementdw wyposazenia placu
zabaw i sitowni zewnetrznych:

- karta techniczna produktu,
- atest higieniczny PZH lub réwnowazny (jesli jest wymagany - tworzywa sztuczne),

- certyfikat bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z normg PN-EN 1176 w odniesieniu do
urzgdzen placu zabaw oraz PN-EN 16630:2015-06 w odniesieniu do urzgdzen sitowni
zewnetrznych lub inng rownowazng

- badania na zawartos¢ pierwiastkdw Sladowych,
- deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy).

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez
Wykonawcodw jest uzyskanie przez Inwestora jak najlepszych jako$ciowo produktow. W
tym celu zaleca sie, aby Inwestor zgdat od potencjalnych Wykonawcdw, jak
najwiekszg ilos¢ dokumentdw wyzej opisanych, (podstawq prawng zgdania
powyzszych dokumentdw jest Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w
sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgdac zamawiajgcy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogq by¢ sktadane).

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
ST. zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzqgdzenia nieprawidtowo
zamontowane, zostang ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzgdzenia lub

ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu
zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowi jest jednostka przedmiaru 1. szt. montowanych elementéw lub
komplet w przypadku montowania catych zestawdw zabawowych.

8. Odbidr robdt
Roboty uznagje sie za wykonane, jezeli:

- wykonano i zamontowano elementy wyposazenia placu zabaw zgodnie z instrukcjg
producenta,

- przekazano Inwestorowi pisemng ocene (certyfikat zgodnosci) nawierzchni placow
zabaw i sitowni plenerowej z normg PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw
zabaw amortyzujgce upadki — Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia lub inng
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rownowazng wydang przez instytucje posiadajgcg aktualng akredytacje, ktérej zakres
obejmuje badanie placdw zabaw.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawq ptatnosci jest Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg
10. Przepisy zwigzane

Obowigzujgce normy oraz przepisy. Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéow
objetych ST jako obowigzujgce nalezy przyjgé odpowiednie normy PN, w przypadku
braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN.

W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W
szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm. Przepisy prawne Wykonawca jest
zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakiejkolwiek
sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

43



ST-A-05 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem

podtoza
1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z SILtOWNIA ZEWNETRZINA ORAZ ALTANA W
MIEJSCOWOSCI DEBINIEC.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot — roboty w zakresie korytowania wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkit. 1.2.

Projektant sporzqdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzadé
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres Rob 6t objetych Kontraktem
Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z

wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia poszczegdlnych warstw konstrukcji
nawierzchni oraz profilowaniem i zageszczaniem podtoza. Zakres niniejszej Specyfikacii
Technicznej obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem izageszczeniem
podioza pod warstwy chodnikow i dojsé.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe sqg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, ST i postanowieniami Kontraktu oraz definicjomi podanymiw ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,\Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7.

2. MATERIALY
Nie wystepujq.

3. SPRZET
Do wykonywania Robét nalezy stosowac:
e réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem,
e walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

44



W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonac¢ recznie. Stosowany sprzet nie
moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

TRANSPORT
Nie wystepuje.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Roboét

Ogdlne zasady wykonywania Robdét podano w ST ,,\Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7.

5.2 Warunki przystgpienia do Robét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesdniejsze wykonanie tych Robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wytqcznie za zgoda
Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta
Rodzaqj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowadé do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg Roboty i do frudnosci jego odspojenia. Koryto mozna
wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb
wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien by< wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. W wykonanym
korycie nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

5.4. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usungc¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byc¢ profilowane nalezy sprawdzicé, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie
jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia okreSlonego w normie. Jezeli rzedne podtoza przed
profilowaniem nie wymagajq dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie
nalezy wstepnie dogesci¢ 3 - 4 przejsciami sredniego walca stalowego gtadkiego. Do
profilowania podtoza mozna stosowaé réwniarki. Sciety grunt moze byé wykorzystany
w robotach ziemnych przy formowaniu nasypdéw pod zjazdy lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

45



5.5. Zageszczanie podiozia

Bezposdrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez
watowanie. Zageszczanie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby
Proctora, przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ wskaznika
zageszczenia Is powinna wynosi¢ 1,00. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu
nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. W
przypadku, gdy gruboziarnisty materiat podtoza uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i witdrny modut odksztatcenia podtoza wg BN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

5.6. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w Robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢é podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy odczekac
do czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci Robdt podano w wymaganiach ogdlnych ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

6.2 Kontrola przed przystgpieniem do Robét
Przed przystgpieniem do wykonania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$é
sprzetu, srodkdw transportu oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia
Roboét zgodnie z ST.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania Robot
W czasie Robét Wykonawca powinien sprawdzac zasoby sprowadzonych materiatow,
prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig

gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci Robédt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacii.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12 lub inng réwnowazng,
przynajmniej w dwdéch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w
jednym punkcie na 400 m2. Zageszczenie nalezy kontrolowac¢ na podstawie normalne;j

proby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metodal | lub Il) lub inng réwnowazng.

6.4 Badania i pomiary podtoza
6.4.1 Zageszczenie podioza
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Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikdw badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami srednimi dla
catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezqcej konftroli
zageszczenia. Na odcinkach nie spetnigjgcych wymagah co do zageszczenia podtoze
nalezy spulchni¢ i roboty powtérzyé w sposdb zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

6.4.2 Cechy geometryczne

a. Nierbwnosci profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co 20 m w
kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢é 2 metrowq tata co
najmniej raz na 50 m. Nieréwnosci nie mogq przekraczac 2 cm.

b. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocq 2 metrowej taty i poziomicy co najmniej
raz na 50 m i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukdw poziomych. Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja +0.5%.

c. Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac co 50m na krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé £2cm.

d. Usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cmi-2 cm.

e. Szerokos¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50 m. Szeroko$¢ nie moze sie rézni¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz £2cm.

6.4.3 Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.4.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST ,,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podtoza jest metr kwadratowy
[m2].

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru Robét

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza jest
dokonywany na zasadach odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
okreslonych w wymaganiach ogdinych ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

Koryto uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowaq, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9 PODSTAWY PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne dotyczqce podstawy ptatnosci
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Ustalenia ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogdlnych
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za metr kwadratowy [m?2] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Rob 6t
na podstawie pomiardw i badan. Cena jednostkowa wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza obejmuije:

e prace pomiarowe,

e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na
wysypisko na odlegtos¢ 20 km,

¢ profilowanie dna koryta lub podtoza,

e zageszczanie do wymaganych wskaznikéw zageszczenia,

e utrzymanie koryta lub podtoza,

e przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych w niniejszej Specyfikacii
Technicznej.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy
i okreslenia lub inng rownowazng.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu lub inng rownowazng.

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub inng
réwnowazng.

e PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci lub inng
réwnowazng.

e BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

e podatnych i podtoza przez obcigzenia ptytg lub inng rownowazng.

e BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celdw drogowych
i lotniskowych lub inng rGwnowazng.

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdbwnosci nawierzchni planografem i tatg
lub inng rbwnowazng.

¢ BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych lub inng rbwnowazng.

e BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu lub
inng rbwnowaznq.

e Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP W-wa 1989 lub inng
réwnowazng.
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ST-A-06 Podbudowa z kruszyw

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z SLOWNIA ZEWNETRZNA ORAZ ALTANA W MIEJSCOWOSCI
DEBINIEC.
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob ot jak w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczqg zasad prowadzenia rob bt zwigzanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg normy [4]
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniomi podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i
podbudowe zasadniczg wg WT-1 [8,11].
1.4 Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w S5ST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw:
D-04.04.04. Podbudowa z ftucznia kamiennego,
2.3 Wymagania dla materiatéw
Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug WT-1 [8,11] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Frokcje
00 piaskowa wirgwa 0

90 1

7 Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia
o 7 ” kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizaciji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe
zasadniczg (gérng warstwe) lub
- = & podbudowe jednowarstwowq
g w 1-3 kruszywo na podbudowe
Yoo 0z 05 1 z 4 €38 B0 35 83 pomocniczq (dO|nq WOI’STWQ)
bok oczka sita, om Krzywa vziarnienia kruszywa
powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegad
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gdrnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

\

Przechodzi prrez sito, %

Pozostaje na sicie, %

1
5 7 50
2
3
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Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetniaé wymagania okre$lone WT-1 [8,11].
Woda

Nalezy stosowaé wode wg normy [3].

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
3.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
al  mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,
b} réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2 Transport materiatéow

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi  Srodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywacd sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okre$lone w ST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewnigjgcym nieprzenikanie

drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D
L <5 (1)

dgs

w ktérym:

Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarna gruntu podtoza, w
milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych, nizco 10 m.
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5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o ScisSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu tfransportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.4 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubose
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkdw i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastqpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z normqg [1] (metoda ll). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos$é
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartoéci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg WT-2 [9] powinien odpowiadac przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

5.5 Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa  jest

witasciwy,
okresdlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej

grubosci warstwy po zageszczeniu,
okredlenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

5.6 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera,
gotowqg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ften ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptaciji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreSlone w
pkt 2.3 niniejszej ST.
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6.3 Badania w czasie robét
Czestotliwose¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badahn podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajgca na
jedno badanie (m?)

Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba
Lp. badanh na dziennej
dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2

4 |Badanie wiasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
kruszywa wg tab. 1, pkt
2.3.2

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposdéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z normg [1] (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okreslic wedtug WT-1 [8,11].

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywad sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug normy [7]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg WT-2 [9] i nie rzadziej niz raz
na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
E

< 22

Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okre$lonych w
pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdéb losowy
w obecnosci Inzyniera.
6.4 Wymagania dotyczqgce cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
podano w fablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonane] podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
badan i pomiardow
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1 |Szerokoscé 10razy na 1 km
podbudowy

5 | RéWNOLE w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym

podtuzna pasie ruchu

3 |ROéwnosc 10razy na 1 km
poprzeczna

4 | Spadki 10razy na 1 km
poprzeczne*

5 |Rzedne co 100 m

wysokosciowe

6 | Uksztattowanie osi |co 100 m
w planie*)

7 | Grubosc¢ Podczas budowy:
podbudowy o . , S
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 [Nosnos¢

podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

- modut

) co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
odksztatcenia

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonad
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm,
-5¢cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacii
projektowe.

ROwnos¢ podbudowy

Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq lub planografem,
zgodnie z WT-2 [9].

Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.

Nierédwnosci podbudowy nie mogq przekraczad:

10 mm dla podbudowy zasadniczej,
20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjqg projektowq, z tolerancjg + 0,5 %.
Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
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Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecejniz+ 5 cm.
Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
dla podbudowy zasadniczej + 10%,
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Nosnos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg WT-2 [9],
ugiecie sprezyste wg WT-2 [9]

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by<¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$é, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosiciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
Zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdét przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robo6t

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie zdokumentacja projektowq, STiwymaganiamilnzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkiu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania

ogdlne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnos$ci objetych ceng jednostkowg 1 m?2 podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie, podano w SST:
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D-04.04.04. Podbudowa z tftucznia kamiennego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe — Popioty lotne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty

WT-1 Kruszywa 2010, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleh na drogach publicznych — Warszawa 2010

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych -
Warszawa 2010

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleh na

drogach krajowych.
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ST-A-07 Podbudowa z ttucznia kamiennego
1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z SLOWNIA ZEWNETRZNA ORAZ ALTANA W MIEJSCOWOSCI
DEBINIEC.
1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt jak w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z ttucznia kamiennego.
Podbudowe z ttucznia kamiennego wykonuie sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowe.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Podbudowa z tftucznia kamiennego.
Czes¢ konstrukciji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i
klinca kamiennego.
Pozostate okreslenia.

Zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY.
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatow.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-5-96023 [9], sq:
kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec wg PN-EN 13043:2004 [8],
woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.3 Wymagania dla kruszyw.
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa:
- ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,
— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13043:2004 [8],
okreslonymi dla:

— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
— klasy Il lll - dla podbudowy pomocnicze;.

Do jednowarstwowych podbuddw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowadé kruszywo
gatunku co najmnigj 2.

2.4 Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze byé
studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
3.
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3.2 Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien

wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

walcodw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

walcdw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klihcem,

szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

walcdw ogumionych lub stalowych gtadkich do kohcowego dogeszczenia,

przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 4.

4.2 Transport kruszywa.

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi  $Srodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport innych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2 Przygotowanie podtoza.

Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno
spetnia¢ wymagania okre$lone w dokumentacji projektowej i ST D.04.01.01.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowqg
ttuczniowqg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwqg podbudowy ftuczniowej a spoistym gruntem
podtoza warstwy odcinajgcej albo odsqgczajgcej, powinien by¢ spetniony warunek

Dis

nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem: <15

85

gdzie: D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej albo
odsgczajqce;j,

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwigjacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacijq projektowq lub wedtug zaleceh Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
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5.3 Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu
mniejsza od 1,5-krothego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos$é warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczac 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej
20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczgc sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od
dolnej krawedyzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
iej goérnej krawedszi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo ptytowq zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa
grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4 Odcinek prébny.

Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robdét, w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
okredlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej

grubosci warstwy po zageszczeniu,
ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do
rozktadania i zageszczania, jakie bedqg stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 m2, a dtugos¢ nie
powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inspektora.

Inspektor moze zdecydowac o odstgpieniu od wykonania odcinka prébnego.

5.5 Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inspektora,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
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uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi w celu
akceptacii.

6.3 Badania w czasie robét.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Badania nalezy przeprowadzac w nastepujgcym zakresie:
uziarnienie kruszyw; zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych w kruszywie oraz zawartosé ziaren

nieforemnych w kruszywie — 2 razy na kazde 600 m2 podbudowy;
scieralno$¢  kruszywa, nasigkliwose kruszywa, odporno$é kruszywa na dziatanie mrozu,

zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych — minimum 1 raz na 6000 m2 podbudowy.
Badania wtasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobierac w sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
jakosci robdt i zawsze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatdw oraz na polecenie
Inspektora. Probki do badan petnych powinny by pobierane przez Wykonawce w sposdb
losowy, w obecnosci Inspektora.

6.4 Wymagania dotyczqgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw:
Szerokos¢ podbudowy — 10 razy na 1 km;
ROwNos¢ podtuzna — w sposdb ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu;
RéwNos¢ poprzeczna — 10 razy na 1 km;
Spadki poprzeczne — 10 razy na 1 km;
Rzedne wysokos$ciowe — co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach;
Uksztattowanie osi w planie — co 100 m;
Grubo$¢ podbudowy:
o Podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 mz;
o Przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2;
Nos$nos¢ podbudowy — nie rzadziej niz raz na 3000 m2,
Szerokos$¢ podbudowy.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecejniz +10 cm,
-5¢cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacii
projektowe.

ROGwNoSE podbudowy.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg lub planografem, zgodnie
Z normq BN-68/8931-04 [11]. Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq
tatg. Nierdbwnosci podbudowy nie mogg przekraczac 2 cm.

Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijq
projektowq z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokos$ciowe podbudowy.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1cm, -2cm.
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Uksztattowanie osi w planie.
0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecejniz+ 5 cm.
Grubos¢ podbudowy.
Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz: = 10%,
Nosnos¢ podbudowy.
Modut odksztatcenia i ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z wartosciami podanymi

w tabeli.
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa . )
Minimalny modut odksztat-cenia
Z kruszywa o Wskaznik Maksymalne mierzony ptytq o srednicy 30 cm, MPa
wskazniku | zageszczenia | ugiecie sprezyste
Whos Nie Is nie pod kotem, mm
mniejszym N : :
mniejszy Niz | 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, % obcigzenia E; obcigzenia E2
60 1.0 1,40 1,60 60 120
80 1.0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i
dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé, do potowy szerokosci
pasa ruchu dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

Niewtasciwa grubosé.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by<¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrébwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

Niewtasciwa nosno$¢ podbudowy.

Jezeli noSnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq jest
kamiennego.

m?2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowe;.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z ttucznia kamiennego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie roboft,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
roztozenie kruszywa,
zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh obcych

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4. Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalenh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq

PN-B-04481 Grunty budowlane — Badanie prébek gruntu

PN-B-01100 Kruszywa mineralne podziat nazwy okreslenia

BN-70/8931 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugiecionomierzem belkowym

BN-77/8931 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych — GDDP,1998

WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleh na
drogach krajowych
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ST-A-08 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z SLOWNIA ZEWNETRZNA ORAZ ALTANA W MIEJSCOWOSCI
DEBINIEC.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym

przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt jak w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

Zaleca sie dowdz gotowego gruntocementu spoza terenu budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wtasciwej wytrzymatosci
na Sciskanie, stanowi fragment nosnej cze$ci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
poftrzeby réwniez dodatkdw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych iloéciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i
stwardniata w wyniku ukohczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-A-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-A-
00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Zaleca sie wykonanie grunftocementu poza terenem budowy

2.2 Cement
Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z
dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. | Wtasciwosci Klasa cementu

32,5
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1 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz:

16
- cement portlandzki bez dodatkdw 16
- cement hutniczy ”

- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymato$e na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:

3 | Czas wigzania:

- poczgtek wigzania, najwczesdniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 | Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-B-04300.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna
go stosowac za zgodq Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego
przydatnos¢ do robdt.

2.3 Grunty
Przydatnos$é gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na

podstawie wynikdw badanh laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-
96012.

Do wykonania podbuddw i ulepszonego podtoza z gruntdw stabilizowanych cementem
nalezy stosowac grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-5-96012

Lp. | Wtasciwosci Wymaga | Badania
nia wedtug
1 Uziarnienie
a) ziaren przechodzgcych przez sito z 40 mm, % (m/m), nie [ 100
mniej niz:
b) ziaren przechodzqgcych przez sito z 20 mm, % (m/m), 85
powyzej 50
c) ziaren przechodzgcych przez sito z 4 mm, % (Mm/m),
powyzej 20 PN-B-04481
d) czgstek mniegjszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej
2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
3 Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481
4 | Odczyn pH od 5 do 8 | PN-B-04481
5 |Zawarto$¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz: 2 PN-B-04481
6 Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie |1 PN-B-06714-28
wiecej niz:
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Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogq by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30%
mogq by¢ stabilizowane cementem dla podbuddw pomocniczych i ulepszonego podtoza
pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i
przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie
gruntéw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

— zawartosci ziaren pozostajgcych na sicie z 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartosci ziaren przechodzgcych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.
Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizaciji cementem sg wyniki
wytrzymatosci na Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem

2.4 Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacii
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowqg wode pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej
podang normq lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na $ciskanie prébek
gruntowo-cementowych wykonanych z wodg wagtpliwg i z wodg wodociggowdq. Brak réznic
potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5 Grunt stabilizowany cementem

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukciji nawierzchni drogowej, wytrzymatosé gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-5-96012, powinna spetniac wymagania
okre$lone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla gruntéw stabilizowanych cementem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy

Rodzaj warstwy w konstrukcji

Lp | nawierzchni drogowe] Wytrzymatos$é na Wskaznik
Sciskanie probek g
nasyconych wodg (MPa) | Mrezeodpomn

osci

po 7 dniach |[po 28
dniach

1 | Warstwa podbudowy marki Rm = 2,5

MPa
Od 1,6 do od 2,5do 0,7

2,2 5.0

2 | Warstwa podbudowy marki Rm = 1,5

MPa
Od1,0do od 1,5do 0,6

1.6 2,5

64



3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-A-00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami na miejscu,
- mieszarek stacjonarnych,

- spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do
spulchnianiagruntu,

- Uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki przywiezionej na budowe,
- ciezkich szablonéw do profilowania warstwy,

- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywdania spoiw,

- przewoznych zbiornikbw na wode, wyposazonych w urzgdzenia do rownomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

- walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcdw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT.
4.1 Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-A-00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport kruszywa.
Cement mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
go przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Transport innych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

Zaleca sie transport cementu luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatéw sypkich.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-A-00 ,, Wymagania ogdine” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacii i harmonogram Robot,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedqg Roboty zwigzane z wykonaniem
warstwy wzmacniajgcej podtoze i podbudowy zasadniczeji pomocniczej z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem.

5.2 Przygotowanie podtoza.
Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i SST D.04.01.01.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki
sposdb, aby wyznaczaty one cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug Dokumentaciji
Projektowej. Wysokos$¢ prowadnic powinna odpowiadac¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu
ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione
stabilnie, w sposdéb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn
uzytych do wykonania warstwy.

5.3 Stabilizacja

Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W
mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na
biezgco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadacd wilgotnhosci optymalnej z tolerancjg + 10 % i - 20
% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢é wodg. Mieszanka
dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie

wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkdw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rdwniarek do rozktadania mieszanki nalezy

wykorzystac prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig
réwnose warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystgpi¢ do zageszczania warstwy

5.4 Zageszczanie
Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno
rozpoczqd sie od krawedyzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w
strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczqc sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, cze$ciowo
naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by<& natychmiast naprawiane przez
wymiane mieszanki na petng gtebokose¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity
wyglgd.
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W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i
obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakohczone przed uptywem dwdch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrébki
powierzchniowej muszq by¢ zakohczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczgc od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu
mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen
obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg
wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.5 Spoiny robocze
W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szerokosci.

Jeidli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowq krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy
warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy
niezwtocznie obcig¢ pionowq krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas.
W podobny sposdb nalezy wykonac poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatek
roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpic wtedy,
gdy czas pomiedzy zakohczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem
wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezgcej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny
podtuzneji 1 m dla spoiny poprzeczne).

5.6 Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Pielegnacija powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowq, albo asfaltem D200 lub D300 w iloéci od 0,5 do 1,0
kg/m2,

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajgcymi aprobate
techniczng wydang przez uprawnionq jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich
uzycia przez Inzynieraq,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie
co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad o szerokosci, co najmniej 30 cm i zabezpieczonq przed zerwaniem z powierzchni
warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwq piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacii, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone

do pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczac¢ zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie
za zgodq Inzyniera.

5.7 Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza.

67



Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg Inzyniera,
gotowq podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza
Wykonawce robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub
ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych,
takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwose uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwq
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-A-00 ,, Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania spoiw,
kruszyw i gruntéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ badan i pomiardw

Czestotliwos¢ badanh

Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia

L W Inienie badar badanh na podbudowy lub
P yszczegoinienie badan dziennej dziatce |ulepszonego podtoza
roboczej przypadajgca

na jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub
kruszywa

2 Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub
kruszywa ze spoiwem

3 Rozdrobnienie gruntu 1 2 600 m?

4 | Jednorodnosc¢ i gtebokose
wymieszania 2

5 Zageszczenie warstwy
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6 Grubos¢ podbudowy lub 3 400 m?2
ulepszonego podtoza

7 Wytrzymato$é na Sciskanie

— 7i28-dniowa przy stabilizaciji
cementem i wapnem ;

— 141 42-dniowa przy stabilizacji |6 Probek
popiotami lotnymi

— 90-dniowa przy stabilizaciji

zuzlem granulowanym 6 probek 400 m2
3 prébki
8 Mrozoodpornosc 3 przy projektowaniu i w przypadkach
wagtpliwych
Badanie spoiwa: przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
kazdej zmianie
2 — cementuy,
- wapna,
10 |- popiotéw lotnych,
ol zuzla granulowanego
12
13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta

dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju

. L, gruntu lub kruszywa
14 | Badanie wtasciwosci gruntu lub

kruszywa

15 | Wskaznik nosnosci CBR 4 w przypadkach watpliwych ina
zlecenie Inzyniera

1) Badanie wykonuje sie dla gruntdw spoistych

2) Badanie wykonuije sie przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu

3) Badanie wykonuije sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami
lotnymi

4) Badanie wykonuije sie przy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan nalezy pobierac z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa.
6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w
projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjqg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co
najmniej rowny 80% (przez sito o Srednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnosc¢ i gtebokos¢ wymieszania

69



Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej
jednolitego zabarwienia mieszanki.

Gtebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy
czy ulepszonego podtoza. Gteboko$¢ wymieszania powinna byc¢ taka, aby grubos¢ warstwy
PO zageszczeniu byta rowna projektowane.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00.

6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co
najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej
niz£1cm.

6.3.8. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$é na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o rednicy i wysokosci
8 cm. Prébki do badan nalezy pobierac z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej
przed jej zageszczeniem. Probki w ilodci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z
normami dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajéw stabilizaciji spoiwami. Trzy prébki nalezy
badac¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku
stabilizacji zuzZlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na
Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych
poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.9. Mrozoodporno$c¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w SST dotyczgcych poszczegdinych rodzajow podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotdw lotnych, zuzla granulowanego,
Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w SST dotyczgcych poszczegdinych
rodzajéw podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.
6.3.12. Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa

Wtasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Wtasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych
poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.13. Wskaznik nosnosci CBR

Wskaznik nosnosci CBR okresla sie wg normy BN-70/8931-05 dla probek gruntu
stabilizowanego wapnem, pielegnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-26011.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych i wytrzymatosciowych podbudowy lub
ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami
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6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$c¢ oraz zakres badan i pomiardéw dotyczgcych cech geometrycznych podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i obmiardw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami

Lp. | Wyszczegdlnienie badanii Minimalna czestotliwos$¢ badan i
pomiaréw pomiaréw

1 Szerokosc¢ 10razy na 1 km

2 RéwnNosE podtuzna w sposdb ciggty planografem albo co 20

m tatg na kazdym pasie ruchu

3 RO&wnNosE poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie®)

7 Gruboé¢ podbudowy i ulepszonego |w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
podtoza 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezqgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacii
projektowe.

6.4.3. Rébwnos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy 4-metrowq tatg lub
planografem, zgodnie z normq BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.
Nierdwnosci nie powinny przekraczad:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjqg projektowq z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy i ulepszonego podtoza
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R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

0§ podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rdéznic sie od grubosci projektowanej o
wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego
podtoza
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu
stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4,
to warstwa zostanie zerwana na catg grubosc i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to
Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy
na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej grubosci.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymato$é podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatose srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST dla
poszczegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwoséciach na
koszt Wykonawcy.

podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-A-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa.
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Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-A-00 , Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-A-00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuije:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urzgdzeh pomochiczych,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii
technicznej,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urzgdzeh pomochiczych,

- dostarczenie i rozécielenie sktadnikéw zgodnie z receptq laboratoryjng,

— wymieszanie grunfu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,

— zageszczenie warstwy,

— pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii
technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

— PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

— PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

— PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh
organicznych.

— PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda
bromowa.

— PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

— PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu wapniowego.

— PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu _zelazawego.
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— PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles.

— PN-EN-197-1: 2002 Cement. Czesc | : Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego

— utyku.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane . Woda do betondw i zapraw.

— PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

— BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez

— obcigzenie ptyta.

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

- BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jak podtoza
nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Ko’rolog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDIM - 1997
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ST-A-09 Nawierzchnia z kostki betonowej
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z SHLOWNIA ZEWNETRZNA ORAZ ALTANA W MIEJSCOWOSCI
DEBINIEC.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robdt jak w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

Betonowa kostka gr. 6 cm postuzy do uktadania nawierzchni:

ciggdw pieszych,

zjazddw,

zatok autobusowych,

miejsc postojowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach
potgczonych ze sobq trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-A-00 ,,Wymagania ogdine”
pkt. 1.4

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCIZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-A-00 ,, Wymagania ogdine” pkt. 2.

3. MATERIALY

3.2.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.3.Kostka betonowa - wymagania
3.3.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej.

3.3.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknied, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
-3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

3.3.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki

3.3.4. W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— na dtugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
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- na grubosci +5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brgzowy.

3.3.5.  Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by<& mniejsza niz
60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by<& mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

3.3.6. Nasigkliwose
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

3.3.7. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknied,
- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

] 3.3.8. Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 4 mm.

3.4. Materiaty do produkciji kostek betonowych.
3.4.1. Materiaty do produkcji kostki betonowej muszg spetniac wymogi PN-EN
1338:2005 [8].
3.42. Cement.
Do produkciji kostki betonowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1 [4].

3.4.3. Kruszywo.
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 12620+A1 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

3.4.4. Woda.
Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkciji betonowych kostek powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1008:2004 [5].

3.4.5. Dodaftki.
Do produkcji kostek betonowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorédw i barwnikdw,
zgodnie z receptq laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszq nasigkliwose i
wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by<¢ barwniki
nieorganiczne.

4. SPRIET
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4.2. 0gdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-A-00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 4.

4.3.Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej wykonuije sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdwnania podsypki cementowo-piaskowej mozna stosowac mechaniczne urzgdzenie
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

5. TRANSPORT
5.2.0gdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-A-00 , Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.3.Transport betonowych kostek.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowq, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

6. WYKONANIE ROBOT
6.2.0godlne zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-A-00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.3.Podtoze.
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek nalezy wykonac¢ wedtug ustaleh
dokumentacji projektowych i stosownych ST.

6.4.Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
betonowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowq.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

6.5.Obramowanie nawierzchni.
Obramowanie nawierzchni nalezy wykonac przy pomocy materiatdéw przewidzianych w
dokumentaciji projektowe;.

6.6.Podsypka.
Materiat na podsypke nalezy dobra¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie innego materiatu wymaga przedstawienia dokumentéw dopuszczajgcych
materiat do uzytku oraz uzyskania zgody Inspektora nadzoru.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodq, zageszczona i wyprofilowana.

6.7.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek.
Wzdr uktadania kostki, nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek betonowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do uzytku.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.2.0godlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-A-00 , Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.3.Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
betonowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikdw
biezgcych badanh wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na
Sciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni).

7.4.Badania w czasie robét.
7.4.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy.
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacijqg
projektowq i odpowiednimi ST.

7.4.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz pkt 6.6
niniejszej ST.

7.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami wg pkt
6.6 niniejszej ST:

pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
7.5.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
7.5.1. Nierobwnosci podtuzne.
Nierédwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatqg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

7.5.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z
tolerancjq + 0,5%.

7.5.3. Niweleta nawierzchni.
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R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ =1 cm.

7.5.4. Szeroko$¢ nawierzchni.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

7.5.5. Grubos¢ podsypki.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczacé + 1,0
cm.

7.6.Czestotliwosé pomiarow.
Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej,
wymienionych w pkt 7.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 7.5 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inspektor nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
8.2.0golne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-A-00 ,Wymagania ogdlne™” pkt. 8.

8.3.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki.

9. ODBIOR ROBOT
9.2. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-A-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.3.Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:

przygotowanie podtoza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okre$lone w ST-A-00 ,,Wymagania ogdine”.

10. PODSTAWA PXATNOSCI

10.2. Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt. 10.

10.3. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy nawierzchni z kostki betonowej obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robdt,

¢ przygotowanie podtoza,

e dostarczenie materiatow,

¢ wykonanie podsypki,

e utozenie i ubicie kostki,

e wypetnienie spoin,

e przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikaciji technicznej
11. PRZEPISY ZWIAZANE
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11.2.

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
?)
10)

Normy.
PN-EN 14157:2005 Kamieh naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie.
PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.
PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu.
PN-EN 197-1 Cement Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkcii betonu.
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czqgstek Badanie wskaznika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
BN-88/6731 Cement — fransport i przechowywanie.
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ST-A-10 Obrzeza betonowe

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z SILOWNIA ZEWNETRINA ORAZ ALTANA W
MIEJSCOWOSCI DEBINIEC.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot — roboty w zakresie wykonania obrzezy
betonowych.

1.3. Zakres Robo6t objetych Kontraktem
Ustalenia zawarte w niniejszych ST stanowig wymagania zwigzane z wykonaniem,

kontrolg i odbiorem obrzezy betonowych.

Zakres Robdt obejmuije:

wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza betonowe,

ustawienie obrzezy betonowych 6 x 20 x 75 cm, na tawie betonowej i podsypce
cementowo piaskowej grubosci 5 cm z zamknieciem spoin piaskiem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajqce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacii.

MATERIALY

Obrzeza betonowe
Typ obrzezy betonowych
Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub innej rbwnowaznej o
wymiarach 6 x 30 x 100 cm.
Wymiary obrzezy
Wymiary obrzezy podano w tabeli 1.
Tabela 1. Wymiary obrzezy

Rodzqj Wymiary obrzezy, cm oo
obrzeza Dtugosc¢ L Grubos¢ b h Y

75 6 20
Ow 100 6 30

75 8 30

Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy i palisad betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2

L +8 +12

b.h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Powierzchnie obrzezy i palisad powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu o
fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacii projektowe;.
Krawedzie elementdw powinny byc¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczac¢ warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna wielkos¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni obrzezy 5 3
w mm
ograniczajgcych
powierzchnie gérne niedopuszczalne
Elementy Szczerby (Scieralne) mm
betonowe | iuszkodzenia |ograniczajgcych  pozostate
krawedzi powierzchnie
i narozy liczba max. 2 2
dtugo$é mm max. 20 40
gtebokos¢ mm max. 6 10

Sktadowanie

Obrzeza betonowe i palisady betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji
wbudowania na otwartej przestrzeni na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy
czym obrzeza poszczegdlnych typdw, rodzajow, klas i gatunkdw nalezy uktadac
oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad
drugq.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz
grubos¢ 2.5 cm, szeroko$¢ 5 cm a dtugosé przektadek powinna by¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzezy.

Kontrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczona powinna byé
aprobata techniczna lub inny dokument potwierdzajgcy jej jako$s¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
badania w zakresie wyglgdu zewnetrznego. Pobdr probek partii nie wiekszych niz 10000
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobdr probek do badania cech zewnetrznych

Lp. |Lliczba parfii | Liczno$¢ prébki | Liczba kwantyfikujgca | Liczba dyskwalifikujgca
sztuk
1 Do 90 8 1 2
2 91-150 8 1 2
3 151-280 13 2 3
4 281-500 20 3 4
5 501-1200 32 5 6
6 1200-3200 50 7 8
7 3201-10000 80 10 11
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Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 m, zgodnie z PN-80/B-
10021 lub inng rébwnowazng.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kgtow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoséciqg do 1T mm.

W razie wystgpienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposdb pobierania
prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca
wykona na swodj koszt.

4.2 Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna by¢ odmiany "1" i
odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250 lub inng réwnowazng.

Barwa wody powinna odpowiadac barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna zawierac¢ zawiesiny np. grudek ktaczkdéw.
Badania wody nalezy wykonywac:

w przypadku nowego zrédta poboru wody,

w przypadku podejrzeh dotyczgcych zmiany parametrdw wody np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

4.3 Beton

Do produkciji obrzezy nalezy stosowac beton klasy C 20/25 lub C 25/30.
Do taw fundamentowych pod obrzeza nalezy uzywac betonu C12/15.

4.4 Kruszywo do wykonania podsypki

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac piasek tamany
0.075/2 mm lub mieszanke drobng granulowang 0.075/4 mm.

4.5 Zaprawa do wypetniania spoin

5.

6.

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien
odpowiadac PN-B-19701 lub inng rGwnowazng.

SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

TRANSPORT
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Obrzeza betonowe mogqg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci min. 0.7R.

Obrzeza uktadac nalezy na srodkach transportowych wg zalecen producenta.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany $rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Przy przewozie obrzezy wagonami kolejowymi sposdb tadowania i zabezpieczenia ich
przed przesunieciem powinien by¢ zgodny z przepisami o tadowaniu i wytadowaniu
wagonow kolejowych.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-68/B-06050 lub inng
réwnowazng.

Wykonanie tawy

tawe pod obrzeze nalezy wykona¢ z betonu C 12/15 o wymiarach wynikajgcych
z Dokumentacji Projektowej. Cze$¢ oporujgcq obrzeza nalezy wykonaé po jego
ustawieniu.

Ustawienie obrzezy

Podloze obrzeza

Obrzeza ustawiac nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozécielonej na tawie
o grubosci warstwy 3 cm po zageszczeniu.

Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z niweletqg nawierzchni.

Tylna sciana obrzeza

Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat ktérym zostanie obsypana tylna
Sciana obrzeza nalezy ubic.

Spoiny

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zostaé wypetnione zaprawq
cementowa. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodq. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i grubos¢ obrzeza.
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ST-A-11 Roboty budowlane w zakresie budowy altan
1. WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z SILOWNIA ZEWNETRINA ORAZ ALTANA W
MIEJSCOWOSCI DEBINIEC.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot — roboty w zakresie budowy altan.

1.3. Zakres rob ot objetych Kontraktem

Zakres robot dotyczy wykonania w obrebie przedmiotowej przedmiotowej inwestycij:
budowa/montaz prostokgtnej altany o wymiarach 4 x 6 m oraz wszystkie inne nie
wymienione wyzej roboty jakie wystepujq przy realizacji umowy.

W zakres tych robdt wehodza:

eRoboty ziemne

ePrzygotowanie podtoza za pomocqg betonowych bloczkdw, wylewki lub kostki
eRoboty konstrukcyjne — konstrukcja drewniana altany

montaz wiezby dachowej w tym:

- montaz stupdw drewnianych

- montaz ptatwi

- montaz krokwi

- obicie konstrukcji deskami

- pokrycie dachowe gontem bitumicznym o ksztatcie ,plaster miodu” w kolorze
grafitowym

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robdt budowlanych nalezy
rozpatrywadé tqcznie z opisem technologii wykonania robdt zawartym w projekcie
technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, specyfikacjg techniczng (ST) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w ST.

1.5. Ogdline wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$c
Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczgce
robdt podano w ST-A-00.

2. MATERIALY

2.1. Drewno
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Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Materiat: drewno sosnowe i Swierkowe wysokiej klasy C24, suszone komorowo,
heblowane, z zaokrgglonymi krawedziami.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowadé zgodnie z instrukcjq ITB — Instrukcja
fechniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dach: odeskowany metodqg pidro-wpust

Grubos¢ kantdwek: 38 x 89 mm

Stupy nosne: wysoko$¢ 199 cm, przekrdj 120 x 120 mm

Poszycie dachowe: gont bitumiczny

Dla robdt wymienionych w pozycjach nalezy stosowad tarcice iglastq : sosna , Swierk

Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla gruboéci do 75 mm

b) bokdédw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.

Nierédwnos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

—w szerokosci: do +3 mm lub do -Tmm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

-dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i-1 mm dla 20% ilo$ci

—w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

-dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na gruboscii szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz+3 mmi

-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mmi-2 mm.

2.2. tgczniki

Gwozdzie
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Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12 lub inng rbwnowazng

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeéciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 lub inng rbwnowazng
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 lub inng rdwnowazng

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 lub inng rdwnowazng
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151 lub inng rownowazng

Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010 lub inng rownowazng

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501 lub inng réwnowazng
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 lub inng réwnowazng
Wkrety do drewna z toem kulistym wg PN-85/M-82505 lub inng réwnowazng

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. lub inng rbwnowazng

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.4, Sktadowanie materiatéw i konstrukcii

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwq folii. Elementy powinny byé¢
sktadowane w pozyciji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy
sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach

magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.
Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiaty uzyskane np. z rozbidrki
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbidr
materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do fransportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi,
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zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjqg.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
fransportu

materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg

statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw,
ktére zapewniq osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiardéw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno byé zgodne z
dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy
stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika
powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugos¢ elementdw wykonanych wedtug wzornika nie
powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 cm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

—w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

—w dtugosci elementu do 20 mm

—w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjqg techniczng.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

—w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktadac strong dordzeniowq ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota
desek powinny stykac

sie tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ tgczone na wrgb i przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony, od
strony widocznej impregnowana impregnatem koloryzujgcym .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkami ocbmiaru sq:
Dla elementdw konstrukcyjnych —ilos¢ m3 wykonanej konstrukcii.
Dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty ciesielskie podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
lub inng rbwnowazng

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce
tarcicy lub inng rbwnowazng

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla
drewna

okrggtego i tarcicy lub inng réwnowazng

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorfowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego lub inng réwnowazng
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