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Rozdział 1.1  
Przedmiot i zakres STWiORB 

Remont Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z zagospodarowaniem terenu 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowi 
integralną część dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont Pomnika Bohaterów Bitwy 

pod Mokrą wraz z zagospodarowaniem terenu”. Określa wymagania techniczne, organizacyjne 
i jakościowe dotyczące wykonania, kontroli oraz odbioru robót budowlanych i konserwatorskich. Jej 
postanowienia są obowiązujące dla wszystkich uczestników procesu budowlanego i powinny 

być stosowane łącznie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, decyzjami 
administracyjnymi, uzgodnieniami konserwatorskimi oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

Celem STWiORB jest zapewnienie jednolitych zasad realizacji robót oraz osiągnięcie wymaganej 
jakości, trwałości i bezpieczeństwa wykonanych prac, przy jednoczesnym zachowaniu wartości 
historycznych i zabytkowych obiektu. 

1.1.2 Cel opracowania 
Specyfikacja określa minimalne wymagania dotyczące materiałów, technologii wykonania, sprzętu, 

transportu, kontroli jakości, zasad obmiaru, odbiorów oraz rozliczeń robót. Dokument ma zapewnić 
jednoznaczną interpretację wymagań przez projektanta, inwestora, inspektora nadzoru 

i wykonawcę. 

Ze względu na zabytkowy charakter inwestycji wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem 

zasady minimalnej ingerencji w oryginalną substancję zabytkową oraz zgodnie z wytycznymi 
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Każde odstępstwo od dokumentacji 
projektowej wymaga uzyskania stosownych akceptacji. 

1.1.3 Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsza STWiORB obowiązuje na etapie przygotowania, realizacji i odbioru inwestycji. Wymagania 

ogólne zawarte w Tomie I mają zastosowanie do wszystkich Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych (SST), o ile odpowiednie SST nie wprowadzają wymagań bardziej rygorystycznych. 

• Specyfikacja obejmuje w szczególności: 

• roboty przygotowawcze i zabezpieczające, 

• roboty rozbiórkowe oraz demontaż elementów istniejących, 

• roboty ziemne i fundamentowe, 

• wykonanie konstrukcji żelbetowych i elementów z betonu architektonicznego, 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 

• renowację elementów kamiennych, stalowych oraz detali pomnika, 

• wykonanie nawierzchni, schodów, obrzeży i elementów zagospodarowania terenu, 

• wykonanie oświetlenia terenu oraz montaż elementów małej architektury, 

• roboty porządkowe, odtworzenie zieleni i odbiory końcowe. 

 



Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla zakresu robót budowlanych objętych 
przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 

 

• 45000000-7 - Roboty budowlane,  

• 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

• 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

• 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne,  

• 45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego,  

• 45261420-4 – Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej,  

• 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne,  

• 45262512-3 – Kamieniarskie roboty wykończeniowe,  

• 45442120-4 – Malowanie i nakładanie warstw ochronnych na konstrukcje stalowe,  

• 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni,  

• 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego,  

• 45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

1.1.4 Dokumenty związane 
Podstawę realizacji robót stanowią: dokumentacja projektowa, decyzje administracyjne, pozwolenie 
właściwego konserwatora zabytków, obowiązujące normy PN-EN, Warunki Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych ITB, instrukcje producentów materiałów oraz przepisy Prawa 

budowlanego i ustawy o ochronie zabytków. 

1.1.5 Charakterystyka inwestycji 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont zabytkowego Pomnika Bohaterów Bitwy 
pod Mokrą wraz z wykonaniem robót towarzyszących obejmujących zagospodarowanie terenu. 
Zakres inwestycji obejmuje odtworzenie zdegradowanych elementów konstrukcyjnych, wykonanie 

nowych murków oporowych z betonu architektonicznego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 
renowację elementów kamiennych i stalowych, remont schodów i nawierzchni, montaż elementów 

małej architektury, wykonanie oświetlenia oraz odtworzenie terenów zielonych. 

Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem historycznego charakteru miejsca pamięci 

narodowej oraz z poszanowaniem wartości zabytkowych obiektu i jego otoczenia. 

1.1.6 Powiązanie z dokumentacją projektową 
Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem zagospodarowania terenu, projektem 
architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym, przedmiarem robót, kosztorysem 
inwestorskim oraz pozostałymi opracowaniami projektowymi. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Kierownika Projektu/Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 

W razie konieczności Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dokumentację techniczną 
dotyczącą: 

• miejsc dokopu gruntów, 



• miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów, 

• miejsc pozyskania materiałów miejscowych, 

• miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe, 

• dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego 

• przeniesienia i odtworzenia chronionych prawnie punktów osnowy geodezyjnej, 

• zezwolenia na odstępstwa od zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie 

przyrody wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji derogacyjnych. 
Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia 
z właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi 

instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 

1.1.7 Uczestnicy procesu budowlanego 
Do uczestników procesu budowlanego należą: inwestor, projektant, kierownik budowy, inspektor 
nadzoru inwestorskiego, wykonawca robót oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – 

przedstawiciele właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Każdy uczestnik procesu 
budowlanego ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązków określonych przepisami prawa 
oraz postanowieniami umowy. 

1.1.8 Obowiązki wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, 

obowiązującymi normami i przepisami prawa, poleceniami inspektora nadzoru oraz wytycznymi 
projektanta. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności zabezpieczenie terenu budowy, 
ochrona istniejącej substancji zabytkowej, zapewnienie odpowiedniej jakości materiałów, 

prowadzenie wymaganych badań i pomiarów, właściwe gospodarowanie odpadami oraz utrzymanie 
porządku na terenie inwestycji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia elementów pomnika 
oraz infrastruktury powstałe w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. Wykonawca przeniesie na własny koszt punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej 

znajdujące się w projektowanym pasie drogowym, kolidujące z zakresem Robót budowlanych. 
Przeniesienie punktów wysokościowych osnowy geodezyjnej należy uzgodnić z odpowiednimi 
instytucjami geodezyjnymi. 

1.1.9 Obowiązki inwestora i inspektora nadzoru 
Inwestor zapewnia przekazanie terenu budowy, dokumentacji projektowej oraz wymaganych decyzji 

administracyjnych. Inspektor nadzoru kontroluje zgodność wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową, wymaganiami STWiORB oraz obowiązującymi przepisami, dokonuje odbiorów robót 

zanikających i uczestniczy w odbiorze końcowym inwestycji. 

Inwestor w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę 
Obmiaru Robót oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych.  



 

1.1.10 Zakres odpowiedzialności wykonawcy 
Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych robót, zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STWiORB, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Odpowiedzialność obejmuje również właściwe zabezpieczenie terenu budowy, ochronę substancji 
zabytkowej, bezpieczeństwo osób przebywających na terenie inwestycji oraz usunięcie szkód 

powstałych w trakcie prowadzenia robót. 

1.1.11 Koordynacja robót 
Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą koordynację wszystkich branż. Kolejność 
wykonywania robót powinna ograniczać ryzyko uszkodzenia wcześniej wykonanych elementów oraz 
umożliwiać prawidłowe prowadzenie robót konserwatorskich. W przypadku wystąpienia kolizji 

technologicznych wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować inspektora nadzoru i 
projektanta. 

1.1.12 Zakres wyłączeń 
Specyfikacja nie zastępuje dokumentacji projektowej ani obowiązujących przepisów prawa. 

W sprawach nieuregulowanych w STWiORB zastosowanie mają postanowienia dokumentacji 
projektowej, właściwe normy PN-EN, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
oraz instrukcje producentów materiałów i urządzeń. 

1.1.13 Zasada pierwszeństwa dokumentów 
W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami obowiązuje następująca 

kolejność interpretacji: decyzje administracyjne i uzgodnienia konserwatorskie, dokumentacja 
projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne, niniejsze wymagania ogólne, przedmiar robót. 
Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać z projektantem przed rozpoczęciem robót. 

1.1.14 Postanowienia końcowe rozdziału 
Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do wszystkich robót objętych inwestycją. 
Wymagania ogólne stanowią podstawę interpretacji zapisów szczegółowych specyfikacji 
technicznych oraz kryteriów odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania personelu 

z treścią STWiORB przed rozpoczęciem realizacji zadania. 

 

 

 

 



Rozdział 2 
Organizacja robót budowlanych 

2.1 Postanowienia ogólne 
Organizacja robót powinna zapewniać bezpieczną, sprawną i zgodną z dokumentacją projektową 

realizację inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłej ochrony zabytkowego pomnika 
oraz jego otoczenia. Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie i prowadzenie robót 

przez cały okres realizacji zadania. 

2.2 Przejęcie terenu budowy 
Przed rozpoczęciem robót Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją 
projektową, decyzjami administracyjnymi oraz wskazaniem granic inwestycji. Z przekazania terenu 
należy sporządzić protokół podpisany przez strony. 

2.3 Organizacja zaplecza budowy 
Zaplecze budowy należy zlokalizować w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Rozmieszczenie 

kontenerów, magazynów, punktów poboru energii i wody nie może powodować uszkodzenia zieleni, 
nawierzchni ani elementów pomnika. Zaplecze należy utrzymywać w stanie uporządkowanym przez 

cały okres prowadzenia robót. 

2.4 Zabezpieczenie terenu robót 
Teren budowy należy wygrodzić i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. W miejscach 
dostępnych dla osób postronnych należy zastosować bariery ochronne, tablice ostrzegawcze 
oraz oświetlenie ostrzegawcze, jeżeli wymagają tego warunki prowadzenia robót. 

2.5 Ochrona istniejącego zagospodarowania 
Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć elementy pomnika, zieleń, istniejące nawierzchnie 

oraz urządzenia infrastruktury technicznej nieobjęte zakresem inwestycji. W przypadku ich 
uszkodzenia Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przywrócenia ich do stanu 

pierwotnego na własny koszt. 

2.6 Wytyczenie robót 
Wytyczenie robót należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieżności 
pomiędzy stanem istniejącym a dokumentacją należy zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem 
robót. Samowolne zmiany lokalizacji elementów zagospodarowania są niedopuszczalne. 

2.7 Organizacja ruchu i dostępność terenu 
Na czas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego dojścia 
do terenów przyległych oraz utrzymania przejezdności dróg, jeżeli wymagają tego warunki lokalne. 



Czasowe ograniczenia w ruchu pieszym lub kołowym należy oznakować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz uzgodnić z właściwymi zarządcami dróg i Inwestorem. 

2.8 Ochrona osób trzecich 
Roboty należy prowadzić w sposób wykluczający zagrożenie dla użytkowników sąsiednich terenów 

oraz osób odwiedzających miejsce pamięci. W strefach niebezpiecznych należy stosować 
odpowiednie wygrodzenia, oznakowanie oraz środki zabezpieczające. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami. 

2.9 Koordynacja robót branżowych 
Roboty budowlane, konserwatorskie, elektryczne oraz związane z zagospodarowaniem terenu 
należy prowadzić w sposób skoordynowany. Harmonogram robót powinien uwzględniać kolejność 
wykonywania poszczególnych prac oraz możliwość prowadzenia odbiorów robót zanikających. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie robót powodujących uszkodzenie wcześniej wykonanych 
elementów. 

2.10 Dokumentacja budowy 
Na terenie budowy należy przechowywać dokumentację projektową, dziennik budowy, decyzje 

administracyjne, protokoły odbiorów, wyniki badań oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
materiałów do stosowania. Dokumentacja powinna być dostępna dla Inwestora, Inspektora Nadzoru 
oraz innych uprawnionych organów kontrolnych. 

2.11 Harmonogram realizacji robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje harmonogram realizacji inwestycji obejmujący 

kolejność wykonywania robót, terminy odbiorów częściowych oraz planowane przerwy 
technologiczne. Harmonogram powinien być na bieżąco aktualizowany w przypadku zmian 
organizacyjnych lub technologicznych. 

2.12 Organizacja robót przy obiekcie zabytkowym 
Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zgodnie z zasadą 
minimalnej ingerencji w substancję zabytkową. Materiały oraz technologie powinny odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej i wytycznym konserwatorskim. Każde ujawnienie 

niezinwentaryzowanych elementów historycznych należy niezwłocznie zgłosić Inwestorowi, 
Projektantowi oraz właściwemu konserwatorowi zabytków. 

2.13 Zabezpieczenie materiałów i urządzeń 
Materiały oraz urządzenia dostarczone na teren budowy należy składować w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem, zawilgoceniem oraz wpływem czynników atmosferycznych. Wyroby 

przeznaczone do robót konserwatorskich należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producentów 
oraz wymaganiami dokumentacji projektowej. 



2.14 Utrzymanie porządku na terenie budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania odpadów, resztek materiałów 
oraz zanieczyszczeń powstających podczas robót. Drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne powinny 
być utrzymywane w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Po zakończeniu robót teren 

należy uporządkować i doprowadzić do stanu określonego w dokumentacji projektowej. 

2.15 Gospodarka odpadami 
Odpady powstające w trakcie realizacji robót należy segregować i zagospodarowywać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Materiały przeznaczone do odzysku lub ponownego wykorzystania 

należy zabezpieczyć i przekazać zgodnie z decyzjami Inwestora. Wywóz odpadów powinien być 
realizowany przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia. 

2.16 Postępowanie w przypadku ujawnienia elementów o wartości 

zabytkowej 
W przypadku ujawnienia niezinwentaryzowanych elementów historycznych, reliktów budowlanych , 
zabytków archeologicznych lub innych obiektów mogących posiadać wartość zabytkową należy 

natychmiast wstrzymać roboty w miejscu odkrycia, zabezpieczyć znalezisko oraz niezwłocznie 
powiadomić Inwestora, Projektanta i właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dalsze 
prace mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu odpowiednich wytycznych. 

2.17 Zakończenie organizacji robót 
Po zakończeniu wszystkich robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji zaplecza budowy, 

usunięcia tymczasowych zabezpieczeń, odtworzenia powierzchni zajętych na potrzeby budowy 
oraz przekazania terenu Inwestorowi w stanie uporządkowanym. Czynności te stanowią warunek 

przystąpienia do odbioru końcowego robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 3 
Materiały 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania robót muszą być fabrycznie nowe, 

pełnowartościowe, zgodne z dokumentacją projektową, niniejszą STWiORB oraz obowiązującymi 
przepisami. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów uszkodzonych, niepełnowartościowych 

lub o nieudokumentowanym pochodzeniu. 

3.2 Dopuszczenie materiałów do stosowania 
Każdy wyrób budowlany zastosowany podczas realizacji inwestycji powinien posiadać wymagane 
deklaracje właściwości użytkowych, oznakowanie CE lub inny dokument dopuszczający 
do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca 

przedłoży dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów. 

3.3 Akceptacja materiałów przez Inspektora Nadzoru 
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić je do akceptacji 
Inspektora Nadzoru, a w przypadku materiałów stosowanych przy elementach zabytkowych – 

również Projektanta, jeżeli wynika to z dokumentacji lub uzgodnień konserwatorskich. Akceptacja 
materiału nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jego jakość. 

3.4 Materiały równoważne 
Zastosowanie materiałów równoważnych jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku zachowania 
parametrów technicznych, trwałości, estetyki oraz właściwości użytkowych nie gorszych 

od określonych w dokumentacji projektowej. Propozycja zastosowania materiału równoważnego 
wymaga pisemnej akceptacji Projektanta i Inwestora. 

3.5 Materiały stosowane przy obiekcie zabytkowym 
Materiały przeznaczone do robót konserwatorskich i remontowych powinny być kompatybilne 

z istniejącą substancją zabytkową. Dobór zapraw, środków impregnujących, preparatów 
czyszczących oraz materiałów naprawczych powinien ograniczać ryzyko powstawania uszkodzeń 
wtórnych oraz zapewniać trwałość wykonanych prac. 

3.6 Transport materiałów 
Materiały należy transportować środkami zapewniającymi zachowanie ich właściwości technicznych 

i estetycznych. Sposób transportu powinien eliminować możliwość uszkodzenia, zawilgocenia, 
zabrudzenia lub deformacji materiałów. Elementy przeznaczone do robót konserwatorskich należy 
przewozić zgodnie z zaleceniami producentów oraz wymaganiami dokumentacji projektowej. 



3.7 Magazynowanie materiałów 
Materiały należy składować w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. Warunki magazynowania powinny zabezpieczać wyroby przed działaniem 
czynników atmosferycznych, uszkodzeniami mechanicznymi oraz dostępem osób 

nieupoważnionych. Materiały wrażliwe na wilgoć należy przechowywać w pomieszczeniach suchych 
i wentylowanych. 

3.8 Kontrola dostaw 
Każda dostawa materiałów powinna zostać poddana kontroli pod względem zgodności 

z dokumentacją projektową oraz zamówieniem. W szczególności należy sprawdzić kompletność 
dostawy, oznakowanie wyrobów, stan opakowań, daty ważności, dokumenty jakościowe 
oraz zgodność parametrów technicznych z wymaganiami STWiORB. 

3.9 Materiały do wykonania elementów z betonu architektonicznego 
Kruszywa, cement, domieszki, środki antyadhezyjne oraz pozostałe składniki mieszanki betonowej 

powinny zapewniać uzyskanie jednolitej faktury i kolorystyki powierzchni. Niedopuszczalne jest 
stosowanie materiałów powodujących powstawanie przebarwień, wykwitów lub innych wad 

estetycznych elementów z betonu architektonicznego. 

3.10 Materiały izolacyjne 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny posiadać odporność 
na działanie wilgoci gruntowej, odpowiednią przyczepność do podłoża oraz trwałość zapewniającą 
skuteczną ochronę konstrukcji. Dobór materiałów należy prowadzić zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz zaleceniami producentów. 

3.12 Materiały do wykonania nawierzchni 
Materiały przeznaczone do wykonania nawierzchni utwardzonych powinny odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz właściwym normom PN-EN. Kostka betonowa, płyty 

nawierzchniowe, obrzeża oraz materiały do wykonania podbudów powinny charakteryzować się 
odpowiednią wytrzymałością, mrozoodpornością oraz odpornością na ścieranie. 

3.13 Materiały do robót elektrycznych 
Przewody, kable, oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny oraz pozostałe elementy instalacji 
powinny posiadać wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniać 

wymagania dokumentacji projektowej. Materiały należy dostarczać w oryginalnych opakowaniach 
producenta. 

3.14 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały niespełniające wymagań określonych w dokumentacji projektowej lub STWiORB podlegają 

niezwłocznemu usunięciu z terenu budowy. O sposobie postępowania z materiałami 



zakwestionowanymi decyduje Inspektor Nadzoru. Ponowne wykorzystanie takich materiałów 
jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu jego pisemnej zgody. 

3.15 Dokumentacja jakości materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji jakościowej 

materiałów obejmującej deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, aprobaty techniczne, 
instrukcje producentów oraz wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli są wymagane. Dokumentacja ta 

stanowi podstawę odbioru robót. 

3.16 Postanowienia końcowe 
Materiały zastosowane podczas realizacji inwestycji powinny zapewniać uzyskanie trwałości, 
bezpieczeństwa użytkowania oraz estetyki zgodnej z założeniami dokumentacji projektowej 
i wymaganiami konserwatorskimi. W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości zastosowania 

określonych materiałów decyzję podejmuje Projektant w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru oraz, 
w razie potrzeby, właściwym organem ochrony zabytków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 4  
Sprzęt i transport 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Sprzęt przeznaczony do realizacji robót powinien być sprawny technicznie, posiadać wymagane 

przeglądy oraz odpowiadać rodzajowi wykonywanych prac. Dobór sprzętu nie może powodować 
pogorszenia jakości robót ani stwarzać zagrożenia dla zabytkowej substancji obiektu i jego otoczenia. 

4.2 Dobór sprzętu do robót 
Wykonawca jest zobowiązany stosować sprzęt zapewniający wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, STWiORB oraz zaleceniami producentów materiałów. W przypadku 
robót konserwatorskich należy stosować urządzenia umożliwiające precyzyjne prowadzenie prac 
bez ryzyka uszkodzenia elementów zabytkowych. 

4.3 Sprzęt do robót rozbiórkowych i ziemnych 
Roboty rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić przy użyciu sprzętu o parametrach dostosowanych 

do zakresu robót. W bezpośrednim sąsiedztwie elementów zabytkowych należy ograniczyć 
stosowanie ciężkiego sprzętu oraz prowadzić prace w sposób minimalizujący drgania 

i oddziaływania dynamiczne. 

4.4 Sprzęt do robót żelbetowych i brukarskich 
Urządzenia do przygotowania mieszanek betonowych, zagęszczania, cięcia oraz układania 
nawierzchni powinny zapewniać uzyskanie parametrów wymaganych dokumentacją projektową. 
Sprzęt powinien być utrzymany w stanie zapewniającym właściwą jakość wykonywanych robót. 

4.5 Kontrola stanu technicznego sprzętu 
Wykonawca odpowiada za bieżącą kontrolę stanu technicznego sprzętu oraz jego właściwą 

eksploatację. Sprzęt niesprawny, powodujący uszkodzenia materiałów lub stwarzający zagrożenie 
dla bezpieczeństwa nie może być wykorzystywany do realizacji robót. 

4.6 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Transport materiałów, urządzeń oraz elementów przeznaczonych do wbudowania należy 

organizować w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości technicznych oraz estetycznych. 
Środki transportu powinny być dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów oraz warunków 
prowadzenia robót. 

4.7 Transport materiałów budowlanych 
Materiały budowlane należy przewozić zgodnie z wymaganiami producentów oraz obowiązującymi 
przepisami. W czasie załadunku, transportu i rozładunku należy zabezpieczyć materiały przed 



uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem oraz zanieczyszczeniem. Elementy prefabrykowane 
powinny być odpowiednio podparte i unieruchomione. 

4.8 Transport materiałów do robót konserwatorskich 
Materiały przeznaczone do renowacji elementów zabytkowych wymagają szczególnej ochrony 

podczas transportu. Preparaty chemiczne, środki impregnujące oraz elementy betonowe należy 
przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, zgodnie z kartami charakterystyki 

oraz zaleceniami dotyczącymi magazynowania i transportu. 

4.9 Transport mieszanek betonowych i materiałów sypkich 
Transport mieszanek betonowych powinien zapewniać zachowanie ich jednorodności oraz 
parametrów technologicznych do momentu wbudowania. Materiały sypkie należy przewozić 
środkami transportu zabezpieczającymi przed zawilgoceniem, pyleniem oraz utratą materiału 

podczas przewozu. 

4.10 Ochrona istniejącego zagospodarowania podczas transportu 
Przejazdy pojazdów oraz transport materiałów należy organizować w sposób ograniczający ryzyko 
uszkodzenia istniejących nawierzchni, zieleni, urządzeń infrastruktury technicznej oraz elementów 

pomnika. W przypadku powstania uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego 
usunięcia na własny koszt. 

4.11 Ograniczenie hałasu i drgań 
Podczas wykonywania robót należy stosować sprzęt ograniczający emisję hałasu oraz drgań 
do niezbędnego minimum. W bezpośrednim sąsiedztwie elementów zabytkowych należy unikać 

stosowania urządzeń mogących wywołać uszkodzenia konstrukcji lub wykończenia pomnika. 

4.12 Postępowanie w przypadku awarii sprzętu 
W przypadku awarii sprzętu mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo robót lub stan obiektu, 
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego przerwania prac, zabezpieczenia miejsca 

zdarzenia oraz usunięcia niesprawnego sprzętu z terenu budowy. Wznowienie robót może nastąpić 
po usunięciu przyczyn awarii. 

4.13 Dokumentowanie dostaw i transportu 
Wykonawca prowadzi ewidencję dostaw podstawowych materiałów oraz urządzeń w zakresie 
umożliwiającym identyfikację ich pochodzenia, terminów dostaw oraz dokumentów jakościowych. 

Na żądanie Inspektora Nadzoru dokumenty te należy udostępnić do wglądu. 



4.14 Składowanie sprzętu po zakończeniu robót 
Po zakończeniu robót sprzęt budowlany, urządzenia pomocnicze oraz środki transportu należy 
usunąć z terenu inwestycji. Miejsca czasowego postoju oraz zaplecza budowy należy uporządkować 
i przywrócić do stanu zgodnego z dokumentacją projektową. 

4.15 Postanowienia końcowe 
Dobór sprzętu i środków transportu powinien zapewniać wykonanie robót zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej, niniejszej STWiORB, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami 
ochrony zabytków. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niewłaściwego doboru 

lub użytkowania sprzętu. 
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TOM II 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
SST-01 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE 
 

1. Przedmiot SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przygotowawczych oraz zabezpieczających realizowanych w ramach zadania pn. „Remont 
Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z zagospodarowaniem terenu”. Postanowienia SST 
należy stosować łącznie z Tomem I – Wymagania Ogólne. 

2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje w szczególności: przejęcie i przygotowanie terenu budowy, wyznaczenie stref 
roboczych, wykonanie tymczasowych zabezpieczeń, zabezpieczenie istniejących elementów pomnika 
i zieleni, organizację zaplecza, oznakowanie terenu oraz przygotowanie frontu robót dla kolejnych 

branż. 

3. Materiały 
Do wykonania robót należy stosować wyłącznie materiały posiadające wymagane dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. Materiały zabezpieczające powinny być dostosowane do charakteru 

chronionych elementów i nie mogą powodować ich uszkodzenia ani trwałych przebarwień. 

4. Sprzęt 
Roboty należy wykonywać przy użyciu lekkiego sprzętu budowlanego, urządzeń pomiarowych 
oraz narzędzi ręcznych. W bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych elementów należy ograniczyć 
stosowanie sprzętu powodującego drgania i nadmierny hałas. 

5. Transport 
Transport materiałów oraz sprzętu należy prowadzić w sposób ograniczający ryzyko uszkodzenia 

istniejących nawierzchni, zieleni oraz elementów pomnika. Wykonawca odpowiada za usunięcie 
ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. 

6. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót należy protokolarnie przejąć teren budowy, wytyczyć strefy robocze 

oraz zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych. Istniejące elementy pomnika, tablice, 



rzeźby, maszty, zieleń oraz elementy infrastruktury należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
mechanicznym, zabrudzeniem i wpływem warunków atmosferycznych. Oznakowanie terenu należy 

wykonać zgodnie z przepisami BHP oraz projektem organizacji robót. 

7. Kontrola jakości robót 
Kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowości wyznaczenia terenu robót, kompletności 
zabezpieczeń, jakości wykonanych osłon, oznakowania oraz zgodności wykonanych czynności 

z dokumentacją projektową i wymaganiami Tomu I STWiORB. Wszelkie niezgodności należy usunąć 
przed rozpoczęciem robót zasadniczych. 

8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są odpowiednio: m² dla zabezpieczeń powierzchniowych, m dla ogrodzeń 
i wygrodzeń, szt. dla tablic informacyjnych i elementów zabezpieczających oraz kpl. dla robót 

przygotowawczych wykonywanych jako całość. 

9. Odbiór robót 
Odbiór robót przygotowawczych następuje przed rozpoczęciem robót zasadniczych. Warunkiem 
odbioru jest wykonanie wszystkich zabezpieczeń, oznakowania, organizacji zaplecza 

oraz potwierdzenie gotowości frontu robót przez Inspektora Nadzoru. 

10. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności niezbędne do przygotowania terenu budowy, 
wykonania zabezpieczeń, utrzymania ich przez okres prowadzenia robót oraz likwidacji 
po zakończeniu inwestycji, wraz z kosztami materiałów, sprzętu, transportu i robocizny. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOM II – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE 

SST-02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. Przedmiot SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych przewidzianych w ramach remontu Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą 
wraz z zagospodarowaniem terenu. Roboty należy prowadzić z zachowaniem wymagań ochrony 

zabytków oraz postanowień Tomu I STWiORB. 

2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje w szczególności: demontaż stalowego znicza oraz okuć masztów 
przeznaczonych do renowacji, rozbiórkę istniejących murków żelbetowych do poziomu terenu, 
rozbiórkę nawierzchni i podbudów, skucie korony murów, usunięcie tynków cementowych, 

rozbiórkę elementów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem oraz selektywną 
segregację materiałów z rozbiórki. 

3. Materiały 
Roboty rozbiórkowe nie wymagają wbudowania materiałów, z wyjątkiem materiałów pomocniczych 

służących do zabezpieczenia obiektu, stref roboczych i elementów przeznaczonych do zachowania. 
Materiały zabezpieczające powinny być obojętne chemicznie i nie mogą powodować uszkodzeń 
powierzchni zabytkowych. 

4. Sprzęt 
Do wykonywania robót należy stosować narzędzia ręczne, młoty elektryczne o ograniczonej energii 

udaru, piły do betonu, przecinarki, sprzęt do cięcia stali oraz lekki sprzęt mechaniczny. 
W bezpośrednim sąsiedztwie elementów zabytkowych należy ograniczyć stosowanie ciężkiego 
sprzętu oraz technologii powodujących nadmierne drgania. 

5. Transport 
Materiały z rozbiórki należy wywozić sukcesywnie z terenu budowy, stosując środki transportu 
zabezpieczające przed pyleniem i rozsypywaniem odpadów. Elementy przeznaczone do ponownego 
wykorzystania lub renowacji należy transportować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

mechanicznym. 



6. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót należy wyznaczyć i oznakować strefę niebezpieczną oraz zabezpieczyć 
elementy pomnika przeznaczone do zachowania. Rozbiórki prowadzić etapami, zgodnie 
z dokumentacją projektową, rozpoczynając od demontażu elementów stalowych przeznaczonych 

do renowacji. Następnie wykonać rozbiórkę nawierzchni, podbudów i murków żelbetowych 
do poziomu terenu. Skuwanie koron murów i usuwanie tynków prowadzić ręcznie lub przy użyciu 

lekkiego sprzętu o ograniczonej energii udaru. Zabrania się stosowania technologii mogących 
spowodować uszkodzenie istniejących elementów zabytkowych lub ich nadmierne drgania. 

7. Kontrola jakości robót 
Kontrola obejmuje sprawdzenie zgodności zakresu rozbiórek z dokumentacją projektową, 
prawidłowości zabezpieczenia obiektu, kompletności demontażu, sposobu segregacji materiałów 

oraz stanu elementów przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Wszelkie uszkodzenia należy 
niezwłocznie zgłosić Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi. 

8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: m³ dla rozbiórek elementów betonowych i żelbetowych, m² 

dla nawierzchni, m dla obrzeży i krawężników, szt. dla elementów stalowych oraz kpl. dla demontażu 
urządzeń i wyposażenia. 

9. Odbiór robót 
Odbiór robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac, oczyszczenia 
terenu, prawidłowej segregacji odpadów oraz przygotowania frontu robót do realizacji kolejnych 

etapów inwestycji. Warunkiem odbioru jest również potwierdzenie zachowania elementów 
przeznaczonych do renowacji. 

10. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje wytyczenie robót, wykonanie zabezpieczeń, demontaż, rozbiórkę, 

segregację materiałów, załadunek, transport, utylizację lub przekazanie odpadów do odzysku, 
uporządkowanie terenu oraz wszystkie czynności pomocnicze i koszty pośrednie. 

11. Przepisy związane 
Roboty prowadzić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, ustawą o odpadach, rozporządzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy robotach budowlanych, właściwymi normami PN-EN oraz wymaganiami dokumentacji 
projektowej i Tomu I STWiORB. 

 

 

 



TOM II – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE 

SST-03 ROBOTY ZIEMNE 

1. Przedmiot SST 
Specyfikacja określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych 
z remontem Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z zagospodarowaniem terenu. Roboty 

obejmują wykopy przy istniejących fundamentach, przygotowanie podłoża, profilowanie, zasypki 
oraz zagęszczenie gruntu. 

2. Zakres robót 
Zakres obejmuje: wykonanie wykopów kontrolowanych wzdłuż istniejących murków oporowych, 

usunięcie gruntów nienośnych, profilowanie dna wykopów, wykonanie warstw odsączających, 
zasypek oraz zagęszczenie gruntu, a także uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

3. Materiały 
Do wykonania robót należy stosować grunty przydatne do zasypek, piasek, pospółkę lub kruszywo 
zgodne z dokumentacją projektową. Materiały nie mogą zawierać odpadów budowlanych, części 

organicznych ani zanieczyszczeń pogarszających ich właściwości geotechniczne. 

4. Sprzęt 
Roboty wykonywać przy użyciu koparek o niewielkich gabarytach, zagęszczarek płytowych, 
ubijaków, niwelatorów oraz narzędzi ręcznych. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 

fundamentów i elementów zabytkowych wykopy należy wykonywać ręcznie lub z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 

5. Transport 
Transport urobku i materiałów do zasypek prowadzić środkami zapewniającymi bezpieczeństwo 
oraz ograniczającymi pylenie. Nadmiar gruntu należy wywieźć w miejsce zgodne z obowiązującymi 

przepisami, a materiały do ponownego wykorzystania składować w sposób uporządkowany. 

6. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć przebieg wykopów oraz zinwentaryzować elementy 
istniejące. Wykopy przy fundamentach murków prowadzić odcinkami, z zachowaniem stateczności 

gruntu i bez naruszania istniejących konstrukcji. W razie potrzeby należy zastosować tymczasowe 



zabezpieczenie ścian wykopów oraz odwodnienie. Dno wykopu oczyścić, wyprofilować 
i przygotować zgodnie z dokumentacją projektową. Zasypki wykonywać warstwami o grubości 

dostosowanej do rodzaju sprzętu zagęszczającego, uzyskując wymagany stopień zagęszczenia. 

7. Kontrola jakości robót 
Kontrola obejmuje sprawdzenie lokalizacji i wymiarów wykopów, rzędnych dna, rodzaju gruntu, 
jakości materiałów do zasypek oraz stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw. Należy również 

kontrolować brak uszkodzeń istniejących fundamentów i elementów zabytkowych. 

8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: m³ dla wykopów i zasypek, m² dla przygotowania podłoża oraz m 
dla wykopów liniowych wykonywanych wzdłuż istniejących murków. 

9. Odbiór robót 
Odbiór robót ziemnych obejmuje ocenę zgodności wykonanych wykopów z dokumentacją 
projektową, prawidłowości przygotowania podłoża, jakości zagęszczenia zasypek 

oraz uporządkowania terenu. Roboty zanikające podlegają odbiorowi przed ich zakryciem. 

10. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje wytyczenie robót, wykonanie wykopów, zabezpieczenie i odwodnienie, 
transport urobku, wykonanie zasypek wraz z zagęszczeniem, uporządkowanie terenu oraz wszystkie 

materiały, sprzęt, robociznę i koszty pośrednie. 

11. Przepisy związane 
Roboty należy prowadzić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami dotyczącymi BHP 

przy robotach budowlanych, odpowiednimi normami PN-EN dotyczącymi robót ziemnych 
i geotechnicznych, dokumentacją projektową oraz wymaganiami Tomu I STWiORB. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOM II – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE 

SST-04 ROBOTY ŻELBETOWE 

1. Przedmiot SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót żelbetowych realizowanych w ramach remontu Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą 

wraz z zagospodarowaniem terenu. Obejmuje wykonanie nowych murków oporowych, wieńców 
żelbetowych, lokalnych uzupełnień konstrukcyjnych oraz wszystkich robót towarzyszących. 

2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje przygotowanie podłoża, montaż deskowań, wykonanie i montaż zbrojenia, 

betonowanie elementów konstrukcyjnych, pielęgnację betonu, rozdeskowanie oraz wykonanie 
niezbędnych napraw powierzchni. Roboty prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową 
i wymaganiami konserwatorskimi. 

3. Materiały 
Do wykonania robót należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej, stal 

zbrojeniową posiadającą wymagane certyfikaty, drut wiązałkowy, dystanse, środki antyadhezyjne 
do deskowań oraz materiały do pielęgnacji betonu. Wszystkie materiały powinny posiadać 

deklaracje właściwości użytkowych i spełniać wymagania odpowiednich norm PN-EN. 

4. Sprzęt 
Roboty wykonywać przy użyciu mieszarek lub betonu towarowego, pomp do betonu, wibratorów 
wgłębnych, giętarek i nożyc do stali, elektronarzędzi oraz sprzętu pomiarowego. Stosowany sprzęt 
powinien zapewniać właściwą jakość wykonania i nie powodować uszkodzenia istniejących 

elementów zabytkowych. 

5. Transport 
Transport betonu, stali zbrojeniowej i deskowań prowadzić w sposób zabezpieczający materiały 
przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz utratą wymaganych właściwości. Czas transportu 

mieszanki betonowej nie może powodować pogorszenia jej parametrów technologicznych. 



6. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem betonowania należy sprawdzić zgodność deskowań, zbrojenia 
oraz przygotowania podłoża z dokumentacją projektową. Zbrojenie powinno być oczyszczone 
z luźnej rdzy i zanieczyszczeń oraz zamocowane w sposób zapewniający zachowanie wymaganej 

otuliny. Betonowanie prowadzić w sposób ciągły, z wykorzystaniem mieszanki o parametrach 
określonych w projekcie. Mieszankę należy zagęszczać mechanicznie przy użyciu wibratorów 

wgłębnych, unikając przemieszczenia zbrojenia. Po zakończeniu betonowania powierzchnie należy 
zabezpieczyć przed zbyt szybkim wysychaniem oraz prowadzić pielęgnację betonu przez okres 
wymagany technologią producenta i obowiązującymi normami. 

7. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości obejmuje sprawdzenie klasy i konsystencji mieszanki betonowej, zgodności 

zbrojenia z dokumentacją projektową, grubości otuliny, prawidłowości wykonania deskowań, jakości 
zagęszczenia oraz wyglądu powierzchni po rozdeskowaniu. Na żądanie Inspektora Nadzoru należy 
przedłożyć deklaracje właściwości użytkowych materiałów oraz wyniki wymaganych badań betonu. 

8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: m³ wykonanych elementów żelbetowych, kg wbudowanej stali 
zbrojeniowej, m² deskowań oraz szt. elementów prefabrykowanych, jeżeli występują 
w dokumentacji projektowej. 

9. Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje ocenę zgodności wykonanych elementów z dokumentacją projektową, 

sprawdzenie wymiarów, jakości powierzchni, poprawności wykonania zbrojenia, klasy betonu oraz 
kompletności dokumentacji jakościowej. Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi przed 
rozpoczęciem kolejnych etapów prac. 

10. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje przygotowanie podłoża, wykonanie deskowań, dostawę i montaż 
zbrojenia, betonowanie, zagęszczenie, pielęgnację, rozdeskowanie, naprawy powierzchni, badania 
jakościowe, uporządkowanie terenu oraz wszelkie materiały, sprzęt, robociznę i koszty pośrednie. 

11. Przepisy związane 
Roboty należy wykonywać zgodnie z ustawą Prawo budowlane, odpowiednimi normami PN-EN 

dotyczącymi konstrukcji betonowych i żelbetowych, wymaganiami Eurokodu 2 w zakresie 
projektowania i wykonywania konstrukcji betonowych, dokumentacją projektową 
oraz postanowieniami Tomu I STWiORB. 

 

 



 

 

TOM II – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE 

SST-05 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

1. Przedmiot SST 
Niniejsza SST określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych 

projektowanych dla nowych murków oporowych oraz elementów żelbetowych wykonywanych 
w ramach remontu Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą. Specyfikację należy stosować łącznie 

z Tomem I STWiORB oraz dokumentacją projektową. 

2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje przygotowanie podłoża, wykonanie izolacji pionowych i poziomych 
elementów stykających się z gruntem, uszczelnienie połączeń roboczych, wykonanie warstw 
ochronnych izolacji oraz przygotowanie elementów do zasypania. 

3. Materiały 
Do wykonania izolacji należy stosować materiały przewidziane w dokumentacji projektowej, 

w szczególności masy bitumiczne typu KMB lub równoważne, emulsje gruntujące, papy 
lub membrany, taśmy uszczelniające, zaprawy naprawcze oraz płyty ochronno-drenażowe, 

posiadające aktualne deklaracje właściwości użytkowych i zgodne z wymaganiami PN-EN. 

4. Sprzęt 
Roboty wykonywać przy użyciu mieszadeł wolnoobrotowych, szczotek dekarskich, pac, kielni, 
wałków, agregatów natryskowych dopuszczonych przez producenta systemu oraz narzędzi 
pomiarowych umożliwiających kontrolę grubości warstw izolacyjnych. 

5. Transport 
Materiały izolacyjne transportować i magazynować zgodnie z zaleceniami producentów. Chronić je 
przed uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem, promieniowaniem słonecznym oraz 
temperaturami wykraczającymi poza zakres dopuszczony przez producenta. 



6. Wykonanie robót 
Podłoże betonowe przed wykonaniem izolacji powinno być nośne, równe, czyste, suche 
lub o wilgotności dopuszczonej przez producenta systemu oraz pozbawione mleczka cementowego, 
ostrych krawędzi i luźnych fragmentów. Ubytki należy uzupełnić zaprawami naprawczymi, a naroża 

wewnętrzne wyoblić fasetą. Po zagruntowaniu podłoża wykonać izolację zgodnie z technologią 
producenta, zachowując wymaganą liczbę warstw i ich minimalną grubość. Izolacje pionowe 

i poziome należy połączyć w sposób ciągły, zapewniający pełną szczelność. Przed zasypaniem 
wykopów izolację zabezpieczyć warstwą ochronną przewidzianą w dokumentacji projektowej. 

7. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości obejmuje ocenę przygotowania podłoża, zgodności zastosowanych materiałów 
z dokumentacją projektową, sprawdzenie grubości i ciągłości warstw izolacyjnych, poprawności 

wykonania uszczelnień naroży, połączeń i przejść technologicznych oraz stanu warstwy ochronnej 
przed zasypaniem. Roboty zanikające podlegają odbiorowi przed zakryciem. 

8. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru wykonanych izolacji jest m² powierzchni izolowanej. Dodatkowe uszczelnienia 

liniowe, jeżeli zostały wyodrębnione w przedmiarze robót, obmierza się w metrach bieżących. 

9. Odbiór robót 
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych izolacji z dokumentacją projektową, 
wymaganiami producenta systemu oraz niniejszą SST. Warunkiem odbioru jest uzyskanie ciągłej, 
szczelnej powłoki bez uszkodzeń mechanicznych i wad wykonawczych. 

10. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje przygotowanie podłoża, gruntowanie, wykonanie izolacji pionowych 
i poziomych, wykonanie uszczelnień, zabezpieczenie izolacji warstwą ochronną, kontrolę jakości, 
uporządkowanie stanowiska roboczego oraz wszystkie koszty materiałów, robocizny, sprzętu, 

transportu i robót pomocniczych. 

11. Przepisy związane 
Roboty należy wykonywać zgodnie z ustawą Prawo budowlane, właściwymi normami PN-EN 
dotyczącymi wyrobów hydroizolacyjnych, instrukcjami producentów zastosowanych systemów, 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami Tomu I STWiORB. 

 

 

 

 



TOM II – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE 

SST-06 BETON ARCHITEKTONICZNY 

1. Przedmiot SST 
Specyfikacja określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów z betonu 
architektonicznego wykonywanych podczas remontu Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą. 

Obejmuje wykonanie nowych murków oporowych, zwieńczeń oraz innych elementów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wysokich wymagań estetycznych 

i trwałości. 

2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje przygotowanie form i deskowań, wykonanie elementów z betonu 
architektonicznego, zapewnienie odpowiedniej faktury i kolorystyki powierzchni, pielęgnację 
betonu, rozformowanie oraz ewentualne naprawy powierzchni zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i zaleceniami producentów materiałów. 

3. Materiały 
Do wykonania robót należy stosować beton architektoniczny o parametrach określonych 
w projekcie, cement, kruszywa i domieszki zapewniające jednolitą barwę, środki antyadhezyjne 

niepowodujące przebarwień, systemowe deskowania oraz materiały naprawcze przeznaczone 
do betonu architektonicznego. Wszystkie wyroby muszą posiadać deklaracje właściwości 
użytkowych. 

4. Sprzęt 
Roboty wykonywać z wykorzystaniem systemowych deskowań o wysokiej jakości powierzchni, 

wibratorów o odpowiednio dobranych parametrach, urządzeń do cięcia i obróbki elementów, 
sprzętu pomiarowego oraz narzędzi przeznaczonych do wykonywania robót wykończeniowych 
bez ryzyka uszkodzenia powierzchni betonu. 

5. Transport 
Materiały i elementy należy transportować w sposób eliminujący ryzyko uszkodzeń mechanicznych, 
zabrudzeń i przebarwień. Prefabrykaty oraz gotowe elementy chronić przed uderzeniami, 
zawilgoceniem oraz zanieczyszczeniem do czasu ich wbudowania. 

 



 

6. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi 
technologię wykonywania elementów z betonu architektonicznego wraz z kartami technicznymi 

materiałów oraz propozycją deskowań. Zaleca się wykonanie próbnego fragmentu (panelu 
wzorcowego) o powierzchni nie mniejszej niż 1,0 m², stanowiącego wzorzec kolorystyki, faktury 

i jakości powierzchni. 

Deskowania powinny być szczelne, sztywne i zapewniać uzyskanie jednolitej faktury. Wszystkie styki 

płyt należy rozplanować zgodnie z dokumentacją projektową. Niedopuszczalne są przypadkowe 
podziały, przesunięcia lub deformacje powierzchni. 

Mieszankę betonową należy układać warstwami i zagęszczać w sposób eliminujący powstawanie 
raków, pustek oraz segregację kruszywa. Czas i intensywność wibrowania powinny być jednakowe 
dla wszystkich elementów wykonywanych w jednej serii. 

Rozdeskowanie może nastąpić po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości. Powierzchni 
nie wolno uszkodzić podczas demontażu deskowań. Pielęgnację betonu prowadzić zgodnie 

z wymaganiami producenta cementu oraz norm PN-EN. 

7. Wymagania estetyczne 
Powierzchnie betonu architektonicznego powinny charakteryzować się jednolitą barwą, 
równomierną fakturą oraz prostoliniowością krawędzi. Dopuszczalne są jedynie niewielkie różnice 

odcienia wynikające z naturalnego procesu dojrzewania betonu. 

Nie dopuszcza się występowania: odprysków, wykruszeń krawędzi, mleczka cementowego, 

przebarwień technologicznych, odsłoniętego zbrojenia, gniazd żwirowych, pęknięć konstrukcyjnych 
ani widocznych napraw bez akceptacji Projektanta i Inspektora. 

8. Kontrola jakości robót 
Kontrola obejmuje sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją, jakości 
deskowań, geometrii elementów, klasy betonu, otuliny zbrojenia, wyglądu powierzchni, 

rozmieszczenia otworów po ściągach oraz zgodności wykonania z panelem wzorcowym. 

Oceny estetycznej dokonuje się przy świetle dziennym z odległości około 3 m. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz właściwych norm. 

9. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m² powierzchni betonu architektonicznego lub m³ wykonanych elementów – 
zgodnie z przedmiarem robót. 



10. Odbiór robót 
Warunkiem odbioru jest uzyskanie wymaganej klasy wytrzymałości betonu, zgodności wymiarowej, 
jednolitego wyglądu powierzchni oraz pozytywnej oceny panelu wzorcowego i wykonanych 
elementów przez Inspektora Nadzoru oraz służby konserwatorskie, jeżeli ich udział przewidziano. 

11. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie paneli próbnych, przygotowanie deskowań, wykonanie 
elementów z betonu architektonicznego, pielęgnację, rozdeskowanie, ewentualne zaakceptowane 
naprawy powierzchni, badania jakości, uporządkowanie terenu oraz wszystkie koszty materiałów, 

robocizny, sprzętu i transportu. 

12. Przepisy związane 
Roboty wykonywać zgodnie z ustawą Prawo budowlane, PN-EN 206, Eurokodem 2 (PN-EN 1992), 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB, wytycznymi producentów 
materiałów oraz Tomem I STWiORB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOM II – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE 

SST-07 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

1. Przedmiot SST 
Specyfikacja określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej, 

obrzeży oraz elementów wykończeniowych wykonywanych w ramach remontu Pomnika Bohaterów 
Bitwy pod Mokrą wraz z zagospodarowaniem terenu. Roboty obejmują wykonanie nowych ciągów 

pieszych, placów oraz schodów zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. Zakres robót 
Zakres obejmuje przygotowanie podłoża, wykonanie warstw konstrukcyjnych, ustawienie obrzeży i 
krawężników, wykonanie podsypki, ułożenie kostki betonowej zgodnie z projektowanym wzorem, 
wypełnienie spoin, zagęszczenie nawierzchni oraz wykonanie robót wykończeniowych 

i porządkowych. 

3. Materiały 
Do wykonania robót należy stosować kostkę betonową odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1338, 
obrzeża i krawężniki betonowe, kruszywa do podbudów zgodne z PN-EN 13242, piasek lub grysy 

do podsypki i spoinowania oraz materiały pomocnicze posiadające deklaracje właściwości 
użytkowych. Kolorystyka, grubość i wzór układania kostki muszą odpowiadać dokumentacji 
projektowej. 

4. Sprzęt 
Do robót stosować zagęszczarki płytowe z osłoną elastomerową, walce wibracyjne, przecinarki 

do kostki, niwelatory, łaty profilujące, ubijaki mechaniczne oraz sprzęt transportowy umożliwiający 
bezpieczne przemieszczanie materiałów. 

5. Transport 
Kostkę betonową i prefabrykaty należy transportować na paletach, zabezpieczając je przed 

uszkodzeniem. Kruszywa przewozić środkami transportu uniemożliwiającymi ich zanieczyszczenie 
i segregację. Materiały należy składować na stabilnym i utwardzonym podłożu. 

 

 



 

6. Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, zachowując projektowane rzędne 
wysokościowe, spadki podłużne i poprzeczne oraz geometrię ciągów pieszych. Podłoże powinno być 

odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone przed rozpoczęciem wykonywania kolejnych warstw 
konstrukcyjnych. 

Podbudowę wykonywać warstwami z materiałów określonych w projekcie. Każdą warstwę należy 
zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia i odebrać przed rozpoczęciem kolejnych robót. 

Niedopuszczalne jest układanie następnych warstw na podłożu niezagęszczonym lub zawilgoconym. 

Podsypkę rozścielać równomiernie bezpośrednio przed układaniem kostki. Kostkę betonową 

układać zgodnie z projektowanym wzorem, zachowując jednakową szerokość spoin. Elementy 
docinane stosować wyłącznie przy obrzeżach oraz w miejscach wskazanych w dokumentacji. 
Po ułożeniu nawierzchnię wibrować zagęszczarką płytową wyposażoną w osłonę elastomerową 

i wypełnić spoiny odpowiednim materiałem. 

Na schodach oraz przy murkach oporowych należy zachować ciągłość spoin i staranność 

wykończenia. Różnice poziomów pomiędzy sąsiednimi elementami nie mogą przekraczać wartości 
określonych w obowiązujących normach i dokumentacji projektowej. 

7. Kontrola jakości robót 
Kontrola obejmuje sprawdzenie rodzaju i jakości materiałów, grubości poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych, stopnia zagęszczenia podłoża i podbudowy, prawidłowości ułożenia obrzeży, 
zgodności wzoru układania kostki, szerokości spoin, rzędnych wysokościowych, spadków 
oraz równości nawierzchni. W miejscach reprezentacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę 

na estetykę wykonania oraz zgodność kolorystyki z dokumentacją projektową. 

Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04  
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 
Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 



8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: m² wykonanej nawierzchni, m obrzeży i krawężników, m² podsypki 
oraz m³ warstw podbudowy, zgodnie z przedmiarem robót. 

9. Odbiór robót 
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, STWiORB 

oraz wymaganiami odpowiednich norm. Ocenie podlega jakość wykonania nawierzchni, równość, 
spadki, estetyka ułożenia, stabilność obrzeży oraz kompletność robót wykończeniowych. 

10. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje przygotowanie podłoża, wykonanie wszystkich warstw 
konstrukcyjnych, ustawienie obrzeży, ułożenie kostki, wykonanie docinek, zagęszczenie, 

spoinowanie, uporządkowanie terenu, badania kontrolne oraz wszystkie koszty materiałów, 
robocizny, sprzętu, transportu i robót pomocniczych. 

11. Przepisy związane 
Roboty wykonywać zgodnie z ustawą Prawo budowlane, PN-EN 1338, PN-EN 1340, PN-EN 13242, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB, dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami Tomu I STWiORB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOM II – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE 

SST-08 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

1. Przedmiot SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z dostawą i montażem elementów małej architektury w ramach remontu Pomnika 
Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z zagospodarowaniem terenu. Obejmuje montaż stojaków 

rowerowych, koszy na odpady, tablic informacyjnych oraz innych elementów przewidzianych 
dokumentacją projektową. 

2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje wytyczenie lokalizacji elementów, wykonanie wykopów i fundamentów, 
osadzenie elementów, regulację ich położenia, wykonanie połączeń montażowych, zabezpieczenie 

antykorozyjne miejsc uszkodzonych podczas montażu oraz uporządkowanie terenu. Wszystkie prace 
należy prowadzić z uwzględnieniem ochrony istniejących nawierzchni i elementów zabytkowych. 

3. Materiały 
Należy stosować elementy małej architektury zgodne z dokumentacją projektową, wykonane ze stali 

ocynkowanej i malowanej proszkowo lub innych materiałów wskazanych w projekcie. Beton 
do fundamentów, zaprawy montażowe, kotwy chemiczne i mechaniczne, śruby nierdzewne 
oraz materiały zabezpieczające muszą posiadać aktualne deklaracje właściwości użytkowych 

i odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. 

4. Sprzęt 
Do wykonania robót należy stosować sprzęt umożliwiający precyzyjne wykonanie wykopów, 
fundamentów i montażu elementów, w szczególności wiertnice, młoty udarowe, zagęszczarki, 
poziomice laserowe, klucze dynamometryczne, urządzenia do transportu ręcznego 

oraz elektronarzędzia przeznaczone do montażu konstrukcji stalowych. 

5. Transport 
Elementy małej architektury należy transportować w sposób zabezpieczający przed odkształceniem, 
zarysowaniem i uszkodzeniem powłok ochronnych. Składowanie powinno odbywać się na równym, 

utwardzonym podłożu, z zachowaniem przekładek i zabezpieczeniem przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 



6. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem montażu należy geodezyjnie wytyczyć lokalizację wszystkich elementów małej 
architektury zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach posadowienia wykonać wykopy 
oraz fundamenty betonowe o wymiarach określonych w projekcie lub zgodnych z wytycznymi 

producenta. Dopuszcza się stosowanie kotew chemicznych lub mechanicznych wyłącznie 
w przypadkach przewidzianych dokumentacją. 

Elementy należy montować z zachowaniem pionowości, poziomu oraz projektowanych osi. 
Wszystkie połączenia śrubowe powinny zostać dokręcone z odpowiednim momentem, a miejsca 

uszkodzeń powłok antykorozyjnych zabezpieczone systemem naprawczym zalecanym 
przez producenta. W trakcie montażu należy chronić istniejące nawierzchnie, murki i elementy 
zabytkowe przed uszkodzeniem. 

Po zakończeniu montażu teren należy uporządkować, usunąć odpady oraz odtworzyć ewentualnie 
naruszone fragmenty nawierzchni i zieleni. 

7. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości obejmuje sprawdzenie zgodności lokalizacji elementów z projektem, wymiarów 

fundamentów, jakości zastosowanych materiałów, poprawności kotwienia, pionowości i poziomu 
montowanych elementów oraz jakości powłok ochronnych. Należy również zweryfikować stabilność 

konstrukcji oraz kompletność wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową. 

8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: szt. dla stojaków rowerowych, koszy na odpady, tablic i pozostałych 
elementów małej architektury, m³ dla fundamentów betonowych oraz m² dla robót 
odtworzeniowych wykonywanych w związku z montażem. 

9. Odbiór robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą SST 

oraz zaleceniami producentów. Ocenie podlega trwałość zamocowania, estetyka wykonania, stan 
powłok ochronnych, prawidłowość działania elementów ruchomych oraz brak uszkodzeń 

otaczającego zagospodarowania. 

10. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje dostawę elementów, wykonanie wykopów i fundamentów, montaż, 
kotwienie, zabezpieczenie antykorozyjne miejsc uszkodzonych podczas montażu, uporządkowanie 
terenu, odtworzenie nawierzchni i zieleni, wykonanie badań i kontroli oraz wszelkie koszty 

materiałów, robocizny, sprzętu, transportu i robót pomocniczych. 

11. Przepisy związane 
Roboty należy wykonywać zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB, właściwymi normami PN-EN dotyczącymi wyrobów 



budowlanych i elementów małej architektury, dokumentacją projektową oraz wymaganiami Tomu I 
STWiORB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOM II – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE 

SST-09 ROBOTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIE TERENU 
 

1. Przedmiot SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót elektrycznych związanych z budową oświetlenia terenu oraz iluminacji Pomnika Bohaterów 
Bitwy pod Mokrą. Specyfikacja obejmuje wykonanie linii kablowych, montaż opraw oświetleniowych, 

projektorów iluminacyjnych, fundamentów, szafki sterowniczej oraz wszystkich robót 
towarzyszących. 

2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje wytyczenie tras kablowych, wykonanie wykopów kablowych, ułożenie 
przewodów i kabli w osłonach, wykonanie przepustów, montaż fundamentów prefabrykowanych 

lub monolitycznych, montaż słupów i opraw oświetleniowych, projektorów LED, szafki sterowniczej, 
wykonanie uziemienia, połączeń wyrównawczych, oznakowania tras kablowych 
oraz przeprowadzenie prób i pomiarów odbiorczych. 

3. Materiały 
Do wykonania robót należy stosować kable elektroenergetyczne, przewody instalacyjne, rury 
osłonowe, fundamenty, słupy, oprawy LED, projektory iluminacyjne, rozdzielnice, aparaturę 
zabezpieczającą, uziomy, bednarkę, złączki i materiały montażowe zgodne z dokumentacją 

projektową. Wszystkie wyroby muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych, oznakowanie CE 
oraz spełniać wymagania odpowiednich norm PN-EN i PN-HD. 

4. Sprzęt 
Roboty wykonywać przy użyciu koparek do wykopów wąskoprzestrzennych, urządzeń 
do przecisków i przewiertów (jeżeli przewidziano), wciągarek kablowych, zagęszczarek, 

elektronarzędzi, podnośników koszowych, mierników rezystancji izolacji, mierników impedancji 
pętli zwarcia, mierników rezystancji uziemienia oraz pozostałego sprzętu kontrolno-pomiarowego 
z aktualnymi świadectwami wzorcowania. 

5. Transport 
Materiały należy transportować środkami zapewniającymi ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych. Bębny kablowe przewozić zgodnie 
z zaleceniami producenta, zabezpieczając je przed przemieszczeniem. Oprawy, projektory 



i aparaturę elektryczną transportować w oryginalnych opakowaniach oraz magazynować w suchych, 
zabezpieczonych pomieszczeniach. 

6. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć trasy kablowe zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz uzgodnieniami branżowymi. Wykopy kablowe wykonywać z zachowaniem wymaganych 
głębokości i szerokości, zabezpieczając istniejące uzbrojenie terenu. Kable układać na podsypce 

piaskowej, przykryć warstwą piasku oraz gruntu rodzimego, stosując folię lub taśmę ostrzegawczą 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przy skrzyżowaniach z innymi sieciami stosować rury osłonowe. Fundamenty pod słupy i projektory 
należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zachowując wymagane rzędne i pionowość. 
Oprawy oświetleniowe, projektory LED oraz szafkę sterowniczą montować zgodnie z instrukcjami 

producentów. 

Instalację należy wyposażyć w układ ochrony przeciwporażeniowej, uziemienie oraz połączenia 

wyrównawcze. Po zakończeniu montażu wykonać regulację kierunku świecenia projektorów 
iluminacyjnych zgodnie z założeniami projektu oświetlenia pomnika. 

7. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości obejmuje sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją 
projektową, głębokości ułożenia kabli, poprawności wykonania przepustów i uziemienia, jakości 

połączeń elektrycznych oraz prawidłowości montażu opraw. Przed przekazaniem instalacji 
do użytkowania należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, ciągłości przewodów ochronnych, 

impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemienia oraz sprawdzić skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej zgodnie z PN-HD 60364. 

8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: m dla linii kablowych i rur osłonowych, szt. dla słupów, opraw, 
projektorów, fundamentów i rozdzielnic oraz kpl. dla kompletnego systemu sterowania i pomiarów 

odbiorczych. 

9. Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową, STWiORB 
oraz obowiązującymi normami. Warunkiem odbioru jest przedłożenie protokołów z pomiarów 

elektrycznych, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozytywnych wyników prób 
funkcjonalnych całego systemu oświetlenia. 

10. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje wytyczenie tras, wykonanie wykopów, dostawę i montaż wszystkich 
elementów instalacji, wykonanie uziemienia, pomiarów odbiorczych, regulację opraw, odtworzenie 



nawierzchni i terenu oraz wszelkie koszty materiałów, robocizny, sprzętu, transportu i dokumentacji 
powykonawczej. 

11. Przepisy związane 
Roboty wykonywać zgodnie z ustawą Prawo budowlane, serią norm PN-HD 60364, PN-EN 60598 

dotyczącą opraw oświetleniowych, wymaganiami SEP, Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych ITB, dokumentacją projektową oraz Tomem I STWiORB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOM II – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE 

SST-10 RENOWACJA ELEMENTÓW STALOWYCH 
 

1. Przedmiot SST 
Specyfikacja określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z renowacją 

elementów stalowych objętych projektem remontu Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą. Zakres 
obejmuje w szczególności renowację stalowego znicza, masztów flagowych, elementów mocujących 

oraz innych stalowych detali przewidzianych do zachowania i odtworzenia. 

2. Zakres robót 
Roboty obejmują demontaż elementów przeznaczonych do renowacji, oczyszczenie powierzchni 
z produktów korozji i starych powłok malarskich, naprawy lokalnych uszkodzeń, przygotowanie 
podłoża, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, malowanie nawierzchniowe, ponowny montaż 

elementów oraz wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

3. Materiały 
Do wykonania robót należy stosować systemowe materiały antykorozyjne obejmujące preparaty 

odtłuszczające, środki do przygotowania powierzchni, farby gruntujące epoksydowe lub cynkowe, 
międzywarstwowe oraz nawierzchniowe poliuretanowe lub równoważne, zgodne z dokumentacją 
projektową. Materiały powinny być kompatybilne systemowo i posiadać aktualne deklaracje 

właściwości użytkowych oraz karty techniczne. 

4. Sprzęt 
Do robót należy stosować urządzenia do czyszczenia mechanicznego i strumieniowo-ściernego, 
szlifierki, szczotki mechaniczne, agregaty malarskie hydrodynamiczne lub pneumatyczne, pistolety 
natryskowe, mierniki grubości powłok, mierniki warunków klimatycznych oraz sprzęt transportowy 

i montażowy zapewniający bezpieczne prowadzenie robót. 

5. Transport 
Materiały malarskie i elementy stalowe należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów, 
zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Elementy po wykonaniu nowych powłok ochronnych należy przewozić i składować z zastosowaniem 
przekładek oraz zabezpieczeń uniemożliwiających uszkodzenie powłok. 



 

6. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót należy zdemontować elementy przewidziane do renowacji 
oraz przeprowadzić ich szczegółową ocenę techniczną. Powierzchnie stalowe należy odtłuścić 

i oczyścić z produktów korozji, zgorzeliny oraz starych powłok malarskich. Zaleca się przygotowanie 
powierzchni metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2½ zgodnie z PN-EN ISO 8501-1. 

W miejscach, w których piaskowanie jest niemożliwe, dopuszcza się czyszczenie mechaniczne 
do stopnia St 3. 

Po przygotowaniu podłoża należy niezwłocznie wykonać system zabezpieczenia antykorozyjnego 
zgodnie z kartami technicznymi producenta. Poszczególne warstwy nakładać wyłącznie przy 
zachowaniu wymaganych warunków temperaturowo-wilgotnościowych oraz minimalnych 

i maksymalnych czasów międzywarstwowych. Łączna grubość suchej powłoki powinna odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej i zastosowanego systemu ochronnego. 

Po zakończeniu renowacji elementy należy zamontować z zachowaniem pierwotnej geometrii, 
zabezpieczając powłoki przed uszkodzeniem podczas transportu i montażu. 

7. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości obejmuje ocenę stopnia przygotowania powierzchni, warunków prowadzenia robót, 
zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową, pomiar grubości suchej powłoki 

metodą nieniszczącą, ocenę ciągłości i jednorodności powłok oraz kontrolę występowania zacieków, 
pęcherzy, spękań i innych wad. W uzasadnionych przypadkach należy wykonać badanie 

przyczepności powłoki zgodnie z odpowiednimi normami PN-EN ISO. 

8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są m² oczyszczonej i zabezpieczonej powierzchni stalowej, szt. odnowionych 
elementów oraz kpl. kompletnych zestawów konstrukcyjnych, zgodnie z przedmiarem robót. 

9. Odbiór robót 
Odbiór obejmuje sprawdzenie jakości przygotowania podłoża, kompletności systemu malarskiego, 

grubości powłok ochronnych, estetyki wykonania, zgodności kolorystyki z dokumentacją projektową 
oraz poprawności montażu elementów po zakończeniu renowacji. 

10. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje demontaż, oczyszczenie, przygotowanie powierzchni, wykonanie 
pełnego systemu antykorozyjnego, naprawy lokalne, montaż elementów, badania kontrolne, 

uporządkowanie stanowiska roboczego oraz wszystkie koszty materiałów, robocizny, sprzętu, 
transportu i zabezpieczeń. 



11. Przepisy związane 
Roboty należy prowadzić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, PN-EN ISO 8501-1, PN-EN ISO 12944, 
PN-EN ISO 2808, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB, 
dokumentacją projektową oraz Tomem I STWiORB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOM II – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE 

SST-11 ZIELEŃ I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 
 

1. Przedmiot SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z odtworzeniem i zagospodarowaniem terenów biologicznie czynnych 
po zakończeniu robót budowlanych w ramach remontu Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą 

wraz z zagospodarowaniem terenu. Obejmuje przygotowanie podłoża, humusowanie, wykonanie 
trawników oraz pielęgnację zieleni w okresie realizacji robót. 

2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje usunięcie zanieczyszczeń i gruzu z powierzchni przeznaczonych pod zieleń, 
przygotowanie podłoża, rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, profilowanie terenu, wykonanie 

trawników z siewu lub darni – zgodnie z dokumentacją projektową – oraz pierwszą pielęgnację 
obejmującą podlewanie, wałowanie, koszenie i uzupełnianie ubytków. Jeżeli projekt przewiduje 
nasadzenia, zakres obejmuje również sadzenie krzewów, bylin lub drzew oraz ich zabezpieczenie. 

3. Materiały 
Do wykonania robót należy stosować ziemię urodzajną wolną od zanieczyszczeń i gatunków 
inwazyjnych, mieszanki nasion traw dostosowane do warunków siedliskowych i sposobu 
użytkowania terenu, nawozy mineralne i organiczne, materiały ściółkujące, paliki, taśmy mocujące 

oraz pozostałe materiały wskazane w dokumentacji projektowej. Materiał roślinny powinien 
odpowiadać wymaganiom norm jakościowych i posiadać odpowiedni system korzeniowy. 

4. Sprzęt 
Do wykonania robót stosować glebogryzarki, kultywatory, walce ogrodnicze, siewniki, narzędzia 
ręczne, sprzęt do sadzenia roślin, beczkowozy lub instalacje do podlewania oraz sprzęt 

umożliwiający transport ziemi urodzajnej i materiału roślinnego bez ryzyka jego uszkodzenia. 

5. Transport 
Ziemię urodzajną, materiał roślinny oraz pozostałe materiały należy transportować środkami 
zapewniającymi zachowanie ich jakości. Rośliny należy zabezpieczyć przed przesuszeniem, 

uszkodzeniem mechanicznym i przegrzaniem, a ziemię urodzajną składować w sposób zapobiegający 
jej degradacji i zanieczyszczeniu. 



6. Wykonanie robót 
Po zakończeniu robót budowlanych teren przeznaczony pod zieleń należy oczyścić z gruzu, odpadów 
i zanieczyszczeń oraz doprowadzić do projektowanych rzędnych. Ziemię urodzajną rozścielić 
równomiernie warstwą o grubości wynikającej z dokumentacji projektowej, a następnie 

wyprofilować i lekko zagęścić. W przypadku nadmiernego zagęszczenia gruntu należy wykonać jego 
spulchnienie. 

Trawniki z siewu wykonywać w optymalnych warunkach wilgotnościowych, stosując mieszanki 
nasion zgodne z dokumentacją projektową. Nasiona wysiewać równomiernie, przykryć cienką 

warstwą ziemi i zwałować. Do czasu pełnego zadarnienia zapewnić regularne podlewanie 
oraz ochronę przed zniszczeniem. 

Jeżeli projekt obejmuje nasadzenia, rośliny sadzić zgodnie z wymaganiami gatunkowymi, 
z zastosowaniem zaprawienia dołów urodzajnym podłożem, podlewania po posadzeniu 
oraz stabilizacji drzew palikami. Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem wymagań ochrony 

istniejącej zieleni i elementów zabytkowych. 

7. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości obejmuje ocenę jakości ziemi urodzajnej, grubości warstwy humusu, prawidłowości 
profilowania terenu, jakości wysiewu trawy, równomierności zadarnienia, przyjęcia się nasadzeń 

oraz stanu zdrowotnego roślin. Sprawdzeniu podlega również zgodność gatunków, odmian 
i lokalizacji nasadzeń z dokumentacją projektową. 

8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: m² wykonanych trawników i humusowania, m³ ziemi urodzajnej, szt. 
drzew, krzewów i innych roślin oraz kpl. wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych, jeżeli zostały 

wyodrębnione w przedmiarze robót. 

9. Odbiór robót 
Odbiór obejmuje ocenę zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i niniejszą SST. 
Ocenie podlega jakość przygotowania podłoża, równomierność trawników, stan przyjęcia roślin, 

estetyka zagospodarowania oraz uporządkowanie terenu. Roboty uznaje się za wykonane 
prawidłowo, jeżeli nie występują ubytki, zastoiska wody ani uszkodzenia roślin. 

10. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje przygotowanie terenu, dostawę ziemi urodzajnej i materiału roślinnego, 
humusowanie, wysiew trawy lub wykonanie trawników z darni, sadzenie roślin, pielęgnację 

w okresie wymaganym dokumentacją, uporządkowanie terenu oraz wszystkie koszty materiałów, 
robocizny, sprzętu, transportu i robót pomocniczych. 



11. Przepisy związane 
Roboty prowadzić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, odpowiednimi normami PN dotyczącymi 
materiału szkółkarskiego i robót ogrodniczych, wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska dotyczącymi ochrony zieleni podczas robót budowlanych, dokumentacją projektową 

oraz Tomem I STWiORB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOM II – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE 

SST-12 ROBOTY KONSERWATORSKIE PRZY ELEMENTACH KAMIENNYCH 
 

1. Przedmiot SST 
Specyfikacja określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konserwatorskich 

przy istniejących elementach kamiennych Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą, wykonanych 
głównie z piaskowca. Roboty prowadzone są z poszanowaniem historycznej substancji zabytkowej 

oraz zgodnie z zaleceniami właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków i dokumentacją 
projektową. 

2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje rozpoznanie stanu zachowania kamienia, dokumentację fotograficzną 
przed rozpoczęciem prac, oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych nawarstwień i zabrudzeń, 

odsalanie w miejscach wymagających zabiegów, dezynfekcję biologiczną, konsolidację osłabionej 
struktury kamienia, uzupełnienie ubytków zaprawami konserwatorskimi, wykonanie spoin, 
hydrofobizację – jeżeli przewiduje ją program prac konserwatorskich – oraz końcowe 

uporządkowanie i dokumentację powykonawczą. 

3. Materiały 
Należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania przy obiektach zabytkowych, 
kompatybilne z piaskowcem i posiadające aktualne karty techniczne oraz deklaracje właściwości 

użytkowych. Zaprawy naprawcze powinny mieć parametry fizyczne i kolorystykę zbliżoną 
do materiału oryginalnego, a preparaty czyszczące, biobójcze, wzmacniające i hydrofobowe nie mogą 
powodować trwałych zmian wyglądu ani ograniczać dyfuzji pary wodnej. 

4. Sprzęt 
Do wykonywania robót należy stosować narzędzia ręczne, szczotki z miękkim włosiem, urządzenia 

do niskociśnieniowego mycia wodą, urządzenia do precyzyjnego natrysku preparatów, mieszarki 
do zapraw konserwatorskich, drobny sprzęt kamieniarski oraz rusztowania i podesty zapewniające 
bezpieczny dostęp do wszystkich powierzchni. 

5. Transport 
Materiały konserwatorskie transportować zgodnie z wymaganiami producentów, chroniąc je 
przed zawilgoceniem, zamarznięciem i przegrzaniem. Elementy kamienne zdemontowane do napraw 



należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, oznakować oraz składować na miękkich 
przekładkach w sposób umożliwiający ich ponowny montaż w pierwotnym miejscu. 

6. Wykonanie robót 
Roboty konserwatorskie należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym programem prac 

konserwatorskich, dokumentacją projektową oraz zaleceniami nadzoru konserwatorskiego. Przed 
rozpoczęciem właściwych prac zaleca się wykonanie pól próbnych oczyszczania i napraw, które 

podlegają akceptacji inwestora i właściwego konserwatora zabytków. 

Oczyszczanie powierzchni kamienia prowadzić metodami najmniej inwazyjnymi, dostosowanymi 

do rodzaju zabrudzeń i stanu zachowania materiału. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii 
powodujących trwałe uszkodzenie powierzchni piaskowca lub zatarcie historycznej faktury 
kamienia. Po oczyszczeniu należy usunąć sole, naloty biologiczne oraz luźne fragmenty materiału. 

Osłabione partie kamienia należy poddać konsolidacji odpowiednimi preparatami. Ubytki uzupełniać 
zaprawami mineralnymi lub konserwatorskimi dobranymi pod względem składu, faktury 

i kolorystyki do materiału oryginalnego. Spoinowanie wykonywać z zachowaniem pierwotnego 
przebiegu spoin. Hydrofobizację stosować wyłącznie w przypadku przewidzenia jej w dokumentacji 
lub programie prac konserwatorskich. 

7. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości obejmuje ocenę skuteczności oczyszczenia, zgodności zastosowanych materiałów 

z dokumentacją, poprawności wykonania uzupełnień i spoin, zgodności kolorystycznej z kamieniem 
oryginalnym oraz jakości wykonanych zabiegów wzmacniających i zabezpieczających. Wszystkie 

etapy robót powinny być dokumentowane fotograficznie oraz podlegać odbiorom częściowym 
przez nadzór konserwatorski. 

8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są m² oczyszczonych i zakonserwowanych powierzchni kamiennych, m bieżące 
wykonanych spoin, dm³ lub szt. wykonanych uzupełnień oraz kpl. dokumentacji konserwatorskiej, 

jeżeli została wyodrębniona w przedmiarze robót. 

9. Odbiór robót 
Odbiór robót następuje po stwierdzeniu zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową, 
programem prac konserwatorskich oraz zaleceniami właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. Ocenie podlega jakość oczyszczenia, trwałość i estetyka uzupełnień, zgodność 
kolorystyczna, brak uszkodzeń powierzchni kamienia oraz kompletność dokumentacji 
powykonawczej. 

10. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie dokumentacji fotograficznej, przygotowanie stanowiska 

pracy, wykonanie prób technologicznych, oczyszczenie, dezynfekcję, odsalanie, konsolidację, 



uzupełnienia ubytków, spoinowanie, hydrofobizację (jeżeli przewidziano), uporządkowanie terenu 
oraz wszystkie koszty materiałów, robocizny, sprzętu, transportu, rusztowań i nadzoru 

technologicznego. 

11. Przepisy związane 
Roboty prowadzić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa, odpowiednimi normami PN-EN 

dotyczącymi materiałów i metod badań kamienia naturalnego, decyzją właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, dokumentacją projektową oraz Tomem I STWiORB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOM II – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE 

SST-13 KONTROLA JAKOŚCI, BADANIA, PRÓBY I ODBIÓR KOŃCOWY INWESTYCJI 
 

1. Przedmiot SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania dotyczące prowadzenia kontroli 

jakości robót, wykonywania badań, prób, pomiarów oraz odbiorów robót budowlanych 
realizowanych w ramach remontu Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą 

wraz z zagospodarowaniem terenu. Specyfikacja ma zastosowanie do wszystkich robót objętych 
dokumentacją projektową i pozostałymi SST. 

2. Zakres stosowania i robót 
Postanowienia niniejszej SST obowiązują wszystkich uczestników procesu budowlanego. Obejmują 
organizację systemu kontroli jakości, wymagania dotyczące materiałów i robót, badania 

laboratoryjne i terenowe, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe, 
odbiór końcowy oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

3. Materiały i dokumenty jakościowe 
Wszystkie materiały zastosowane podczas realizacji robót muszą posiadać deklaracje właściwości 

użytkowych, krajowe deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty 
wymagane obowiązującymi przepisami. Dokumenty jakościowe należy przechowywać przez cały 
okres realizacji robót i udostępniać na żądanie inwestora, inspektora nadzoru oraz służb 

konserwatorskich. 

4. Sprzęt kontrolno-pomiarowy 
Do wykonywania badań i pomiarów należy stosować sprzęt posiadający aktualne świadectwa 
wzorcowania lub kalibracji, odpowiedni do zakresu prowadzonych robót. Dotyczy to w szczególności 
urządzeń geodezyjnych, mierników elektrycznych, mierników grubości powłok, sprzętu 

laboratoryjnego oraz przyrządów do kontroli parametrów technologicznych. 

5. Dokumentowanie kontroli 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić systematyczną dokumentację jakości obejmującą dziennik 
budowy, protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, wyniki badań i pomiarów, dokumentację 

fotograficzną, karty materiałowe, atesty oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przez 
dokumentację projektową, Tom I STWiORB i obowiązujące przepisy. 



 

6. Prowadzenie kontroli jakości 
Wykonawca odpowiada za opracowanie i realizację systemu kontroli jakości obejmującego wszystkie 
etapy robót. Kontrola powinna być prowadzona na bieżąco i dokumentowana w sposób 

umożliwiający identyfikację wykonanych prac, zastosowanych materiałów oraz wyników badań. 
Roboty niezgodne z dokumentacją projektową lub wymaganiami STWiORB nie mogą zostać zakryte 

ani przekazane do odbioru bez usunięcia stwierdzonych niezgodności. 

Zakres badań należy dostosować do rodzaju robót i obejmować w szczególności kontrolę geometrii, 

jakości materiałów, parametrów technologicznych, zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami odpowiednich norm i przepisów. 

7. Badania, próby i pomiary 
Przed odbiorem poszczególnych robót należy wykonać wszystkie wymagane badania laboratoryjne, 
terenowe oraz pomiary odbiorcze przewidziane dokumentacją projektową, właściwymi SST 

oraz obowiązującymi normami. Wyniki badań należy udokumentować w formie protokołów 
podpisanych przez osoby uprawnione. 

W przypadku uzyskania wyników negatywnych wykonawca zobowiązany jest do usunięcia przyczyn 
niezgodności, ponownego wykonania robót lub przeprowadzenia dodatkowych badań na własny 
koszt. 

8. Odbiory robót 
Odbiory obejmują: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 
techniczny końcowy oraz odbiór po zakończeniu okresu gwarancji, jeżeli przewiduje to umowa. 
Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zakończenie wszystkich robót 

oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

9. Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować w szczególności: dziennik budowy, protokoły 
odbiorów, wyniki badań i pomiarów, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, 

instrukcje eksploatacji i konserwacji, dokumentację fotograficzną oraz wszelkie inne dokumenty 
wymagane przepisami prawa i umową. 

10. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje organizację systemu kontroli jakości, wykonanie wszystkich badań, prób 
i pomiarów, sporządzenie wymaganej dokumentacji, udział w odbiorach, usunięcie ewentualnych 

niezgodności ujawnionych podczas kontroli oraz wszelkie koszty robocizny, materiałów 
pomocniczych, sprzętu i transportu związane z realizacją niniejszej SST. 



11. Przepisy związane 
Roboty prowadzić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o wyrobach budowlanych, 
rozporządzeniami dotyczącymi dokumentacji budowy i odbiorów robót, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB, odpowiednimi normami PN i PN-EN, dokumentacją 

projektową oraz Tomem I STWiORB. 


