Jednostka projektowa: | E6z. nR

2 Wojrect Crzybowst/
/ ul. Kolodziejska 25c, 15-256 Bialystok
tel. 509898001, e-mail: sbkim@o2.pl

NIP 5431703105, REGON 368771896

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

ROZBUDOWA UL. KOLEJOWEJ (DROGI GMINNEJ)
NA ODCINKU OD UL. GRAJEWSKIEJ DO UL. WCZASOWEJ W EtKU
WRAZ Z ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

Adres zamierzenia inwestycyjnego:

WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE, POWIAT E£CKI, GMINA MIASTO EtK, E£K - GMINA

Kategoria obiektu budowlanego:

IV, XXV, XXVI

Inwestor:

Inwestor: Prezydent Miasta Etk
ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 4
19-300 Etk

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek inwestycyjnych:

Miasto Etk (280501 1), obreb ewidencyjny 0003 EtK 3 (280501 1.0003)
Dziatki w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji — dz. nr ewid:
3401, 3444, 3402/5, 3738/1, 3403/3, 3405/1, 3375, 3443, 3507/4, 3617

3362/1 (z podziatu 3362), 3498/4 (z podziatu 3498/1), 3406/4 (z podziatu 3406/3), 3406/6 (z podziatu 3406/2), 3445/3 (z podziatu
3445/2).

Dziatki do ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomosci — dz. nr ewid:
3356/9, 3361/1, 3362/2 (z podziatu 3362), 3501, 3502, 3503/1, 3505/1, 3446, 3447, 3507/3, 3402/4, 3405/2, 3503/3, 3506/1, 3500,
3499, 3617, 3607, 3608, 3609, 3612, 3613, 3614, 3615.

Etk-gmina (280502 2), obreb ewidencyjny 0031 Nowa Wie$ Etcka (280502 2.0031)
Dziatki do ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomosci — dz. nr ewid:
556/4, 306/7.

Biatystok, 1 pazdziernika 2024 r.




Wymagane przepisami dokumenty — ul. Kolejowa, Etk

P WNRE

SPIS ZAWARTOSCI

|. CZESC OPISOWA.

Strona tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Plan BIOZ

Kopia uzgodnien

a. Uzgodnienie nr 5999/BR/ZTI1/2024 wydane przez Polska Spoétke
Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, z dnia
23.07.2024r.

b. Warunki dotyczace przetozenia/zabezpieczenia sieci OPL, numer pisma
TTISILU/IM.215-17535/23, wydane przez Orange Polska dnia
14.09.2023r.

c. Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
Multimedia, L.dz. 03/04/2024/tomza, wydane przez Multimedia Polska
Sp. z 0. 0., Grupa Vectra dnia 14.06.2024r.

d. Warunki techniczne nr MK-D.7012.26.2022.EN, wydane przez Wydziat
Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Etku, z dnia 14.09.2022r.

e. Warunki techniczne budowy sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej nr
DT.410.10.4.2022.2, wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji w Etku, z dnia 14.10.2022r.

f. Upowaznienie nr O-OP.077.509.2024 wydane przez Prezydenta Miasta
Etku w dniu 01.07.2024.

g. Warunki usuniecia kolizji nr 40/2024, wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Etk z dnia 02.08.2024r.

h. Warunki techniczne nr ELC-486509 2024.08.12_1#6190, wydane przez
Nexera Sp z 0.0. z dnia 12.08.2024r.

i. Protokét z narady koordynacyjnej nr GN.6630.211.2024r. wydany przez
Starostwo Powiatowe w Etku z dn. 17.09.2024 r.

j. Uzgodnienie projektu Statej Organizacji Ruchu, wydane przez Urzad
Miasta w Etku, w dniu 20.09.2024r.

k. Uzgodnienie |.dz./PGED0969475KW24/2024 dotyczgce kolizji nr 40/2024,
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny
Etk z dnia 03.10.2024r.

j. Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie branzy drogowej
(inzynierii ruchu i oswietlenia ulicznego), wydane przez Urzad Miasta w
Etku, w dniu 17.10.2024r.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
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Jednostka projektowa: || EGZ. NR

2 Wojrect Crzybowst/
/ ul. Kolodziejska 25c, 15-256 Bialystok
tel. 509898001, e-mail: sbkim@o2.pl

NIP 5431703105, REGON 368771896

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

ROZBUDOWA UL. KOLEJOWEJ (DROGI GMINNEJ)
NA ODCINKU OD UL. GRAJEWSKIEJ DO UL. WCZASOWEJ W EtKU
WRAZ Z ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J

Adres zamierzenia inwestycyjnego:

WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE, POWIAT E£CKI, GMINA MIASTO EtK, E£K - GMINA

Kategoria obiektu budowlanego:

IV, XXV, XXVI
Inwestor:
Inwestor: Prezydent Miasta Etk
ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 4
19-300 Etk
ZESPOL AUTORSKI
BRANZA DROGOWA

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnier Podpis

Projektant mgr inz. Wojciech Grzybowski PDL/0065/POOD/O5
(do projektowania bez ograniczer w specjalnosci drogowej)
inz. Jan Krawczeniuk drogowa -
Projektant megr inz. Rafat Luma PDL/0042/POOD/15
spra wdza, 1jgcy (do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci drogowej)
BRANZA SANITARNA

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnieri Podpis

Projektant mgr inz. Cezary WozZniak sanitarna WAM/0070/PWOS/12
(do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci sanitarnej)
Projektant mgr inz. Krzysztof Jan WAM/0043/PWOS/18
spra Wdzajqcy Fili pk0W5k| (do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci sanitarnej)
BRANZA TELEKOMUNIKACYINA

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnieri Podpis

Projektant inz. Tomasz Tyminski telekomunikacyjna dopr PDL/%%;BG/P%{EBI{H; o
instalacyjnej telekomunikacyjnej)
BRANZA ELEKTRYCZNA

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnieri Podpis

Projektant mgr inz. Pawet Stasiak elektryczna (do pmjeie,f,.a/,gZjﬁﬁggﬂ?ﬁmm
elektrycznej i elektroenergetycznej)

Biatystok, 28 sierpnia 2024 r.




Wymagane przepisami dokumenty — ul. Kolejowa, Etk

ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII

POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

a. roboty przygotowawcze:

rozbidrki znakéw drogowych,

usuniecie humusu,

wycinka ewentualnych drzew i krzewow kolidujgcych z planowang inwestycja,
roboty zabezpieczajace istniejgce drzewa,

roboty zabezpieczajace istniejgce uzbrojenie podziemne,

budowa i przebudowa towarzyszgcego uzbrojenia terenu,

b. rozbiorki,

c. roboty ziemne,

d. budowa konstrukcji nawierzchni:

jezdni,

miejsc postojowych

Zjazdow,

chodnikéw i drég dla pieszych i rowerdw,
zagospodarowanie terenu przylegtego,
nasadzenie drzew i krzewow.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Kolejowej (drogi gminnej) na odcinku od ul.

Grajewskiej do ul. Wczasowej w Etku wraz z rozbudowg i przebudowa niezbednej infrastruktury

techniczne;j.

Zakres projektowanych robdt drogowych obejmuje:

rozbudowe ulicy Kolejowej - droga gminna - budowa konstrukcji jezdni wraz z przebudowg
skrzyzowan oraz odcinkéw ulic przylegtych,

budowe miejsc postojowych,

budowe i przebudowe zjazddw,

budowe chodnikéw i drég dla pieszych i rowerdw,

rozbidrke i przebudowe istniejgcego uzbrojenia terenu kolidujgcego z przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi,

nasadzenia.

W zakresie projektowanej infrastruktury technicznej:

budowe kanatu technologicznego,

przebudowe i budowe sieci kanalizacji deszczowej,
przebudowe i budowe sieci kanalizacji sanitarnej,
przebudowe i budowe sieci oswietlenia ulicznego,
przebudowe i budowe sieci wodociggowej,
przebudowe i budowe sieci gazowej,
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Wymagane przepisami dokumenty — ul. Kolejowa, Etk

— regulacje wysokosciowg armatury na istniejgcych sieciach infrastruktury technicznej,
— zabezpieczenie projektowanych i istniejgcych urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Poczatek zakresu opracowania rozbudowy odcinka | ul. Kolejowej przyjeto na odcinku od
skrzyzowania z ulicg Grajewska (bez skrzyzowania z ww. ulicg) do granicy z pasem kolejowym
(przebudowa linii kolejowej E75).

Poczatek zakresu opracowania rozbudowy odcinka Il ul. Kolejowej przyjeto na odcinku od
zakresu robdét w ramach przebudowy linii kolejowej E75 do skrzyzowania z ulicg Wczasowgq (bez
skrzyzowania z ww. ulicg).

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

> 0O Qo 0T W

stupy oswietleniowe,

napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna,
sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ cieptownicza,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ energetyczna.

sie¢ gazowa

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ

MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

a.

prace w rejonie skrzyzowan z siecig energetyczng, wodociggowa, kanalizacyjng,
telekomunikacyjna, cieptowniczg, gazowa,

prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu na okres robot),

roboty ziemne,

prace rozbidrkowe,

upadek z wysokosci podczas wykonywania prac instalatorskich.
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Wymagane przepisami dokumenty — ul. Kolejowa, Etk

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz
instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane
w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno byé zakorczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie
okresowe powinno by¢ zakoficzone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy dla pracodawcéw i pracownikdw budowlanych realizowane byty wedfug programoéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki
zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukoniczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania
wykopow, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé szczegdlng ostroznos¢
przy robotach ziemnych. Moze sie bowiem zdarzyé, iz wystepujg niezaznaczone na mapie
geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é przy
demontazu i montazu kraweznikéw, stupdw oswietleniowych i innych ciezkich elementéw, przy

wykonywaniu wykopdw, wbudowania warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.
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Wymagane przepisami dokumenty — ul. Kolejowa, Etk

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

a. instruktaz pracownikéw,

b. rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi

c. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.),

d. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych
stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e. rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do

przylegtych do przebudowywanej ulicy poszczegdlnych posesji,

f. wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu.
g. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem podnos$nika samochodowego w

zabezpieczeniu przed upadkiem z wysokosci z wykorzystaniem atestowanego sprzetu.

h. Prace w rejonie istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac¢ po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych
pracownikéw (wytgczenie napiecia w linii oraz obustronne uziemienie linii w stosunku
do miejsca pracy).

i. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowac sie do przepiséw Kodeksu
Drogowego.

j. Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomaranczowych kamizelkach i w
odpowiednio oznakowanym miejscu pracy.

k. Operatorzy maszyn budowlanych obowigzani sg posiada¢ uprawnienia do ich obstugi.
Pracownicy przystepujgcy do pracy winni by¢ ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne,
rekawice robocze.

|. Zaleca sie posiadanie telefonu komérkowego.
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Wymagane przepisami dokumenty — ul. Kolejowa, Etk

BRANZA DROGOWA

Projektant

Projektant sprawdzajqcy

magr inz. Wojciech Grzybowski
nr ewid. PDL/0065/POOD/05

(uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej)

mgr inZ. Rafat Luma
nr ewid. PDL/0042/POOD/15

(uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej)

BRANZA SANITARNA

Projektant

Projektant sprawdzajqcy

mgr inz. Cezary WoZniak
nr ewid. WAM/0070/PW0OS/12

(uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)

mgr inZ. Krzysztof Jan Filipkowski
nr ewid. WAM/0043/PWQOS/18

(uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)

BRANZA TELEKOMUNIKACYINA

Projektant

Projektant sprawdzajgcy

magr inZ. Tomasz Tyminski
nr ewid. PDL/0136/PWOT/16

(do projektowania w ograniczonym zakresie w

ikacyjnej)

sprawdzajacy projektu br

Z uwagi na prosty charakter konstrukcji tow budowlanych

elekomunikacyjnej nie jest wymagany.

BRANZA EL

EKTRYCZNA

Projektant

Projektant sprawdzajqcy

mgr inz. Pawet Stasiak
nr ewid. PDL/0132/POOE/08

(do projektowania i kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej
elektrycznej i elektroenergetycznej)

Z uwagi na prosty charakter konstrukcji tow budowlanych

sprawdzajacy projekt 7y elektrycznej nie jest wymagany.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel, 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz pl

UZGODNIENIE NR 5999/BR/ZTI/2024
z dnia: 2024-07-23

Zadanie: Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul, Weczasowej w Etku
wraz z rozbudowg i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosc: Etk (gm. Etk)

Adres:  ul. Kolejowa

Projektant: Wojciech Grzybowski, upr. nr. PDL/0085/POOD/05

Inwestor: Prezydent Miasta Etk Marszatka Jozefa Pilsudskiego 4 19-300 Etk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polsha Spdibka Gaeowncihs sb. 200 Ul Wadechs Barchowsh 16833100 Tarndw
Ocdnat Zakdad Gazowrczy w Ofsztynig ol Litaisia 42 A 13- Qlsztyn
KRS 000037400), Sact Rga‘wy dia Kracowa - Sedadmiadom w Kakown, XIL Wdtzud Goepodwcry KRS
NIF 575 24 96 491 REGON 142720515 Kapn! Zakeoowy 10 17050 »
www pegaz o
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace |
niezwlocznie powiadomic wlasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowigzani sg usungé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosc
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spoétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieclowym/Gazownia.

6. Za aktualnos¢ mapy do celéw projektowych i je] zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

8. Nie dopuszcza sig obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem/przytaczem
sredniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

9. gazchowaé odlegltos¢ pionowa projektowanych sieci liniowych od istniejacej sieci gazowej min.

.2m
10. Istniejace skrzynki uliczne zasuw wyregulowac do nowoprojektowane) nawierzchni.

Stanay apedidiste
Pieczatka i podpis. - 7 y
fe] Koc2eh

Osoba do kontaktu: Maciej Koczen (maciej.koczen@psgaz.pl)

Peisha Spoba Gagowmctwa 59 2 00 o Wopnecha Bandrowshago 38 33103 Tambw
Oddzadl 2okl buo-nr.r, w OISty U Libeisha 42 A 0400 oua
YRS 0000374001, Sac K CATeble w e owm X0V dmooocuy KRS
NIP 625 26 w412 R(OON '41 26519 Kapte Zaxiaoowy 04 («1*
wew psgaz pl
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Orange Polska SBKIM Wojciech Grzybowski
Hurt Al. 1000-lecia Paristwa
Infrastruktura | Serwis Usiug Polskiego 4/124/1
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta 15-111 Bialystok

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lodz .

tel.: 503 037 881

kodz, 14 wrzesien 2023r

Numer pisma: TTISILU/JM.215- 17535 /23
Temat: Ogéine Warunki Techniczne dotyczace przetozenia/zabezpieczenia sieci OPL w zwiazku
z rozbudowa i przebudowg ul Kolejowej w Etku.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy rozbudowy i przebudowy ul Kolejowej w
Etku., informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy,
na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie lub
zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegolna uwage na normatywne odlegltosé w
zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.
Zabezpieczenie/przebudowa kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych
wytycznych:

1.  Wykonac przetozenie/zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej Orange Polska, linii
stlupowej kanalizacji teletechnicznej oraz kabli doziemnych poza rejon Kolizji z
planowana inwestycja. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w miejscach zblizen. W
przypadku dokonywania zabezpieczenia sieci pod projektowana nawierzchnia drogi,
wjazdami, parkingami, zatokami postojowymi i przystankowymi istniejace kable
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zabezpieczenia wykonac w miejscach
projektowanych zjazdow i po 1m poza ich obrys. Zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla telefonicznego | kanalizacji teletechnicznych.
Przebudowa oraz zabezpieczenie  wszystkich  elementow  infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna gruboscienna przez cala szerokosc jezdni
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i
bedzie zgtaszane organom s$cigania .
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10.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej
okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia postepowania
wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow
nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego
z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku
realizacji przelozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia
wartosci urzadzen i zachowane zostana dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i
parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem
inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych
urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez
projektanta, zostana stwierdzone roznice pomigedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic¢
za pomoca poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy€ i
oznakowacC przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w
trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie; oraz inspektora
nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obregbie sieci telekomunikacyjnej wykonywac
zgodnie z normami i przepisami obowiazujacymi w budownictwie lacznosci, recznie
(bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i
zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz
zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w
czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi ul. Ogrodowa 8.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu
kopii pelnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci
telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli
miedzianych, linii swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Ogrodowej 8 (sprawe prowadzi Jacek
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11.

12.

13.

Madajski tel. 503 037 881). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano = montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
realizowac po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie
specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy fime:

e Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z 0.0. (08-110 Siedice, ul. Terespolska 12), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wlasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze realizowac
wylacznie wskazana powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie
inwestora lub jego wykenawcy.

Przed przystapieniem do ogloszenia przetargu lub ziozeniem zapytania ofertowego inwestor lub
wykonawca powinien zwrécic sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt
niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapila od niej
Z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku

niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL

obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty

zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza
niniejsze warunki techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzor wiascicielski a formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez
Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury
Orange ( bez ingerencji w siec) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest
do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni roboczych (tryb planowany). W przypadku
zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy optate za nadzor
zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture
(kable, szafy, stupki, etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia zgode na prace
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

planowe z wyprzedzeniem 34 dni poprzez formularz na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL
nalezy spelnic wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna
zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt ,
numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach
okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkéow
technicznych.

Przed zgioszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przestac ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru
koricowego prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przefozona infrastrukture telekomunikacyjna
oraz przekaze:

* komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na

adres wskazany w punkcie 8 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym

zaopiniowaniu dokumentaciji powykonawczej przez Komoérke Zarzgdzania Zasobami

Infrastruktury | Obstugi Klienta nalezy zglosic do odbioru przedstawicielowi OPL

sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez formularz

na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym
odbiorem. Wynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokot odbioru
koncowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci na podstawie protokolu odbioru do OPL
przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez
przedstawiciela OPL na odbiorze dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
OPL zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze
planowanej inwestycji w zwiazku z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku
zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci
warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor
udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru technicznego przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne;.

Integraina czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL
stanowigce zalgcznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z
wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych zobowigzany jest do
zapoznania sig¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej
warunki techniczne zostaty wydane.
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Dodatkowe  Wymagania OPL dostgpne sa rowniez na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem
niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru czerwonego,
zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami
niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegodlnych srodkow ostroznosci
podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na
tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane
sa do przestrzegania Instrukciji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznos¢
nalezy uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana
odrebna korespondencija.

azani
/ "l o i g,”l q‘m"
Madajski
Gléwny Specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury
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Lomza, 2024-06-14

L.dz.03/04/2024/Lomza

SBKiM Wojciech Grzybowski
UL Al 1000-lecia Paiistwa Polskiego 4 pok. 124/1
15-111 Bialystok

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych do projektu Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku

od ul. Grajewskiej do ul. Wezasowej w Elku wraz z rozbudowy i przebudowy niezbednej
infrastruktury technicznej”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.04. 20241, przekazujemy Warunki Techniczne do projektowania

1 realizacjt  prac zwigzanych z przebudows 1 zabezpieczeniem infrastruktury Multimedia Polska Sp. z o. o.
w rejonie planowanej inwestycji.

L.

=)

-

Lh

Na terenie objetym opracowaniem w kanalizacji Orange S.A. 7najduje si¢ kabel Swiatlowodowy 48]
w relacji Grajewska 16A - Szyszkowa 3.
W celu przebudowy kabla w rejomie skrzyzowania ulicy Kolejowej z Lesng nale2y:

*  odigezy¢ kabel w mufie w szafie ZK-1000 przy budynku Grajewska 16A,

* wyciagnac¢ kabel poza przebudowywany edcinek kanalizacji i ulozy¢ po nowej trasie,

= wprowadzi¢ kabel do szafy i przywrocic polyczenia w mufie.

Usunigcie kolizji jest uwarnnkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury felekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie

z wymaganiami Rozporzadzenia Minsstra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

Przelozenie doziemnych wzadzen telekomunikacyinych zaprojekiowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027
1 powiazanymi z nig normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami - maksymalnie zminimalizowaé
przerwy w lacznosci wykomyac przekladke w okuie serwisowym w godz. 00.00 - 6.00.

Informujemy, Ze mna obszarze objetym przedmiotowym zadamem inwestycyjnym  istmieje
prawdopodobienistwo wystgpowania niczainwentaryzowanych wzadzen teletechnicznych. Niewjawmione
kolizje mozna usungc po uzyskaniu zgody Spotk,

. Realizacja powyiszych prac moze odbywac¢ si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej

przez ZUDP dokumentacji projektowej oraz na podstawie zatwierdzonego przez Multimedia Polska,
Dzial Techniczny, ul. Armii Krajowej 9, 19-300 EIk projektu wykonawczego.

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona 1 sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowama Infrastruktury telekomunikacyjnej. zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego. a takze zawiera¢ oéwiadczenie, o ktorvim mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.
Wszelkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym 1 nzgodmionym z Multimedia Polska projektem
pod scistymn nadzorem przedstawicieli shuzb technicznych operatora.

Koszty projektu, przelozema, zabezpieczema doziemmych wzgdzen teletechmicznych wymkajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen lniowych przy zachowaniu
dotychezasowych wlasciwosei uzytkowych 1 parametrow technicznych oraz strat wynikhyeh z tytuln awarii
zwigzanych z przebudows pokrywa naruszajgey stan istniejgey.

Multimacha Polska sp z 0.0 ul Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdyma, www nmitimecha pl wnfolima 601 601 601
NIP: 586-10-44-881 REGON 190007345 Organ rejestrowy Sad Rejonowy Gdansk-Ponee VIIT Wydzial Gospodarezy KRS 0000861530
Kapital zakladowy: 424 550 850,00 PLN
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8. Prace budowlano-montazowe nalezy zlecic wylycznie firmie specjalizujacej sic w robotach teletechnicznych
postadajgcej udokumentowane doswiadezenie w budownictwie telekomunikacyjnym

9. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczgciem prac pisemmie wystapic z 14 dmowym wyprzedzeniem
o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu sprawowania nadzom nad prowadzonymi
robotami 1 ochrong infrastruktury teletechnicznej) oraz dokonania odbioru koncowego. Warmkiem
podpisania protokolu odbioru robét przez przedstawiciela Multimedia Polska jest mi¢dzy innymi
przekazame jednego egzemplarza akfvalne) dokumentacyi powykonawezej.

10. Inwestor zobowiazany jest zglosi¢ do Multimedia Polska prace mininmm 14 dm roboczych
przed przystapieniem do robot. Wykonywanie prac na sieci Multimedia Polska bez zgloszema
jest naruszeniem wlasnosci 1 bedzie zglaszane organom Scigania.

11. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac kierowaé na adres: Multimedia Polska Sp. z o.0., Dzial
Techniczny, ul. Armii Krajowej 9, 19-300 Elk.

12. Zakoniczone prace zwigzane 2z mfrastruktury Multimedia Polska zplosic do odbioru 2zgodnie
z ustawy Prawo Budowlane z dma 07.07.1994, art.3 pkt. 14, co najmnicj na 14 dni przed planowanym
odbiorem,

13. Niniejsze wanmki techniczne wazne sg przez 12 miesigcy od dnia wydania.

Tel, kontaktowy: 661 297 611,

przez Robert Borawski

pl Data: 2024.06.14 14:41:47
Tel. 691 767 643 +02°00'

Partner ds. M Sieci Elektronicznie podpisany

Multimacha Polska sp z 0.0 ul Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdyma, www nmitimecha pl wnfolima 601 601 601
NIP: 586-10-44-881 REGON 190007345 Organ rejestrowy Sad Rejonowy Gdansk-Ponee VIIT Wydzial Gospodarezy KRS 0000861530
Kapital zakladowy: 424 550 850,00 PLN
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Urzad Miasta w Etku Elk, dnia 14.09.2022 r

Wydzial Mienia Komunalnego

Referat Drog Migjskich

ul. Marsz. J. Pitsudskiego 4

19-300 Elk

MK-D.7012.26.2022.EN

RARANY <
=— < <) Zespol Inwestycji Sp. z 0.0.

ul. Marsz. Pilsudskiego 2
19-300 Elk

Dotyczy:

,,Prolekt przebudog ul. Kolelowe| na odcmku od ul. Gmlewsklel doul Wcmsgwq

Wydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Elku w odpowiedzi na pismo znak:
Z1/485/2022 z dnia 8sicrpnia 2022 r. podaje warunki techniczne niezbgdne do wykonania projektu:

Wytyczne na odprowadzanie wid opadowych i roztopowych:

Wydzial Mienia Komunalnego Urzgdu Miasta Elku informuje, ze wody opadowe 1 roztopowe 2z

obszaru:

1) Od ulicy Grajewskiej do przebudowywanego przejazdu kolejowego linii nr 38 docelowo E75 -

Trakiszki — Etk — Bialystok w ramach zadania nalezy odprowadzi¢ do Jeziora Elckiego zgodnie z
zapisami obowiazujace] Uchwaty NR XXXV.352.17 Rady Miasta Etk z dnia 29 grudnia 2017 r. w

sprawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego ,,Etk — Garbarska™:

a) nalezy zachowa¢ dotychczasowa niwelete drogi w celu zachowania wododziatu (przyblizona

lokalizacja na wysokosci budynku Kolejowa 15) umozliwiajgcego powierzchniowy splyw wod w

kierunku ulicy Grajewskicj;

b) dopuszcza si¢ zaprojektowanie 1 wybudowanie ukladu odwadniajacego wskazany obszar z
odprowadzeniem wod na dziatke 3356/3 obrgb 3 Etk — wlasno§¢ Gminy Miasto Elk pod warunkiem

zastosowania urzgdzen podezyszezajgeych;

¢) wskazuje si¢ demontaz istnicjgeych urzgdzen kanalizacji deszczowey;

d) nalezy zaprojektowac i wykona¢ odwodnienie obszaru przyleglego do ,,Mogily zbiorowe;j

zoierzy niemieckich z I wojny §wiatowe)” — teren PKP S.A. dzialka o nr geod. 3507/6 obreb 3

Elk:

¢) wskazane jest zachowaé dotychczasowy kierunek odprowadzania wod opadowych istniejace)

instalacji kd przy przejezdzie kolejowym — dziatka 3507/6 obrgb 3 Elk, nalezy §j

[ |
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techniczny rurazu wbudowanego pod podtorzem, w przypadku stwierdzenia koniecznoéci jego
naprawy podda¢ renowacji metodg bezwykopowa na warunkach zarzgdcy ww. nieruchomosci.

2) Od przebudowywanego przejazdu kolejowego w ramach zadania pn. ,,Prace na linii E75 na
odcinku Biatystok — Suwatki — Trakiszki, etap I odcinek Bialystok — Eik™ do granic
administracyjnych Gminy Miasto Elk (dzialka nr geod. 3617 obrgb 3 Elk), zgodnie ze
sporzadzonymi zapisami w warunkach technicznych.

a) nalezy zaprojektowa¢ nowy uktad odwadniajacy wskazany obszar drogi;

b) wskazane jest zachowa¢ dotychczasows lokalizacjg istniejgcych urzadzen — studni rewizyjnych;
¢) nowoprojektowang sie¢ nalezy wlaczyé do studni zaprojektowane) w ramach ww. zadania, ktorg
oznaczono kolorem zielonym na zalagczonym wyrysie z dokumentacji techniczne).

3) Ogblne wytyczne do projektowania:

a) nowoprojektowane zwieficzenia studni nalezy sytuowaé poza §ladami kél pojazdéw, dopuszeza
si¢ stosowanie zwezek betonowych;

b) nalezy dobra¢ wlaSciwg ilo§¢ urzadzen odwadniajgcych tj. wpusty uliczne - dopuszcza si¢
zastosowanie wpustow typu krawgznikowo — jezdniowych;

c) nalezy wykona¢ zaprojektowane przykanaliki, wykazane w zasobach geodezyjnych;

d) przed przystapieniem do opracowania dokumentacji technicznej nalezy przedstawi¢ naszemu
Wydzialow: do zaopiniowania wstgpng koncepeje odwodnienia sporzadzona na podstawie ww.
wytycznych:

¢) jednoczesnic informujemy, ze sporzgdzong dokumentacj¢ powinno si¢ sprawdzi¢ z
opracowaniem wykonanym dla zadania pn. , Prace na linii E75 na odcinku Biatystok — Suwatki -
Trakiszki. etap I odcinek Biatystok — Etk” w celu wyeliminowania blgdéw projektowych mogacych
wplyna¢ na realizacjg inwestycjt.

4) Wytyczne do uzycia wlasciwych materialow 1 odbioru robot montazowych instalacji sanitarych:

a) materiaty uzyte do budowy musza posiadaé¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
zastosowanych wyrobow budowlanych do obrotu na rynku krajowym;

b) wszelkie prace montazowe, instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami, normami
technicznymi;

c) glowne kolektory zaleca si¢ wykona¢ z materiatu Zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem
szklanym (GRP), w przypadku odstapicnia od ww. materialu nalezy zastosowaé ruraz wykonany z
PVC z litego materiaty, klasy S, o sztywnosci obwodowej SN 10 kN/m’ lub wyzszej; posiadajgcy
od strony wew. cechy umozliwiajace ich identyfikacjg podczas inspekeji TV, ktdra nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu inwestycii;

d) w nowych drogach nalezy zastosowa¢ wlazy zeliwne: klasy D400, wentylowane, posiadajgce

wkladke tlumiacg mocowane za zawiasach; instalowa¢ poza §ladem kot;
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¢) budujgc przyiacza, przykanaliki: istniejgce 1 montujac nowe nalezy zastosowac ruraz (materiaty)
PVC o sztywnosci obwodowej SN 10 kN/m® lub wyzszej;

f) w trakcie prac nalezy wykona¢ wymiang gruntéw w celu prawidlowego wykonania prac.
Wytyczne w zakresie branzy drogowej:

l. Jezdnia szeroko$ci min 6,0 m, bitumiczna o konstrukeji dla KR3, ograniczona obustronnie
krawegznikami kamiennymi o wymiarach 15 x 30 cm na fawie betonowej.

2. Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej (kolor), gr. 8 cm, na podsypce cem.- piaskowej
(konstrukcja dla KR3).

3. Nawierzchnia parkingéw (micjsca postojowe o wymiarach min. 5x 2,5 m) z kostki betonowej
szarej gr. 8 ¢cm na podsypce cem- piaskowej (konstrukcja dla KR2) z wyznaczeniem rozdzialow
miejsc postojowych.

4. Obustronny chodnik z kostki betonowe) szarej gr. 6 cm. na podsypce cementowo- piaskowej gr.
5 ¢cm i podbudowie z kruszywa naturalnego.

5. Jednostronna, dwukierunkowa §ciezka rowerowa o szerokosci min. 2,5 m o nawierzchni
bitumiczne) kolorowej (w wyjatkowych sytuacjach dopuszcza si¢ wykonanie ciagu pieszo
TOWErowego).

6. Zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 em. z wypelnieniem szczelin
spoiwem na bazie polimerow (konstrukcja nawierzchni dla KR3) oraz micjscem na wiaty
przystankowe.

7. Obrzeza betonowe gr. 8x20 cm na podsypce cementowo — piaskowej.

8. Zielence z warstwa humusu gr. min. 10 cm.

9. Wykonaé¢ projekt stalej organizacji ruchu.

10. Oznakowanie pionowe: znaki drogowe typu male, wykonane na podkladzie ocynkowanym z
folii odblaskowej IT generacji, z mocowaniem na uchwyt uniwersalny z grzebieniem.

11. Oznakowanie poziome grubowarstwowe z wyjatkiem linii P-10 (przej$cie dla pieszych).
12.Przebieg liniowy drogi dostosowaé do clementéw stalych t). przejazdu kolejowego linii nr 219

relacyi EXk-Pisz oraz realizowanego kontraktu przebudowy drogi w ramach 5]575).

\

\
NACT Wy il
HE ,y/' wu\,‘ft.t ..'

(”( o \‘Vr;l ler

Sporzadzit ). Mierawinski Lnierswinski@um elk pl tel. 87 732 61 65
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m WI PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAG()W I KANALIZAC]I
i' - | e Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Etku

DT.410.|0.4.?,\022.?,\ Etk, 14.10.2022 r.
O W Jeteo%—

. olo 2E tlesl’.‘“ |ll“'¢:St_\'¢ji Sp.zo. 0.
ia'.go 21 wd s A\CLL rll. Pilsudskiego 2
e 19-300 Elk

Dotyczy: okreslenia_warunkéw technicznyeh budowy sieci wod. - kan. dla inwestyeii
pn.:..Projekt przebudowy ulicy Kolejowej na odeinku od ul. Grajewskicj
do ul. Wezasowej w Elku™.

Przedsigbiorstwo ~ Wodociagow i Kanalizacji Spotka 7 ograniczong
odpowiedzialnoscia w Elku okresla wymienione ponizej wstepne warunki techniczne
budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej zlokalizowanej w rejonie w/w
inwestycji:

1. Zaprojektowa¢ wymiang wodociagu DN-150 na DN-200 zel. sfer. na calej dlugosci
ul. Kolejowej (w zakresie planowanej inwestycji).

e 2. Istniejace  przewody wodociagowe DNI50 nalezy wylaczyé z eksploatacii.

[ R Zaprojeklowac odciecie w/w wodociagow 1 wypelnienie pianobetonem,

Przylacza wodociggowe na calej dlugosci przedmiotowego odcinka ul. Kolejowe)
przewidzie¢ do wymiany (w granicach pasa drogowego) i polaczenia z nowym
wodociggiem.

4. Wodociag zaprojektowac z rur zeliwnych sferoidalnych z wewnetrzna wykladzina
cementowy. zewngtrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym i pokryciem wierzchnim,
Klasa rur €30,

5. W wezlach polaczeniowych zamontowaé komplety zasuw. Skrzynki do zasuw
posadowi¢ na betonowych pierscieniach odeigzajacych.

6. Sic¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN-300 kam. w ul. Kolejowej nalezy
przewidzie¢ do renowacji bezwykopowej. Studnie kanalizacji sanitamej w zaleznosci
od ich stanu technicznego nalezy poddaé renowacji lub wymianie. Zaprojektowaé
rowniez wymiang zwienczen i dostosowanie do nowej niwelety drogowe;.

7. Przylacza  kanalizacji sanitamej na cale) dlugosci przedmiotowego  odceinka
ul. Kolejowej przewidzie¢ do renowacji bezwykopowej. Dopuszeza si¢ wymiang
przytaczy ks. metody wykopu otwartego. Nowe odeinki przylaczy wykonaé z rur PVC
litych, ktorych sztywnosé obwodowa wynosi min. 8 kN/m?®.

Szezegtlowe warunki techniczne przebudowy sieci wodociagowej i kanalizacii
sanitarnej zostang okreslone po zlozeniu wniosku wraz z zalgeznikiem okreslajacym zakres
Inwestycji.

-

Z powazaniem;

PWZ 2&.\[\U
Andrze; Sedcasnanowics

[ *ZBSPOL INWESTYCJU"

Sp 100 w BElku
‘&

lz 17-10- 2022 »
6T Ji@f/
')

Prasdsighiorstwo Wodocuggow § K.nm!mcr Spatka z ograniczary odpowiedzialnoscia
19-300 Etk ul Suwalska 64 1l 87 621 S‘[ﬁ‘l fax 876102371
Sad Rejonowy w Olsztvnie VHI Wydzial Gospodarczy Krapowego Rejestru Sgdowego Nr 000027785
NP S45-000-02-10 RECON 790033077 Wy sokosé kapitalu zak adowega 4141100000 21
www.pwikelkpl  sekretariat@pwikelk pl  BDRO 000095185
- PERAQ Bank Pekao S.A 161240559811 1100005024237 - PKO Bank Polski 63102047 240000300200056952

-
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PREZYDENT
MIASTA ELKU

Etk, 1 lipca 2024 roku

0-0P.077.509.2024

UPOWAZNIENIE

Upowazniam Wojciecha Grzybowskiego postugujacego si¢ numerem PESEL 76031218774
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg SBKiM Wojciech Grzybowski z siedzibg przy. Al.
1000-lecia Paristwa Polskiego 4, lok. 124/1, 15-111 Biatystok, do reprezentowania Gminy Miasta Etku
7 siedziba w Etku przy ulicy marsz, Jozefa Pitsudskiego 4, 19 -300 Elk, NIP 8481825438, REGON
790671076, przed organami administracji publicznej w postgpowaniach dotyczacych uzyskania
wymaganych prawem budowlanym uzgodnien i decyzji, wszelkich opinii, zezwolen, uzyskania
niezbednych warunkéw technicznych, decyzji administracyjnych, zgod niezbednych do opracowania
projektu pn.:

,Rozbudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowe] w Etku wraz

2 rozbudowa i przebudowq niezbednej infrastruktury technicznej.

Zgodnie z umowa nr 3/Z1/2023 zawartg w dniu 20 lutego 2023 r, oraz wprowadzonym aneksem nr 2
z dnia 31.05.2024 r. przediuzajacym wykonanie projektu oraz waznoi¢ upowaznienia do dnia
30.08.2024 r,

Upowazniony nie ma prawa w ramach udzielonego upowaznienia udzielac dalszych upowazinien oraz

podejmowania w imieniu Gminy Miasta Elku zobowigzan finansowych.

podpis osoby udzielajgee)
upowaznienio
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Chronione w Dystrybucja

PGE Dystrybucja S.A.
/'\ Oddziat Bialystok
PGE Rejon Energetyczny Elk
19-300 Elk, ul. Sportowa 1
PGE Dystrybucia S.A. lei.: (85) 740 50 00

fax: (+48 85) 676 64 08
e-mail: sekretariatred. ob@pgedystrybucia.pl

Miejsce i data wydania: Etk dnia 02.08.2024 r.
Nr 40/2024

Gmina Miasto Etk
ul. Pitsudskiego 4
19-300 Etk

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek 2 dnia 10.06.2024r. dotyczacy usunigcia
kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okre$la sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzenn  elektroenergetycznych wchodzacyeh w  sklad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja:

Rozbudowa i przebudowa ul. Kolejowej w Etku
1. Miejsce wystepowania kolizji: ulica Kolejowa w Efku

2.Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace

wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

- linia kablowa SN-15 kV typu 3 x XRUHAKXS 120 mm? relacji stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr
4-1134 ). Pawta 3A ~ stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 4-1344 Szyba Rondo,

- linia kablowa SN-15 kV typu 3 x XRUHAKXS 120 mm? relacji stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr
4-517 Mariampolska - stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 4-x604 Przepompownia,

- linia kablowa SN-15 kV typu 3 x XRUHAKXS 120 mm? relacji stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr
4-1344 Szyba Rondo - stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 4-1686 Os Sosnowa,

- linia kablowa nN-0,4 kV typu YAKY 4x120 mm? zasilana ze stacji transformatorowa 15/0,4 kV nr
4-1344 Szyba Rondo,

- linie kablowe nN-0,4 kV typu 4 x YAKXS 4x120 mm? zasilana ze stacji transformatorowa 15/0,4 kV
nr 4-1344 Szyba Rondo,

- linie napowietrzna nN-0,4 kV typu AsXSn 4x70 + 2x25 mm? oraz AsXSn 4x95 + 4x25 mm’ wraz z
przylaczami, zasilana ze stacji transformatorowa 15/0,4 kV nr 4-1344 Szyba Rondo,

- inne urzadzenia kolidujgce z inwestycja.

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umotzliwia ich wykorzystywanie do

dostarczania  energli  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie z  przepisami  prawa

i wymogami dla tego typu urzgdzer oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia

elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna 7 siodziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul Garbarska 2'A, wpisana do rejesiry preedsisdiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinks z siedzibg w Swidniky, VI Wydzlal Gospodarcay pod nr KRS: 0000243124, NIP. 046-25-03-845
REGON: DE0552840, Kapital zakiatowy: § 726 424 180 2f w peini oplacony, Konto bankowe Bank PEKAD S A o/Warszawa, Al Jerozolimekie 2,
00400 Warszawa, Nr 40 1240 6216 1191 0010 2858 5194, www.pgedystrybucja.pl

125
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Chronione w PGE Dyatrybucja S A

PGE Dystrybucja S.A.

/"k\ Oddziat Biatystok

~GE Rejon Energetyczny Etk

18-300 Etk, ul Sportowa 1

PGE Dystrybucia S.A. tel.; (85) 740 50 00

fax: (+48 85) 676 64 09
e-mall. sekretariatred, ob@pgedystrybucia.pl

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy usunigcia kolizji | pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4, W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzer elektroenergetycznych nalezy:

a)

b)

d)

e)

przebudowac/przenies¢/odtworzy¢ urzgdzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do

budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

opracowat projekt budowlany i wykonawczy, zawierajagcy oddzielng czeé¢ dotyczacy

przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzer elektroenergetycznych PGE Dystrybucja

S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalezy wykonac w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej

dia odbiorcéw przylaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci

wylaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw

wylaczenia. Naleiy przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia ciggloéci dostaw energii

elektrycznej.

przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b))

wraz z kosztorysem inwestorskim w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia

urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub

dokonac zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane

(t.]. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spoice — wlasnym

kosztem i staraniem (fgcznie z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw,

dla ktérych to motzliwe) tytul prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang

przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu

kolizji w postaci: -

i Nieodplatnej dla Spotki, bezterminowej stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Stuzebnosé przesytu zostaje ustanowiona na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. i jef nastepcow prawnych lub nabywcow urzqdzen, na okres
nieoznaczony, i Zze wygasao najpoiniej wraz z likwidacjq przedsigbiorstwa. Stuzebnos¢
bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonej na ktérej znajdujq sie
urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia powiqzane, polegajgcej w
szczegolnosci na prawie do utrzymywania na niej urzqdzen | instalacji
elektroenergetycznych, dystrybucji/przesylu energii elektrycznef za ich posrednictwem,
prawie dostepu | dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii,
dokonywania napraw, wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji,
konserwacji, kontroli przeglqdéw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i
demontaiu. Ustanawiajqcy nie bedzie wysuwal roszczert wzgledem przedsiebiorstwa z
tytulu posadowienia | istnienia w przysztosci na jego gruntach urzqdzen

PGE Dystrybucja Spotha Akcyna 2 siedziba w Lublinic. 20-340 Lubin, ul. Garbarska 21/ witzana do rejeeire przecsieborciw powsszonego

pezez S3d Kejonowy Lublin'Wschoe w Lobline 2 siedziby w Swidniku. VI Wydzial Gaspodaiczy pos v KRS 0000343124, NIP: 946-26-83-855
REGON 00352840, Kapiul zokiadowy. § 720 424 160 2t w peini oplacony. Komlo bankowe. Bank PEKAQ S A o/Warszawa Al Jemzolimskie 2
00-400 YWarszawa, Nr 40 1240 6016 1911 0010 2850 5104, www.pgedystrybucia i
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elektroenergetycznych, w tym z tytutu trwalego ograniczenia sposobu korzystania i
zmniejszenia sie wartosci nieruchomosci, od chwili ich posadowienia oraz zZe nie bedzie
dochodzi¢ roszczen 2 tego tytufu w przysziosci”. Integralng czescig aktu notarialnego
zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu sfuiebnodci przesylu bedzie zalgcznik
graficzny okredlajacy pofozenie urzadzeri na nieruchomosci objetej stuzebnoscia
przesylu, przy czym akt notarialny zawierajacy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz
Spotki stuzebnosci przesylu zostanie sporzadzony przed demontaiem urzadzerh. W
przypadku, gdy stuzebno$¢ ustanawiana jest poprzez zlozenie jednostronnego
oswiadczenia przez wilasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny
powinien zosta¢ dostarczony Spéice w terminie 7 dni od zlozenia takiego o$wiadczenia
z uwagi na cigzacy na Spodice obowigzek podatkowy w podatku od czynnoéci cywilno-
prawnych;

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakorczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym;

fii.  tytulu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na ktdrych zlokalizowane zostana
przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o art.
124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65)
z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych;

iv. decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t. . Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wiasciwych
ksigg wieczystych,

Dopuszcza sig mozliwos¢ pozyskania tytulu prawnego oraz dokonania wpisdéw w stosownych

ksiegach wieczystych po zakonczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spotka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spoice).

g) przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,

h) zdemontowac/przebudowac/przeniesc/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spotka 2z materialdw pochodzgcych z demontaiu urzgdzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

i) podpisa¢ protokdl zdawczo-odbiorczy po zakoniczeniu usuwania kolizji.

5. Najpbiniej w dniu podpisania protokolu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatébw  36-miesieczne]
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Loblin, ul. Garbarska 21A, wpisena do rejestru przedsigbuarcow prowadzonego
zez S3d Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z slenzibg w Swicniku. VI Wydziat Gospadarczy pod re KRS 0000343124, NIP G48-25-93-855
REGON. DECS52840, Kaptal zakindowy: 9 728 424 160 2 w peini oplocony. Kono bankowe, Bank PEKAD S A. a'Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 60168 1111 0010 2659 5184, www pgoedystrybucja.pl
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6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy okreélajacej sposéb | warunki
usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8
i 9 ponizej,

7. Zawarcie 2 PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej spos6b i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgeych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bgdzie oswiadczenie Inwestora, iZ zostal poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajq przeniesieniu, odtworzeniu bad:
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowia wilasno$é Spotki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spétka umowy usunigcia kolizji, w ktorej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostal
poinformowany oraz akceptuje, iz nakfady na istniejagce urzadzenia Spétki, urzadzenia
odtworzone w cafosci badZ w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia staj si¢ wiasnodcia Spotki z chwilg pofgczenia z siecig
elektroenergetyczng Spolki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy
usunigcia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacjs, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spéfce do niezakléconego posiadania czeéci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkq umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie odwiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw
wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposob, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spolce do niezakléconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzedt elektroenergetycznych), ktdra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu bad:
przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokél
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze,

10. Termin waznosci Warunkéw ustala si¢ na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziby w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garharska 214 wpsana do refeatiy preedsiebiociw prowadzonego

preez Sad Rejonowy Lublin-Wachdd w Lubling z siedziba w Swdniku, VI Wydzal Gospeditczy pod ni KRS! 0000343124, NIP: 846-25.03.856

REGON: 060552840, Kapilot tohladowy. G729 424 160 0 w patni oplacony. Koo barkowe: Bank PEKAD SA ofWerszaws, Al Jerazolimakie 2 428
D0-400 Warszawa, Nr 4D 1240 8018 1111 0010 2859 5104 www.puedystrybucia.pl
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12. Osoba do kontaktu: Krzysztof Rydzewski, adres Rejon Energetyczny Etk, ul, Sportowa 1, 19-
300 Etk, tel. 85 676 64 64.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnosé
Spélki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano - montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowana inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposbb i warunki

usunigcia kolizji (umowa usunigcia kolizji). ReIOn Eneeaelley o
Wyazial M-*idf "‘ 'hw:"\:)
Krzysztof Rydzewski , Mmezrn lawskl

opracowat zatwi

PGE Dystrybucja Spotkn Akcyjna 7 siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin. u. Garbarsks 21A, wpisana do rejestry prredsieblorcow prowadzonego
przex Sad Rejonowy LutiinWschid w Lublinie 2 siedaiby w Swidniky, VI Wydziat Gospodarczy pod v KRS: 0000343124, NIP, 04€-25-23.855,
REGON (505520840, Kapital zakiadowy. 8 729 424 160 2t w peinl opiacony, Kono bankowe: Bank PEKAO SA o/Warszawa, Al Jerczalimskie 2,

00-4D0 Warszanwa, Nr 40 1240 6096 1111 0010 2859 5194, www pgedystrybucja.pl
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Nr: ELC-486509_2024.08.12_1#6190

Inwestor:

Prezydent Miasta Etk
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 4

19-300 Etk

Przedlozyli Paristwo wniosek o wydanie warunkéw na przebudowe sieci Nexera.
inwestycyjnego:

Warszawa, 12-08-2024

Whioskodawca:

SBKIM Wojciech Grzybowski

Al. 1000-lecia PP 4/124/1; 15-111 Biatystok

e-mail: sbkim@o02.pl
tel: 518-129-963

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy zamierzenia

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowe;j
w Etku wraz z rozbudows i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej
Lokalizacja: ul. Kolejowa, miasto Etk, powiat elcki, wojewodztwo warminsko-mazurskie
Termin inwestycji: 2025r

Informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg siecig telekomunikacyjng NEXERA Sp z 0.0.
Sie¢ Nexera zostata wybudowana z dofinasowaniem unijnym w ramach POPC , Powszechny dostep do szybkiego
Internetu”, Dzialania 1.1. W zwiazku z kolizjg nalezy na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt
i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegbing uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow
uzbrojenia terenu. Sie¢ Nexery w obszarze opracowania wchodzaca w kolizjg przedstawiono w tabeli:

Nr OLT Wiasciciel Inf. Nexera Paszportyzacja Uwagi
infrastruktury - kable

ELC-486509 Kanalizacja Orange | 72FO EQ0218693-EQ0218666-01 Dzieriawa 1x14/10
ELC-486509 Kanalizacja Orange | 72FO EQO060413-£Q0218693-01 Dzierzawa 1x14/10
ELC-486509 Kanalizacja Orange | 48FO EQ0218693-EQ0218720-01 Dzierzawa 1x14/10
ELC-486509 Kanalizacja Orange | 48FO £Q0218720-£Q0218719-01 Dzierzawa 1x14/10
ELC-486509 Kanalizacja Orange | 12FO EQ0218719-£EQ0218725-01 Dzierzawa 1x14/10
ELC-486509 Kanalizacja Orange | 48FO EQ0218719-£EQ0218718-01 Dzierzawa 1x14/10
ELC-486509 Kanalizacja Orange | 48F0 EQ0218718-EQ0218685-01 Dzierzawa 1x14/10
ELC-486509 Kanalizacja Orange | 48FO EQ0218685-£EQ0218680-01 Dziertawa 1x14/10
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Nr OLT Wiasciciel Inf. Nexera - Paszportyzacja Uwagi
infrastruktury kable
ELC-486509 Kanalizacja Orange | 48FO EQ0218680-EQ0218679-01 | Dzierzawa 1x14/10
ELC-486509 Kanalizacja Orange | 12FO EQ0218680-EQ0218706-01 | Dzierzawa 1x14/10
ELC-486509 Kanalizacja Gminna | 24FO EQ0218688-EQ0218705-01 | Dzierzawa 1x14/10
ELC-486509 Sie¢ Nexera 2F0 Kable drop Doziemne przytacza do
budynkdéw — kable DAC

Kable Nexera zostaly wybudowane wykorzystujac istniejgca kanalizacje Orange Polska i Gminng.
W przypadku przebudowy wykorzystywanej przez Nexere kanalizacji nalezy opracowac i uzgodnic projekt, po
wczesniejszym uzgodnieniu przebudowy z wiascicielem infrastruktury. W miejscach kolizji z projektowang
inwestycja siec Nexera nalezy przebudowac od ztacza do zlacza wraz z istniejacym osprzetem (stelaze zapasu
kabla, mufy), tak aby nie znajdowaty sie w kolizji z projektowang inwestycjg drogowa. Sie¢ Nexery znajdujgca
sie w obszarze zapytania zostala umieszczona w zalgczniku graficznym, plik przesylamy w zalgczniku: LELC-
486509 Siec Nexera.dwg”. Dla odcinkow przebudowanych wymagane jest przejecie gwarancji przez Inwestora.
Okres gwarancji wynosi 36 miesigce. Terminy liczone s3 od daty przekazania infrastruktury po przebudowie.
Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze Nexera, zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

* uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

= prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony operatora,

= oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna

Z uwagi na technologie prowadzonych robét nalezy opracowaé projekt zabezpieczeni lub przebudowy wg
ogdlnych warunkow technicznych podanych w dalszej czesci niniejszego pisma. Projekt uzgodni¢ w Nexera.
Przebudowa infrastruktury Nexera Sp. z 0.0. nie moze generowa¢ niewymaganych i nieuzgodnionych przerw
w swiadczeniu usfug.

Ogdlne warunki techniczne przebudowy infrastruktury Nexera:

1. Przeprojektowanie oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie 2 wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r;

2. W celu likwidacji kolizji nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt wykonawczy
i budowlany (jesli wymagany) dia przebudowy linii swiattowodowej NEXERA.

3. Dokumentacja projektowa powinna spefniac wymagania Prawa Budowlanego, a takie zostac sporzadzona
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku infrastruktury na ktorej zainstalowane s kable telekomunikacyjne Nexery projekt nalezy
uzgodnic z gestorem tej infrastruktury.

4. Przebudowywang siec nalezy projektowac na terenie, ktory jest wlasnoscig gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i siec zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnic zgode wlasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Nexera. Zobowigzany jest rowniez do
pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;
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5. Materialy wykorzystane do przebudowy muszg miec parametry nie gorsze niz aktualnie zastosowane.

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli swiattowodowych zostang
udzielone przez operatora, jednakze nie zwalnia to projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

7. W zwigzku z tym, ze ilos¢ sieci moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania niniejszych warunkdéw do czasu
rozpoczecia przebudowy infrastruktury, Inwestor jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli
znajdujacych sie w obszarze objetym niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania
Inwestorowi placu budowy.

8. Projekt nalezy przesta¢ uzgodni¢ z Nexera przesylajac na adres e-mail: uzgodnij@nexera.pl lub Nexera Sp.
z0.0. al. Jana Pawla Il 29, 00-867 Warszawa.

9. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Nexera projektem a takize pod
scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych operatora.

10. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

11. Rozpoczecie prac, dla zatwierdzonego przez Nexere projektu, musi poprzedzic zgloszenie przestane
z wyprzedzeniem minimum 14DR (dni roboczych) na adres utrzymanie@nexera.pl oraz na adres

uzgodnij@nexera.pl. Wykonywanie prac na sieci Nexera bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci i bedzie
2glaszane organom scigania.
Zgtoszenie powinno zawierac:

e harmonogram prowadzenia prac

e uzgodnienie projektu przebudowy lub jego numer

e kontakt do kierownika robét

e dokumenty wymagane prawem budowlanym z kopia zatwierdzenia projektu przez operatora oraz

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

12. Z uwagi na ustugi jakie Nexera swiadczy na rzecz OSE (Operator Sieci Edukacyjnej), opracowujac
harmonogram, przerwy w lacznosci nalezy ograniczy¢ do minimum i alokowac poza godzinami pracy
placowek oswiatowych. Kazda przerwa wymaga zgloszenia na adres utrzymanie@nexera.pl w celu
wyznaczenia | nadzorowania prac planowych. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sied
telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o tym fakcie
Operatora dzwonigc do Centrum Nadzoru Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie @nexera.pl

13. Dla przebudowane] infrastruktury nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza, dostarczyc
inwentaryzacje geodezyjna, protokoly odbioréw od gestorow podbudowy dzierzawionej, oraz zarzagdcow
lub wiascicieli nieruchomosci.

14. Realizacje prac zgodnie z niniejszym uzgodnieniem potwierdzic notatka stuzbows lub protokotem odbioru
(przy udziale Nexera). Dotgczy¢ dokumentacje fotograficzng prac ulegajacych zakryciu.

15. Z uwagi na zmiane trasy infrastruktury Nexera naleiy dostarczyc:

e szkice geodezyjne - najpozniej w dniu odbioru.
* inwentaryzacje geodezyjng przebudowanej infrastruktury w wersji elektronicznej (w plikach
dxf oraz pdf) w terminie do 3 mies od odbioru.
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16. Odplatnosc za niniejsze warunki techniczne nalezy wniesc zgodnie z trescig fa-ry vat. Odplatnosc z tytutu:
uzgodnienia projektu, asysty technicznej i odbioru obcigzy Inwestora i naliczona zostanie zgodnie
z cennikami Nexera oraz gestorow podbudowy dzierzawione;j,

17. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia wydania.

Zatgczniki:
e ELC-486509 Siec Nexera.dwg

Opracowat; Zatwierdzit:
Ewelina Rytysa Pawe! Matracki
Asystent Projektanta Projektant
Tel. 727 620 361 Tel. 691 440 655
e-mail: eweling.rytysa@irs-polond.com e-moil; pawel. matracki@iris-polond.com
Elektronicznie
Pawetl Janusz podpisany przez
5 Pawet Janusz Matracki
Matracki Data: 2024.08,19
095506 <0200
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A
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EIk, dnia 2024-09.17

GN. 6630.211.2024

PROTOKOL NR GN. 6630.211.2024

Z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 28b ust.1. 3 i ust. 4 ustawy zdnia 17 m

aja 1989 r.- Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (Dz. U.

22020 ., poz. 2052 ) przedmiotem narady koordynaC}jncj Przeprowadzonej

wdniu  2024-09. 17 . w formie zebrania zainlcresowan_vch podmiotéw w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Elku, byl projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu;
Opis przedmioty narady:

sieci: oSwietlenia, kd, ks, wit

Lokalizacja projektowanych sieci uzbrojenia tereny:

ETR, obr. 3 1, Kolejowa
dz. nr 339972, 3444

Whioskodawca:

SBKiM Wojciech Grzybowski

15-256 Bialystok

Kolodziejska 25¢
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Skiad osobowy i uwagi zespolu uz

gadniajgcego do protokotu 6630.211.2024 2z dnia 2024-09-17

Imig | nazwisko uczestnika
narady oraz oznaczenie
Lp| podmiotu. ktéry reprezentuje
Jub informacja o przyczynach
uczestnictwa danej osoby

w naradzie

Stanowiska uczestnikow narady lub informacja ¢ podmiotach

wezwanych na naradg, ktorych przedstawiciele
nie uczestniczyli w nigj

Podpis

PGE Dystrybucja S A

Jaroslaw Stepinski Krzysztol
Rydzewsk

W ”m.'.x'..‘;: Vi Vuatd bien
»

Liodwe & e e ias e = P

J J
A8 OF (L2 lojobd  Seirddcduvo O wAuanka
TR I

Orange Palska S.A.

=4

Przadsigbiorstwo Wocociagow |
Kanatizacjl Sp. z 0.0. w Efku

Cezary Wozniak

s A AARIANA B ARG
f‘\..li 1, o P 4 J

W NARADZIE NIE UCZESTRICIVE

Przedsiebiorstwo Energetyx!
Cieplnej Sp. z 0.0 wEtku

Bartosz Nikonowicz Mariusz
Markod

Polska Spotka Gazownictwa Sp.
2 0.0, Oddzial Zakiad Gazowiczy
5 | wOtsztynie Gazownia w Elku

Tomasz Glapiak

Sg'wzielnh Mieszkaniowa

== A o ¢—=- i |

WIT" w Etku
6 W RASAGE
Adam Kopiczko, Krzysztof =
Filipkowski
Gmina Kalincwo
7
Rafal Lipa
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Strona:

2

Imig 1 nazwisko uczestnika
narady oraz oznaczenie ! : Podpi
: : - - ois
Lo | podmiotu, ktéry reprezentuje Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach
lub informacja o przyczynach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele
uczestnictwa danej osoby nie uczestniczyli w niej
w naradzie
Gmina Miasto Eik
8 W
Sekretarz Urzedu Miasta Marcin W RARAD L HiE J0SES
RadzHowicz ‘ /
J
Gmina M:asto Eik
E)
Edyta Nagolska, Jarostaw
Mierzwinski, Cezary Winkler \
Gmina Prostki
10
Gmina Kalincwo
1"
Gmina Eix
12
Sebastian Pyzalski
Gmina Stare Juchy
13
Multimadia Polska S A
AWIADOMIONG PRAWIE
14 ="
V NANADZIE i UCZEST)
Robert Borawski ‘:}:‘\’.ut N it | @ay L,e v a R
Mor Lotu !‘915L+ (A‘]Q D0 A “"“‘:‘[Gm' \J
Hawe Telekom Sp. z 0.0.
15
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Imig | nazwisko uczestnika
narady oraz oznaczenie
podmiotu , kidry reprezentuje
lub informacja o przyczynach
uczestnictwa danej osoby
w naradzie

Stanowiska uczestnikow narady lub informacja o podmiotach

weazwanych na narade, ktorych przedstawiciele
nie uczestniczyl w niej

Podpis

18

Warminsko-Mazurskie Centrum
Nowych Technologs tukasz
Mataczek, Jarostaw BroZdziak

LA 2
' 0 PLOYU

it MIE UCZESTHICZYE
5&}-&\'0 e
A4 Of Ll

adle v

2

f-nr o . >

-y i»;lo»: z

17

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
Grzagorz Kuberka, Marek Kuberka

'770‘3‘-4-4‘5 -
MNer Lou

wolCln  pue A,

Jol cAct ujoou;ow

18

FANTEX

Andrzej Musial

dg.-q

e

s (e

ol B

6«)&"»\&‘ «
A1 OF Lo

.lq'sn.’):j,., -

A .r.;u(.. D e

19

NEXERA Sp zoo

Andrzej Grycmacher, Pawel
Matracki Wojciech Pietrzyckl,
Radoslaw Buczek

20

Przedsigbiorstwo Uslug
Komunalnych Spétka z 0.0 w
Prostkach

21

Zakiad Ustug Gminnych Gmina E&
Sp.zoo0.

22

Przewodmiczacy narady
koordynacyjne)

Anetz taiak

Bez uwag,
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Na posiedzeniu ZUD w dniu 2024-09-17 byly rozpatrywane nastepujace tematy
Lp. Nr ZUD: Temat:

1 sieci: oswietlenia, kd, ks, wit m. Etk, ul. Kolejowa

Projektant. inwestor. Platnik.

SBKiM Wojciech Grzybowski

15-256 Bialystok Kotodziejska 25¢

6630.211.2024

Opinia:

Uzgodniono pod warunkami:

1. Roboty ziemne w poblizy kabli elektroenergetycznych wykonac recznie pod nadzorem RE Elk.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi (stupy, linie
napowietrzne) zachowaé normatywne odlegtosci zgodne 2z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Odleglos¢ proj. urzgdzen (sieci) od stupa linii napowietrzne) musi by¢ wigksza od glgbokosci wykopow
3. W miejscach skrzyzowan i zblizen nalezy dokonac przekopow probnych celem ustalenia trasy
przebiegu kabli elektroenergetycznych.

4. Kable zabezpieczyc rurg ochronng w miejscach skrzyzowania z projektowang siecig | przed zasypaniem
zglosi¢ do adbioru przez RE Elk

5. Grunt w poblizu stupow energetycznych nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sig.

6. Na 14 dni przed planowanym przystapieniem do robot w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
nalezy zglosic je do wytgczenia dia celow BHP

7. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot powinien zglosic sie RE Etk w celu aktualizacj
niniejszego uzgodnienia

2 siec elektroenergetyczna SN i nN m. Renkusy

Projektant. Inwestor Platnik:

Biuro Projektaw Elektrycznych EL-PRIMA Mirostaw Rutkowski

16-400 Suwalki Utrata 2C/28

6630.212.2024

Opinia: zmiana do 6630.116.2024 sie¢ elektroenergetyczna SN i nN — Renkusy
Uzgodniono wg odrebnych zapisow RE Etk (RM4 - K. Rydzewski)

3 siec elektroenergetyczna niN m. Marchewki, gm. Prostki
Projektont: Inwestor Plotnik

SAWTECH Tomasz Sawicki

18-400 tomza Jedrzeja Sniadeckiego 4/33

6630.213.2024

Opinia:

Uzgodniono. Brak uwag

q preyigoze elektroenergetyczne nN m. Renkusy, gm. Etk
Projektant inwestor: Platrik

ELTIS Pawet Gudajtis

15-753 BIALYSTOK Al Jana Pawfa Il 72/36
6630.214.2024

Opwnia:

Uzgodniono. Brak uwag.

.
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5 przylgcze elektroenergetyczne nN m. Borzymy, gm. Kalinowo
Projektant. inwestor: Piatnaik:

Grupa EPLsp. 20 ©.

15-113 BIALYSTOX Andersa 62

6630.215.2024

Opinia:

Uzgodniono. Brak uwag.

6 przylacze elektroenergetyczne nN m. Lisewo, gm. Kalinowo
Projektant. Inwestor. Platnik:
Grupa EPLsp. zo. 0.
15-113 BIALYSTOK Andersa 62
6630.216.2024
Opinia;
Uzgodnicno. Brak uwag.

7 przylqcze elektroenergetyczne nN m. Elk, ul. Zelazna
Projektant: inwestor Plotnik:
Grupa EPLsp 20 0.
15-113 BIALYSTOK Andersa 62
6630.217.2024
Opinia:
Uzgodniono Brak uwag

8 siec ks | praylgcze ks m. Kalinowo, nr dz. 133/6 ...
Projektant inwestor Platnik
INFRECO Patrycjusz Krok
16-400 SUWALK! Ks. Jerzego jana Zawadzkiego 2/22
6630.218.2024
Cpinia.
Uzgodniono pod warunkami,
1. Roboty ziemne w poblizy kabli elektroenergetycznych wykonac reczme pod nadzorem RE Elk.
2. W miejscach skrzyzowan | zblizen 2 istriejgcym urzadzeniami elektroenergetycznymi (stupy, linie
napowietrzne) zachowac normatywne odleglosci zgodne 2 obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami
Odleglosc proj urzgdzen (sieci) od sfupa linh napowietrzne) musi byt wieksza od glebokosci wykopow
3. W miejscach skrzyzowan | zbhzen nalezy dokonac przekopow probnych celem ustalenia trasy
przebiegy kabli elektroenergetycznych
4 Kable zabezpieczyc rurg ochronng w miejscach skrzyzowania z projektowang siecig | przed zasypaniem
1glosic do odbioru przez RE Eik
5. Grunt w pablizu stupow energetycznych nalezy zabezpieczyc przed osunieciem sie
6. Na 14 dni przed planowanym przystapreniem do robat w poblizu urzgdzen elekiroenergetycznych
nalezy zglosic je do wylaczenia dla celow BHP
7 Wykonawca przed przystgpieniem do realizac) robot powinien rglosic sig RE Elk w celu aktualizac)
niniejszego uzgodnienia

"
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a praylacze telekomunikacyne m. Etk, ul. Kolonia

Projektant. Inwestor: Platnik.

Karal Jablonski

15-181 BIALYSTOK 42 Putku Plechoty 70D/12

6630.219.2024

Opinia: Uzgodniono pod warunkami:

1. Roboty zniemne w poblizy kabli elektroenergetycznych wykonac recznie pod nadzorem RE Elk.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen 2 stniejacym urzadzeniami elektroenergetycznymi [stupy, linie
napowietrzne) zachowac normatywne odleglosci godne 2 nbowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Odiegtos¢ proj. urzadzen (sieci) od stupa linii napowietrznej musi byc wieksza od glebokosci wykopow
3. W miejscach skrzyzowan | zblizen nalezy dokonat prrekopdw probnych celem ustalenia trasy
prrebiegu kabli elektroenergetycrnych

4. Kable zabezpieczy( rurg ochronng w miejscach skrzyzowania ¢ projektowany siecig | przed zasypaniem
glosic do odbioru przez RE Elk.

5 Grunt w poblizu stupow energetycznych nalezy zabezpeczyr przed osumigciem sie.

6 Na 14 dni przed planowanym priystapieniem do robot w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
nalezy zglosic je do wylgczema dla celow BHP

7 Wykonawca przed przystapieniem do realizacy robot powinien zglosic sie RE Etk w celu aktualizacy
ninejszego uzgodnienia.

10 priylacze elektroenergetyczne niN m. Batamutowo, gm. Stare Juchy
Projekrant Inwestor Plathik:

Bortech Piotr Borowski sp. 2 c.0

16-100 Sokotka Letnma 3

6630.220.2024

Opinia: Uzgodniono. Uwagi wg Gpisu na mapie

11 praviqeea: ks 1w m. Nowa Wies Efcka d. 284/2, 284/1, gm. Elk
Projextant Inwestor Platnik

SANITARNIK Lukasz Klubowicz

19-300 NOWA WIES ELCKA Nowowiejska 29

6630.221.2024

Opinia: Uzgedniono pod warunkam).

1 Roboty nemne w poblizy kabl elextroenergetycznych wykonac reczme pod nad:orem RE Elx

< W miejscach skrzyzowan 1 tblizen 2 istnigjacymi urzadzeniam elextroenergetycinymi zachowac
normatywne odieglosci zgodne 2 abowigzugcymi w tym zakresie przepisami

1 W miegscach skrzyzowan i 2blizen naledy dokonac przekopow probnych celem ustalenia trasy
przebiegu kabli elektroenergetycznych

4. W miejscach skrzyzowan istniejqee kable elektroenecgetycene zabezpiecsyl turami ochronnym; +
preec 2asypaniem 2gtosic do cdbioru w RFE Btk

5 Na 14 dni przed planowanym przystapeniem 4o robot w pobley urzadzen elektroengrgetycinyen
nalezy 2glosic |@ do wytaczenia dla telow BHP

6 Wykanawta orzed praystapieniem do reghzac) robot powinen 22losic i RE Bl w celu axtualizag)
NIeNZeRo uigodnenid

PGF Dysteyucja S A Rejon Energetyoany Hb - opimowal’ Jarostaw Stepinsi »
»
if
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mum/\/\edia | " vectra

Lomaza, 2024-09-16

STAROSTWO POWIATOWE W ELKU
WYDZIAL GEODEZJI 1 GOSPODARKI
NIERUCHOMOSCIAMI

19-300 ELK, UL. PILSUDSKIEGO 4

Narada koordynacyjna z dnia 2024-09-17

Nastepujgey projek! uzgodniono z uwagami:
o GN.6630.211.2024 sicci: vswietlenia, kd. ks, w it EIK, ul. Kolejowa
1 Ze wigledu na najdujgey sig w kanalizachi Orangs S.A. kabel swiatlowodowy Multimedia Polska termin robot
tplosic do Dzalu Eksploatac) Multimedia w Ethy, ul, Armii Krajowe| 9 minimum 7 dni przed ich rozpoczeciem
(kontakt: 661 297 611)
2. Prrebudowe kabla przeprowad:id rgodnie @ wydanymi warunkami technicznymi w urgodnieniu z Driatem
Eksploatac) Multimedia w Etku, ul. Armil Krajowe; 9

Nastgpujace projekty uzgodniono bez uwag:
* GN.6630.212.2023
GN.6630.133.2023
GN.6630.214.2024
CN.6630.215.2024
GN.6630.216.2024
GN.6630.217.2024
GN.6630.218.2024
GN.6630.219.2024
GN.6630.220.2024
CN.6630.221.2024

Pariner ds. Ewidencii Sieei Elektronicznie podpisany
Robert Borawski przez Robert Borawski

R Borawski@mulimedia.pl Data: 2024,09.16
TeLBOTTETEA3  22:14:43 40200

Multimedia Polska sp. z 0.0 ul. Tadousza Wendy 79, 81-341 Gdyma, wwwmultimedsa pl mfolinia 601 601 601
NIP 586-10-44-881 REGON 190007345 Organ rejestrowy. Sad Rejonowy Gdansk-Polnoe VI Wydzal Gospodarczy KRS 0000861530
Kapual zakladowy: 424 $50 850,00 PLN
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Posiedzenie ZUD z dn.2024-09-17

Temat sprawy,
lokalizacja obiektu

Uwagi do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia

Lp| Sygnatura
sprawy
1
6630.211.2024

siact: odwiellenia, kd, ks, wi
t ul. Kolgjowa

Na objete] uzgadniang inwestygjy GN.6630.211.2024-1 dziakce
ewidencyjnej 3444 polozone) w obrgbie 3 miasta Elk, znajduje sig czynny
rurocigg Swiatowodowy Reglonalne] Sieci Szerokcpasmowej (RSS)
bedgcy wtasnodcg Wojewddziwa Wamidsko-Mazurskisgo.

Przedio2ony projekt , Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od
ul. Grajewskiej do ul, Wczasowej w Etku wraz z rozbudowsg |
przebudows niezbednej Infrastruktury technicznej” uzgadnia sig z
zachowaniem nastgpujacych warunkdw technicznych  dotyczacych
zabezpleczenia infrastruktury RSS:

1) Infrastrukture RSS aznaczong na mapach ,is” stanowi rurocigg HODPE
4£x40/3,7 {czame rury Z wyrbZnikami: czerwony, niebieski, zialony i bialy) z
ulozong bezpofrednio narurociggu 1asmg lokalizacyjno-pormiarowo-
oslrzegawczg oraz ulozong w polowie wykopu pomarariczows tasdma

2} Do robdt na przedmiolowym odcinky mozna przystgpic po
wezesnigjszym poinformowaniu z min, 2- tygodniowym wyprzedzeniem na
pismie na adres zarzgdzajgeego secig: Warmidsko-Mazurskie Centrum
Nowych Technologii (WMCNT) ul. Glowackiego 14, 10-442 Olsztyn lub
mailowo na adres: uzgodnienia rss@warmia.mazury.pl - podajac w tytule
miejsce prac z Informacja w opisie o zakrasie robdt,

3) Wskazane w dokumentacji projektowe] linke 53 czynne | jest uruchomicna
na nich transmisja.

4} Pedczas prowadzania prac:

« lokallzacje istniejace] linii $wiatiowodowe| w terenie nalezy potwierdzié
wykorzystaniem  map  sytuacyjno-wysckofciowych,  Zwierajacych
geodazyjng inwentaryzacig linil Swiatiowodowe] poprzez  wykonania
przekopdw prébnych i za pomocy kokalizatora z wykorzystaniem kabla
lokalizacyjnego i tasmy lokakzacyjno-ostrzegawczef, Tak ustalony przebisg
linii $wiatlowodowe| nale2y trwale | widocznie cznaczy¢ w terenie na caly
czas prowadzenia prac budowlanych wobreble [inii dwiatiowodowe),
zwigzanych z realizacig inwestycji;

« wszelkie prace w migjscach kolizji lub w bazpeéradnie) bliskoscl rurociagu
(odlegioéé ponizej 1,0 matra) nale2y wykonywat recznie bez uzycia sprzgtu
mechanicznego pod nadzorem shu2b technicznych zarzadey sieci RSS. W
razie odkrycia elementdw infrastruktury ind Swiattowodowej nalezy |e
zabezpieczyt przed uszkodzeniem, osiadaniem ziemi a przed zasypaniem
podiegajq odbiorowi przez sluzby tachniczne zarzadcy sieci RSS;

« w migjscach gdzie isinisjaca finia dwiatiowodowa RSS przecina sig 2
projektowanymi elementami drogowymi rurociag 4xHDPEAN3,T nalazy na
calej diugascl zabezpieczyd ochronng rurg dwudzielng o odpowiednie]
Srednicy (w przypadku jezeli taka nis wystepuje):

« w miejscach gdzie istniejgca linia dwiattowodowa RSS przecing sig 2
projektowang infrastrukturg podziemna prace ziemns nalezy wiykonal
recznie, znaletyla starannodcig, pod nadzorem shuzb technicznych
zarzadcy sied RSS. Odkryte elemanty Infrastruktury RSS nalely vtascivie
zabezpieczyt przed uszkodzeniem,

« odleglosci projekfowanych sieci uzbrojenia lerenu do istniejgcege
rurociggu oraz jej zabezpieczenie na skrzyzowaniach i zblizeniach wykonat
zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji 2 dnia 26.05.2023 w
sprawie  warunkdw  technicznych  jakim  powinny  odpowladaé
telakomunikacyjne obsekty budowdane i ich usytuowanis (Dz U.2023.1040
zezm.) Jak réwniez 7 zachowaniem tachnologil budowy okreslone) w
normie ZN-88 TPSA-C04,

o prace prowadzié w sposdb wykluczajacy przerwanie  Ladmy
ostrzegawczo-lokalizacyjnej,

» prowadzone roboty budowlane nie mogq zakldcal pracy sleci RSS;

s w przypadku uszkodzenia infrastruktury RSS Wykonawea musi
natychmias! powiadomié o tym fakcie shuzby WMCNT wymienione w pkt.2;
5) Wezalkie kos2ty zwiazane z nale2ytym zabezpieczeniem infrastruktury
RSS na czas budowy ponosi Inwestor | Wykonawca robdt

6) Inwesltcr | Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposch
wykluczajacy modiiwoél uszkodzenia i powstania awarii sieci RSS oraz
pokrycia wszekich kosztéw zwigzanych 2 usunigciem awarl majacych
zwigzek z prowadzonymi pracami, zardwno w trakcie ich traania jak |
powstatych na ich skutek w przyszioécl.

7) Z tredcig uzgodnienia nalezy zapoznaé wszystkie csoby fizycznia
prowadzace prace w terenia w miejscu kidrego ono dotyczy.

8) Podczas realizac)i inwestyci nale?y bezwzglednie przestrzegal
ninlejszych warunkéw | uzgodnieh. Nieprzestrzeganie ich begdzie
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Posiedzenie ZUD z dn.2024-09-17

skutkowalo powiadomigniem wlasciwych organdw nadzoru budowtanego
| istrzymaniem prac.

9) Zakoriczenie zadania inwestycyjnego nale2y zglosic mallowo na adres:
uzgodnienia rss@warmia.mazury pl podajgc w tytule miejsce prac 2z
Informacja w opisie o zakrasio robdt.

10) Z uwagl na zmiany dotyczgee cyfrowych zasobow geodezynych nie
wyklucza sie mazliwosai wystepowania odstepstw miedzy odwzorowaniem
przebiegu linit RSS na mapie zasadnicze) | je] Vlozeniem w lerenle,

6630.212.2024

siec elekiroenergetyczna
SN i nN

Uzgodniono bez uwag

6630.213.2024

siac elektroenargatyczna
nN

Uzgodniono bez uwag

6630.214.2024

przylgcze
alaktroanargatyczne nN

Uzgodniono bez uwag

6630.215.2024

przytacze
elexiroenergetyczne nN

Uzgodniono bez uwag

6630 216.2024

przylacze
elektroenargatyczna nN

Uzgodniono bez uwag

6630.217.2024

przylgcze
eleklroenergatyczne nN

Uzgodniono bez uwag

6630.218 2024

siet ks | przylacze ks

Na obszaze objetym uzgadniang inwestycia GN.6630.218.2024,
w migjscowosci  Kefinowo nadzialce ewidencyjnej 118, naslgpujo
skrzyzowanle projektowans] siecl sanitame] z czynnym rurociggiem
Swiatiowodowym Regionalne Sieci Szerokopasmowe] (RSS), ktérago
whascicielern jest Wojewodziwo Warmidsko-Mazurskiego,

Przediozony projekt ,Budowa sleci kanalizaci sanitarne] w
miejscowosci Kalinowo® uzgadnia sig z zachowaniem nastgpujacych
warunkow technicznych dotyczgcych zabezpieczenia infrastruktury RSS:
1) Infrastrukturg RSS oznaczong na mapach ts” stanowi rurociag HDPE
4x40/3,7 (czame rury z wymzrukam czerwony, niebieski, zielony 1| bialy) 2
ulozong bezposrednic narurociggu tasmg  lokalizacyjno-pomiarowe-
ostrzegawczy oraz ulozong w polowle wykopu pomarafdczows tasmay
ostrzegawczy.

2) Do robdt na przedmiotowym odcinku mo2na pezystapic jedynie po
wezedniejszym poinformowaniu 2 min. 2- tygodniowym wyprzedzenlem na
piémie na adres zarzadzajgcego siecig: Warminsko-Mazurskie Centrum
Nowych Technologii (WMCNT) ul Glowackiego 14, 10-448 Olsztyn lub
mailowo na adres. uzoodmena rssdiwarmia.mazory ol - podage w tytule
miejsce prac z informacig w opisie o zakresle robdt,

3) Wskazana w dokumantacii projaktowej linie 83 czynne | [est uruchomiona
na nich ransmisja.

4) Podczas prowadzenia prac:

» nalezy ustali¢ szczegdlowy przebleg | usytuowanie urzgdzen RSS w
tarenie na podstawle map sytuacyjno-wysokodciowych, zawierajacych
ivwentaryzacie geodezying hinli swistfiowodowej oraz

prébnych po uprzednim powiadomieniv stuzb technicznych WMCNT. Tak
ustalony przebleg lind éwiatiowodowe| nalezy trwale | widocznie oznaczyt
w lerenie na caly czas prowadzenia prac budowalnych,

» wszelkie prace w migjscach kolizji lub w bezpodredniej biiskodzi rurocizgu
(cdleglosc ponizej 1,0 metra) nalezy wykonywac rgcznie bez uzycia sprzgty
mechanicznago pod nadzorem shuzb technicznych zarzadey sieci RSS;

« w razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych naleZy je zabezpieczyc
przed uszkodzeniam, osiadaniam ziem| a po zakoAczeniu prac pazostawié
w Ziemi w sianie nienaruszonym,
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« odieglosci projeklowanych sizci uzbrojenia terenu do Isinigjacego
rurociggu oraz J&j zabezpieczenie na skrzyZowaniach | zblizeniach wykonac
zgodnie 2 Rozporzgdzeniem Mmnistra Cyfryzacj z dnia 26.05.2023 w
sprawis  warunkdw technicznych  jekim  powinny  odpowiadal
telekomunikacyjne obickty budawlane | ich usytuowania (Dz.U.2023.1040
2@ zm.) oraz z zachowaniem technclogii budowy okreslonej w normie ZN-
96 TPSA-004;

» przy niwelacii terenu doprowadzic do zachowania normatywne|
glebokosal diz rurociggu RSS. Koszty zwigzane z regulacjq gigbokodc
rurociggu RSS ponosi Inwester;

e prace prowadzic w sposob wykuczajgcy przerwanie  laSmy
ostrzegawczo-lokalizacyjne|:

« prowadzone roboty budowlans w sasiedztwie sieci RSS nie mogy
zaklocac jgj pracy;

o w przypadku uszkodzenia infrastuktury RSS Wykonaweca musi
natychmiast powiadomic siuzby WMCNT wymienione w pkt 2;

5)Wszelkie koszty zwigzans z nalezytym zabezpieczeniem infrastrukiury
RSS na czas budowy ponosi Inwestor | Wykonawca robét

B)inwestor i Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w speséb
wykluczaggey masliwoéd uszkodzenia | powstania awaril slecl RSS oraz
pokrycia wszelkich kosziéw zwigzanych z usunigoiem awarii majgeych
Zwiqzek z prowadzonymi pracami, zardwno w trakcie ich trwania jak |
powstalych na ich skutek w pezysziosci.

7)Z tredciz uzgodnienia naledy zapoznaé wszystkie osoby fizycznie
prowadzgee prace w terenie w misjscu ktdrego ono dotyczy.

8)Podczas realizac) inweslycii naiely bezwzglgdnie przestrzegac
ninigjszych warunkdw | uzgodnien, Nieprzestrzeganie kh bedzie
skutkowalo powiadomieniem wiascrwych organdw nadzoru budowlanego
i wstrzymaniam prac,

9)Zakoriczenie zadania inwestycyjnego naledy zglosié madowo na adres:
uzgodnienia rss@warmig mazurv.ol podajac w tylule migjsce prac z
informaciq w cpisie o zakresia robdt.

10) Z uwagi na zmizny dotyczace cyfrowych zasobdw geodezyjnych nie
wyklucza sig moziiwosci wystepowania odstgpsiw migdzy odwzorowaniem
przebiegu linii RSS na mapie zasadniczej i 8] ufoZenizm w terenis,

6630.215.2024

preyfacze
telekomunikacyjne

Uzgodniono bez uwag

10

6630.220.2024

przytacza
elektroenergatyczne nN

Uzgodniono bez uwag

11

6630.221.2024

preylacza ksiw

Na obszarze objetym uzgadniana inwestycly GN.6630.221.2024,
w migjscowosct Nowa Wies Elcka na dziaice ewidencyjnej 280, nastepujg
dwa skrzyzowania projektowanych przylaczy wod-kan z czynnym
rurgciggiem Swiatiowodowym Regionaine Sieci Szerokopasmowe (RSS),
ktorego wiadcicielem |est Wojewddziwo Warminisko-Mazurskiego.

Przadiozony projakt Budowa zbiorczego przylycza wod-kan
dla dzialek nr 284/2 i 284/1" uzgadnia si¢ z zachowaniem nastgpujacych
warunkdw technicznych dotyczacych zabezpieczenia infrastruktury RSS!
1) Infrestrukturg RSS oznaczona na mapach ts" stanowd rurociag HOPE
4x40/3,7 (czame rury z wyrdZnikami: czenveny, niebieski, zielony i biaty) 2
ulozong bezpodrednio na rurociagu tasma lokalzacyjno-pomiarowo-
ostrzegawczg oraz ufozong w polowle wykopu pomarasdczows tasma
ostrzegawczy.
2) Do robét na przedmiotowym odcinku mo2na przystapic jedynie po
wezesnigszym poinformowaniu 2 min, 2- tygodmiowym wypazedzeniem na
piémia na adres zarzaczajacego sisciy: Warmidisko-Mazurskie Centrum
Nowych Technologil (WMCNT) ul. Glowackiego 14, 10-448 Oisztyn lub
mailowo na adres uzgodnisnia rsewanmia.mazury pl - podajac w tylule
migjsce prac Z informacjy w opisie o zakresie robdt.
3) Wskazane w dokumentaci projekiowe] linie s czynne | jest uruchomiona
na nich transmisja.
4) Podczas prowadzenia prac:
o nalezy ustalié szczegdlowy przabieg i usytuowanie urzgdzed RSS w
terenie, na podstawie map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych
inwentaryzacje geodezyjng linii $wntatiowodowe| craz wykonania wykopow
probaych po uprzednim powiadomianiu shu2b technicznych WMCKT. Tak
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ustalony przeblag linii dwiatiowedows| nala2y trwale | widocznie oznaczyé
w lerenia na caly czas prowadzenia prac budowalnych;

« wszelkie prace w miejscach kolizji lub w bezpodredniaj bliskodzai rurociagu
(odleglcéé panize] 1,0 metra) nalezy wykonywas rgcznie bez uzycia sprzelu
mechanicznegoe pod nadzorem sluzb technicznych 2arzadey sieci RSS;

« w razie odkrycia urzadzed talekomunikacyjnych nale2y je zabezpisczyt
przed uszkodzenlem, csiadaniem zieml 8 po zakorczeniu prac pozostaws
w ziaml w stanie nlenaruszonym;

« odleglodci projektowanych siec uzbrojenia terenu do istnigjgoego
rurociggu oraz jej zabezpleczenie na skrzyzowaniach | zblizeniach wykonad
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacii 2 dnia 25.05.2023 w
sprawle  warunkdw  tachnicznych  jakim  powinny  odpowiadac
telekomunikacyjne obiekly budovdane | ich usytuowanie (Dz U.2023 1040
za zm.) oraz z zachowaniem techno'ogii budowy okreslone| w normie ZN-
85 TPSA-004;

» przy niwelacjl terenu doprowadzic do zachowanla normatywne)
glebokosci dla rurociqgu RSS. Kaszty zwigzane z regulacy glgbokodcl
rurociagu RSS ponosi Inwestor,

e prace prowadzic w sposob  wykuczajgcy przerwanie  tasmy
ostrzagawczo-lokalizacyjne|

« prowadzone roboly budowiane w $3siedziwie siea RSS nle mogg
2aklocat je) pracy;

» w przypadku uszkodzenia infrastruktury RSS Wykonawca musi
natychmiast powiadamic stuzby WMCNT wymienione w pkt 2,

5)\Wszelkie koszty zwigzane z nalezylym zabezpieczeniem infrastruklury
RSS na czas budowy ponosi Inwastor | Wykonav/ca robdt.

B)nwestor | Wykonawca zobowigzany Jest do prowadzenia prac w sposob
wykhiczajacy mozliwoéé uszkodzenia | powstania awaril sieci RSS oraz
pokrycia wszelkich kas2téw zwigzanych 2 usunigclem awari majacych
zvigzek z prowadzonymi pracami, zardwno w lrakcie ich trwania jak i
powstalych na ich skutek w przysziosei

7)Z trescig uzgodnienia naleZy zapoznaé wszystkie osoby fizycznie
prowadzace prace w leranie w miejscu kidrage ono dolyczy,

8)Podczas realizacil inwestycii nalady bezwzglednie przestrzegal
ninigjszych warunkéw | uzgodnizri. Nieprzestrzeganie ich bgdzis
skutkowalo powiadomieniem wiadciwych organdw nadzoru budowianego
1 wslrzymaniem prac.

9)Zakofczenie zadania Inwestycyjnego naledy zglosic mailowo na adres:
uzgodnienis.ssi@wanmia mazury.pl podajac w tytule miejsce prac 2
informacjq w opisie o zakresie robot.

10) Z uwagi na zmiany dotyczace cyfrowych zasobéw geodezyjnych nie
wyklucza sig mo2kwoscl wystgpowania odstepstw migdzy odwzorowaniem
przebiegu linii RSS na mapie zasadnicze] | je; ulcZeniem w terenie.

Opracowat:

Jarostaw BroZdziak

Inspektor

Biuro Regionalnej Sieci Szerokopasmowej
Warmirisko Mazurskie Centrum Nowych Technologii

J a ro Sl'aw Elektronicznie podpiseny

przez Jarostaw Brézdziak
Data: 2024.09.17

Brozdzia K 135605 +0200
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. Wojerech Crzybowsb
S
tel. 509898001, e-mall: sbkim@o2.pl

NIP 5431703105, REGON 368771896

OBIEKT:  Rozbudowa ul. Kolejowej (drogi gminnej) na odcinku
od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej w Etku wraz z
rozbudowg i przebudowg niezbednej infrastruktury

technicznej.
INWESTOR: Prezydent Miasta Etk
ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 4,
19-300 Etk
STADIUM: PROJEKT STALEJ ORGANIZAC)I RUCHU
ZESPOt AUTORSKI
PROJEKTANT: mgr inZ. Wojciech Grzybowski
PDL/OOGS/POOD/OS
(do proj io bez ogy A w speciainase] drogowe)
ini. Jan Krawczeniuk
SPRAWD. Ccy: mgr inz. Rafat Luma
PDL/0042/PO0OD/15
{do projektowanio bez ogranicres w speciainosc
Projekt ofdanizacji ruchu drogowego
ZATWHEQDZONY
w Starostw;e Powiat
s
Etk, dnia S8 AMre o orriereeirrens
Biatystok, 29 maja 2024 r.
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Projekt stalef organizacjl ruchu

KARTA UZGODNIEN
»Rozbudowa ul. Kolejowej (drogi gminnej) na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wezasowe] w Etku wraz

z rozbudowy i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej”
STAA ORGANIZACJA RUCHU
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