
1 

 
Jednostka projektowa: EGZ. NR 1 

 

 
STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 
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1. Część ogólna. 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Ełk, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4,  

19-300 Ełk. 

1.2. Wykonawca projektu. 

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma SBKiM Wojciech Grzybowski,  

ul. Kołodziejska 25C, 15-256 Białystok.   

1.3. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci MULTIMEDIA POLSKA Sp.  z o.o w związku z 

projektem: Rozbudowa ul. Kolejowej (drogi gminnej) na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. 

wczasowej w Ełku wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.   

1.4. Podstawa opracowania. 

• Warunki techniczne zarządcy drogi;  

• dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie; 

• normy PN i ZN.  

1.5. Zakres rzeczowy robót. 

- przebudowa kabla światłowodowego 48J km kan - 0,320 

Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w przedmiarze robót.  

1.6. Dokumentacja związana. 

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urządzeń teletechnicznych zawarte 

są w projekcie budowlanym pt. „Rozbudowa ul. Kolejowej (drogi gminnej) na odcinku od ul. 

Grajewskiej do ul. wczasowej w Ełku wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury 

technicznej.”  
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2. Część techniczna. 

2.1. Stan istniejący i ogólna charakterystyka inwestycji.  

W rejonie projektowanej przebudowy drogi istnieje infrastruktura telekomunikacyjna należąca 

do MULTIMEDIA POLSKA Sp.  z o.o w postaci kabla światłowodowego zlokalizowanego w 

kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA.  

W związku z koniecznością przebudowy kanalizacji kablowej Orange Polska konieczna jest jej 

przebudowa.  

2.2. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej MULTIMEDIA POLSKA.  

Istniejący kabel światłowodowy 48J należy odłączyć w mufie w szafie ZK-1000 przy budynku 

zlokalizowanego przy ul. Grajewska 16A, wyciągnąć do odcinka przebudowywanej kanalizacji 

kablowej Orange Polska i ponownie wciągnąć do szafy. Wykonać spawanie kabla 

światłowodowego.   

2.3. Pomiary kabla światłowodowego.  

Po wykonaniu połączeń światłowodowych należy wykonać pomiary reflektometryczne z 

obydwu stron zmontowanego odcinka dla fali 1310 nm i 1550 nm, w celu stwierdzenia 

poprawności wykonanych prac.  

2.4. Uwagi końcowe. 

 Projektowane prace związane z przebudową  infrastruktury należy wykonać zgodnie  

z wydanymi warunkami właściciela sieci i obowiązującymi normami.  

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace na minimum 14 dni przed rozpoczęciem robót 

budowlanych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.  

 Przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń teletechnicznych należy przestrzegać 

przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach 

publicznych. Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru 

należy przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą.  

Podczas prowadzenia prac zapewnić bezpieczny dojazd i dojście do posesji. Zapewnić 

bezpieczny ruch pieszych. W rejonie zbliżeń z roślinnością wysoką wykopy należy wykonać ze 

szczególną ostrożnością w stosunku do systemu korzeniowego. W zasięgu koron drzew wykopy 

należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. W trakcie wykonywania robót 

ziemnych należy zachować bez przecinania korzeni.  

Roboty należy prowadzić etapami i starać się nie dopuszczać do pozostawienia na czas przerw 

w budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopów szczególnie w miejscach często 

uczęszczanych przez pieszych, ale również przez pojazdy mechaniczne.  

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów kabli.  
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3. Warunki techniczne gestora sieci. 
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Istn. szafa optyczna
MULTIMEDIA POLSKA
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Wyciągany kabel światłowodowy 48J
Multimedia Polska - dł. 317m. 

Kabel wyciągnąć od szafy przy ul. Grajewskiej 16a
do miejsca proj. studni. 

Wciągany kabel światłowodowy 48J
Multimedia Polska - dł. 320m. 

Kabel wciągnąć od szafy przy ul. Grajewskiej 16a
od miejsca proj. studni. 

Różnicę kabla pozyskać z zapasów 
zlokalizowanych w studniach ORANGE.

PROJEKT TECHNICZNY

Tytuł rysunku

DROGOWA

Data
31.08.2024

Skala          1:500

Funkcja Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis

Projektant inż. Tomasz Tymiński
  PDL/0136/PWOT/16

(do projektowania w ograniczonym zakresie w 
specjalności instalacyjnej, telekomunikacyjnej)

Plan sytuacyjny przebudowy 
infrastruktury Multimedia Polska Sp. z o.o.

Prezydent Miasta Ełk
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4 
19‐300 Ełk 

Branża

Temat

Stadium

Adres obiektu

Inwestor

Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. 
Wczasowej w Ełku wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej 

infrastruktury technicznej

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE,
POWIAT EŁCKI, MIASTO EŁK

Rys. nr
1

TELEKOMUNIKACYJNA

Łączy rys.2
Łączy rys.1

- rozwiązania drogowe
- proj. kabel w kanalizacji
- likw. kabel w kanalizacji

Legenda: 

ELK/OST/00004 46,0
4 - istn. kanalizacja kablowa ORANGE

  dł. przelotu / ilość rur
46,0

4 - proj. kanalizacja kablowa ORANGE 
  dł. przelotu / ilość rur - oddzielne opracowanie

- istn. kabel w kanalizacji
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Wyciągany kabel światłowodowy 48J
Multimedia Polska - dł. 317m. 

Kabel wyciągnąć od szafy przy ul. Grajewskiej 16a
do miejsca proj. studni. 

Wciągany kabel światłowodowy 48J
Multimedia Polska - dł. 320m. 

Kabel wciągnąć od szafy przy ul. Grajewskiej 16a
od miejsca proj. studni. 

Różnicę kabla pozyskać z zapasów 
zlokalizowanych w studniach ORANGE.

Wciągany kabel światłowodowy 48J
Multimedia Polska - dł. 320m. 

Kabel wciągnąć od szafy przy ul. Grajewskiej 16a
od miejsca proj. studni. 

Różnicę kabla pozyskać z zapasów 
zlokalizowanych w studniach ORANGE.

PROJEKT TECHNICZNY

Tytuł rysunku

DROGOWA

Data
31.08.2024

Skala          1:500

Funkcja Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis

Projektant inż. Tomasz Tymiński
  PDL/0136/PWOT/16

(do projektowania w ograniczonym zakresie w 
specjalności instalacyjnej, telekomunikacyjnej)

Plan sytuacyjny przebudowy 
infrastruktury Multimedia Polska Sp. z o.o.

Prezydent Miasta Ełk
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4 
19‐300 Ełk 

Branża

Temat

Stadium

Adres obiektu

Inwestor

Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. 
Wczasowej w Ełku wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej 

infrastruktury technicznej

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE,
POWIAT EŁCKI, MIASTO EŁK

Rys. nr
2

TELEKOMUNIKACYJNA

Łączy rys.2
Łączy rys.1

- rozwiązania drogowe
- proj. trasa kabla
- likw. trasa kabla

Legenda: 

ELK/OST/00004 46,0
4 - istn. kanalizacja kablowa ORANGE

  dł. przelotu / ilość rur
46,0

4 - proj. kanalizacja kablowa ORANGE 
  dł. przelotu / ilość rur - oddzielne opracowanie
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