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Tomasz
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Tekst maszynowy
Uzgadnia się projekt przebudowy
kabla optycznego 48J Multimedia Polska Sp. z o.o.
przy ul. Kolejowej w Ełku.
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1. Czesc ogdlna.

1.1. Inwestor.
Inwestorem przedsiewziecia jest Prezydent Miasta Etk, ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 4,
19-300 Etk.

1.2. Wykonawca projektu.
Wykonawcg dokumentacji projektowej jest firma SBKiM Wojciech Grzybowski,
ul. Kotodziejska 25C, 15-256 Biatystok.

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci MULTIMEDIA POLSKA Sp. z 0.0 w zwigzku z
projektem: Rozbudowa ul. Kolejowej (drogi gminnej) na odcinku od ul. Grajewskiej do ul.
wczasowej w Etku wraz z rozbudowg i przebudowag niezbednej infrastruktury techniczne;j.

1.4. Podstawa opracowania.

e Warunki techniczne zarzadcy drogi;
e dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;
e normy PN iZN.

1.5. Zakres rzeczowy robét.

- przebudowa kabla swiattowodowego 48) km kan - 0,320
Szczegbdtowy zakres robdt przedstawiony jest w przedmiarze robat.

1.6. Dokumentacja zwigzana.

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zawarte
sg w projekcie budowlanym pt. ,,Rozbudowa ul. Kolejowej (drogi gminnej) na odcinku od ul.
Grajewskiej do ul. wczasowej w Etku wraz z rozbudowa i przebudowag niezbednej infrastruktury
technicznej.”



2. Czesc techniczna.

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

Stan istniejacy i ogélna charakterystyka inwestycji.

W rejonie projektowanej przebudowy drogi istnieje infrastruktura telekomunikacyjna nalezaca
do MULTIMEDIA POLSKA Sp. z 0.0 w postaci kabla swiattowodowego zlokalizowanego w
kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA.

W zwigzku z koniecznoscig przebudowy kanalizacji kablowej Orange Polska konieczna jest jej
przebudowa.

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej MULTIMEDIA POLSKA.

Istniejgcy kabel swiattowodowy 48) nalezy odtgczyé w mufie w szafie ZK-1000 przy budynku
zlokalizowanego przy ul. Grajewska 16A, wyciggna¢ do odcinka przebudowywanej kanalizacji
kablowej Orange Polska i ponownie wciggng¢ do szafy. Wykonaé spawanie kabla
Swiattowodowego.

Pomiary kabla swiattowodowego.

Po wykonaniu potgczen sSwiattowodowych nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne z
obydwu stron zmontowanego odcinka dla fali 1310 nm i 1550 nm, w celu stwierdzenia
poprawnosci wykonanych prac.

Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykona¢ zgodnie
z wydanymi warunkami wtasciciela sieci i obowigzujacymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace na minimum 14 dni przed rozpoczeciem robét
budowlanych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegaé
przepisdw BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych. Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
nalezy przedstawic aktualng dokumentacje powykonawcza.

Podczas prowadzenia prac zapewni¢ bezpieczny dojazd i dojscie do posesji. Zapewnic
bezpieczny ruch pieszych. W rejonie zblizen z roslinnoscig wysoka wykopy nalezy wykona¢ ze
szczegblng ostroznoscig w stosunku do systemu korzeniowego. W zasiegu koron drzew wykopy
nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W trakcie wykonywania robét
ziemnych nalezy zachowac bez przecinania korzeni.

Roboty nalezy prowadzi¢ etapami i starac sie nie dopuszcza¢ do pozostawienia na czas przerw
w budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopdw szczegdlnie w miejscach czesto
uczeszczanych przez pieszych, ale réwniez przez pojazdy mechaniczne.

Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawic aktualng dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw kabli.



3. Warunki techniczne gestora sieci.

multi/\/\edia | °4 vectra

tomza, 2024-06-14

L.dz.03/04/2024/L.omza

SBKiM Wojciech Grzybowski
UL Al 1000-lecia Panistwa Polskiego 4 pok. 124/1
15-111 Bialystok

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych do projektu ,,Przebudowa ul. Kolejowej na odeinku

od ul. Grajewskiej do ul. Wezasowej w Elku wraz z rozbudowa i przebudows niezbednej
infrastruktury technicznej”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.04. 2024r. przekazujemy Warunki Techniczne do projektowania

i realizacji prac zwiazanych z przebudowa i zabezpieczeniem infrastruktury Multimedia Polska Sp. z o. o.
w rejonie planowanej inwestycji.

1.

Na terenie objetym opracowaniem w kanalizacji Orange S.A. znajduje sie kabel Swiatlowodowy 48J
w relacji Grajewska 16A — Szyszkowa 3.

. W celu przebudowy kabla w rejonie skrzyzowania ulicy Kolejowej z Lesna nalezy:

= odigezy¢ kabel w mufie w szafie ZK-1000 przy budynku Grajewska 16A,
= wyciggna¢ kabel poza przebudowywany odcinek kanalizacji i ulozy¢ po nowej trasie,
= wprowadzi¢ kabel do szafy i przywrdci¢ polgczenia w mufie.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie

z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

. Przefozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027

i powigzanymi z nig normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami - maksymalnie zminimalizowaé
przerwy w lacznoscei wykonujac przektadke w oknie serwisowym w godz. 00.00 — 6.00.

. Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobienstwo wystepowania niezainwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Nieujawnione
kolizje mozna usunaé¢ po uzyskaniu zgody Spotki.

. Realizacja powyiszych prac moze odbywaé si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej

przez ZUDP dokumentacji projektowej oraz na podstawie zatwierdzonego przez Multimedia Polska,
Dzial Techniczny, ul. Armii Krajowej 9, 19-300 EIk projektu wykonawezego.

. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia do projektowania Infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawicra¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

. Wszelkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi

przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Multimedia Polska projektem
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych operatora.

. Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace

z naruszenia lub koniecznoéci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wihasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii
zwiazanych z przebudowa pokrywa naruszajacy stan istnigjacy.

Multimedia Polska sp. z 0.0. ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, www.multimedia.pl infolinia 601 601 601
NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc VIIL Wydzial Gospodarczy KRS 0000861530
Kapital zakladowy: 424 550 850,00 PLN



o " - ) @& GRUPA
multi I\/\edla | °4 vectra

8. Prace budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych
posiadajacej udokumentowane do§wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

9. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczgciem prac pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem
o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej) oraz dokonania odbioru koncowego. Warunkiem
podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela Multimedia Polska jest miedzy innymi
przekazanie jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej.

10. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do Multimedia  Polska prace minimum 14 dni roboczych
przed przystapieniem do robot. Wykonywanie prac na sieci Multimedia Polska bez zgloszenia
jest naruszeniem wiasnosci i bedzie zglaszane organom $cigania.

11.Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac kierowa¢ na adres: Multimedia Polska Sp. z o.0., Dzial
Techniczny, ul. Armii Krajowej 9, 19-300 Elk.

12. Zakonczone prace zwiazane z infrastrukturg Multimedia Polska zglosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, art.3 pkt. 14, co najmniej na 14 dni przed planowanym
odbiorem.

13. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez 12 miesiecy od dnia wydania.

Tel. kontaktowy: 661 297 611.

Partner ds. Ewidencji Sieci Elektronicznie pod pigany
Robert Borawski przez Robert Borawski

R.Borawski@muitimedia.pl Data: 2024.06.14 14:41:47
Tel. 691 767 643 +02'00"

Multimedia Polska sp. 7 0.0. ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, www.multimedia.pl infolinia 601 601 601
NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc VIII Wydziat Gospodarezy KRS 0000861530
Kapital zakladowy: 424 550 850.00 PLN
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