Przedmiar robot

Obiekt ROZBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W ELKU - ODC. 2

Branza TELEKOMUNIKACYJINA

Kod CPV 45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii
telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

Inwestor Prezydent Miasta Elk ul. Marsz. J6zefa Pitsudskiego 4 19-300 Efk

Biuro kosztorysowe SBKiM Wojciech Grzybowski, ul. Kotodziejska 25¢, 15-256
Bialystok

Sporzadzil inz. Tomasz Tyminski
Biatystok, 17 lutego 2025 r.
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Tabela pizedmiaru roboét

ROZBUDOWA UL, KOLEJOWEJ W ELKU - ODC. 2

Nr| NrST Podstawa |Opis robot Jm llos¢
D- 1 Roboty praygotowawcze
D- 1.1 Pizebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych pray praebudowie i budowie drog
D- 1.1.1 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
1 D- ZKNR 040 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorti 111 szt 1
01.03.04 | 0301/06
2 D- ZN-97/TP | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii [I1 szt. 8
01.03.04 | S.-A-040
0301/02
3 D- ZKNR 040 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur fi 160mm w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie m 76
01.03.04 | 0102/02 |kategorii Ill przy ilosci warstw = 1, liczbie rur w warstwie = 2 i liczbie otwordéw w ciagu kanalizacji = 2
4 D- ZKNR 040 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur fi 110 m 225
01.03.04 | 0102/02 |mm karbowana w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IIl przy ilosci warstw = 1, liczbie
rur w warstwie =2 i liczbie otworéw w ciggu kanalizacji
5 D- ZKNR 039 | Rgczne weigganie do otworu wolnego dwoch rur kanalizacji wtdmej o srednicy 40mm dostarczanych w m 301
01.03.04 | 0202/06 |zwojach
6 D- KNR DC- |Rgczne weigganie wiazek prefabrykowanych mikrorurek do rur RO ostonowych - otwér czesciowo zajety m 301
01.03.04 12
0502/04
7 D- ZKNR 040 [ Budowa rur ostonowych DVK 110 karbowanych do szaf optycznych i punktow kamerowych m 4
01.03.04 | 0102/01
8 D- ZKNR 040 | Budowa szafek optycznych szt 2
01.03.04 | 0606/06
D- 1.1.2 PRZEBUDOWA SIECI ORANGE POLSKA SA
9 D- KNR 5-02 |Zabezpieczenie rurg dwudzielna fi 160 kabla doziemnego pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem m 76
01.03.04 | 0201/03 |otwartym w gruncie kategorii I
10 D- ZKNR 040 |Uktadanie kabla telekomuniakcyjnego wypeinionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym m 9
01.03.04 | 0502/07 |mechanicznie w gruncie kategorii III
11 D- KNR 5-01 | Wprowadzenie na stup zelbetowy kabla o srednicy 15mm zabezpieczonego rurg ochronng m 14
01.03.04 | 0616/05
12 D- ZKNR 040 | Zawieszenie kabla na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi kabla 0semkowego o srednicy zewngtrznej m 59
01.03.04 | 0506/01 |do I5Smm
13 D- KNR 5- |Montaz i ustawienie stupow pojedynczych zelbetowych o dlugosci 7m z jedng belka ustojowa w terenie stup 1
01.03.04 03tl ptaskim w gruncie kategorii I1I
0305/06
14 D- KNR 5- | Montaz hakow na stupie stojacym szt 1
01.03.04 03tl
0402/02
15 D- KNR 5- | Montaz poprzecznika 6x2 na stupie stojacym szt 1
01.03.04 03tl
0405/07
16 D- ZKNR 040 | Montaz skrzynki stupowej szt 1
01.03.04 | 0606/04
17 D- ZKNR 040 | Montaz zespotow laczowek 10-parowych szczelinowych dwustronnych zabezpieczonych uszczelnionych i zespot 3
01.03.04 | 0603/01 |nieuszczelnionych
18 D- KNR 5-01 [Rozszycie kabli zakonczeniowych 30-parowych na ochronnikach krosowych, taczowkach i gniezdnikach na koniec 1
01.03.04 | 0818/03 |przefacznicy
19 D- KNR 5-01 |Krosowanie obwodéw w skrzynce kablowej obwodo 20
01.03.04 | 0819/02 w
20 D- KNR 5-02 | Montaz uzioméw szpilkowych o dtugosci powyzej 3,0m w gruncie kategorii UJ uziom 1
01.03.04 | 1305/06
21 D- ZKNR 040 | Przewieszenie kabla na podbudowie stupowej m 11
01.03.04 | 0506/01
22 D- KNR 5-01 | Przekfadanie kabla doziemnego o srednicy do 30mm w rowie kablowym wykonanym w gruncie kategorii I1I - m 30
01.03.04 | 0614/07 |kabel picrwszy
23 D- ZKNR 040 | Montaz zlgczy réwnolegtych na kablu 30-parowym, kabel wypetniony utozony w kanalizacji kablowej z zlacze 1
01.03.04 | 0717/03 |zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych
24 D- KNR 5-01 | Montaz zlaczy maloparowych KM2 na kablach doziemnych 2tacze 1
01.03.04 1016/01
25 D- KNR 3-01 | Montaz zlaczy matoparowych KMS5 na kablach napowietrznych Ziacze 1
01.03.04 1016/01
26 D- KNR 5-01 | Montaz ztaczy maloparowych KM10 na kablach napowietrznych zigcze 1
01.03.04 1016/01
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Tabela pizedmiam rob6t

ROZBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W ELKU - ODC. 2

Nr Nr ST Podstawa | Opis robot Jm llos¢
27 D- KNR5-01 | Pomiary koricowe pradem statym kabla 30-parowego odcinek 1
01.03.04 | 1310/03
28 D- KNR 5-  [Zdemontowanie stupow zelbetowych szt I
01.03.04 032
0503/06
29 D- KNR 5-  [Zdemontowanie kabli nadziemnych km 0,06
01.03.04 03t2
0301/03
30 D- Nador gesotora sieci szt 1
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ROZBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W ELKU - ODC. 2

Zestawienie robocizny

Lp |Nazwa Jm Tlos¢
1 (941 T w 99,33
2 |Monterzy 8o | 339072
3 |Monterzy gr.n o | 194576
4 |Monterzy gr.m 3w 21,381
5 |Monterzy gr.IV L] 926
6 |Robotnicy gr.I % 8,565
7 [Roboty instalacji elektrycznych (PL) G 190,08
Razem 862,264




