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1.1. Przedmiot opracowania.
1.1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
polegajacych na modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie Gminy Maslowice, poprzez wymiane
istniejagcych opraw na oprawy ze zrédlem typu LED a takze odbioru robét budowlanych zwigzanych
z robotami, zgodnie z zalaczonymi projektami i kalkulacjg kosztorysowa.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych
1 stanow1 zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujacych w szczegélnosci
wymagania wlasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania 1 oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

1.2. Zakres robot.

Niniejszy zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych dla modernizacji o$wietlenia
ulicznego na terenie Gminy Maslowice, poprzez wymiane istniejacych opraw na oprawy ze zrédlem typu
LED, zgodnie z projektem wykonawczo - technicznym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do
uruchomienia instalacji, ich poprawnego wlasciwego funkcjonowania, uruchomienia (tzw. serwisowego).
gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploatacji instalacji elektrycznych, bedacych przedmiotem niniejszego
zamoéwienia.

1.3. Zakresem wykonania prac jest wykonanie instalacji elektrycznych:

- przygotowanie strefy pracy w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. O.L. RE Piotrtkéw Tryb.:
- wymiana opraw oswietlenia ulicznego:

- wykonanie pomiaréw powykonawczych:

- wykonanie dokumentacji powykonawczej:

Wykonawce zobowiazuje si¢ do wykonania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji
projektowe;j, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych, odbioréw jak i przekazania do eksploatacji a w szczegdlnosci
obejmuje:

1.4. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:

- wymaganiami wykonawczymi;

- wymaganiami materialowymi;

- technologia montazu;

- transportem 1 roztadunkiem i skladowaniem materialow na terenie budowy:

- nadzorem nad wykonywaniem prac;

- odbiorami pozwalajacymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploatacji.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$é wykonania prac oraz zgodnos¢ ich
realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacja techniczng oraz wszelkimi
dodatkowymi poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy oprawy oswietlenia typu LED o konstrukcji dwukomorowej, z zintegrowanym
uchwytem oraz obudowa wykonang w pelni z Aluminium formowanego cisnieniowo, o gladkiej gérnej
powierzchni, z kloszem ze szkla hartowanego 1 matryca soczewkowa, charakteryzujace sie wysoka szczelnoscia,
trwaloscig oraz odpornoscig na uderzenia i zewnetrzne czynniki. Budowa oprawy oswietleniowej pozwala na
szybki, beznarzedziowy dostep do komory elektrycznej oraz bezproblemowa wymiane wszystkich komponentow,
bez koniecznosci wykonywania polaczen lutowanych.



Wymaga sie, aby oferowane przez Wykonawce oprawy w ramach jednej wspélnej rodziny,
posiadaly na dzien skladania ofert w standardowej ofercie producenta minimow 35 réznych rozsyléow do
oswietlenia drég, dla celéw prawidlowej realizacji zadania i przyszlej rozbudowy oswietlenia.

Krzywe rozsylow oferowanych optyk powinny by¢ zamieszczone jako ogélnodostepne na stronie
producenta, na dzien skladania ofert.

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych, nalezy dostarczy¢ wszelkie srodki dowodowe,
potwierdzajace zgodno$¢ z wszystkimi wymaganiami, w szczegolnosci karty katalogowe, certyfikaty, aprobaty
techniczne. Kompletne dane fotometryczne rodziny opraw, zawierajace zrodtowe pliki obliczeniowe
zastosowanych opraw, umozliwiajace wykonanie obliczen w ogélnodostgpnym, darmowym programie
komputerowym powinny by¢ umieszczone jako ogolnodostepne na stronie producenta, bez koniecznosci
logowania.

Zamawiajacy nie uzna danych czy kart katalogowych opraw oraz plikow fotometrycznych, w ktorych
brakuje istotnych danych (takich jak np. krzywa fotometryczna konkretnej oferowanej oprawy), badz kart, w
ktorych znamionowe parametry, takie jak strumien $wietlny, moc, skutecznos$¢ $wietlna, barwa §wiatla, sa
prezentowane w sposob nietransparentny, w postaci zakresu lub przedzialu, bez wskazania precyzyjnej wartosci.
Na stronie producenta powinny wystepowac przynajmniej przyktadowe karty techniczne zawierajgce precyzyjne
i szczegdtowe parametry dla kazdej z oferowanych mocy i rozwigzan.

Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji zadania zastrzega sobie mozliwo$¢ demontazu wybranej lampy
czy grupy lamp i wystania jej do niezaleznego laboratorium w celu weryfikacji spelienia parametrow
przetargowych. W przypadku niespelnienia tych parametrow, zamawiajacy zazada demontazu wszystkich
zamontowanych juz lamp i1 dostarczenia lamp spehiajacych specyfikacje. W takim przypadku dodatkowo
zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami badania w laboratorium.

Zgodni z zapisami Ustawy Prawo Budowlane oprawy do zabudowy na obiekcie budowlanym powinny
by¢ wyprodukowane na terenie Unii Europejskie;.
1.6. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z peing dokumentacjg formalno — prawng tj. dokumentacji projektowe;.
1.7. Zgodnos¢é robot z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowiazuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btgdow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci na podstawie zatagczonych dokumentacji nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ zamawiajacego. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne ze
specyfikacja techniczna.



Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkoSci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu. Cechy materiatow powinny by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to
nalezy przyjac¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie s3 w pelni zgodne z wykonanym projektem budowlanym, projektem wykonawczym i wymogami
inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i wpltyneto to nie zadawalajaco na jako$¢ robot, to takie
materialy i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione wlasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robot oraz
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: zasilanie placu budowy, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
informacyjne, dozér mienia i inne $rodki niezbedne do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczen i
dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng za przedmiot
umowy.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

e  zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,

e  materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza pylami gazami, przekroczeniem norm hatasu,

e mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody gruntowe 1 powierzchniowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w
czasie realizacji robot.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobatg techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.

1.12. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkow.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.14. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Zamawiajacego.
Wykonawca bgdzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie odpowiedzialny za ich
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przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.16. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, b¢da obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania,
pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.17. Nazwa i kod robét objetych zaméwieniem wg. wspélnego stownika kodéw CPV.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;

45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

1.18. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okre$lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
obowiazujacymi normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce / Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy Zamawiajacym,
Wykonawcag i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji
w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;

Przedmiar — kalkulacja materiatowa — dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca,

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, ktore zaakceptuje Zamawiajacy.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

1.19. Dokumentacja przetargowa.

W skitad dokumentacji przetargowej wchodza nastgpujace dokumenty: opis przetargowy, rysunki
(Projektow Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego zakresu
robot, jest zobowigzany zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi o§wiadczeniami.

W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek skontaktowania
si¢ z Generalnym Projektantem, ktéry jest uprawniony do wyrazenia zgody na wprowadzenie jakichkolwiek zmian
oczywiscie akceptacji podlegaja takze ustalenia z przedstawicielem Inwestora. Dane materialy s3 dokumentami
uzupehiajacymi si¢. W przypadku niezgodnosci migdzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasnic¢
wlasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robot, zadne reklamacje dotyczace dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbiezno$ciami nie b¢da mogty by¢ uwzglednione.
1.20. Obowiazki wykonawcy.

Zobowiazanie rezultatu. Bez wzgledu na doktadnos$¢ 1 wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej
okreslajacej dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowiazany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie do
wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiardw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji powykonawczej
z naniesieniem etapéw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich instalacji elektrycznych
i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnos$ci ich wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowigzujacych
norm i przepisdw prawnych pozwalajg na przekazanie jej do eksploatacji.

1.21. Rézne zobowigzania w trakcie realizacji.
Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowiazany do:
e realizacji inwestycji zgodnie z projektem,




e  bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub dokumentu,
o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy przeoczeniach,

e przedlozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian dotyczacych
producentow urzadzen (nazwy producentdow urzadzen wymienione w opisie technicznym sa jedynie
wskazowka dotyczaca jakosci i parametrow technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robot zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym uwzgledniajac
obowiazujgce normy i przepisy branzowe oraz przestrzegac¢ uzgodnien jednostek opiniujacych, a takze przepisow
Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materiatéw i urzadzen posiadajacych niezbedne atesty,
dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami arkuszami norm dotyczacych instalacji elektrycznych jak i instalacji
niskopradowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen
Energetycznych, Wykonawca robot, winien dolozy¢ wszelkiej staranno$ci, aby wykonane instalacje elektryczne
byty bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk na prawidlowos¢ i jakos¢ wykonania
elementow ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ starannie i zgodnie z obowigzujacymi
normami. Obiekt budowlany winien przestrzega¢ nastgpujacych postanowien, aby kazda instalacja podczas
montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji zostala poddana tak daleko sprawdzeniu jak
to jest mozliwe zarowno podczas ogledzin jak i prob funkcjonalnym sprawdzenia dziatania. Nalezy poswiadczy¢
pisemnie czy zostaly spetnione wszystkie wymagania obowigzujacych norm branzowych i prawa budowlanego.

Podczas sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac §rodki ostroznos$ci w celu zachowania

bezpieczenstwa osob i uniknigcia uszkodzen mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zespot
0so0b wykwalifikowanych, kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie: skuteczno$ci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wylacznikoéw réznicowo pradowych, instalacji uziemienia rozdzielni
RG a nastgpnie sporzadzi¢ protokoty, ktore nalezy przekaza¢ w dniu odbioru komisji odbioru prac w dwoch
jednobrzmiacych egzemplarzach.
1.22. Zobowiazania gwarancyjne. Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ gwarancj¢ na wykonane przez siebie
prace — po odbiorze instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastgpstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancja producenta. Gwarancja
nie bedzie tez obejmowata prac konserwacyjnych, jak rowniez materiatdow zuzywalnych (np. zrodta Swiatla,
zaptonniki), napraw, ktére beda konsekwencja nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkod wyrzadzonych
przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow i ich pozyskiwania.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robdt powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco
produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badZz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robot. Miejsca czasowego skladowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy do wykonania robot.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug zasad niniejszej
specyfikacji, s3 do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowa¢ materialy spetniajace
wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym
zgodnosc. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia podno$nika przystosowanego do prac w technologii prac
pod napi¢ciem do 1kV, ktéry nie spowoduje takze niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Obstuga kazdego podnosnika posiadaé¢ bedzie upowaznienia dodatkowe po zdanym egzaminie w
PGE Dystrybucja S.A. co ograniczy koszty dopuszczenia do prac na sieci el-en. niskiego napiecia.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogoélnie dostepnego sprzetu jak narzedzia podstawowe oraz
specjalistyczne odpowiednie dla poszczegolnych robot zgodnie z pozycija kosztorysowa sprzet.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich prawidlowosc¢.

5.2 Wspolpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez
upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materialdéw dostarczonych na budowe¢ lub na niej
produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakoSci robdt.

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole oraz jako$¢ materialdw oraz musi przeprowadzaé
pomiary, proby z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robdt budowlano —
montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pisémie ich wyniki Zamawiajagcemu.
6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamoéwien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma.

lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatlow dla ktérych w/w dokumenty
nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé dokumenty okre§lajace w sposob
jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.



6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych,
- odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty
przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt, protokoly z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdot bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zardwno na etapie wykonywania jak i po zakonczeniu
wykonania elementu robot stanowigcych odregbng catos¢. Obmiar robot kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez
Zamawiajacego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot budowlanych.

Odbidr robdt nastgpowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow z certyfikatow, atestow, dokumentacji powykonawczej
oraz prob, pomiardw wymaganych przez obowigzujace normy i przepisy jak roéwniez sprawdzeniu kazdej
wykonanej roboty. W przypadkach w ktorych wymagany jest przy odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy
poszczegodlnych medidw czy urzadzen, odbior musi odbywac si¢ przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robét:

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

¢) odbidr koncowy,

d) odbidér pogwarancyjny.

8.2.1. Odbidr robot zanikajacych.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w
ciaggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo$¢
robot ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja techniczng robot i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzj¢ odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbior czesSciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy zastosowaniu uproszczonych procedur
odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

iloci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byé



stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy powinien nastapi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego, zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego
komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupehiajacych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w
poszczegodlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potragcen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty: tj. Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodno$ci wbudowanych
materiatow zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna.

8.2.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej i w przedmiarze roboét. Dla robot podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca begdzie musiat
dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepisoOw branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robot. Jesliby w
trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta okre$lajac szczegoétowo zakres
tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na plac
budowy z uwagi na stan istniejacy przyltaczy elektroenergetycznych nN.
10.3. Koordynacja robét.

Wykonawca jest zobowiazany do skontaktowania si¢ z Koordynatorem budowy, ktory zapewni
koordynacje robot, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majace na celu wykonanie instalacji. Wykonawca
wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i
projektantem. Wymieniona osoba bgdzie musiala posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposob wlasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz
udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania prob i odbioréw koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe.

Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢é Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

e wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem producenta w 3
egzemplarzach,

o protokoty pomiardw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej,

o certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robot elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP
wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona proby i pomiary ochronne
wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostanag one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie prob i pomiaré6w przeprowadzone beda zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach
zgodnych z normami. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego
odpowiedzialno$¢. Podczas wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zakldcen. W przypadku niewtasciwego wykonania badz odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany
do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji oraz do
usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy
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urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywiazujacego si¢

ze swoich zobowigzan Wykonawcy.

10.6. Ogolne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajacej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu bednarki nalezy
poddaé ja sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Dotyczy¢ ono bedzie:

e sprawdzenia wykonania polaczen metalicznych oraz wlasciwego zabezpieczenia przed korozja potaczen,

e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

10.7. Préby instalacji.

Wykonaé¢ ogledziny i proby pomiarowe, symulacyjne pozwalajace na stwierdzenie poprawnos$ci dziatania

instalacji i oddanie ich do eksploatacji.

10.8. Odbiér instalacji.

Odbidr instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodno$¢ instalacji z techniczng dokumentacja
przetargowa, z zatacznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji
kontroli catosci instalacji. Odbior instalacji bedzie mogt zostaé zakonczony po przeprowadzeniu prob i po
uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie roznych kontroli zostalty w sposob
satysfakcjonujacy usunicte. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiardéw instalacji elektrycznych
zgodnie z ww. norma, stwierdzajacych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakonczeniu prac
odbiorowych i podtaczeniu napigcia.

11. Uwagi koncowe.

Z uwagi na charakter budynku:

wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

materialy uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania.

po wykonaniu robot wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.

protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

e roboty elektryczne wykona¢, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych.

12. Wykaz aktow prawnych i norm branzowych:

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360; Dz.U.
Nr 80 z 20031, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 20031, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z
2003r, p0z.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 1, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 22004 r, p0z.896
1 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 1, p0z.959);

e Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154 z 2001 r,
poz.180; Dz.U. Nr 155 22002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.
1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 1, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, p0z.896);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, poz.2016;
Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 22004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 22004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z
2004r, poz. 959);

e Ustawa z dnia 10 kwietnial 997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 1,
p0z.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 22004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, poz.293;
Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, p0z.690; Dz.U. Nr 33 z 2003
1, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 1, poz.1156;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkoéw i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 1, poz.836);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 roku w sprawie szczegotowych warunkow
przytaczania podmiotow do sieci energetycznych, obrotu energia energetyczna, $wiadczenia ustug
przesylowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow
(Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, p0z.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie
szczegOlowych wymagan dla sprzgtu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 1, poz.912).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 1, poz.401);
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 121 z 2003 1,
poz.1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowe;j , ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),

PN-76/E-05125 — linie kablowe;

PN-76/E-05100 — linie napowietrzne;

PN —-91/E - 05009 — ochrona od porazen w urzadzeniach do 1 kV;

Dz. U. Nr 8 / 1990 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa;

N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami pelno izolowanymi oraz z przewodami niepetno izolowanymi;

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

obowiazujgce normy, katalogi oraz przepisy zwiazane z opracowaniem projektu;

katalog ztaczy kablowych ZPUE;

Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych;

Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 — Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo — Dobor srodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywoéw zewngtrznych — Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od
wptywoéw zewnetrznych. Wprow. IEC60364-4-481:1993 (IDT);

PN-92/N-01256 — Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;

Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;
Polska Norma PN-98/E-05100/1 — Linie napowietrzne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji elektrycznych;

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz dodatkowe przepisy zwigzane z wykonaniem projektu;

Jak réwniez:

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow;

Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001t;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko oraz szczegélowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko”;

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. W
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012r.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych;

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983;

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000;

Ustawa w sprawie oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr.
113/728/1998;

Album linii napowietrznych S$redniego napigcia 15-20kV z przewodami niepelnoizolowanymi
o przekrojach 50-120mm? w ukladzie ptaskim na zerdziach wirowanych LSNi 50-120 — PTPiREE Poznah
2003r;

Album linii napowietrznych $redniego napigcia 15-20kV z przewodami niepetnoizolowanymi o przekrojach
50-120mm? w uktadzie ptaskim na pojedynczych zerdziach wirowanych LSNi — ENSTO; Energolia 2008r.
opracowany na podstawie katalogu— PTPiREE Poznan 2003r.;

Album linii napowietrznych $redniego napiecia 15-20kV z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych
LSN — przewody AFL — 50,70mm? — uktad przewodow trdjkatny EN 440, Energolinia Poznan 2008r;
PN-CEN/TR 13201-2:2016-02 Oswietlenie drog - Czg¢s¢ 1: Wytyczne wyboru klas o§wietlenia.

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog -- Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.
PN-EN13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - Czgs¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.
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e  PN-EN 13201-4:2016-03 Os$wietlenie drog — Czgs¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci o§wietlenia.

PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej. WARUNKI

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.07.07.01. 64

PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe — Terminy i definicje.

PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe — Czgs¢ 2. Wymagania ogdlne i wymiary.

PN-EN 40-3-1,2,3:2004 Stupy o$wietleniowe — Cz¢$¢ 3-1,2,3 Projektowanie i weryfikacja.

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe — Czg¢$¢ 5. Stupy o$wietleniowe stalowe — Wymagania.

PN-EN 40-6:2004 Stupy oswietleniowe — Cze$¢ 6. Stupy oswietleniowe aluminiowe —Wymagania.

PN-EN 1993-1-12:2008 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawoOw

badanych w pelnym i niepetnym zakresie badan typu

e PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswictleniowe - Czg$¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne

e  PN-EN 60598-2-3:2006+A1:2012 Oprawy o$wietleniowe - Czg$¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.

e  PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

e  PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na
napiecie znamionowe 0,6/1kV

e  PN-E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochronna obostrzona.

e  PN-IEC 60364. Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Projektowanie i budowa, ochrona od
porazen pradem elektrycznym.

e PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i oswietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2: Miejsca pracy na
zewnatrz.

e  PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

e  PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

e  PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

e  PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napigciu wyzszym
od 1 kV.

e PN-EN 61000-3-2:2014-10 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3- 2: Poziomy

dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy odbiornika <

Iub=16 A).

CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog — czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o§wietlenia

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog — czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog — czg¢s¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych,

PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog — czgs¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia,

PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog — czesé 5: Wskazniki efektywnoSci energetycznej.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Specyfikacjach technicznych zawarto odniesienie do
norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,,lub rownowazne", to
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwiazku z powyzszym nalezy
przyja¢, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych, wystepujacych opisie przedmiotu zamoéwienia towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne". Jezeli w
Specyfikacjach technicznych, uzyto nazwy materiatu(6w) lub urzadzenia(n) parametry identyfikujace producenta,
pochodzenie, stuza one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatow lub urzadzen. Wykonawca
ma obowigzek wbudowa¢ materiaty lub urzadzenia posiadajace nie gorsze wlasciwosci zapewniajace zgodne z
Specyfikacjami technicznymi funkcjonowanie elementow, czesci lub catego obiektu budowlanego. Tym samym
dopuszcza si¢ do stosowania przy realizacji zamoéwienia materiaty lub urzadzenia (og6lnie produkty) rOwnowazne
innych producentéw.
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