Zalacznik nr 7 do SWZ

- projekt umowy -

UMOWANR ...cocviiiiiiiiiiiiiiiinnnen.

zawarta w dniu ........ccocceeeveveveeeeneenne.o. ... W Lidzbarku zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych pomigdzy:

Gmina Lidzbark z siedziba w Lidzbarku, ul. Sagdowa 21, 13 — 230 Lidzbark,

reprezentowang przez:

Andrzeja Piagtkowskiego — Burmistrza Lidzbarka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Iwony Zidétkowskiej

NIP: 5711629663, zwang dalej Zamawiajacym

a firma: ... zZ siedzibgd W oo ,
...................................................................... , reprezentowang przez:

NIP: o , zwang dalej] Wykonawca

w  wyniku przeprowadzonego postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2026r., poz. 793 ze zm.) zawarta zostata umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamdwienia publicznego:
Przebudowa drogi gminnej nr 184027N na odcinku Ostrowy — Brynsk.
2. Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem przebudowe drogi gminnej 184027N Ostrowy - Brynsk

na dz. nr 99, 20, obr. 0004 - Brynsk, gm. Lidzbark, pow. dziatdowski.
1) OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejagca droga gminna znajduje si¢ na dz. nr 99, 20, obr. 0004 - Brynsk, gm. Lidzbark, pow.
dzialdowski i1 stanowi dojazd do okolicznych zabudowan (szczegodlowy przebieg w dokumentacji
projektowej). Laczna dtugos¢ odcinka wynosi okoto 837m.

Istniejgce parametry techniczne:

— szeroko$¢ 4,00m z lok. poszerzeniami i zwezeniami do ~3,00m
— odwodnienie powierzchniowe

— nawierzchnia zwir

Nawierzchnia wykazuje lokalnie utrate no$nosci objawiajaca si¢ przetomami, koleinami, spekaniami oraz
wyrwami spowodowanymi opadami atmosferycznymi. Brak wiasciwego profilu poprzecznego, co
utrudnia odwodnienie oraz utrudnia wlasciwe utrzymanie w okresie wiosennym 1 jesiennym.
Odwodnienie nawierzchni odbywa si¢ poprzez powierzchniowy splyw wod opadowych na przylegajace
tereny zielone i do rowdw przydroznych.

3. PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY

1) Zagospodarowanie terenu



— regulacja parametrow geometrycznych drogi

— miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

— wykonanie zjazdow z mieszanki mineralno-asfaltowej

— skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa

— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o gr. Scm

— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. 4cm

— wykonanie pobocza z thucznia

— regulacja i poprawa odwodnienia

— roboty porzadkowe wraz z wykonaniem zieleni

2) Parametry techniczne

— szeroko$¢ jezdni 5,00m

— szeroko$¢ poboczy 0,75m (lokalne zwezenia)

— nawierzchnia jezdni nawierzchnia asfaltowa

— nawierzchnia poboczy nawierzchnia ttuczniowa

— odwodnienie powierzchniowe do istniejagcych rowow przydroznych
3) Konstrukcja nawierzchni jezdni asfaltowej

— podtoze — G1

— podbudowa - istniejace warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
dokruszywione K£.SM 0/31,5 C50/30 o gr. 15cm, na poszerzeniach wykonana nowa podbudowa gr. 20
cm z KESM 0/31,5 C50/30 stabilizowanego mechanicznie.

— warstwa wigzaca - mieszanka mineralno-asfaltowa AC16 - gr. warstwy 5 cm
— nawierzchnia - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11s - gr. warstwy 4 cm

— pobocza — thuczniowe z KELSM 0/31,5 C50/30 o gr. 15cm, na warstwie wyréwnawczej z piasku o gr.
10cm. Pobocze o szeroko$ci min 0,75m przy nawierzchni asfaltowe;.

4) Konstrukcja wjazdéw o nawierzchni asfaltowe;j
— podtoze — G1
— warstwa odsaczajaca — warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm

— podbudowa warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie KL.SM 0/31,5
C50/30 gr. 15 cm

— warstwa wigzaca - mieszanka mineralno-asfaltowa AC16 - gr. warstwy 5 cm
— nawierzchnia - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11s - gr. warstwy 4 cm
5) Uzbrojenie techniczne

Przebudowa drogi nie przewiduje przebudowy innej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie
drogowym. Projektowane roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni oraz wykonywane beda do



glebokosci 0,3 + 0,4 m p.p.t. i nie beda ingerowa¢ w utozone sieci. W przypadku ewentualnego ich
odkrycia przewiduje si¢ zatozenie rur ostonowych dwudzielnych.

6) Projekt zieleni
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania projektu zieleni.

4. Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano — montazowych”, obowigzujacymi normami PN-81/B03020 i PN-68/B-06050 i przepisami
oraz warunkami BHP. Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ wszystkie istniejace urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz
zniszczeniem - jak rowniez w celu wlasciwego wykonania robdt. Prowadzone roboty ziemne nalezy w
strefie istniejacego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, ktére w sposob jednoznaczny
zlokalizuja urzadzenia w terenie. Wszelkie roznice stanu istniejacego od zalozonego nalezy bezposrednio
korygowa¢ w porozumieniu z Zamawiajacym a przed zasypaniem robdt — zglosi¢ do wlasciwego
branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego. Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym. Kierunek spadku nawierzchni ustala wykonawca w zaleznosci od warunkow
terenowych w porozumieniu z inspektorem nadzoru. W strefie ewentualnie istniejagcych i nie
uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia terenowego — nalezy dokonaé¢ ich zabezpieczenia
Wszystkie te prace nalezy wykona¢ przed przystapieniem do realizacji wlasciwych robét, przestrzegajac
wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym instytucji uzgadniajgcych i
Zamawiajacym.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja budowlana, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, z
zachowaniem zasad wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

6. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy.
7. Zadanie wspéHfinansowane ze Srodkow Nadlesnictwa Lidzbark.

§2
Terminy wykonania
1. Termin rozpoczecia prac — do 7 dni od przekazania placu budowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy - do 45 dni od dnia podpisania umowy.
3. Za termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i gotowosci do odbioru

koncowego.

4. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce,
chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysluguje w takim wypadku prawo
do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.

5. Powyzsze nie wylacza uprawnien Zamawiajacego przewidzianych w niniejszej umowie i przepisach
obowiazujacego prawa, przystugujacych mu w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
umowy.

§3



Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
ustala si¢ na kwote brutto: .... zl stownie: ....) - zgodnie ze zlozona oferta Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy,
niezbedne do wykonania Umowy, realizacji w terenie oraz koszty wszelkich robdt przygotowawczych,
porzadkowych, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu oraz jej utrzymania na czas prowadzenia robot, materiatow,
urzadzen i materialow niezbgdnych do realizacji robot oraz koszty ich transportu, wszelkie optaty: w tym
oplaty, koszt o$wietlenia budowy, koszt z tytulu wielozmianowego trybu pracy oraz pracy w dni
ustawowo wolne od pracy, koszty zwigzane z prowadzeniem prac w niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, koszty obstugi geodezyjnej oraz koszty przeniesienia praw autorskich majatkowych do
dokumentacji projektowe; itp.
3. Ustala sig¢, ze rzeczywisty zakres robdt wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz rzeczywisty
poziom inflacji w okresie realizacji umowy stanowig elementy ryzyka gospodarczego Wykonawcy i nie
beda stanowity podstaw do podwyzszenia wynagrodzenia.
4. Wykonawca, w_terminie do 3 dni od podpisania umowy zlozy Zamawiajacemu kosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na zakres rzeczowy zamowienia z

wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w
zk; Kp - koszty posrednie w % od R 1 S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

5. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 4 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy
w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej oraz specyfikacji techniczne;,

4) rob6t zamiennych,

5) rozliczania faktur czesciowych.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 4, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).

7. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 4, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdtowy lub uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

8. Zaptata wynagrodzenia nastgpi po wystawieniu faktury przez Wykonawce na podstawie protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy badz protokotu odbioru czesciowego (sporzadzonego za pisemng
zgoda Zamawiajacego), podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego i
Wykonawce.

9. Koszty jednostkowe, stawka roboczogodziny i narzuty podane w ofercie Wykonawcy do konca
realizacji przedmiotu umowy nie ulegna podwyzszeniu.

10. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych (nie objetych dokumentacja
projektowa) Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy. Dyspozycje Inspektora
Nadzoru w tym zakresie, bez zgody Zamawiajacego beda bezprawne.

11. O koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwlocznie Zamawiajacego za
posrednictwem inspektora nadzoru.

12. W przypadku wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych nie objetych zamdéwieniem podstawowym
w ramach zamoéwien dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do ich wykonania.



Uzgadnianie mi¢dzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot dodatkowych, a takze
pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czgsci robot, odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji stron, lecz nie bedzie wigksze niz ustalone w oparciu o przedstawiony kosztorys, o ktorym
mowa w ust. 4.

13. Za roboty dodatkowe, strony uznaja roboty, ktorych Wykonawca nie mogt przewidziec, obliczajac
ceng oferty z nalezytg starannoscia.

14. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajagcego wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe
podczas realizacji zamoéwienia bez zmiany umowy i zgody Zamawiajgcego.

15. Wykonanie catoéci prac w terminach wczes$niejszych niz ustalony w harmonogramie rzeczowo -
finansowym nie upowaznia Wykonawcy do dorgczenia faktury Zamawiajagcemu przed terminem
wynikajgcym z harmonogramu lub Zadania wczes$niejszej zaplaty chociazby cze$ci wynagrodzenia.

16. W przypadku ograniczenia zakresu umowy przez Zamawiajgcego ustala si¢ minimalng warto$¢
$wiadczenia stron w wysokosci 60% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

17. Faktury beda regulowane w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie
do 30 dni od daty ich zloZenia Zamawiajgcemu po ich uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiajgcego
pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze
rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu

prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.
18. Faktury winny by¢ wystawione na:

Nabywca:

Gmina Lidzbark
ul. Sadowa 21
13-230 Lidzbark
NIP: 571-162-96-63

Odbiorca - Podmiot 3 (podmiot inny):
Urzad Miasta i Gminy

ul. Sadowa 21

13-230 Lidzbark

NIP: 571-000-50-38

19. Od momentu, w ktorym Wykonawca zobowigzany bg¢dzie do wystawiania i przesylania faktur
ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KseF) — Zamawiajacy bedzie
pobieral wystawione faktury bezposrednio z KseF. Za date¢ dostarczenia faktury, od ktorej liczony bedzie
termin ptatnosci, uwaza si¢ dat¢ nadania fakturze numeru identyfikujacego przez KseF (date jej przyjecia
do systemu).

20. W przypadku awarii systemu KseF, a takze w celu przesytania wizulaizacji faktur lub zatgcznikow /
specyfikacji, ktorych nie mozna przesta¢ przez system KseF, dokumenty te nalezy przekazywac na
wskazany adres e-mail: umig@lidzbark.pl.

21. Platnos¢ faktur za roboty wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nastapi
po dostarczeniu dowodu zaplaty tych faktur przez generalnego Wykonawce, jako Zamawiajacego wobec
Podwykonawcy. Brak dostarczenia dowodu zaptaty stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w
zaplacie wynagrodzenia, a termin o zaplate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak

oswiadczenia byt jedyna podstawa wstrzymania ptatnosci.


mailto:umig@lidzbark.pl

22. Za dzien zaplaty bedzie uznany dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 4

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)

protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w dacie rozpoczecia robdt
budowlanych;

udziat w odbiorach;

przekazanie dokumentacji projektowej;

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

§5

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

realizowanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczna, oferta Wykonawcy, opisem przedmiotu
zamowienia, obowigzujacymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego, sztuka budowlang a takze
wskazaniami Zamawiajacego;

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego i zgloszenie wszelkich zastrzezen i wad zawartych
w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej pod
rygorem odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikajgce na skutek realizacji robdt na

podstawie wadliwej dokumentacji, bez wczesniejszego powiadomienia Zamawiajacego;
prowadzenie dokumentacji budowy, przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu w dwoch
egzemplarzach;

protokolarne przejecie placu budowy oraz rozpoczecie robot w terminie wskazanym w § 2;
wyznaczenie Kierownika Budowy koordynujacego realizacje zadania i petnigcego funkcje
zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025r., poz. 418);
zapewnienie obshugi geodezyjnej na kazdym etapie wykonywanych robdt, w tym wykonanie
inwentaryzacji powykonawcze;j;

ponoszenie catkowitej odpowiedzialno$ci za przestrzeganie przepiséw bhp i p. poz.;

do wykonania zamoéwionego dzieta budowlanego Wykonawca uzyje wlasnych materiatow,
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane oraz okreslonych dokumentacja techniczng, posiadajacych dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz przedstawienia deklaracji lub certyfikatu zgodnosci z Polska
Norma, aprobaty technicznej lub $wiatowego certyfikatu ISO, okazanie na kaze zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatoéw zgodnosci z polska norma
lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

wykonanie wtasnym kosztem i staraniem wszelkich badan laboratoryjnych (badanie zageszczenia
gruntu, badanie nosnosci podbudowy i nawierzchni, itp.) wraz z przedstawieniem pozytywnych
wynikow tych badan, oraz wszelkich badan zleconych przez Inspektora Nadzoru na etapie
realizacji;

10) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stosownie do wymagan okreslonych

w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane;

11) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; brak

zgloszenia tych robdt daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrocenia
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

12) w ramach organizacji placu budowy Wykonawca zrealizuje wlasnym kosztem i staraniem obiekty

tymczasowego zaplecza budowy, wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
zabezpieczy we wlasnym zakresie miejsca sktadowania materiatow;

13) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy,



w tym wobec 0s0b trzecich za wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z robotami budowlanymi,
jak zniszczenia terenow zielonych, nawierzchni drég 1 chodnikow oraz szkody na
nieruchomosciach znajdujacych si¢ w zasiegu oddzialywania prac;

14) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspolpracy ze stuzbami Zamawiajacego. Umozliwi
Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy realizowanych robot
budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobow. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe
osoby w celu kontroli przedmiotu umowy a Wykonawca ma obowigzek udostgpni¢ tym osobom
teren budowy oraz wszelka dokumentacj¢ przedmiotu umowy;

15) ochrona placu budowy i zaplecza;

16) przerwanie robot i zabezpieczenie terenu budowy na kazde zadanie Zamawiajacego;

17) biezaca wspotpraca z Zamawiajacym i dokonywanie uzgodnien z jego przedstawicielami;

18) zgtoszenie  przedmiotu umowy do  odbioru  koncowego oraz  uczestniczenie
w czynnosciach odbiorowych t.j. odbiorach cze$ciowych, odbiorze koncowym, przegladach
gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi na wezwanie Zamawiajacego;

19) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, niezbgednych badan i sprawdzen wymaganych
zgodnie z STWiORB wraz z aprobatami technicznymi na uzyte materiaty;

20) Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu przed
rozpoczgciem prac budowlanych;

21) w czasie prowadzonych roboét, dokonanie korekty urzadzen usytuowanych na placu budowy
urzadzen (np. skrzynki wodociagowe, hydranty itp.) i dostosowanie do niwelety uktadanych
nawierzchni (terenu) — o ile wystapi taka konieczno$¢;

22) Wykonawca po dokonaniu odbudowy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego zglosi do
odbioru wlasciwemu uzytkownikowi/zarzadcy i dostarczy Zamawiajagcemu podpisany protokot
odbioru;

23) Wykonawca w_terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedlozy Zamawiajacemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczegdlnych etapéw objetych

niniejszym zamowieniem;

24) Wykonawca zobowiazany jest do przywrocenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w tym
m. in. nawierzchni drogowych, trawnikéw, dréog dojazdowych oraz wszystkich sktadnikow
znajdujacych si¢ w granicach opracowania, ktore ulegty zniszczeniu;

25) materiaty pochodzace z istniejacych nawierzchni, ktdore moga zosta¢ ponownie wykorzystane na
utwardzenie drog gminnych — beda stanowity wlasno$¢ Zamawiajacego i zostang przewiezione w

miejsce wskazane przez niego.

26) wszystkie pozostale materialy pochodzace z rozbidrki lub demontazu pozostaja do dyspozycji
Wykonawcy 1 powinny zosta¢ usuni¢te i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy do
utylizacji, na skladowisko lub wykorzystane w sposob, ktéry nie bedzie zagrazal srodowisku
naturalnemu, tgcznie z wywozem i sktadowaniem ziemi z wykopow;

27) Zlikwiduje plac budowy i zaplecze wlasne bezzwlocznie po zakonczeniu prac oraz wyda go
Zamawiajacemu do 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

§6
Materialy i sprzet
1. Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie materialy, urzadzenia (sprzgt) oraz
inne $rodki potrzebne do wykonania przedmiotu zamowienia.
2. Kolorystyka, rodzaj materiatow wykonczeniowych wymaga uzgodnien z Zamawiajagcym.



3. W ramach wykonania przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyposazenia obiektu
w urzadzenia, sprzet i1 instalacje w takim zakresie, ktory umozliwi pelne i1 prawidlowe jego
funkcjonowanie.

4. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie materiaty, sprzet (urzadzenia) oraz inne $rodki beda nowe
i o jakosci okreslonej w projekcie wykonawczym, a ponadto beda posiada¢ wszelkie parametry
jakosciowe jak w dokumentacji projektowe;.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakoSci materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajagcemu wszystkich probek
materialow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z Placu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z
Zamawiajagcym materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
materiatow, sprzgtu (urzadzen), instalacji lub innych srodkdéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji.
7. Wykonawca w zakresie dostaw zobowigzuje si¢ dostarczy¢ sprzgt (urzadzenia) i instalacje na wlasny
koszt i ryzyko.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru
na czas ich usuni¢cia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

9. W razie nieusuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§7
Kierownik budowy
1. Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika budowy, za ktérego zachowanie odpowiada na

zasadach ogodlnych.

2. Obowiazki kierownika budowy pelni¢ bedzie ...

Nr uprawnien budowlanych ... ,zdnia ..o
R b TN 0 7/

3. Zmiana kierownika budowy lub robot nie wymaga aneksu do umowy a jedynie zgody Zamawiajacego.

§8
Nadzér inwestorski
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy, dziatajac w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego.
3. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru dot.

prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy.

§9
Zasady odbioru



1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory czg$ciowe, za pisemng zgoda Zamawiajacego, stanowigce podstawe do wystawienia
faktur czesciowych za wykonanie czg$ci robdt/etapu robot,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajace na sprawdzeniu ich ilosci i jakoSci,
nie stanowigce podstawy do wystawienia faktury,

3) odbior koncowy.

2. Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajacego.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru konicowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy
(robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z przedtozeniem dokumentéw, o
ktorych mowa w § 9 ust. 8 niniejszej umowy.

5. Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgloszeniu robdt do odbioru
przez Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego z 3 - dniowym wyprzedzeniem o
terminie odbioru robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany bedzie na jego zadanie do odkrycia robot, a nastgpnie przywrocenia do
stanu poprzedniego na swoéj koszt.
6. Odbiory czesciowe — odbywaly si¢ beda wg nastepujacych zasad:

1) Odbioru czesciowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot budowlanych objetych danym etapem

fakturowania,

2) Wraz ze zgloszeniem do Odbioru CzegSciowego Wykonawca zobowigzany bedzie przediozyé
Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie
umozliwiajagcym ich weryfikacje, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materialowe,
oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac,

3) Zamawiajacy ma prawo odméwié przeprowadzenia odbioru cze§ciowego, jezeli po przystapieniu
do czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie wykonal wszystkich robot
objetych czesciowym fakturowaniem zgodnie z umowa,

4) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego w terminie do 5 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru czesciowego,

5) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czgsciowego, w
terminie do 3 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru,

6) W protokole odbioru strony wskazag w szczegoélnosci zakres wykonanych prac, date ich
zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru. Zalacznikiem do protokolu czesciowego bedzie Zestawienie
warto$ci wykonanych robdt potwierdzone przez kazda ze stron w tym réwniez Inspektora
Nadzoru,

7) Protokot odbioru czesciowego stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowe;,

8) Podpisanie protokotu cze$ciowego odbioru robdt nie oznacza zwolnienia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wady, uszkodzenia i usterki, ktore moga si¢ ujawni¢ w dalszym ciagu
realizacji inwestycji,



9) Potwierdzenie poprawnosci wykonania calosci zakresu robot stanowi wylacznie Protokot
Odbioru Koncowego.

7. Odbior koncowy odbywat si¢ bedzie wg nastepujacych zasad:

1) Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie
na Przedmiot Umowy,

2) Odbioru koncowego dokonuje si¢ na podstawie przedtozonego Zamawiajagcemu przez
Wykonawce o$§wiadczenia o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych, po zgloszeniu tego
faktu przez kierownika budowy/rob6t w dzienniku budowy i uzyskaniu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru oraz po dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych w tym po
uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbgednych do rozpoczgcia
uzytkowania przedmiotu zamowienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do
odbioru na pismie pod rygorem niewaznosci.

8. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

2) prawomocne pozwolenie na uzytkowanie lub dokument réwnowazny tj. zaswiadczenie
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzialdowie, Ze nie wnidst sprzeciwu do
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie — jezeli jest wymagane na podstawie
obowigzujacych przepisow.

9. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

10. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie
14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

11. Brak ktoregokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w § 9 ust. 8, ze prace zostaly
wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do
uzytkowania, moze spowodowac, ze Zamawiajacy nie przystapi do dokonania odbioru robot.

12. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

13. Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajacego pomimo zgloszenia
gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z
umowy.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnal gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to zamawiajacy odmowi
odbioru z winy wykonawcy.

15. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady/usterki nadaja si¢ do usuniecia, a Zamawiajacy uzna te wady/usterki za
nieistotne i Wykonawca stwierdzi mozliwo$¢ ich usunigcia w okresie nie dtuzszym niz 14 dni, to moze
dokona¢ koncowego odbioru, wyznaczajac rOwnoczesnie czas na usuni¢cie wad/usterek. Po usunigciu
wad/usterek Wykonawca pisemnie lub telefonicznie zawiadamia Zamawiajacego o gotowos$ci do odbioru
usunietych wad/usterek. Zamawiajacy dokonuje odbioru w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w protokole odbioru koncowego, to
Zamawiajacy rozpocznie naliczanie kar umownych okreslonych w § 15 ust. 1 pkt 3 oraz wyznaczy
dodatkowy termin. W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu Zamawiajacy moze zleci¢ ich
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usuni¢cie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgdg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2) w pozostalych przypadkach, gdy wady nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy odmowi
odbioru do czasu usuni¢cia wad, wyznaczajac rOwnoczesnie czas na usuni¢cie wad/usterek. Po usunieciu
wad Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, a
Zamawiajacy stosuje postanowienie ust. 10. Termin okre$lony w § 2 ust. 3 liczony bedzie od ponownego
zgloszenia gotowosci do odbioru, a w razie przekroczenia terminu okreslonego w § 2 ust. 2 umowy,
naliczone zostang kary umowne okreslone w § 15 ust. 1 pkt 2 umowy.

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Za-
mawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie i odebra¢ przedmiot umowy naliczajac kary
umowne za nienalezyte wykonanie umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

16. Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady nieusunigte w
wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie niewystarczajace do
potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czgsci kosztow.

17. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§10
Umowy z podwykonawcami
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy sitami wiasnymi lub przy pomocy
podwykonawcow, za ktérych dziatania lub zaniechania dziatan ponosi petng odpowiedzialnosé.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢sci przedmiotu umowy podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania, a zamawiajacy wyrazit
pisemng zgodg¢ na powierzenie wykonania.

3. W przypadku korzystania przy wykonywaniu cze$ci przedmiotu zamowienia z udziatu
podwykonawcoéw wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest zawrze¢
umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej. W razie niedopelnienia powyzszego obowigzku
umowa bedzie bezskuteczna dla Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany, wraz z
czescig dokumentacji dotyczacej wykonania prac lub szczegdélowego opisu prac okreslonych w
projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawecy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany Zamawiajacy zgtasza w
terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu Zamawiajacemu.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatlem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia i wprowadzenia jej zmian. Sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo i do jej zmian Zamawiajacy ma prawo wnies¢ w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia umowy badz jej zmiany do siedziby Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
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10.

11.

12.

13.
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2)

3)

14.

15.

16.

lub ustugi i jej zmian, ktorej warto$¢ jest rowna lub przekracza 0,5% wartoSci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia i wprowadzenia jej zmian.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego

dla podwykonawcy, z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dopuszcza
zmiang¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wytacznie
po przedstawieniu przez wykonawceg o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo powinna zastrzega¢ spelnienie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancja i regkojmiag.

W umowie o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien
zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w niej za zakres prac nie przekroczyla wynagrodzenia
przypadajacego na ten zakres prac w niniejszej umowie.

Umowa z podwykonawca musi zawierac:

o$wiadczenie Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego potracenia z naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Wykonawceg, wszelkie roszczenia zwigzane z
naliczeniem kar umownych stanowia wewnetrzne zobowigzanie pomiedzy Wykonawcea a
podwykonawca i podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajacego,
w szczegbdlnosci w zakresie zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z zawartej umowy o
podwykonawstwo;

o$wiadczenie podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia przez
Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne zobowigzanie miedzy wykonawca
a podwykonawca i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez wykonawce, podwykonawca nie
bedzie dochodzit roszczen z tego tytutlu wobec zamawiajacego;

obowigzek podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu zamawiajacego o nienalezytym wykonaniu
umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcg, w szczegolnosci o nieterminowej zaplacie
wynagrodzenia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentdw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy, aby w umowie z podwykonawca przyjal na siebie
obowiazek udzielania gwarancji zaptaty za zakres prac wykonywanych przez podwykonawce.

Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot
okreslonego w ofercie, wykonawca powinien zglosi¢ zamawiajagcemu z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody zamawiajacego wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
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wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia robot, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie bedzie uwazane za nienalezyte wykonanie umowy.

17. Przed wystawieniem faktury wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia zamawiajacemu
oswiadczenia o wylacznym  wykonywaniu robot sitami  wlasnymi lub  informacje
o podwykonawcach, ktorych roboty zostaty objete sktadang faktura, wraz z wartoscia tych robot.
Wykonawca zobowigzany jest doreczyé takze oS$wiadczenia swoich podwykonawcow
i ich dalszych podwykonawcow, o uregulowaniu zobowigzan finansowych za wykonane roboty,
objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajacy ma prawo zatrzymac ptatnos¢ faktury wykonawcy,
do czasu ztozenia powyzszych o§wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Przed
wystawieniem faktury wykonawca sktada o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych
jego podwykonawcow, o catkowitym uregulowaniu zobowiagzan finansowych wynikajacych z
wykonanych roboét stanowigcych przedmiot umowy. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
zatrzymania platnosci przez zamawiajacego, z powodu nie dor¢czenia zamawiajgcemu w/w
o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

18. W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez
siebie umowami o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Termin zglaszania uwag wynosi 8 dni od dnia dorgczenia tej informacji do
wykonawcy.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z ust. 18, zamawiajacy potragci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiagzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptlaty
wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawcg.

§ 11
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej przez
caly okres obowiazywania umowy na kwote co najmniej rowna wynagrodzeniu umownemu.
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. Wymoég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli wykonawca nie pdzniej
niz _w__ dniu__ przekazania  terenu  budowy przedlozy  zamawiajacemu _ polise  wraz

z dowodem optaty sktadki, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzajacego, ze

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie, o ktdrym mowa w ust. 1. W
przypadku nieprzedtozenia zamawiajacemu ww. dokumentéw zamawiajacy ma prawo od umowy
odstapi¢ w terminie 7 dni od dnia, w ktéorym uptynat termin na dostarczenie tych dokumentow.

. W przypadku wygasnigcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca — bez wzywania przez
zamawiajgcego, zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajgcemu, przed jego wygasnigciem, oryginat
dokumentu potwierdzajacego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z Wwymagang przez
zamawiajacego wysoko$cia sumy gwarancyjnej oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej na
pozostaty okres obowiazywania umowy.

. W przypadku nieprzedlozenia zamawiajacemu dokumentu, o ktérym mowa w ust. 2, przed
wygasnigciem jego waznosci, wykonawca zobowigzany jest wstrzyma¢ wykonanie przedmiotu
umowy do czasu dostarczenia nowego ubezpieczenia, a zamawiajacy ma prawo od umowy odstgpic.

. W przypadku wykonania przedmiotu zamowienia przy pomocy podwykonawcow, wykonawca
zobowigzany jest do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogace powsta¢ w wyniku dziatan
lub zaniechania dziatan przez podwykonawcow.

§12
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce (lub Podwykonawcow) 0s6b wykonujacych czynnosci fizyczne, kierowcow
oraz 0sob do obstugi maszyn przy robotach drogowych.

W terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca
zobligowany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze osoby wykonujace prace, o ktorych
mowa w ust. 1 sg zatrudniane na podstawie umowy o prace. Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub
jeden z uczestnikow konsorcjum, zgloszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca.
Bez przedstawienia o§wiadczenia, o ktérym mowa w ust 2, osoby ktére musza by¢ zatrudnione na
umowe o prace nie beda wpuszczone na plac budowy, zatem nie bedag moglty wykonywac pracy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie Umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetiania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do faktury oswiadczenie, ze wszystkie osoby zatrudnione na
stanowiskach robotniczych byly zatrudnione na umowe o pracg.
W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji Umowy:
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10.

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych o0s6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcys;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie
1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub

Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegaja anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, co zostanie ustalone przez

Zamawiajacego lub jego przedstawicieli, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku

zaplaty przez wykonawce kary umownej okreslonej w § 15 Umowy.

Fakt przebywania na budowie osoby niezatrudnionej na umowg o pracg, ktora wykonuje czynnosci,

o ktérych mowa w ust. 1, musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatka sporzadzong przez

przedstawiciela Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego

przedstawicieli.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsg

Inspekcje Pracy.

§13
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wniost do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia brutto tj. .........oooviiiiiiiiiiii zk.
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(STOWNIE: ..o ztotych), w formie..............ccoovviiiiiiiinin,

2. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostale
30% zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

§ 14

Gwarancja
1. Na wykonane roboty, stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz na uzyte do wykonania tych robot
materialy, Wykonawca udziela gwarancji na okres ........ miesiecy.
2. Strony ustalaja, ze okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rgkojmi jest rowny okresowi
udzielonej przez niego gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem dokonania
przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot i przekazania do uzytku przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie, a jego zakonczenie nie moze nastapi¢ wczesniej niz po
protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiajacego usuni¢cia wad ujawnionych w tym okresie.
3. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastgpuje dokumenty gwarancyjne, jednak Wykonawca moze
dotaczy¢ w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich postanowienia
niezgodne z niniejsza umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego, nie beda miaty
zastosowania.
4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub r¢kojmi wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady lub usterki w terminie 14 dni
od otrzymania zgloszenia.
5. W przypadku nieusunig¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kare
umowna zgodnie z § 15 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg. Uprawnienie powyzZsze nie pozbawia
Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu
cywilnego.
6. Termin gwarancji i rekojmi ulega stosownemu wydtuzeniu o czas, pomiedzy datg zgloszenia wady, a
datg jej usuniecia, potwierdzong protokotem podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce.
7. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym; w przypadku nieobecnosci
Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokét odbioru gwarancyjnego.
8. Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty dojazdu, koszty
transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z usuni¢ciem
wad czy usterek ponosi w calosci Wykonawca.
9. Wykonawca z tytulu gwarancji i rekojmi ponosi odpowiedzialnos¢ za:
1) wady fizyczne zmniejszajace warto§¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot;
2) usunigcie ujawnionych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.
10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakosci i rekojmi w wyznaczonym w
protokole terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wade¢ we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie
poniesione przez niego koszty, zwigzane z powierzeniem osobie trzeciej usuni¢cia wad wykonanych
robot ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.
11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady po terminie jej wygasniecia, jezeli
ujawnit i reklamowat wady przed uptywem tego terminu.
12. W sytuacji okreslonej w ust. 6 Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia okreslone w niniejszej
umowie, w szczegolnosci dotyczace naliczania kary umownej za wady i usterki.
13. Gwarancja Wykonawcy obejmuje roéwniez roboty wykonane przez podwykonawcow lub innych oséb
dzialajacych w imieniu wykonawcy oraz uzyte do wykonania tych rob6t materiaty.
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14. Okres gwarancji lub r¢kojmi zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

§ 15
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, zamawiajacy:

1) moze naliczy¢ kar¢ umowna w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, w
przypadku odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktoére odpowiada wykonawca;

2) moze naliczy¢ kar¢ umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, w
przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwloki w wykonywaniu prac okreslonych w
harmonogramie, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) moze naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, w
przypadku zwloki w usunigciu wad Iub usterek stwierdzonych przy odbiorze prac za kazdy rozpoczety
dzien zwloki w stosunku do dnia wskazanego na usunigcie wad lub usterek;

4) moze naliczy¢ kare umowng w wysokos$ci 300 zt, w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w
wezwaniu, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, za kazdy rozpoczety dzien przypadajacy po
wyznaczonym terminie;

5) moze naliczy¢ kare umowng za zwloke w dostarczeniu zamawiajgcemu polisy, o ktérej mowa
w § 11, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) moze naliczy¢ kar¢ umowng w wysokosci 300 zi, w przypadku zwloki w usunigciu wad
i usterek, o ktorych mowa w § 14 ust. 4 za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w stosunku do dnia
wskazanego na usunigcie wad lub usterek;

7) naliczy kar¢ umowng w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokos$ci 500 zt za kazde zdarzenie;

8) naliczy kar¢ umowng w przypadku nieprzedtozenia zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie;

9) naliczy kar¢ umowng w przypadku nieprzedtozenia zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zl za kazde
zdarzenie;

10) naliczy kar¢ umowna w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie;

11) naliczy kar¢ umowng za wprowadzenie na teren wykonywania prac podwykonawcy, ktory nie zostat
zgloszony zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami umowy, w wysokosci 500 zt za kazde
zdarzenie;

12) naliczy kar¢ umowng w przypadku niespelnienia wymogow dotyczacych zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci fizyczne, kierowcodw oraz oséb do obstugi maszyn
przy robotach drogowych. w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek wykonywania czynno$ci
bezumownie lub na podstawie innej umowy niz umowa o prace. Kara ta przystuguje takze w
przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze
wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudniat na podstawie umowy o prace tych
0séb .

2. Kary umowne sumujg si¢ i wzajemnie si¢ nie wykluczaja i moga by¢ potracone przez zamawiajacego

z wynagrodzenia wykonawcy, bez jego dodatkowej zgody.
3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1.
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4. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;j.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokosé kar umownych.

§16
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w szczegolnosci, gdy:

1) wykonawca nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy, pomimo wezwania zamawiajacego lub
0soby upowaznionej przez zamawiajacego przez okres co najmniej 5 dni;

2) wykonawca przekroczytl termin wykonania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn,
o okres dtuzszy niz 14 dni;

3) wykonawca naruszyt obowiazujace przepisy i normy w zakresie budownictwa;

4) wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z niniejszag umowa, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi;

5) wykonawca do realizacji przedmiotu umowy nie stosuje surowcOw 1 materiatlow speiniajacych
wymagania okre$lone w dokumentacji projektowej lub odmawia podania $wiadectwa pochodzenia
towaru;

6) w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

7) wykonawca zawarl umowe z podwykonawca bez zgody zamawiajacego;

8) nastgpi zajecie majatku wykonawcy lub zostanie on postawiony w stan likwidacji.

2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia, w ktorym powzigt informacje
o okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, zamawiajagcy dokonuje odbioru wykonanych prac na
podstawie protokotu, ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie prac i na tej podstawie rozlicza si¢
z wykonawca, wyznaczajac jednocze$nie termin na oprdéznienie terenu wykonywania prac z osob,
maszyn, urzadzen i tych materiatow wykonawcy, ktore zamawiajacy uzna za zbg¢dne.

4. Wykonawca w terminie 7 dni, przy udziale zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz
wykonane prace, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do zamawiajacego z tego
tytuhu.

6. Wykonawca zabezpieczy na swoj koszt przerwane prace, w przeciwnym przypadku zamawiajacy
moze zleci¢ zabezpieczenie przerwanych prac stronie trzeciej na koszt wykonawcy.

7. Zamawiajagcemu przyshuguje umowne prawo odstgpienia od realizacji czg¢éci zadania zgodnie z
zapisami umowy — rozliczenie z Wykonawca nastapi wg przedtozonego kosztorysu ofertowego.

§17
Sprawy nieuregulowane umowsg
W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.
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§18
Zmiany do umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ nastgpujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w szczegdlnosci, w

przypadku:

1) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie wykonania prac nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu zamowienia, w sytuacji mozliwo$ci usprawnienia realizacji przedmiotu
umowy, w szczegolnosci prac zamiennych;

2) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamowienia w przypadku koniecznosci zmiany projektu
budowlanego, gdy czes¢ prac nie moze zostac zrealizowana lub bedzie zastapiona innymi;

3) gdy zachodzi konieczno$¢ zastgpienia przyjetych materiatdéw innymi, pod warunkiem, Zze spehniaja
wymagania okreslone w SWZ (wraz z zatacznikami), a zmiana wynika w szczegolnosci:

a) ze zmiany producenta,

b) producent zakonczyt produkcje tych materialow lub zostaly one wycofane z obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

¢) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych;

4) zmian umowy zwigzanych ze zmiang stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizowanego
przedmiotu umowy, ktory spowoduje konieczno$¢ zmiany sposobu jego wykonania przez
wykonawcg;

5) zmiana terminu wykonania zaméwienia, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, wykazanych przez
wykonawce, w szczegolnosci w przypadku:

a) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z przyjeta technologia, majacych bezposredni wptyw na termin jego wykonania - w
zwigzku z tym termin wykonania przedmiotu umowy moze zosta¢ przesunicty o czas tych
niekorzystnych warunkow atmosferycznych oraz o czas niezbedny do usuni¢cia ich skutkow,

b) jezeli opoznieniu ulegnie wykonanie prac niezbednych do realizacji zamowienia, do ktorych
wykonania zobowiazany jest zamawiajacy - w zwiazku z tym termin wykonania przedmiotu
umowy moze zosta¢ przesunigty o czas niezbgedny do wykonania opdznionych prac,

c) gdy prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wlasciwe organy, z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy — w zwigzku
z tym termin wykonania przedmiotu umowy moze zosta¢ przesunicty o czas niezbedny do
wykonania prac wynikajacych z zalecen wlasciwych organow,

d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych,

e) konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowej — w zwiazku z tym termin wykonania przedmiotu
umowy moze zostaC¢ przesunigty o czas niezbgdny na zmian¢ dokumentacji projektowej i
ewentualne uzyskanie zezwolen na wykonanie rob6t po zmianie,

6) wystapienia sity wyzszej, obejmujacej rowniez stan epidemii oraz zagrozenia epidemicznego gdy
skutki wystgpienia/istnienia przyczyny wplywaja na terminowe wykonania umowy — w zwigzku z tym
termin wykonania przedmiotu umowy moze zosta¢ przesuniety o czas niezbedny do wykonania
op6znionych prac.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno§$ci.

3. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowi SWZ wraz z zatagcznikami oraz oferta Wykonawcy ztozona

W postgpowaniu.

§19
Organ rozstrzygajacy

1. Strony umowy moga podda¢ ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych

zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
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Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzaca inne polubowne rozwiagzanie sporu.

2. Jezeli powyzsze metody rozwigzywania sporow nie beda skuteczne badz nie bedg miaty zastosowania,
wlasciwym dla rozpoznania ewentualnego sporu bedzie sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
Ochrona danych osobowych, klauzule informacyjne

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) dla ktorych
Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Lidzbark reprezentowana przez Burmistrza Lidzbarka.
Jednocze$nie Zamawiajacy oswiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych
okreslone w przepisach RODO.

§21
Informacja publiczna
1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$ci niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2022r., poz. 902 ze zm.), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy.

2. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, zawartych w
niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imi¢ i nazwisko, a w
przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.

§22
Postanowienia koncowe
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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N. Bolewska
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