Zaktad Budowlany Adam Szymariski
14-200 Kawa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa drogi gminnej nr 184027 na odcinku Ostrowy - Brynsk
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr 20, 99 obreb: 0004 - Brynsk, gm. Lidzbark, woj. warm.-maz.
INWESTOR : Gmina Lidzbark

ADRES INWESTORA  : ul. Sadowa 21, 13-230 Lidzbark

DATA OPRACOWANIA : 14.07.2026

Sporzadzit: Inwestor :

Data opracowania Data zatwierdzenia

14.07.2026



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiar i kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

2. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych
3. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen
rynkowych dla regionu warmifnsko-mazurskiego.

4. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikow ustugodawcéw i
baz sprzetowych oraz wg ogoélnodostepnych informatoréw cenowych

5. Ceny materiatow przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane dla zadania p.n.: Przebudowa drogi gminnej nr 184027 na odcinku Ostro-
wy - Brynsk

Lokalizacja robét - dz. nr 20, 99 obreb: 0004 - Brynsk, gm. Lidzbark, woj. warm.-maz.

Szczegotowy zakres przedstawiono w przedmiarze robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzgdkowych, w
tym uprzatniecia terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac oraz utylizacji $mieci.

W miejscach gdzie wystepuje istniejgce podbudowa drogi z kruszyw nadajacych sie do odzysku - kruszywa nalezy
zebrac i odwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
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Ostrowy-Brynisk.kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Brynsk - Ostrowy
1.1 Roboty ziemne, poszerzenia, korekty przebiegu drogi, pobocza,
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
d.1.1]0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
0,837 km 0,837
RAZEM 0,837
2|KNR 2-01  |Poszerzenia drogi, $cinanie skarp ,wykonanie koryta na |m3
d.1.1]0202-04 + |korketach przebiegu drogi itp.- wykonywane mechanicz-
KNR 2-01  |nie wraz z odwozem do 5 km
0214-03
(4185,31-(2042,8275+402,8527))*0,30 m3 521,889
RAZEM 521,889
1.2 Podbudowy
3/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na po- |m?2
d.1.2/0104-03 szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.2/0,30 m2 1 739,630
RAZEM 1739,630
4/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.2|/0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.3 m2 1 739,630
RAZEM 1739,630
5/KNR 2-31 |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - |m?2
d.1.2/1401-06 profilowanie - wyrébwnanie powierzchni istniejgcej na-
wierzchni z poszerzeniami
4185,31 m2 4 185,310
RAZEM 4 185,310
6|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.1.2/0114-07 grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.5 m2 4 185,310
RAZEM 4 185,310
7/KNR 2-31  |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - |m?2
d.1.2/1401-07 zageszczanie
poz.5 m?2 4 185,310
RAZEM 4 185,310
1.3 Nawierzchnia
8/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W |m?2
d.1.3/0311-05 - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0311-06
poz.5 m?2 4 185,310
RAZEM 4 185,310
9/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3/1004-07
poz.5 m2 4 185,310
RAZEM 4 185,310
10/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S |m?2
d.1.3/0311-05 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm wraz z zabezpiecze-
0311-06 niem krawedzi jedni emulsjg asfaltowg oraz regulacjg
pokryw studni i urzadzen znajdujgcych sie w nawierzch-
ni
poz.5 m2 4 185,310
RAZEM 4 185,310
1.4 Pobocza
11|KNR 2-31  |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm - bez |m?2
d.1.4/1402-05 wywozu gruntu
837*0,75*2 m2 1 255,500
RAZEM 1 255,500
12|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |[m3
d.1.4/0218-01 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. |-l - wraz z
odwozem urobku
poz.11*0,20 m3 251,100
RAZEM 251,100
-3-
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Ostrowy-Brynsk.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku wykonanie reczne wraz |m?2
d.1.4/0104-05 z zageszczaniem mechanicznym - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
poz.11 m?2 1255,500
RAZEM 1 255,500
14|KNR 2-31  |Pobocza o konstrukcji z kruszywa famanego 0/31.5 gr. |m?2
d.1.4/0114-05 15cm po zageszczeniu.
poz.11 m?2 1 255,500
RAZEM 1 255,500
15/KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m2
d.1.4/0505-01 I-111
837*2*0,50 m?2 837,000
RAZEM 837,000
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