
Zakład Budowlany Adam Szymański
14-200 Iława, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej nr 184027 na odcinku Ostrowy - Bryńsk
ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr 20, 99 obręb: 0004 - Bryńsk, gm. Lidzbark, woj. warm.-maz.
INWESTOR   :     Gmina Lidzbark
ADRES INWESTORA   :     ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

DATA OPRACOWANIA   :     14.07.2026

Sporządził: Inwestor :

Data opracowania
14.07.2026

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania
 
1. Przedmiar i kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
2. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
3. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośredniech "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen
rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego.
4. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i
baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
5. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
 
Opracowanie obejmuje roboty budowlane dla zadania p.n.: Przebudowa drogi gminnej nr 184027 na odcinku Ostro-
wy - Bryńsk
Lokalizacja robót - dz. nr 20, 99 obręb: 0004 - Bryńsk, gm. Lidzbark, woj. warm.-maz.
Szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót.
 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w
tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac oraz utylizacji śmieci.
 
W miejscach gdzie występuje istniejące podbudowa drogi z kruszyw nadających się do odzysku - kruszywa należy
zebrać i odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
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Ostrowy-Bryńsk.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Bryńsk - Ostrowy

1.1 Roboty ziemne, poszerzenia, korekty przebiegu drogi, pobocza, 
1

d.1.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km

0,837 km 0,837

RAZEM 0,837

2
d.1.1

KNR 2-01
0202-04 +
KNR 2-01
0214-03

Poszerzenia drogi, ścinanie skarp ,wykonanie koryta na
korketach przebiegu drogi itp.- wykonywane mechanicz-
nie wraz z odwozem do 5 km

m3

 
(4185,31-(2042,8275+402,8527))*0,30 m3 521,889

RAZEM 521,889

1.2 Podbudowy

3
d.1.2

KNR 2-31
0104-03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na po-
szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.2/0,30 m2 1 739,630
 

RAZEM 1 739,630

4
d.1.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.3 m2 1 739,630

RAZEM 1 739,630

5
d.1.2

KNR 2-31
1401-06

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -
profilowanie - wyrównanie powierzchni istniejącej na-
wierzchni z poszerzeniami

m2

4185,31 m2 4 185,310

RAZEM 4 185,310

6
d.1.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.5 m2 4 185,310

RAZEM 4 185,310

7
d.1.2

KNR 2-31
1401-07

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -
zagęszczanie

m2

poz.5 m2 4 185,310

RAZEM 4 185,310

1.3 Nawierzchnia

8
d.1.3

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W
- grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

poz.5 m2 4 185,310

RAZEM 4 185,310

9
d.1.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.5 m2 4 185,310

RAZEM 4 185,310

10
d.1.3

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S
- grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z zabezpiecze-
niem krawędzi jedni emulsją asfaltową oraz regulacją
pokryw studni i urządzeń znajdujących się w nawierzch-
ni

m2

poz.5 m2 4 185,310

RAZEM 4 185,310

1.4 Pobocza

11
d.1.4

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm - bez
wywozu gruntu

m2

837*0,75*2 m2 1 255,500

RAZEM 1 255,500

12
d.1.4

KNR 2-01
0218-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - wraz z
odwozem urobku

m3

poz.11*0,20 m3 251,100

RAZEM 251,100

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 32513 Użytkownik: Szymański



Ostrowy-Bryńsk.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.1.4

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku wykonanie ręczne wraz
z zagęszczaniem mechanicznym - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.11 m2 1 255,500

RAZEM 1 255,500

14
d.1.4

KNR 2-31
0114-05

Pobocza o konstrukcji z kruszywa łamanego 0/31.5 gr.
15cm po zagęszczeniu.

m2

poz.11 m2 1 255,500

RAZEM 1 255,500

15
d.1.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.
I-III

m2

837*2*0,50 m2 837,000

RAZEM 837,000
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