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Aktualizacja na dzień: 2026-08-03 
Zamawiający: 
Gmina Bytnica 
Bytnica 52, 66-630 Bytnica 
 

  
 

 
 

Kosztorys inwestorski  
 

OBIEKT    
KAT.XXV  

Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid Nr 138,  
w miejscowości Drzewica (Etap – 2) 

ADRES Powiat Krośnieński,  Jedn. ewid. 080203_2 Gmina Bytnica, Obręb 0004 
Drzewica, dz. nr: 138 

KOD CPV: 45233220-7    Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 
  
 
 
 
Załączniki:  
Podstawa opracowania: KNNR 6, AW, KNNR 6 ERRATA, KNNR 1 
Waluta: PLN  Poziom cen kosztorysu: 2kw.2026   Stawka r-g: 34.60 PLN 

Nazwa Wartość R M S Razem 

Koszty bezpośrednie  PLN 25 859,08 137 845,75 36 334,95 200 023,53 

Koszty pośr. od R 67,90 % 17 558,31 0,00 0,00 17 558,31 

Koszty pośr. od S 67,90 % 0,00 0,00 24 671,43 24 671,43 

Zysk od R 12,10 % 3 128,94 0,00 0,00 3 128,94 

Zysk od S 12,10 % 0,00 0,00 4 396,53 4 396,53 

Zysk od KR 12,10 % 2 124,54 0,00 0,00 2 124,54 

Zysk od KS 12,10 % 0,00 0,00 2 985,24 2 985,24 

Koszty z narzutami (netto)  PLN 48 670,87 137 845,75 68 388,15 254 900,28 

Stawka VAT 23,00 %    58 627,06 

Wartość brutto  PLN    313 527,34 

 

Słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści PLN osiemdziesiąt cztery gr 
 

 

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH [NETTO] 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 12 343,18 zł 

2 ROBOTY ZIEMNE 49 677,73 zł 

3 PODBUDOWA 190407,56 zł 

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 2 471,81 zł 

SUMA NETTO: 254 900,28 zł 
 

Sporządził: 
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Przedmiar robót 
Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid Nr 138, w miejscowości Drzewica 

 
Lp. Podstawa Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka 

   obmiar nazwa 
1 2 3 4 5 

1  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
 

 

  

1 KNNR 1 
0111-010-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w 

terenie równinnym 

 

0,454 km 

 

2 

KNNR 6 
1305-010-060 

Regulacja pionowa włazów rewizyjnych, pokryw studni, zaworów studzienek 

wodociągowych dla urządzeń podziemnych, objętość betonu na zawór wodny 

0,05m3 na pokrywa studni/ właz rewizyjny 0,2m3 (z obłożeniem skrzynek 

zaworów prefebrykatami betonowymi) 

 

0,90 m3 

 

2 

 

 
ROBOTY ZIEMNE. KORYTO. 
 

 

  

3 KNNR 1 
0202-040-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymido na składowisko 

Wykonawcy, Grunt kat.I-III 

 

568,20 m3 

 

3 

 

 
PODBUDOWA 
 

 

  

4 KNNR 6 
0101-03010-050 

Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. do 30cm, droga i zjazdy - w gruntach 

kat.II-IV. 

 

1 894,00 m2 

 

5 

 
AW-050 

Ułożenie geotkaniny wzmacniającej podłoże 150x150kN/m 

 

1 810,00 m2 

 

6 

KNNR 6 

0113-060-050 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20cm (adapt. z 15cm) 

 

1 670,00 m2 

 

4 

 

 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

 

  

7 KNNR 1 

0503-010-050 
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów 

wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III 

 

253,00 m2 
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Kosztorys Inwestorski skrócony 
Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid Nr 138, w miejscowości Drzewica 

 
Lp. Podstawa 

wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 1  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

 

 

    

1 KNNR 1 
0111-010-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 
Trasa dróg w terenie równinnym 

 

 

0,454 km 18 580,99 8 435,77 

2 KNNR 6 

1305-010-060 

Regulacja pionowa włazów rewizyjnych, pokryw studni, 

zaworów studzienek wodociągowych dla urządzeń 

podziemnych, objętość betonu na zawór wodny 0,05m3 na 
pokrywa studni/ właz rewizyjny 0,2m3 (z obłożeniem skrzynek 

zaworów prefebrykatami betonowymi) 

 

 

0,90 m3 4 341,57 3 907,41 

  Razem:    12 343,18 

2  ROBOTY ZIEMNE. KORYTO. 

 

 

    

3 KNNR 1 

0202-040-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymido na składowisko Wykonawcy, Grunt 

kat.I-III 

 
 

568,20 m3 87,43 49 677,73 

  Razem:    49 677,73 

3  PODBUDOWA 

 

 

    

4 KNNR 6 

0101-03010-
050 

Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. do 30cm, droga i 

zjazdy - w gruntach kat.II-IV. 
 

 

1 894,00 m2 7,14 13 523,16 

5  

AW-050 

Ułożenie geotkaniny wzmacniającej podłoże 150x150kN/m 

 
 

1 810,00 m2 31,00 56 110,00 

6 KNNR 6 

0113-060-050 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (adapt. z 15cm) 
 

 

1 670,00 m2 72,32 120 774,40 

  Razem:    190 407,56 

4  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

 

    

7 KNNR 1 
0503-010-050 

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna 
wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III 

 

 

253,00 m2 9,77 2 471,81 

  Razem:    2 471,81 

  Razem kosztorys:    254 900,28 

 

 
 
 


