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1. WSTEP

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci
elektroenergetycznych bedacy czgécig opracowania ,,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR
162430E  UL. WSCHODNIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM POLEGAJACEJ NA
PRZEBUDOWIE JEZDNI, ZJAZDOW, BUDOWIE CHODNIKA 1 KANALIZACII
DESZCZOWEJ”.

Inwestor:

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Pasaz K. Rudowskiego 10

97-300 Piotrkéw Trybunalski

Zamawiajacy:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Kasztanowa 31

97-300 Piotrkéw Trybunalski

1.2. Podstawa prawna
Podstawa niniejszego opracowania jest:

Podstawa niniejszego opracowania jest:

— UMOWA NR 93/ZDiUM/DUD/2024 zawarta w dniu 16 listopada 2024 r. w Piotrkowie
Trybunalskim pomiedzy Miastem Piotrkow Trybunalski z siedzibg na Pasazu Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski w imieniu i na rzecz ktorego dziata Zarzad Drog
i Utrzymania Miasta z siedzibg w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kasztanowej 31 a
,»SOCHOR Inzynieria Drogowa Marcin Maj Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia z
siedzibg w Lodzi przy ul. Maratonskiej 82, 94-007 L6dz.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Wojewodztwo: todzkie

Powiat: Piotrkow Trybunalski

Gmina: Piotrkéw Trybunalski

Przedmiotowy odcinek ulicy Wschodniej zlokalizowany jest na terenie gminy miasto Piotrkow
Trybunalski w powiecie Piotrkéw Trybunalski, w wojewodztwie t6dzkim na odcinku od ul.
Rakowskiej do ul. Polesnej. Ulica Wschodnia zlokalizowana jest w potnocnej czgsci miasta. Teren
opracowania zajmuje dziatki o nastgpujgcych numerach ewidencyjnych:

e PIOTRKOW TRYBUNALSKI OBREB 16, DZIALKA NR: 234/1, 152, 53/4, 455,

155, 173, 174/1, 175, 107/2

str. 3



oznaczenia: podkresleniem oznaczono dziatki podlegajace podziatowi.

1.4. Dane wyjsciowe

- Umowa z Inwestorem
- Inwentaryzacja obiektoéw budowlanych
- Opis Przedmiotu Zaméwienia
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
- Przepisy, warunki techniczne i normy
- Wizja lokalna w terenie, przeprowadzona przez projektanta,
- Inwentaryzacja stanu istniejacego wydana przez PGE Dystrybucja,
- Mapy stanu prawnego i geodezyjne,
- Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A. odzial w Lodzi, Rejon
Energetyczny Piotrkow Trybunalski
- Aktualnie obowigzujace prawo budowlane, normy, przepisy i zarzadzenia branzowe m. in.:
e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
e Polska Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.
e Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. w
zakresie "Linie kablowe s$redniego napiecia"(tom 4) i "Linie napowietrzne i
kablowe niskiego napigcia" (tom 6).

e Badania i odwierty podloza gruntowego i analiza geologiczna

2. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Warunki gruntowo wodne

Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej glebokosci 3,0 m p.p.t. charakteryzujg proste
warunki gruntowo-wodne.

Nawiercone grunty naleza do dwoch serii litologiczno-genetycznych. Grunty wszystkich
serii posiadajg korzystne wartosci parametrow geotechnicznych i bedg stanowi¢ dogodne podtoze
budowlane.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci 3,0 m
p.p-t., stwierdzono wystepowanie wod podziemnych.

2.2. Zakwalifikowanie inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej

Catos¢ inwestycji zostata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej
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3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i
zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej dla zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr
162430E ul. Wschodniej w Piotrkowie Trybunalskim polegajaca na przebudowie jezdni, zjazdow,

budowie chodnika i kanalizacji deszczowe;”.
Zakres opracowania obejmuje:

— przebudowg istniejacych linii kablowych nN,

— przebudoweg istniejacych linii kablowych SN,

— przebudowg istniejacej linii sieci napowietrznej nN, SN,
— przebudowg istniejacych przytaczy nN,

— zabezpieczenie istniejacych sieci i przytaczy nN oraz SN.

4. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA

W stanie istniejacym w zakresie objetym niniejszym opracowaniem znajduje si¢
rozbudowana sie¢ elektroenergetyczna na ktora sktadaja sig:

e Sie¢ kablowa niskiego napiecia

e Sie¢ napowietrzna niskiego napigcia
e Sie¢ napowietrzna $redniego napiecia
e Sie¢ kablowa $redniego napigcia

e Sie¢ os$wietlenia ulicznego

Infrastruktura jest w stanie technicznym pozwalajacym na prawidlowa eksploatacje sieci.

5. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA
ELEKTROENERGETYCZNA

5.1. Uwarunkowania ogolne

Przewiduje si¢ przebudowe lub zabezpieczenie istniejgcych elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z nowoprojektowanym uktadem drogowym.

Przebudowywane elektroenergetyczne linie kablowe ziemne nalezy uktadac $cisle wedtug
trasy pokazanej na planie sytuacyjnym - Rysunek nr 1. Wykopy pod budoweg linii mozna rozpoczac
po przekazaniu placu budowy przez Inwestora, wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego
geodete i powiadomieniu o rozpoczeciu prac Wlascicieli lub Eksploatatorow uzbrojenia
podziemnego, ktore koliduje z przebiegiem budowanej linii kablowe;j.

Budowe elektroenergetycznych linii  kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami normy N SEP-E-004, a roboty zwigzane z liniami napowietrznymi wykonaé
zgodnie z normg PN-E-05100-1.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokonaé przekopy kontrolne celem
zweryfikowania zgodno$ci inwentaryzacji geodezyjnej ze stanem faktycznym. Wszystkie przyjete
typy i przekroje kabli dobrano na podstawie inwentaryzacji istniejacych kabli. W razie rozbieznosci
projektu z stanem faktycznym przekroj oraz typ kabla dostosowac¢ do istniejgcego.
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Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji £.6dz.

Szczegdlowy opis poszczegolnych relacji kablowych oraz napowietrznych podlegajacych
przebudowie przedstawiono na planie sytuacyjnym, schemacie jednokreskowym oraz w dalszej
czgsci opisowej.

5.2. Zabezpieczenie linii kablowych
Zabezpieczeniu podlegaja wszystkie linie kablowe:

e pod zjazdami do poses;ji;

e pod projektowanymi drogami jezeli nie koliduja wysokosciowo z warstwami
konstrukcyjnymi drogi;

e W zblizeniu do innego uzbrojenia podziemnego;

e na skrzyzowaniach z innymi sieciami.

Kable istniejgce nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEd (dwudzielnymi):

e Niebieskimi o $rednicy 110mm w przypadku kabli niskiego napiecia
e (Czerwonymi o §rednicy 160mm w przypadku kabli $redniego napiecia

W przypadku przejs¢ kabli pod droga nalezy dodatkowo utozy¢ jedna rure rezerwowa.

Projektowane odcinki linii kablowych wymagajace zabezpieczenia zabezpieczy¢ rurami
RHDPEK-f, RHDPEK-s lub RHDPEp:

e Niebieskimi o $rednicy 110mm w przypadku kabli niskiego napiecia
e (Czerwonymi o $rednicy 160mm w przypadku kabli §redniego napigcia

Rury powinny posiada¢ odpornos$¢ mechaniczng adekwatng do obcigzen, nie mniejszg niz:

e 450 N- rury uktadane w ziemi bez statego obcigzenia mechanicznego,
e 600 N- Rury uktadane na odcinkach, gdzie wystepuje zblizenie z inng infrastruktura,
e 750 N- rury uktadane na odcinkach, gdzie wystgpuja skrzyzowania.

Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod budowe elektroenergetycznych linii kablowych — rowy kablowe, nalezy
wykonywac za pomocag sprz¢tu mechanicznego lub r¢gcznie w zalezno$ci od warunkow terenowych
i od podziemnego uzbrojenia terenu. Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju kabli
i ich ilo$ci uktadanych w jednej warstwie. Glgbokos¢ rowu okreslona jest gltebokosciag ulozenia
kabla, powiekszong o 10 cm. Kable uktada¢ faliscie przy zachowaniu zapasu 1-3%. Kable
$redniego napigcia nalezy uktadaé w rowie kablowym w postaci trojkatnych wiazek kabli
jednozylowych spinanych izolacyjnymi opaskami samozaciskowymi nie rzadziej, niz co 2,0m. Pod
drogami i torowiskiem kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych o odpowiedniej wytrzymatosci
na glebokosci minimum 135 cm. Podczas wykonywania potgczen istniejacych kabli z
projektowanymi poprzez wykonanie muf kablowych wykonawca dokona ogledzin istniejgcych
kabli. W przypadku widocznych uszkodzen na kablu nalezy wydtuzy¢ odtworzenie uszkodzonego
odcinka nowym kablem po trasie do miejsca gdzie stan istniejacego kabla bgdzie dobry i nadawat
si¢ do dalszej eksploatacji.

str. 6



Wykopy powinny by¢ wykonane, bez naruszenia struktury dna wykopu. Skarpy rowu
kablowego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos$¢. Kable uktada¢ na 10
cm podsypce piaskowej. Zasypanie kabla nalezy wykona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen,
warstwami grubo$ci od 15 do 20 cm zaggszczajac ubijakami recznymi lub zageszczarkg
wibracyjng. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposdb, aby nie spowodowac uszkodzen kabla.

Glebokosé uktadania kabli wg N SEP-E-004:

50 cm — kable oswietleniowe
70cm — kable nN
80cm — kable SN do 30kV
e 100cm — kable powyzej 30kV
Dopuszcza si¢ uktadanie kabla na mniejszej glebokosci pod warunkiem prowadzenia go w
rurze ochronnej.

Kable nalezy umiesci¢ poza drogami w odlegtosci minimum 50 cm od jezdni i
fundamentow budynkéw. Kable mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz okreslony przez producenta.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C lub nie
nizsza -5°C jesli pozwala na to producent. Linie kablowe na catej dlugosci nalezy oznakowac za
pomoca trwalych tabliczek znacznikowych zgodnie z WBES tom 10- OPISY | OZNACZENIA
ELEMENTOW SIECI DYSTRYBUCYJNEJ wykonanych w postaci tabliczki odpornej na warunki
zewngtrzne. Oznaczniki te nalezy umieszcza¢ w odlegtosci nie wigkszej niz co 10 m przy pomocy
opasek samozaciskowych. Dodatkowo nalezy oznaczniki zaktada¢ na zatamaniu linii, przy kazdym
przepuscie kablowym w miejscu wejécia i wyjscia, przy mufach oraz w miejscach wprowadzania
kabli do obiektow. Na opaskach nalezy umiesci¢ nastgpujace dane: napigcie nominalne sieci, typ 1
przekroj kabla, rok budowy linii, nazwe¢ operatora sieci. Zabrania si¢ stosowania oznacznikow w
postaci zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem.

Trasa linii kablowej musi zosta¢ oznaczona na catej dtugosci taSma ostrzegawcza koloru
czerwonego — kable SN, natomiast tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego — kable nN. Tasma o
wymiarach 300x0,5mm umieszczana na wysokosci 25 — 35 cm wzgladem powierzchni zewnetrznej
kabla lub rury ochronnej zgodnie z normg N SEP-E-004. Tasma ostrzegawcza musi spetnia¢
wymogi zawarte w normie PN-EN 12613:2010. Taéme ostrzegawcza nalezy uktada¢ na glebokosci
od 25 do 30cm wzgledem powierzchni ziemi.

Po wybudowaniu linii kablowej, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci wykonania linii
kablowej, kabli i osprzg¢tu oraz wykona¢ pomiary pomontazowe i sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ szczegotowa lokalizacje
wybudowanych elementéw, uwzgledniajace zmiany wprowadzone w trakcie realizacji za zgoda
Inwestora oraz zawiera¢ protokoty pomiaréw i badan wymaganych parametréw technicznych z
normg N SEP-E-004.

Wykopy pod posadowienie stupéw nalezy poprzedzi¢ usunieciem rodzimego gruntu na
glebokosci 20 cm na powierzchni o wymiarach bokow zwigkszonych o okoto Im od obrysu
wykopu. Dla zastosowanego ustoju Uos2 wykona¢ nalezy wiercenie otworow o srednicy ¢0,8m.
Przed ustawieniem stupa montaz przeprowadzi¢ w pozycji lezacej instalujac do zerdzi wystepujace
w rozwigzaniu stupa konstrukcje stalowe, elementy uziemienia i ustojowe. Montaz osprzgtu badz
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innych elementow stupa zaleca si¢ prowadzi¢ z samojezdnego podnosnika z koszem lub za pomoca
sktadanej drabiny.

Po osadzeniu stupa wykop nalezy zasypaé warstwami o grubosci 20-30cm z zaggszczonego
gruntu umozliwiajace uzyskanie maksymalnego zageszczenia gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy
rozsypa¢ grunt rodzimy do 15 cm powyzej terenu przy obwodzie stupa ze spadkiem na zewnatrz
do linii obrysu zasypanego wykopu.

Elementy stalowe i ich potaczenia w czgéci podziemnej stupa nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem lub masg asfaltowa. Podziemne betonowe cze¢sci ustojow
nalezy chroni¢ w przypadku wystgpowania bardzo agresywnego gruntu stosujgc dodatkowe
zabezpieczenia.

Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ mozliwosci i czas trwania wytaczenia z PGE
Dystrybycja S.A. Kable elektroenergetyczne nalezy zidentyfikowaé¢ przed ich mufowaniem i
zabezpieczeniem.

Calo$¢ robot wraz z dokumentacja powykonawcza, nalezy przed wiaczeniem do sieci
zglosi¢ do odbioru Inwestorowi.

Przebudowywane kable wg. warunkoéw przebudowy sa na wiasnosci PGE Dystrybucja S.A.
Podczas przebudowy nalezy przestrzega¢ procedur zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja. Przed
rozpoczeciem prac na kablu nalezy poinformowaé Wtascicieli nie pdzniej niz okresla to
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego.

5.4.Szczegotowy opis przebudow

Dopuszcza si¢ odstgpienie od przebudowy kabla w przypadku braku jego kolizji z
projektowang infrastrukturg i zabezpieczenie go rurami dwudzielnymi, ale dopiero po uzyskaniu
zgody od nadzorujacego przydzielonego przez PGE Dystrybucja. Natomiast, jesli obecna
glebokos¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest wieksza niz wymagana pod
konstrukcje drogi mozna odstapi¢ od przebudowy, ale nalezy pamigta¢, aby odtworzy¢
oznakowanie.

Przed przystapieniem do przebudowy nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé kabel w
porozumieniu z operatorem sieci. W przypadku, gdy kabel zostanie odkryty jako nieczynny, co
zostanie potwierdzone przez operatora sieci, mozna odstapic¢ od jego przebudowy.

W przypadku przebudowy kabla z wykonanymi na nim mufami trojnikowymi nalezy
wymieni¢ je na zlacza kablowe. Jezeli odkryty kabel okaze si¢ mie¢ przekrdj niezgodny z
inwentaryzacja nalezy dostosowaé rozwigzanie zabezpieczenia/przebudowy do stanu zastanego.

Stosowaé mufy odpowiednie do poziomu napiecia linii kablowej oraz przekroju zyt. Mufy
instalowac na prostym odcinku kabla.

Kable oraz osprzet stosowa¢ zgodne ze standardami technicznymi udostgpnianymi przez
PGE Dystrybucja S.A.

Uzgodni¢ harmonogram wytaczen z PGE Dystrybucja.

5.4.1Przebudowy linii napowietrznych
Roboty zwigzane z liniami napowietrznymi wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05100-1.
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W miejscach w ktorych dlugosé przytaczy jest zachowana lub krotsza od istniejacej
przewidziano wykorzystanie istniejacych przewoddéw, natomiast w przypadku wydtuzenia
przytaczy przewidziano zastosowanie nowych przewodoéw. Do odbudowy wszystkich przytaczy
przewidziano zastosowanie przewodow izolowanych typu zgodnego z zastanym.

Wszystkie istniejace kable telekomunikacyjne zawieszone na przebudowywanych stupach
nalezy przewiesi¢ na nowe shupy.

Projektowane przewody sieci komunalnej zawiesza¢ z naprezeniem:

e Przylacza — 10MPa
e Linia AAsXSn — 105MPa
e Linia AsXSn - 20MPa
Miejsca posadowienia projektowanych stupéw oraz linii pokazano na planie Sytuacyjnym

[rys. 1].

Projektowane shupy wirowane typu E nalezy ustawi¢ zgodnie z planem pokazanym na
rys. 1, w otworze wierconym/kopanym na gl¢bokos¢ zgodnie z ponizszym doborem. Na dnie
odwiertu nalezy ustawi¢ plyte stopowa (np. trylinke). Tak usytuowang zerdz nalezy zabezpieczy¢
betonem B-15 oraz od gory przysypa¢ 40 cm warstwa gruntu rodzimego. Projektowang linie
niskiego napiecia nalezy zawiesi¢ na nowo projektowanych stupach. Nastepnie przytacza
napowietrzne nalezy odtworzy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys.1. Wszystkie stupy oraz ustoje
fundamentow dobrano zgodnie z obliczeniami.

Projektowane stupy zostaty dobrane wg.:

e ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH SREDNIEGO NAPIECIA 15 - 20 kV z
przewodami w oslonie izolacyjnej o przekrojach 50-120 mm na zerdziach wirowanych -
Biuro Stowarzyszenia "STELEN”

» Katalog linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami samonosnymi o powloce z
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-150mm2 na zerdziach wirowanych i ZN

e ALBUM PROJEKTOWY PRZYLACZY NAPOWIETRZNYCH I KABLOWYCH
NISKIEGO NAPIECIA — SICAME Polska
Rosnace drzewa / krzewy wchodzace w kolizje z przebudowywang liniag napowietrzna,
nalezy podda¢ przycince koron. Zabieg ten nalezy przeprowadzi¢ wg. odpowiednich
dopuszczalnych regut sztuki ogrodowej 1 przepisow. Zabieg nie moze doprowadzi¢ do zniszczenia
drzewa. W przypadku koniecznos$ci duzej przycinki nalezy zapewni¢ nadzor dendrologiczny.

Odbudowe przylacza realizowa¢ w porozumieniem Wtlasciciela obiektu zasilanego. Z
przetaczaniem zasilania nalezy dazy¢ aby zminimalizowa¢ czasu trwania przerwy dostawy energii.

Na projektowanych stupach nalezy zastosowaé ograniczniki przepie¢ o mnapigciu
znamionowym 500V 1 znamionowym pradzie wytadowczym nie mniejszym niz 10KkA.
Ograniczniki powinny posiada¢ wskaznik zadzialania. Wymagana rezystancja uziemienia
ogranicznika — nie wigcej niz 10 Q .

Dla projektowanych shupow nalezy wykona¢ uziom o wartos$ci nieprzekraczajacej 10Q.
Przed przystapieniem do prac nalezy oszacowac lub zmierzy¢ rezystywnosc¢ elektryczna gruntu na
stanowisku stupa oraz przyjaé odpowiedni typ uziomu z uwzglednieniem mozliwosci
wykonawczych. Jezeli zmierzona rezystancja uziomu przekracza warto$¢ dopuszczalng nalezy
rozbudowac¢ uziom o dodatkowe uziemiacze pionowe. Przy realizacji uziomoéw laczenie bednarki
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z bednarkg oraz bednarki z prgtem wykonaé przez spawanie, zgrzewanie lub skrecanie dwoma
$rubami M10. W cze$ci nadziemnej potaczenia uziemienia wykonaé przez skrecanie dwoma
srubami M10 lub zaciskami uziemiajacymi $rubowymi. Miejsca potaczen nalezy zabezpieczy¢
przed korozja przez pokrycie w ziemi np. masg asfaltowa a w czgsci naziemnej stupa — wazeling
bezkwasowa. Bednarke laczaca uziom z zaciskiem probierczym nalezy pokry¢ powloka
antykorozyjng do wysokos$ci 0,3m nad ziemia i do glgbokosci 0,2m.

Na istniejacych stupach energetycznych zamontowane jest oswietlenie uliczne. W
przypadku przebudowy stupa z zawieszong na nim oprawa nalezy przenies¢ ja na nowy stup.

W zwigzku z zachowaniem lub zmiang mieszczaca si¢ w przedziale do 0,3m niwelety drogi
projektowanej do stanu istniejgcego stupy wraz z linia nie wymagajacych przebudowy pozostaja w
stanie niezmienionym zachowujgc wymagana wysokos$¢ zawieszenia przewodow.

W ramach przebudowy ulicy Wschodniej w Piotrkowie Tryb. przewiduje si¢ wymiane 1
stupa bedacego w kolizji z projektowanym ukladem drogowym. Do przebudowy linii
napowietrznej nN zastosowaé przewody samono$ne o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu
usieciowanego, odporne na promieniowanie UV i rozprzestrzenianie si¢ ptomienia typu AsXSn
4x70mm2, AsXSn 4x25mm2 oraz AAsXSn 50mm?2 dla linii §redniego napigcia.

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana poprzez samoczynne wylaczenie.

Uziemienie ochronno-robocze w sieci niskiego napigcie nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymogami normy N SEP E-001. Uziemienie nalezy wykonaé na poczatku linii i na koncu kazdego
odgalezienia. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 30€.

Uziemienie wykona¢ za pomoca bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm uktadanej w rowie
oraz na jej odcinku wykonanymi uziomami punktowymi o dtugosci 3m i potaczy¢ z bednarka
poprzez skrecanie. Bednarke potaczy¢ w stupie.

5.6. Ochrona odgromowa

Warto$¢ rezystancji uziemiania odgromowego stupdw linii nN nie moze przekraczaé¢ 10 Q.
Nalezy poprowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm wzdhuz linii napowietrznej podtaczajac
elementy konstrukcji stupowe;j.

5.7.Ochrona od przepieé
Ograniczniki przepig¢ nalezy stosowac w przypadku :
- W shupowych stacjach transformatorowych zasilajacych sie¢ nN (na poczatku obwodu),
po jednym komplecie na odej$ciu kazdej linii.
- W miejscach uziemienia przewodu ochronno-neutralnego PEN.

- W miejscach przylaczenia do linii izolowanych linii napowietrznych z przewodami
gotymi. Wymaganie to nie dotyczy przylaczy.
- W miejscach zasilania linii napowietrznej linig kablowa lub przy zejsciach przylaczy
kablowych z linii napowietrznej.
Napigcie trwale pracy ogranicznikow przepi¢¢ nie moze by¢ nizsze niz 440V dla napigé
przewodowych i 275V dla napi¢¢ fazowych a znamionowy prad wytadowczy powinien wynosi¢
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SkA. Rezystancja uziemienia ogranicznika nie powinna przekracza¢ 10 €. Nalezy stosowac
ograniczniki przepie¢ z zaciskami przebijajacymi izolacje.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A., TOM
3, Linie napowietrzne Sredniego napigcia

- Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A., TOM
4, Linie kablowe $redniego napigcia

- Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A., TOM
6, Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia.

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego 2z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- Polska Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06/02/2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401).

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.

7. UWAGI KONCOWE

- Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac¢ Instrukcje Bezpiecznego
Wykonywania Rob6t dla czynnych linii napowietrznych niskiego, §redniego i wysokiego
napigcia.

- Na etapie realizacji nalezy zaktualizowac schematy w stacjach oraz zlaczach kablowych.

- Przed przystapieniem do robdt ziemnych szczegdélowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Naradzie Koordynacyjnej
podktadach geodezyjnych oraz zaleceniami protokotu.

- W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na
mozliwo$¢ napotkania niewskazanych urzadzen podziemnych.

- Wszystkie prace przy demontazu i montazu nowych odcinkow kabli nalezy wykonac przy
zachowaniu przepisow BHP, N SEP-E-004, PN-05100 oraz Standardow w sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

- Oznaczenia muf oraz linii kablowych wykona¢ zgodnie =ze Standardami
PGE Dystrybucja S.A tom 10.

- Na okres prowadzonych prac nalezy w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. odtgczy¢
urzadzenia od napigcia.

- Po ulozZeniu kabli przed zasypaniem wykopow zlaczy/stupow muszg by¢ one odebrane
przez Inwestora oraz PGE Dystrybucja S.A.

- Istniejace linie telekomunikacyjne / $wiattowodowe podwieszone do istniejacych stupow
nalezy przenie$¢ na projektowane stupy energetyczne.

- Kable unieczynnione nalezy wykaza¢ inwentaryzacji geodezyjnej jako nieczynne.
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Inwestor:

PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
PASAZ K. RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Jednostka projektowa:

»SOCHOR?” Inzynieria Drogowa
Marcin Maj Sp. Z o. o.
ul. Maratonska 82; 94-007 Lodz

Stadium:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branza: 3.0 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej nN,
SN
Tytut projektu: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 162430E

UL. WSCHODNIEJ W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE
JEZDNI, ZJAZDOW, BUDOWIE CHODNIKA I
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zgodnie z na art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 725 z p6zn. zm.) zostat

sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant
Branza

Elektroenergetyczna

dr inz. Artur Klarecki LOD/4936/PWBE/22

Data:

Marzec 2025 .
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9. KOPIE DOKUMENTOW

9.1. Warunki PGE

L. dz. /PGEDD659730KW24/2024 Miejsce | data wydania: Piotrkdw Tryt., dnia 05.07.2024r.

Nr 27/RE01/2024
Miasto Piotrkéw Tryb.
ul. Tysigclecia 5
97-300 Piotrkéw Trybunalski

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PG$ Dystrybucja S.A. (,,Spotka”) odpowiadajac na pismo 2z dnia 12.03.2024r.
nr | PGED0236925KP24 oraz pismo z dnia 17.06.2024r. nr DUC.2220.3.2024 nr
PGED0559413KP24 dotyczace usunigcia kolizji istniejacej sieci elektroenz=rgetycznej z inwestycja
okresla sie nastepujace warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych
wchodzacych w skiad sleci elektroenergetycznej PGE Dystrybucje S.A., kolidujacych z
projektowang inwestycja:

rozbudowa drogi miejskiej wraz z infrastrukturg techniczng

1. Miejsce wystepowania kolizji:

Pidtrkéw Trybunalski ulica Wschodnia (na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do ulicy
Rakowskiej) dz. nr ewid. 234/1, 234/2, 152 obr.0016 gm. Miasto Piotrkéw
Trybunalski

2.Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizie z projektowang inwestycja,
bedace wlasnosécia PGE Dystrybucja S.A.: (nalezy wskaza¢ parametry obiektu podlegajacego
przebudowie/przeniesieniu np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ linii, przekréj przewodow
oraz inne dane charakteryzujgce obiekt)

1. odcinek linii napowietrznej dwunapieciowej 15kV typu 3xAAsXSn 50mm2 ,Piotrkéw -
Piotrkéw Wschéd” relacji odlacznik nr 1-0-2549 - stacja transformatorowa nr 1-0496
~Wschodnia 1” oraz linli napowietrznej 0,4kV typu AsXSn 4x70mm2 wraz z przylaczami
napowietrznymi i kablowymi zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 1-0496
«~Wschodnia 1” obw.1;

2. odcinek linii napowietrznej dwunapigciowej 15kV typu 3xAAsXSn 50mm2 ,Piotrkéw -

| Piotrkéw Wschéd” relacji odlacznik nr 1-0-2549 - stacja transformatorowa nr 1-0496

. .Wschodnia 1" oraz linii napowietrznej 0,4kV typu AsXSn 4x70mm2 wraz z przylyczami
napowietrznymi | kablowymi zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 1-0497
~Wschodnia 2" obw.1;

3. odcinek linii napowietrznej typu 3xAFL-6 95mm2 ,Piotrkéw - Piotrkéw Wschdd” relacji
odiacznik nr 1-0-2268 - stacja transformatorowa nr 1-1568 ,,Rakowska Szpital”;

4. odcinek linii kablowej 0,4kV typu YAKXs 4x120mm2 zasilanej ze stacji transformatorowej
15/0,4kV nr 1-0496 ,Wschodnia 1" obw. 4;

5. odcinek linii kablowej 0,4kV typu YAKXs 4x120mm2 zasilanej ze stacji transformatorowej
15/0,4kV nr 1-0497 ,,Wschodnia 2" obw. 4;

p. odcinek linii napowietrznej 0,4kV typu AsXSn 4x70mm2 wraz z przytaczami
napowietrznymi | kablowymi zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 1-0497
~Wschodnia 2" obw.1;

Stap techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwnia ich wykorzystywanie
do dostarczania energil elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa | wymogami dia
tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii ekektrycznej do
odbiorcow.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJINA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBUN, UL. GARBARSKA 21A, WPISAMA DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW
PROWADZONEGO PRIEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIONIKU, Vi WYOZIAL GOSPODARCTY POD NR KRS: 0000343124, NIP:
$46-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI OPLACONY, KONTO BANKOWE: BANK PEXAD S.A, O/WARSZAWA, AL,
JEWFNSK’E 2, D0-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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h) zdemontowaé/przebudowad/przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem

)]

kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotka z materialow pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakonczeniu usuwania kolizji.

Najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub
zapewni udzielenle przez wykonawce robét lub dostawce materiatow 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne,

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajacej sposéb | warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajqcej oswiadczenia, o ktérych mowa w
pkt. 8 | 9 ponizej.

. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob | warunki usuniecia kolizji

jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych,

. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej

zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformcwany przez Spolke oraz
akceptuje, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wiasnos¢ Spotki
zarébwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor
zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkga umowy usunigcia koliz:i, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejace
urzadzenia Spolki, urzadzenia odtworzone w calosci badZ w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia staja sie wilasnoscig
Spotki z chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest
do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz
usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spolce do niezakldéconego posiadania
czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakladami oraz nowo
wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu
kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protoké! zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza | akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowliazany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizfi, w ktore

zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformcwany przez Spélke oraz
akceptuje warunek, ze w przypadku wspélfinansowania planéw nwestycyjnych Inwestora
ze Srodkow wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposoéb,
ktory umozliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezakiéconego posiadania czesé sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzenn elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakladami oraz nowo
wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, nezwlocznie po usunieciu
kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odblorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze.

10 Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSEBIORCOW

mmuwmmmmwn.mumsm W SWIDNIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY POD SR KRS: 0000343124, N©:

93-355, REGON: 060552840, KAPITAL ZAXLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI OPLACONY, KONTO BANKOWE; BANK PEXAD S.A, O/WARSZAWA, AL.
2, 00400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, mm;’l
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11.0d niniejszych warurkéw usun ecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwolania w terminie
21 dni od daty ich wydania.

12.0soba do kontaktu: Pawel Kolt. nowski, adres: PGE Dyszrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Piotrkéw Tryb., ul. Narutowicza 35, 97-300 Piotrkéw Tryb., tel. 44 6450266

Niniz2jsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/
przeniesienie/odtworzen e urzadzen elektroenergetycznych stanowiacych wiasnosé
Spélki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano -
montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowana
inwestycja urzadzeniach alektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A.
umawy okreélajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniegcia kolizji).

\
Trybunatsk
Rajon Plotrkiw

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AXCYJNA 7 SEDZIBA W LUELINIE, 20340 LUBLIN, UL, GARBARSKA 214, WPISANA DO REJESTRU PRIEDSEBIORCOW

PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUB IN-WSCHOD W LLBLINIE 7 SIEDZIBA W SWIMU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY POO NR KRS: 000343124, NIP:

946-25-93-855, REGON; 060552840, KAFITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 IL W PELNT DPLACONY, MONTO BANKOWE: BANK PEKAD S.A. O/ NARSTAWA, AL,
LINSKIEE 2, 00400 WARSZAWA, MR €0 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www,pgedystrybucja.pl
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9.2. Uzgodnienie PGE

PGE Dystrybacja SCA.
Oddzisd Liddz
S0-071 Lotz, Wl Vuwina B%

W s d e
Vaws {48 A25 67% 10 &0
L R R e P e AR T

L&z, 27.06.2025 r
L dz. MZ/ZU/EF/p. 466503 w, 718606/2025

., SOCHOR" INZYNIERIA DROGOWA
MARCIN MAJSP. Z 0. O.

ul. Maratonska 82

94-007 Lodz

Na pismo nr rejestracji 466903 (zarejestrowane w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lodz
w bodzi w dniu 24.04,.2025 r,) otrzymane poczty elektroniczng w dniu 24.04.2025 r.
uzupetnione w dniu 11,06, 2025 r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn. ROZBUDOWY DROGI GMINNE] NR 162430E
UL, WSCHODNIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM POLEGAJACE] NA PRZEBUDOWIE
JEZDNI, ZIAZDOW, BUDOWIE CHODNIKA | KANALIZACIH DESZCZOWES- usuniecie
kolizji. Projekt zamienny do projektu UP-1406/2024/Projekt zamlenny do projektu UP-

235/2025 .
Uzgodnienie nr 649/2025
Zamienne za Uzgodnienie nr 234/2025
Zamienne za Uzgodnienie nr 1406/2024
Nazwa obiektu: | Droga gminna nr 162430E - ul, Wschodnia w Piotrkowie Tryb. - usunigcie
N kolizji
Adres oblektu: | ul. Wschodnia w Piotrkowie Trybunalskim -t
Inwestor: PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Jednostka L, SOCHOR" INZYNIERIA DROGOWA MARCIN MAJ SP. Z O. O. ul, Maratoriska
projektowa: |82, 94-007 kodz
Przedmiot ROZBUDOWY DROGI GMINNE) NR 162430E UL. WSCHODNIE) W
projektu: PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM POLEGAJACE) NA PRZEBUDOWIE JEZDNI,
ZIAZDOW, BUDOWIE CHODNIKA I KANALIZAC)! DESZCZOWE)- usuniecie
kolizji elektrycznych
Zakres - projekt zagospodarowania terenu (mapa)
projektu objety | - parametry i dane techniczne
_uzgodnieniem: | - schematy elektryczne
Podstawa Warunki usunigcia kolizji nr 27/RE01/2024 okreslone przez PGE D. Ot
uzgodnienia: | w dniu: 05. 07, 2024 / WBSE/ UP-234/2025/ UP-1406/2024

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dZ po sprawdzeniu zgodnogci z ww.
warunkaml przytaczenla/wytycznymi* uzgadnia przedioZony projekt.

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian
| uzupeinien w projekcie):

Unlewaznia sig Uzgodnienie nr 234/2025 | Uzgodnienie nr 1406/2024,
Nadzor na robotaml zglosi¢ nalezy pisemnie na minimum 14 dni przed rozpoczeciem

prac do RE Piotrkdw Trybunalski.

Numery proj. urzadzen i istn. wystgpujacych w terenie wpisaé na dokumentacji

powykenawczej. Numery urzadzen, stacji w obrgbie zadania nadac lub uaktualnic wg

POE DYSTRYBUCIA SPOLKA AKCYJNA 7 SEOZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL GASBARSKA 214, WPSANA 0O
UBLUN-WSC

PRI DSIBORC W

PROWADTONEGO
COEPOOARCIY POO NE KRS: 0000141134, NP: ab-25-9)-855, RDGON:
FONTO BANKOWE:

COLACONY.

FEJESTRL

W OLUBLINE 7 SEDZIBA W SWIDNIKU, W WYDZWL
OSO552840, KAPITAL TAKLADOWY) % T79 424 160 1 W PELN
AN PEXAD 5. A, O/WARSTAWA, 41, EROIOLWSHE 2. 00-400 WARSZAWA, NR 4) 1240 6016 1111 0010

PRITI SAD REJONOWY LU

859 5194, www. ppedystrybuc)a.pt
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aktualnego sposobu oznaczania | numeracii w porozumieniu z RE Piotrkéw
Trybunalski.

Zalecenia do wykonania przed realizacja:

1. Ze wzgledu na zakres kolizji, wymagajacy przebudowy istniejace) siecl
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddzial kodz, moze by¢ wymagane zawarcie
umowy, pomiedzy PGE Dystrybucja S.A. Oddzial toédz a Inwestorem, regulujacej
przebudowe, odtworzenie sieci, urzadzen bedacych wiasnoscia naszej Spéltki -
umowy dotyczace] usuniecia kolizjl z sieciami elektroenergetycznymi Oddziatu £odz.

2. W celu zawarcia umowy dotyczace] usuniecia ww. kolizji nalezy przedstawic
do PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lodz (Rejon Energetyczny todz) kosztorys wraz
z zatwierdzonym i uzgodnionym w PGE Dystrybucja S.A. branzowym opracowaniem
projektowym, Kosztorys winien zawieraé zestawlenie wartoscl poszczegdlnych
elementéw elektroenergetyczne) slec SN oraz wartoscl robot montazowych
(naktady beda powlekszaly wartosc linil)- dotyczy majatku PGE Dystrybucja S.A.

3. Nie poézniej niz przed przystapieniem do realizacji prac nalezy pozyskac tytul prawny
do nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane zostang przebudowywane, przenoszone,
odtworzone urzadzenia lub sieci,

4, Prace zwiazane z usunieciem kolizji wykonuje wlasnym kosztem

| staraniem Inwestor.

Ustalenia koficowe:

1. Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania ninlejszego pisma.

2. Niniejsze uzgodnienie techniczne pozwala Inwestorowi na uzyskanie
pozwolenie na rozbiérke/zgloszenia rozbiérki zgodnie z Prawem
Budowlanym. Roboty budowlane zwiazane zrozbiérka mozliwe
po podpisaniu przez Inwestora umowy usuniecla kolizji.

3. Uzgodnlenie bez zawartej umowy usuniecia kolizji urzadzen PGE Dystrybucja S.A.
nie stanowi podstawy do rozpoczecia prac budowlano-montazowych,

4. Za poprawnos¢ rozwiqzania techniczno-ekonomicznego oraz  zgodnosc
z przepisami odpowiada jednostka projektowa,

5. Opracowat: Ewa Potafiska, tel. 42 675 12 23, adres do korespondencji: 90-021
tédz, ul. Tuwima 58,

Zalecenia do wykonania na etaple realizacji:

1. Prace w poblizu urzadzen PGE Dystrybucja S.A. Oddzial tédz nalezy prowadzic
zgodnie z przepisami BHP obowiazujacymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £odi.
Przed  rozpoczeciem  prac  konieczne  jest  dokonanie  aktualizacl
uzbrojenia z udziatem upowaznionych stuzb PGE Dystrybucja S.A. Oddzial todz
oraz identyfikacja linli/ ewentualne przekopy kontrolne.

2. Przed przystapieniem do prac nalezy poczynic szczegdlowe ustalenia i omowic
harmonogram robdt z osobg prowadzaca sprawe w RE Piotrkédw Trybunalski PGE
Dystrybucja S.A.

3. Prace wykonywaé w taki sposob, aby zachowac ciaglos¢ dostaw energii
elektryczne)j dia odbiorcéw. Prace nalezy wykonaé w sposob, ktéry nie powoduje
przerw  w dostawie energii dla odbiorcdw  przylaczonych do  sieci
elektroenergetyczne). Nalezy przewidzieé konlecznosé zabezpleczenla clagtoscl
dostaw energll elektrycznej z wykorzystaniem odpowiednich urzadzen.

4, Materialy z demontazu przekaza¢ do magazynu wskazanego przez Inspektora
Nadzoru z uwzglednieniem mozliwoscl retrofitu.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLMA AKCYJNA T SIEDZINA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL, GARBARSKA 714, WPSANA DO REJISTRU
PRIECIERIORCOW PROWADIONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBUN-WSCMOD W LURBUINIE 7 SIEDDBA W SWDNKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCEY POD MR KES: 0000143124, NP: 5951593855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: § 723 <24 %60 IL W PELNI
OFLACONY. KONTO BANKOWE: BANKE PEXAOD S.A. O/WARSZAWA, AL JEROZOUMSHIE 2, 00400 WARSZAWA, N 4D 1240 £014 1111 0010

1095 510, www pgedystrybuciepl
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6.

EZEEgl:'H'f prac i niezbednych wylgczen nalery uzgodnid na etapie ustalania
szcregilowego  harmonogramu  prac w Rejonle  Energetyczniym  Piobrkdw
Trybunalski przed rozpoczeciem prac,

Urzadzenia i elementy sieci oznaczyd zgodnie z ,wytycznymi do budowy systemdw
elektrognergetycznych w PGE Dystrybucja S.4."- Tom 10 - Opisy i oznaczenia
elementdw sieci dystrybucyinej. Szczegdly numeracii nalezy ustalic w Rejonie
Energetycznym Plotrkdw Trybunalskl preed rozpoczeciem prac,

Wylaczenie spod napigcia urzadzen nalery wstalié z min, dwubtygedniowym
wyprzedzeniem w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial tddi, Rejon Energetyczny
Piobrkdw Trybunalski.

Wsrelkie prace zanikowe nalezy 2glosic  do odbioro  przez uprawnionego
pracownika PGE Dystrybucia 5.4, Oddzial tdd:z, Rejon Energetyczny Piobrikdw
Trybunalski.

Prawa asdb trzecich winmy byd zachowanse,

. Dokumentacie powykonawczg przekazad przed sprawdzeniem urzgdzen do Rejonu

Energetycznege Piotrkdw Trybunalski, Wydzial Majatku Sieciowego. Winna ona
zavierad m.in.: szkice inwentaryzacji geadezyjne), trasy limii
napowietrznych/kablowych, lokalizacje stupdw, ZEKSN zwymiarowane do punktow
stalych | ze wspdlrzednymi, typy idlugoscl poszczegdinych  odcinkdw  lindi,
schematy = dokladnymi kierunkami (relacjami) poszczegélnych linki, protokoby
badar | préb poszezegiinych adeinkdw linil. Powyisze dotyezy dokumentacii na
przebudowq  slect PGE Dystrybucia 5.A. oraz  informacyjnie prrebudowy
preylaczy/siec inmych wiadcicial,

podpls, pieczatka

Do wiadomosci: REL/RM

smu.nmvm1ymmwu.m LUBLIK, UL, GAREARSKA 204, WRILANA (4 REJISTRY

DVSTRWBLACLL
P«R‘IEDSEHDI::UH FROWADDOHEGD PAIEZ SAD REJOHODWY LUBLIN-WSCHOD W LLELINIE 7 SIDTH4 W SeIeKL, ¥ WYDZIAL
GORFDIMECTY POD ME KES; 000143134, W ey 1590855, PEI.'#:N PRS0, BAMTAL LARLADDWY. 9 FI¥ 424 180 IL W PELHI
DPLALDRY. BOHTO BAHKOWE ! Baks PERAD ©A, OFed@SEawia, Al JEROEOUVERIE 2, 00-400 WARLIUMA, ME 40 1740 2004 1171 3010
TAER 519, Wi ppedyutrybucjasl
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9.3. Kopie uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen o przynaleznoS$ci
do Izby Inzyniero6w Budownictwa

Lodz, dnia 12 grudnia 2022 r.,
Ladzka Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1176/4230/22
sygn. akt, KK/D/7131-2/4936/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (rekst Jedn.: Dz U z 2019 r, poz. 1117
Zpoin.zm.)iant. 12 ust. |, ust, 2, ust. 3 i ust. dc pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 § ust, 4, art. 14 ust, | pkt 4¢
i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust, 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn.: Dz. U,
22021 r., poz. 2351 2 pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane 2 wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, 7e

Pan Artur Klarecki

magister inzynier
kierunck elektrotechnika

urodzony dnia 17 grudnia 1995 r. w Zdunskiej Woli
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4936/PWBE/22
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i clektroenergetyeznych.

Pan Artur Klarecki jest upowazniony do:

1) projektowania,  sprawdzania  projekiow  architektoniczno-budow lanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jaki sieci, instalacje i urzadzenia elekuyezne
i elektrocnergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyine
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej
I tramwajowej sieci trakeyjnej. sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie zant. 14 ust. 3 pkt 3 oraz art. | 5a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu. zgodnie z art. 15a ust. | ustawy
Prawo budowlane:

3) kierowania wytwarzaniem konst rukeyjnych clementow budow lanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskicgo. zgodnie
zart, |3 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, 7 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustaw y Prawo budowlane.

Za zgodno$¢ z oryginatem
dr inz. Artur Klarecki
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UZASADNIENIE

W zwiazku 7z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. = 2022 r.
poz. 2000 = poin. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Lodzkie) Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcic biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2, Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzia staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o srzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne
Ladzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczaca Skladu Orzekajacego OKK LOIB

3 s
mgt inz. Maria Lisowska !
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB e /40_,»
mgr inz. Tomasz Kluska =
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOII f s 2

dr inz Szymon Langier

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budow nictwa:
3. aa

r
~
~

Za zgodno$¢ z oryginatem

dr inz. Artur Klarecki
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a rurmarse weryfikacyjmm:

tOD-HXH-IC5-LMN *

Pan Artur KLARECK! o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0234,/22

jest cztonkiem tadzkie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zadwiadczenie  rostalo  wygenerowane  elektronicznie | opatrzone  bezpiecznym  podpisern  elektroniczrym
weryhkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-19 15:47:35 roku przex:

lacek Szer, Preewodniczycy Rady bddrkiej Okregowej lzby Inbynierdw Budownictwa,

Zgadnia z art, 781 K

§ 1. Da mchowania ebektronicznej formy caynnado prawne) wystancza dodense edwiadcoenia woli w postad elektroniczne) | opatreenie ga
kwalifibowanym podpisem elektroniczrmm.

§ 2. Odwiadczenie wali rlotone w formie elektroniczng) jest riownewaine  odwiadczeniem woli ithodonym w formie pisemne)

= Waryfikacig poprawnodcl danych w ninigjszym zaswiadczeniv medna sprawdzic 2a pomecy numeru weryfikacyjnegs zadwiadczenia na
stranie Polskiaj lzby Inkynéerdw Budownictwa wew.piib.org.pl lub kortaktujge sie 2 biurerm wiattwej Okrapowe] lzby Inbpnierdw Budownictwa,

-7

str. 21



