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1. Informacje ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Rozbudowa 

drogi gminnej nr 162430E ul. Wschodniej w Piotrkowie Trybunalskim polegająca na przebudowie jezdni, 

zjazdów, budowie chodnika i kanalizacji deszczowej”. 

 

Inwestor: 

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

PASAŻ K. RUDOWSKIEGO 10  

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

 

Zamawiający: 

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

UL. KASZTANOWA 31 

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania jest: 

− UMOWA NR 93/ZDiUM/DUD/2024zawarta w dniu 16 listopada 2024 r. w Piotrkowie Trybunalskim po-

między Miastem Piotrków Trybunalski z siedzibą na Pasażu Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków 

Trybunalski w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ulicy Kasztanowej 31 a ,,SOCHOR Inżynieria Drogowa Marcin Maj Spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Maratońskiej 82, 94-007 Łódź. 

 

1.3. Lokalizacja inwestycji 

Województwo: łódzkie 

Powiat: Piotrków Trybunalski 

Gmina: Piotrków Trybunalski 

Przedmiotowy odcinek ulicy Wschodniej zlokalizowana jest na terenie gminy miasto Piotrków Trybunalski 

w powiecie Piotrków Trybunalski, w województwie łódzkim na odcinku od ul. Rakowskiej do ul. Poleśnej. 

Ulica Wschodnia zlokalizowana jest w północnej części miasta. Teren opracowania zajmuje działki o 

następujących numerach ewidencyjnych: 
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• PIOTRKÓW TRYBUNALSKI OBRĘB 16, DZIAŁKA NR: 234/1, 152, 53/4, 455, 69, 70, 

193/1, 194/1, 195/1, 196/1, 73/1, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103/2, 153, 154, 155, 173, 174/1, 175, 107/2 

oznaczenia: podkreśleniem oznaczono działki podlegające podziałowi 
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Rys. 1. Plan orientacyjny – Skala 1:10 000 
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2. Cel  opracowania 

 Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego i poziomego po zakończeniu robót 

objętych projektem. 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowa droga położona jest w terenie zabudowanym i jest drogą gminną położoną w m. Piotrków 

Trybunalski. Inwestycja swoim zakresem obejmuje odcinek ulicy Wschodniej od ul. Rakowskiej  

do ul. Poleśnej. Na całym odcinku projektowanej drogi dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przekrój ulicy składa się z jednej jezdni o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia jest w bardzo złym stanie 

technicznym i uważa się, że stany graniczne przydatności do użytkowania zostały przekroczone. 

 

4. Projektowany układ drogowy 

Podstawowe parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania terenu: 

ulica Wschodnia: 

− długość odcinka – 575,50 m 

− kategoria drogi – droga gminna,  

− klasa techniczna – D (dojazdowa), 

− prędkość projektowa – 30km/h, 

− kategoria ruchu – KR2, 

− przyjęte obciążenie – 115 kN/oś, 

− skrajnia pionowa – 4,50m, 

− jezdnie/pasy ruchu - 1 jezdnia/2 pasy ruchu  

− szerokość pasa ruchu – od 2,75 m  

− spadek poprzeczny jezdni - 2%,  

− szerokość chodnika – 2,3-2,5m. 
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5. Stała organizacja ruchu 

5.1. Oznakowanie poziome 

Wprowadza się oznakowanie P-10, P-13, P-14, P-4. Projektowane oznakowanie poziome 

przedstawiono na załączonych rysunkach. Projektuje się oznakowanie poziome grubowarstwowe 

chemoutwardzalne gładkie. 

5.2. Oznakowanie pionowe 

Projektowane oznakowanie pionowe przedstawiono na załączonych planszach. Elementy mocowania 

powinny być ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL 7016. Słupki zabezpieczone powłoką antykorozyjną 

i pomalowane w kolorze szarym antracytowym RAL 7016 (konstrukcja). Dolne krawędzie znaków pionowych 

powinna znajdować się na wysokości min. 2,5m. Tył tarczy znaków pionowych należy polakierować  

w kolorze szarym antracytowym RAL 7016. Należy zastosować folię odblaskową II generacji (pryzmatyczną), 

zapewniającą odpowiednią widoczność znaku drogowego w standardowych warunkach ruchu drogowego. 

6. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu 

Stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona z dniem zakończenia robót budowlanych związanych  

z budową infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście tj. od 

01.06.2025 r. do 01.06.2028 r. Dokładny termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu zostanie uzgodniony 

z ZDiUM. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zawiadamia 

organ zarządzający ruchem, zarząd drogi o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni 

przed terminem jej rozpoczęcia. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: zgodnie z harmonogramem 

Zamawiającego. 

7. Zestawienie projektowanego oznakowania 

7.1. Oznakowanie pionowe 

Nazwa Wielkość Szt. 

A-7 Średnie 2 

B-43 Średnie 2 

B-44 Średnie 2 

D-46 Średnie 1 

D-47 Średnie 1 

B-5 Małe 1 

Tabliczka - 1 

D-1 Średnie 1 

D-1 Mini 1 

D-2 Średnie 1 

D-6 Małe 4 

T-6c Średnie 1 



 

 

8 

 

7.2. Oznakowanie poziome 

Nazwa Pow. mal. 

P-4 1,7 

P-10 20,0 

P-14 2,30 

P-13 1,85 

Całkowita pow. malowania – k. biały [m2]= 25,85 
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8. Zatwierdzenie, opinie 
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