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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJIA TECHNICZNA

SPIS TRESCI

Wymagania ogolne

Roboty ziemne Kod CPV 45111000-8

Roboty rozbiorkowe Kod CPV 45111000-9

Elementy konstrukcyjne zelbetowe Kod CPV 45223500-1
Roboty murarskic Kod CPV 45262500-6

Konstrukeje drewniane Kod CPV 45422000-1

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe Kod CPV 45320000-6
Izolacje ze styropianu Kod CPV 45450000-6

Izolacje termiczne z welny mianeralnej Kod CPV 45261100-5
Roboty pokrywcze z blachy trapezowej Kod CPV 45261210-9
Roboty tynkarskie Kod CPV 45410000-4

Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8

Posadzki betonowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym Kod CPV 4526200(-1

Pokrywanie podtdg 1 $cian plytami Kod CPV 45430000-4
Stolarka PCW Kod CPV 44220000-8

Slusarka stalowa Kod CPV 45420000-4

Roboty elewacyjne Kod CPV 45443000-4

Nawierzchnie z kostki betonowej Kod CPV 45233253-7
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Wymagania ogdlne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (st) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbio-

ru robét zwigzanych z rozbudows i przebudowa budynku OSP w Dabrowce.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. I.1.
2. Okreslenia podstawowe

ploatacji w nowych warunkach

przystosowanie obiektu budowlanego do pelnienia odmiennej funk-
¢ji od tej, dla ktorej zostat zaprojektowany i zbudowany lub do eks-
Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukeyjnych i wykon-
czeniowych obiektu budowlanego

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu dopuszczajqca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla kto-
rych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
sg w drodze Rozporzadzen whasciwych Ministréw

swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzglf;dem jakosci i
bezp1eczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje

| panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badaweze

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych
ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych
robét oraz ubezpieczenie wykonawey od odpowiedzialnosei cywil-
nej w zwiazku z rvzykiem zawodowym

wykonywame obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze |
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja

| obiektu budowlaneuo

kazdy obiekt budowlany nie be;dapy budynkiem lub obiektem ma%ej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemy-
stowe, sieci uzbrojenia terenu

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielo-
ny z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundament i dach

znak bezpieczenstwa materiatu Tub wyrobu wydany przez specjali-
styczng, upowazniona jednostke naukowo-badawcza Jub urzad pan-
stwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, apro- |
bat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw tech-
nicznych

zgodnos$é wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zaloze-
niami lub z dokumentacjg techniczna

| ksigzki obmiaréw

ogdt dokumentéw formalno-prawnych i technicznych n1ezb¢dnych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zalaczonym projektem budowla-
nym

¢ dziennik budowy

e protokoty odbioréw czg¢sciowych 1 koncowych

e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

urz¢dowy dokument przeblegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznodei zachodzacych w tokn wykonywania robdt. Dziennik
budowy wydawanv jest przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

m Adaptacja
[2] Antykorozja
(3] | Aprobata technicz-
na
4] Atest
| [5] Bezpieczenstwo rea-
lizacji rob6t budow-
lanych
I [6] Budowa
171 | Budowla N
[8] Budynek
9] | Certyfikat
[10] ' Dokladnosé wymia-
_ | rOwW
[11] Dokumentacja bu-
dowy
[12] Dziennik budowy
I [13] Elementy robét
0 [14]__TnsI)ekt0r nadzoru

budowlanego

| dowlane i bedaca czlonkiem Izby Iniynieréw Budownictwa

wyodrebnione z calodei planowanych robét ich rodzaje, badz stany
WZNOSZONego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, koszto-

| Y sowaniu i rozliczaniu i IHWBS'I‘N-CII

samodzielna funkeja techniczna w budownictwie zwigzana z wyko-
nywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, kidra
moze sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia bu-



osoba fizyczna lub prawna, inicjator i nczestnik procesu inwestycyj- |

nego, angarujaca swoje $rodki finansowe na realizacjg zamierzone-

| samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z. bezpo—'

$rednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem realiza-
cyjnym robdt budowlanych, posiadajaca odpowiednie uprawnienia

‘budowlane i bgdaca czlonkiem Tzby Tnzynieréw Budowlanych

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgod-

nosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i prevdatnoscia uzytkows |

dokument okreslajacy ilo$é i warto$é robét budowlanych sporzadza- |

ny na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen
jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw posrednich i

opis robdt w kolejnosei technologicznej ich wykonania z zestawic-

sporzgdzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicz-
nych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot

og6t materialéw naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabryka-
ty lub pdlprefabrykaty shuzace do budowy i remontéw wszelkiego
rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich czesei skladowych

forma kontroli, wykonywanej przez autora pro_]ektu budowlanego

inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych, polegajaca na kon-
troli zgodnosci realizacji z zalozeniami projektu oraz wskazywaniu i

forma kontroli sprawowane] przez inwestora w zakresie jakosci il

okredla technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkos¢ (ilos¢)
jakiego$ skfadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okre$lo-

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami techniczmymi, ‘budowla |
stanowiaca cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzg-

niewielki obiekt uzytkowy ShlZE}Cy rekreaCJl i utrzymamu porzqdku
(ogrodzenia, piaskownice, $mietniki, place zabaw dla dzieci, ele-

wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe faktycznie wykona~

dokument okredlajacy jednoznacznie pod wzgledem techmcznym i |

ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w bu-
downictwie stosowane sg m.in. do materiatow budowlanych, metod,

technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

decyZJa admlmstracy_]na okreslajgca szczegdlne warunki zabezple-
czenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych, okresla
czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektéw tymczasowych,
okresla szczegolowe wymagania dotyczice nadzoru na budowie

samodzielna funkqa techniczna w budownictwie Zwigzana z opra-
cowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca od-
powicdnie uprawnienia budowlane, bedaca czlonkiem Izby Archi-

zbidr mformacy pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkow nie-

zbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbgd-
nych $rodkdw realizacyjnych oraz termindw czastkowych 1 zakofi-
czenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca
robdt. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stan0w1qcy

[15] | Inwestor
go zadania
[16] Kierownik budowy
. [17] | Kontrola techniczna
18] Kosztorys
|
. zvsku
L |19] ] Kosztorys ofertowy | wyceniony kompletny kosztorys Slepy
[20] Kosztorys §lepy
nie materiatéw podstawowych
[21] Kosztorys powyko-
| NAWCZY |
[22] | Materiat budowlany
23] | Nadzor autorski
| | - | akeeptacii rozwigzah zamiennych
[24] Nadzér inwestorski
. _ kosztéw realizowanej inwestycji
| [25] Norma zuzycia
|
| nvch cechach jakosciowych
[26] Obiekt budowlany
; __| dzeniami, obiekt matej architektury
| [27] | Obiekt matej archi-
tektury
| I | menty architektury ogrodowej)
| [28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
[29] Obmiar
| niych robot
| [30] | Polska Norma (PN)
[31] Pozwolenie na bu-
dowe
321 | Projekeant a technic
| . tektow lIub Iniynieréw Budowlanych
[33] Projekt organizacji
budowy
' [34] | Protokét odbioru
. | robét podstawe Zgdania zaplaty
[35] Przedmiar

obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji pro_]ektowej,

‘ewentualnie z natury (przv robotach remontowych), w celu sporza- |



dzenia kosztorvsu

' [36] Przepisy techniczno- | warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane |
_ wykonawcze i ich usytuowanie oraz warunki uiytkowania obiektéw budowlany ch
[37] | Roboty budowlano- | budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remon-
_ montazowe | cie lub rozbidree obiekiu budowlanego -
[38] Roboty zabezpiecza- | roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
jace lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecz-

no$¢ wykonania robét zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejsé
dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia
itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbgdne do wykonania prace w
celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabez-
pieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez inwe-
stora decyzji o przerwaniu robdt na czas dluzszy, a stan zaawanso-
wania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu
przed wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom
| 0s6b postronnych
[39] | Roboty zanikajace roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykony-
| - wania kolejnych etapéw budowy i

[40] Rusztlowanie konstrukcja jednorazowa (na ogol drewniana), systemowa wielo-
krotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna
(np. wiszaca), shuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robdt
na poziomie przekraczajacym dopuszczalna przepisami, bezpieczna
prace na wysokosei - o .
[41] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce rezimow w procesie techno-
logicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzysta-
nia z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzial-
» | no$¢ ponosi wykonawca .
[42] Znak bezpieczen- prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
| stwa ktdre uzyskaly certyfikat
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wymagania dotyczace Wykonawcey Robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projek-
towg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robdt nale-
zy przed przystapieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Progra-
mu Zapewnienia Jakodci (PZJ), w ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot
1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w budow-
nictwie — kierownika budowy 1 rob6t w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej oraz by¢ czlonkiem Izby
Inzynieréw Budowlanych
2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajow rob6t (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiada¢ uprawnienia
do pelienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie — kierownika budowy 1 robot w odpowiedniej
specjalnosci i by¢ cztonkami 1zby Inzynier6w Budowlanych.
3. Wymagany jest ciagly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi
remontu i modernizaciji.
3. Materialy
Materialy wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacja musza spetnia¢ wymogi od-
nosnych przepisdéw 1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktdrych wydano:
a) certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfika-
¢ji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)
b) certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng (dla wyrobow wymienionych w Rozporza-
dzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore
moga byé wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98
poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, kidrym dokonywana
jest ocena zgodnosci)




¢) certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobate techniczna zgodnoscei dla materialéw nie wymie-
nionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 1. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnoéci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszezonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obickcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia si¢ zgodnos¢ wy-
robu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. O$wiadczenia dostawey
wyrobu powinne byé wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych wplywu na spetnienie wymagan pod-
stawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
99/98 poz. 637).

3.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonaweg wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonaw-
cy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wy-
konuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyj¢ciem 1 niezaplaceniem.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymeczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zniszezeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosei do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Wariantowa zastosowanie materialéow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzajéw mate-
rialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co naj-
mniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dfuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poznigj
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wyko-
nawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku bra-
ku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym Kontraktem.

2. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ poZniej
zmieniany bez jego zgody.

5. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zo-
stang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét.

5. Transport
1. Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna nieko-
rzystnie na jakosé Robot i whasciwosci przewozonych towardw.

1. Liczba $rodkdw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenia Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z terenu budowy.

3. Wykonawca bedzie na biezgco usuwad, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.



6. Wykonanie robdt

6.1.

Ogolne zasady wykonania Robot

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz jakos¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Pro-
gramem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowe),

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostana, jesli wymagad bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosei za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot
beds oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatléw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materia-
16w, do§wiadezenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na roz-
wazang decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzorn beda wykonywane nie pdézniej niz w czasic przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosei

7.1.

1.

2.

7.2

1.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ za-
tozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny =za pelng kontrole Robét 1 jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow 1 Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przepro-
wadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialow i Robdt z czgstotliwoscia zapewniajg-
cg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projek-
towej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okre§lone w ST, normach 1 wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontro-
li jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontrakiem.,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich
inspekeji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwick niedocia-
gnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy perso-
nelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie
na rzetelnos¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-
nawca.

Atesty jakoSei materialow

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$é z odpowiednimi
normamii ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia dostarczana do
Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wy-
konawce Inspektorowi Nadzoru.

7.3. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.



I.  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnogé za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3.  Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy begda czytelne,
dokonane trwala technikg, w porzadku chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

4. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnymi numerami
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisaé w szczegélnosei:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

o date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

o0 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakodci i harmonogramu Robét,

o terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow Robdt,

o przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

o daty wstrzymania Robét z podaniem powodu

o zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i koncowych odbio-
réw Robot,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o0 zgodnoéé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

o dane dotyczace czynnosdci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

o dane dotyczace materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je
przeprowadzal,

o inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone In-
spektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

7.  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robét.

Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu Ro-
bét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
Ofertowym 1 wpisuje sie do Ksiggi Obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

o protokoty przekazania Terenu Budowy

0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywiino-prawne

o protokoty odbioru Robot

o protokoly z narad i ustalen,

o korespondencjg na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2.Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychiniastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

8.1, Ogoblne zasady ocbmiaru robot

1. Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacis
Projektowsg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.



4. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Przedmiarze Robdt nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoncezenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione
wedhug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu platnoser na rzecz
Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcee i Inspektora
Nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

1. Dhugosci i odleglosci miedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdluz linii osiowej.

2. Jeéli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robét nie wymagaja inaczej, objgtosci bedg
wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

3. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-
maganiami Specyfikacji Technicznych.

3.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

1.  Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa kwalifika-
cyjne.

3.  Waszystkie urzgdzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w catym
okresie trwania Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci wg norm zatwier-
dzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem rob6t, a takze w przy-
padku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robaét.

2. Obmiary robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3. Obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumia-
hy i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksi¢gi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by dofgczone w
formie osobnego zalacznika do Ksiggo Obmiaru, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.
9. (Odbior robdt
9.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalets odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywa-
nym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a)odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryeiu,
b} odbiorowi czgiciowemu
cyodbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
9.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakrycin
1. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosei wykonywa-
nych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
2. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
4. Gotowosé dangj czesei Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie , nie pdzniej
jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.
5. Jakosé i ilogé Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawiera-
jacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
9.3. QOdbior czesciowy
Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosei i jakodel wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym Robot.
9.4. Odbidr keficowy Robot

1. Odbiér koicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ilosci,

jakodci 1 wartodci.
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2. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér konicowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia zakonczenia Robét i przyj¢cia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspek-
tora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podsta-
wie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wy-
konania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie od-
bioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupel-
niajacych i Robét poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno-
$ci i nstali nowy termin odbioru kohcowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonanych Robot w poszezeg6lnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen1, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wy-
magan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru kencowego

1.  Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokét koncowego odbioru Robot
sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wWzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

o Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami

o Specyfikacje Techniczne

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajgeych i ulegajgeych zakry-
ciu,

o Recepty i ustalenia technologiczne,

o Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiardw,

o atesty jakosciowe wbudowanych materialéw

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawceg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robét.

4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

5.  Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 uzupelniajacych wyznaczy komisja.

9.6. Odbior ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigeiem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze koficowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

10. Podstawa platnosci
10.1.  Ustalenia ogdlne

1. Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaro-
wg dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

2. Cena jednostkowa pozycii bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosei, wymagania 1 badania skladajg-
¢e sie na jej wykonanie.

11. Przepisy zwigzane

11.1.  Normy

Podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczgcego wykonania poszezegolnych asortymentdw Robdt, podano na
koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
2.ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111000-8

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych realizowanych w
ramach zamowienia.
Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 2.1.1.1.
Zakres robét objetyeh SST
W zakres rob6t wehodzi wykonanie wykopdw 1 zasypdw pod fundamenty.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajgce 1 majace na celu wyko-
nanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robdt wehodzg:
o Wykopy.
s Zasypki.
¢ Transport gruntu.
Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnosé¢ z Dokumentacja Projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw opisano w Ogdlnych ST.
Do wykonania wykopéw materialy nie wyst¢puja.
Grunty do wykonania podkiadu nalezy stosowaé piasek zwykty.
Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roélinna, odpadki materiatléw budowlanych itp.
Zasypki fundamentu windy:
+ max. Srednica ziaren d<120 mm,
wskaZznik réznoziarnistoéci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zaggszezeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawartos$é czesci organicznych [<2%,
odporno$é na rozpad <5%.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeécei ogolnej niniejszej specyfikacii.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzgtu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wy-
konawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na cale;
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych zaleca sig stosowad
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Ingpektora Nadzoru srodki transportu:
¢ samochdd dostawezy, skrzyniowy,
e samochdd cigzarowy, samowyladowezy (minimum 10 Mg),
¢ samochdd ciezarowy, skrzyniowy.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna nieko-
rzystnie na jakosé robdt i wiasciwoscei przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z usta-
leniami ST oraz projektu organizacji robdt, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce robét opisano w OST.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnoéé z dokumentacia techniczna, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawea jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robot i doku-

mentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych,

Decyzji udziclajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastgpujace prace przygotowawcze:

e prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robot,

e przejecie 1 odprowadzenie z terenu robdt wod opadowych i gruntowych,

s wykonanie niezbednych drog tymezasowych,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

¢ wykonanie niezbednych badan wbudowywanych gruntéw.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od glebienia wykopéw pod obickty fundamentowe najglebsze. W

przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy wykop odwodnié. Sposob odwodnienia, ilos¢ prac oraz efekt

winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob reczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny prowadzi¢ do

glebokosei ok. 20 cm ponad rz¢dna projektowa dna wykopu. Pozostale 20 cm nalezy dokopaé rgeznie,

zwracajac uwage, aby nie przeglebi¢ wykopu. Miejscowe przeglgbienia wyréwnywac materiatem sypkim (
piasek, posypka) i doktadnie ubic.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych albo o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez podparcia

lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach lub gruntach nie nawodnionych, z wyjatkiem ekspansyw-

nych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o szerokosci rownej glebokosci naziom
nie jest obcigzony, a glgbokos$é wykopu nie przekracza:

e 4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie

e 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skalach spekanych

e 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itami i pytowa, Ip<10% (mato spoi-
stych, takich jak piaski gliniaste, pyly. lessy, gliny zwalowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wéwezas, gdy nie sa spetnione warunki

jw. i gdy nie przewiduje sie¢ podparcia lub rozparcia Scian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszeza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylef

skarp wykopow tymczasowych o glgbokosci do 4 m:

a) 1:0,5-w ilach i mieszaninach frakcji fowej z piaskows i pytowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji
itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym;

b) 1:1-w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych;

¢) 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pylowa o Ip< 10% (mato spoistych, takich jak
piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej
2% frakeji itowej (gliniastych);

d) 1:1,5- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o glebokodci wickszej niz 4 m nalezy przyjmowac na podstawic obliczef

statecznoscel skarpy.

W przypadku wykopdéw ze skarpami o bezpiccznym pachyleniu powinny by¢ spetione nastepujace

wymagania:

a) w pasie przylegajacym do gbrej krawedzi skarpy, o szerokodci réwnej trzykrotnej glgbokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mieé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi
wykopu

b) podnoze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno byé zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku $rodka wykopu

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylef w kazdym punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznoéci od wystgpowania czynnikow dzialajgcych
destrukeyjnie (opady, mroz, itp.)

Nachylenie skarp wykopéw tymezasowych powinno wynosic:

| Skarpy przv szerokodei dna w [m]
L Kategoria gruniu . do3
P+ 5 normalnej wilgotnosci _ Glebokosé wykopu w [m]
| do3 | ponad3 | do5 | ponad5
1| I-1I | 1:1,00 1:1,25 | 1:1,00 | 1:1,25
2 | M-IV 1:060 | 1:0,71 | 1:043 | 1:0,60

e 1:1,5-przy gltebokosci wykopu do 2m
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e 1:1,75- przy glebokosei wykopu od 2 m do4 m

e 1:2-przy glebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wieksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci. Stateczno$¢ skarp i dna wykopu

glebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo.

Wykopy cbudowane

Jesli nie sa spelnione warunki dotyczace wykopéw nieobudowanych to S$ciany wykopéw nalezy

zabezpieczyé przed osunigciem sig gruntu obudowa z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym

uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wplywy, ktore mogg naruszy¢ statecznosé $cian wykopu i

ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopdw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢é zachowane

nastepujace wymagania:

a) gorne krawedzie elementow przys$ciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej 10cm ponad
teren dia ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich spadnigcie

c) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu

d) wkazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowaé sie w obudowanej czgsci wykopu

€} wrazie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac pomosty.

Stateczno$é obudowy musi byé zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczgcia wykopu i

konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepniec do catkowitego

zapetienia wykopu i usunigcia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad

przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Skladowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w

przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odkiadem

gruntu.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sig zasypa¢ wykop gruntem uprzednio wydobywanym z tego

wykopu, materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani zawieraé zanieczyszczen (np. torfu, darniny,

korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materialow).

Zasypywanic wykopu nalezy wykonywaé warstwami, ktére po ufozeniu powinny by¢ zaggszczone;

miazszosé warstw zasypki powinna by¢ wybrana zaleznie od przyjetej metody zaggszcezania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki

sposob, aby nie spowodowalo uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli

taka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty material i sposdb zasypania nie

powinien spowodowaé uszkodzenia lub przemieszezenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronney,

przeciwwilgociowej, cieplnej).

Rozbidrka obudowy $cian lub skarp wykop6w powinna byé przeprowadzona etapowo, w miarg zasypywania

wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe scian wykopow mozna usungé za kazdym razem na wysokoéé nie wieksza niz:

a) 0,5m - z wykopéw w gruntach spoistych;

b) 0,3m - z wykopdéw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej

usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukeji

wykonywanego lub sasiedniego obiektu.

Sposdb wykonania wykopu tymczasowego o glebokosci ponad 4 m  winien wynikaé z opracowania

konstrukeyjnego.

Szezegolowe warunki wykonania

Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowyvceh z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw przed budows obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzed-

nych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w na-

wigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji techniczne] nie okreslono inaczej dopuszeza sig stosowanie nastgpujgcych bezpiecz-

nych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malospoistych 1 stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokodci réwnej 3-krotnej glebokosci
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wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odpltyw wod opadowych;

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z za-
chowaniem bezpiecznych nachylef;

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania nickorzystnych czynnikéw.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopdw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usu-

nieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projek-

towanego posadowienia nalezy porozumieé si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystapi¢ do ukiadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzy-

niera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamentv:

a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszezone z odpadkéw materiatéw bu-
dowlanych.

¢) Ukladanie podkladu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci
25 em.

d) Calkowita grubo$é¢ podkladu wedhig projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu
obiektu.

e) Wskaznik zageszezenia podkladu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedhig
préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podkladu pod posadzki:

a) Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania podoze powinno byé oczyszezone z odpadkdéw materiatéw budowlanych.

¢) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

d) Catkowita grubo$é podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu
obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proc-
tora.

Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasvpek

Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno

by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

a) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszezone z odpadkow materialow bu-
dowlanych i sSmieci.

¢) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

e 0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

¢ 0,50-1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) Jub cigzkimi tarczami;

s (,40m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

e) Nasypywanie i zageszezanie gruntu w poblizu scian powinno byé wykonane w sposdb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociows).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i sSrodkdw transportu podano w

OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzgdzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza tere-

nem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych

przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne
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Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniej-
szej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN), a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwo-
li¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calo$ci wybudowanych lub zgromadzo-
nych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan nie péZniej niz w

terminie 1 w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych norm i

aprobat technicznych.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszezenia i wykonczenia odpo-

wiada on wymaganiom oraz czy dokladnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpo-

wiednich Normach.

Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje:

*  wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu technologicznego,

o dobdr sprzetu zageszczajacego lub okreslenie parametréw zageszezania (migzszo$¢ warstw, ilosci prze-
jazdéw, predkosé robocza maszyn zageszezajacych) dla sprzetu, ktérym bedzie dysponowatl Wykonaw-
ca,

¢ kontrola zageszczenia wbudowywanych warstw gruntu,

e obserwacje stanu obwalowan w rejonie prowadzonych robot ziemnych (szezegdlnie przy wykonywaniu
wewnetrznego pasa ochronnego obwalowania) i propozycje dziataf zaradezych w przypadku pojawienia
sie niekorzystnych zjawisk (osuni¢cia skarp, nadmierne przesigki, zjawiska sufozyjne),

o kontrola jakosci materiatldw uzytych na warstwy uszczelniajace i filtracyjne,

s kontrola jakosci robdt ziemnych (rownomierno$é wbudowywanych warstw gruntowych, rozdrabnianie
bryt gruntu, spadki wbudowywanych warstw).

e akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcey.

Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowag:

e zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,

prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podlozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podldadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

e przygotowanie podloza,

¢ material uzyty na podkiad,

e grubosé i réwnomiernosé warstw podkladu,

e sposob i jako$é zaggszezenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

* stan wykopu przed zasypaniem,

¢ materialy do zasypki,

e gruboéé i rGwnomiernosé warstw zasypki,

* sposdb i jakos¢ zageszezenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

wykopy —[m3],

podklady — [m3],

zasypki - [m3],

transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesei ogdlnej niniejszej specyfikacji.

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Qgdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w czgsei ogolnej niniejszej specyfikaciji.

Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obgjmuje:
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e wyznaczenie zarysu wykopu,
s odspojenie gruntu ze ziozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonaw-
ca we wilasnym zakresie ustali migjsce odwozu mas ziemnych,
e odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podkladow— placi sig za m* podkiadu po zageszezenin,
Cena obgjmuje:
e dostarczenie materiahu,
e uformowanie i zageszczenie podkladu z wyrdwnaniem powierzchni.
Zasypki — placi si¢ za m? zasypki po zageszezeniu.
Cena obejmuje:
e dostarczenie materialow,
»  zasypanie, zag¢szezenie i wyréwnanie terenu.
Transport gruntu — placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odle-
glodci transportu.
Cena obejmuje:
e zaladowanie grunfu na srodki transportu,
e przewdz na wskazang odleglose,
¢ wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,
e utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntdw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wlasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Szezegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
3.ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111000-9
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbiérka elementow konstrukcyjnych i wykorczeniowych wraz z usunigciem gruzu i elementéw rozbior-
kowych.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robdt zwigzanych z rozbiérkg elemen-
tow konstrukcyjnych i wykoniczeniowych wraz z usunigciem gruzu i elementéw rozbidrkowych.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i defini-
cjami podanymi w czgs$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Ogdle wymagania dotyczace robdt
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesei pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementéw betonowych i usunigciem gruzu stosowacé nastepu-
jacy sprzet:
0 specjalne reczne mioty pneumatyczne i udarowe, kidre nie beda niekorzystnie wplywaé na istniejaca
konstrukeje budynku,
Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztuka budowlang 1
zasadami bhp.
Sprzet do robét rozbidrkowych, np. : mlotki, przecinaki, pity, wysigegnik koszowy, rynny, taczki, liny.
4. TRANSPORT
Gruz wywiezé samochodami samowyladowezymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako material budowlany.
Uzywane pojazdy, poruszajgce si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepi-
séw 1 ruchu drogowego. Przewéz odpadéw na skladowisko moze odbywaé si¢ tylko wyspecjalizowanym
transportem.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania wykonania rob6t podano w czgsei pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacyi.
Wykonawca powinien prowadzié roboty rozbidrkowe, aby nie naruszyé konstrukcji istniejacego obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo pracy robotnikdéw oraz osob postronnych moggcych znalezé sig w poblizu
miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczefstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakich-
kolwiek rzeczy usunietych z obiektu.
Do robdt rozbidrkowych mozna przystapi¢ po odlaczeniu instalacji elektryczne;.
Przed przystapieniem do rozbidrek oznakowaé ta$ma na shupkach strefe pracy
a pracownikdw zapoznaé z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng
i narzedzia niezbedne do wykonania robdt rozbidrkowych na tym obiekcie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czgéei pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenia jakoéci robdt polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usunigcia gruzu i pozostawienie
w czystosci miejsc rozebranych.
Poszczegolne etapy wykonania robét rozbirkowych powinny byé odebrane 1 zaakceptowane przez Inspek-
tora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
QOgolne zasady obmiaru robdt podano w czesei pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robét zwiazanych z rozbidrka jest:
o dla konstrukcji murowych - m*
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czgéei pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy wykonania robét rozbidrkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspek-
tora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) doko-
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nuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonaweg robdt do odbioru. Odbidr powinien by¢ przepro-
wadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu rob6t. Ro-
boty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w czedei pn. Warunki ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Czgé¢ I Roboty ogdinobudowlane
ITB wydanie III.

Przepisy bhp przy robotach rozbidrkowych 1 transportowych. ia dotyczace transportu podano w czgsci pn.
Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetniaé wymaga-
nia dotyczace przepisow i ruchu drogowego.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE
KOD CPV 45223500-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 Wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace 1 majace na celu wyko-
nanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwiazanych z niniejszym tematem.
1.4. Okre§lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycz-
nych oraz okre§leniami podanymi w OST
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiot-
kimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukeji Zzelbetowych.
Konstrukcje Zelbetowe - konstrukeje betonowe, zbrojone wiotkimi prgtami stalowymi wspolpracujacymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukeji zelbetowych.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych domieszek chemicznych. Mie-
szanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewngirznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody
do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle shizace do przenoszenia obciazen od konstrukeji montowa-
nej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle shuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzgtu.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementdéw betonowych wykonywanych na miej-
SCLL
1.5. Ogoélne wymagania dotyezace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i do-
kumentacji projektowej. Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w: - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami), - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r,, Nr 92,p6z.881), - U stawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2002 r., Nr 166, poz.1360, z p6znicjszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania do-
kumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie
tych ustaw. Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206- 1:2002
oraz warunkach technicznych.
2.2. Wymagania szczegélowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowsj
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodat-
kéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastgpujacych klasach wytrzymatosciowych:
- klasa 32,5 - do betonu klasy B 25,
- klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 1 wyzszej,
- klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzsze].
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
197-1:2002, PN-S10040:1999 oraz warunkdw technicznych.
Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyraZny napis zawierajacy nastepujace dane:
- ozZnaczenie,
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- nazwa wytworni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,
- data wysyiki,
- termin trwalosci cementu.
d) Swiadectwo jakoSci cementu Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo jakosci
(atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegOlnych partii cementu Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2002, a wy-
niki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
- Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan Cementowni mozna
ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig przeprowadzenie kontroli
obejmujace;:

oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-3.-1996,

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych sie rozgnies$¢ w palcach i nie rozpada-

jacych sie w wodzie).
W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$é z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
¢) Warunki magazynowania i okres sktadowania.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego): sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym te-
renie zabezpieczone z bokdw przed opadami), magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczel-
nym dachu i $cianach).
- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiomiki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,
2) po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania w skiadach za-
mknigtych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sig statoscia cech fizycznych i jednorodnoseig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢
na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposob aby nie ulegaly za-
nieczyszczenin i nie mieszaly sie.Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie
wszystkich potrzebnych badan i testéw, i nie zaktécaly rytmu budowy.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszceza si¢ stosowanie kruszywa grubego spefniajacego wymagania normy: PN-86/B06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-5-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kru-
szywa wynikéw jego petnych badaf wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Na budowie dla kazdej par-
tii kruszywa nalezy wykonaé¢ kontrolne badania niepeine obejmujace: - oznaczenie skladu ziamowego wg
PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), - oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-
06714/16, (PN-EN 933-4:2001), - oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, -
oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, - oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg
PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnoéci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapié¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez phukanie lub dodanie od-
powiednich frakeji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzié biezaca kontrolg wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B- 06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spelniajacego wymagania norm: PN-79/B06711, PN-86/B-
06712 i PN-S-10040:1999. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym
obejmujacym: - oznaczenie zawarto$ci zanieczyszezen obeych wg PN-76/B-06714/12, - oznaczenie zawarto-
$ci pytdéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13, - oznaczenie skladu ziarmowego - wg PN-78/B-06714/15
{(PN-EN 933-1:2000), - oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48. Niezaleznie od poda-
nych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym
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doswiadczalnie, podczas projektowania skladu mieszanki betonowej. Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy
stosowaé kruszywo o lgcznym uziarnieniu mieszczacym sig w granicach podanych w normie PN-S-
10040:1999. Zobowiazuje si¢ dostawece do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikow badan pelych
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnoscei alkaiczne). W
celu umozliwicnia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié biezaca kontrole wilgot-
nosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PNEN 1925:2001) i statosci zawartosci frakeji 0-2 mm.
2.2.1.3. Woda
Woda do produkgji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 88/B-32250. Zaleca sig stosowa-
nie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobicraé jg ze
zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego zrodla, nalezy przeprowadzié biezgca kontrole
zgodnie z wyze] wymieniong normg.
2.2.1.4. Domieszki do betondow
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie wy-
trzymatosci, zwickszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domie-
szek na zmniejszenie trwatosci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziata-
niu uplynniajgcym, napowietrzajacym, przyspieszajacym wigzanie lub opdZniajacym wiazanie. Domieszki
do betonéw mostowych muszg posiadaé Aprobatg Techniczna wydang przez IBDiM do ich stosowania w
budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate 1TB mogg by¢
stosowane jedynie za zgoda Inspektora nadzoru.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowa wykonywa-
na samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywana w Wytwomi tzw. ,,beton towaro-
wy". Skladniki mieszanki betonowej jak i samamieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢é wymaganiom norm: PN-S-
10040:1999, PN-88/- 06250 lub PN-EN Y 206-1 oraz warunkéw technicznych. Produkeja mieszanki beto-
nowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na
jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub
tez za zgoda Inspektora nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spelniaé wymagania norm: PN-S- 10040:1999, PN-91/810042 oraz wa-
runkow technicznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935- 1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H93215. Odbidr stali zbrojeniowej na budo-
wie. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wy-
tworce stali. Tresé atestu powinna byé zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Cechowa-
nie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal zbrojenio-
wa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiarow i
gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie
lub zanieczyszczenie. Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wig-
zatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowaé drut wig-
zatkowy o srednicy 1,5 mm.
2.2.4. Materialy spawalnicze
Do spawania nalezy uzywacé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktdrej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91 /M- 69430.
2.2.5. Podkladki dystansowe
Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszeza si¢ stosowania podkla-
dek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.
2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowar nalezy stosowaé materialy zgodne z wymaganiami normy PN-§10040:1999, a
ponadto:
- drewno powinno odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D- 95018, PN75/D-96000, PN-
72/D-96002, PN-63/B-06251,
- sklejka powinna odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN
636-3:2001,
- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
- do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowaé $rodki antyadhezyjne pa-
rafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowaé sig¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia si¢ z mieszanka betonows.
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2.2.7. Belki, wience, podciagi
Do wykonania belek nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
stal na prety kratownicy i prety dodatkowe klasy AlIL gatunku 34GS,
o stal na krzyzulce A-1 lub A-11L,
e beton zwykly klasy B20,»
a) wymagania:
* dopuszczalne wady i uszkodzenia

e skrzywienie gornego preta belki miedzy weztami - nie dopuszeza sig,

o skrzywienie belki w poziomie - 5 mm,

» skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sig,

» szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy: dhugosé - 30 mm glgbokos$¢ - 5 mm liczba -5 szt.

rysy i peknigcia betonu - nie dopuszcza si¢
* zbrojenie belek okresla projekt techniczny i ,,Swiadectwo dopuszczenia o stosowania w budownictwie”
wydanego przez [TB.
b) badania belek obejmuja sprawdzenie:
* ksztattu { wymiardw,
* dopuszczalnych wad 1 uszkodzen,
* zbrojenia belek
* masy,
* wytrzymatos$cei na sciskanie betonu w stopce belki,
¢) skladowanie
Belki nalezy sktadowaé na rownym podtozu, na dwéch podkladkach o grubosei co najmniej 80 mm i szero-
kosei 100 mm uwlozonych poziomo w odleglodei 1/5 dlugosei belki od jej koncow (pod weztami dolnego pasa
kratownicy). Nastepne warstwy nalezy uktadaé nad podkladkami warstwy dolnej, ale weztach pasa gornego
kratownicy. Liczba warstw belek nie wigksza niz 5. Belki o dlugosci wigkszej od 6,0 m powinny by¢ ukla-
dane w ten sam sposob lecz na trzech podkladkach.
d) transport
Belki kratownicowe mogg by¢ przewozone. gdy wytrzymatosé na $ciskanie betonu w stopee bedzie nie ni-
niejsza niz 14 MPa. Na $rodkach transport belki powinny by¢ ukladane stopka betonowa do dohu 1 rownole-
gle. Transport powinien odbywaé sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
2.2.8. Rusztowania
Do wykonania rusztowaf nalezy stosowaé materiaty zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowan.

3.SPRZET
Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane rgcznie fub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Wyko-
nawca powinien dysponowac m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dzialaniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokladnosci z aktualnym éwiadectwem legalizacji, odpowiednio
przeszkolona obshiga.
2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do cigzaru elementdéw deskowar.
3) do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami,
- innym sprzetem stanowiacym wyposazenie zbrojami.
4) do uktadania mieszanki betonowe;j:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,
-wibratorami przyczepnymi,
- fatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielggnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spemi¢ wymagania tech-
niczne w zakresic BHP.
4. TRANSPORT

22



Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé wymaga-
nia techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej
Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszel-
kie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.
4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢ samochoddw nalezy
dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mie-
szance nie moze nastapi¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu. Czas transportu 1 wbudowania mieszanki
betonowej nie powinien by¢ duzszy od wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999. Wszelkie zanie-
czyszczenia drdg publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S- 10042:1991, PN88/-06250 lub
PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nad-
zoru do akceptacji ,,Projekt organizacji robdt” uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykomywa-
ne roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowari, jak rowniez plan przeprowadzanych badan.
Roboty zwiazane z wykonaniem elementow konstrukeyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru ,,Dokumentacjg technologiczng". Betonowanie moz-
na rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowan
Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umoz-
liwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w
normie PN-8-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Ma-
terialy stosowane na deskowania nie mogg deformowaé si¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sic z masg betonows. Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowad przy uzyciu tarci-
cy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C30. Deski grubo$ci
nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigkszej niz 18 em, powinny by¢ jednostronne strugane i przygo-
towane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelnié tadmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelnia-
jacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszcezelnienie stykéw $cian z dnem de-
skowania. Szczegdlna uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzgce fakturg
$cian licowych i zapewniajace niezmiennosé przekroju poprzecznego elementéw konstrukeji. Zaleca sig sto-
sowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch pro-
stokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé rowniez
wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby,
korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor nadzo-
ru. Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowa-
niu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba srodkami o dziataniu antyadhezyjnym.
Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzehni betonu. Przed przystapieniem do
betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie,
elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewi-
dzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywaé zgodnie z SST dotyczgca wykonania rusztowan.
5.2.3. Przygotowanie zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thiszezem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszezen. Czyszczenie pretdw powinno byc
dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani péZniejszej ich
korozji. Stal pokryts rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznic. Po oczyszcezeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywaé strumieniem wo-
dy. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choéby chwilowe dzialanie
stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Dopuszezalna wielko$é miejscowego wykrzywienia prgtéw nie po-
winna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.
Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1 em. Ciecie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Do-
puszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wy-
konywaé wg dokumentacji projektowe]j z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/8-10042.
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Giecie pretow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektows i norma PN-91/8-10042. Nalezy zwr6cic
uwage przy odbiorze hakow i odgi¢é na ich zewnetrzna strong. Niedopuszczalne sg tam pgknigeia powstate
podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé i mocowac do zbro-
jenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworezych i montazowych. Montaz zbrojenia z po-
jedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio
w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamen-
tow wykonaé na podbetonie. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowanin zbrojenie
podpiera¢ podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosei rownej grubosci otulenia. Stoso-
wanie imnych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkladek z pretéw stalowych jest niedopusz-
czalne, Na wysokoscei $cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podkladek plastykowych
pierécieniowych. Rodzaj podkladek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru. Szkielety
zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecie-
ciach pretéw powinny by¢ polgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wiagzanie na podwdjny kizyz wyzarzo-
nym drutem wigzatkowym: - przy srednicy pretdw do 12 mm o $rednicy nie mnigjszej niz 1,0 mm - przy
grednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm Uklad zbrojenia konstrukcji musi
umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmiesz-
czenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice
i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i normg PN-91/5-10042. Uktadanie zbrojenia
bezpodrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko§¢ w trakcie betonowania jest nie do-
puszczalne. Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania \ spawania pre-
tow moga byé dopuszcezeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy
wiaza¢ miekkim drutem lub spawaé w ilodci min 30% skrzyzowan. Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta
do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszan-
ki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Przed przysta-
pieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z projektem, czy-
stos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielko$é otuliny.
5.2.5.2. Zageszczenie betonu Roboty zwiazane z zageszezaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewi-
dzianych w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprgzen
gléwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzcehni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostalego szkli-
wa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe] o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ poZniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyZsza niz
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy uni-
kaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i1 poprzednio ulozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wictlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgeznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczeénie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonows o temperaturze +20°C, w chwili ukladania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg
ciepla w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosei co najmniej 15 MPa.
Zabezpieczenie podezas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszezu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniegj ilosei oston wodoszezelnych dla zabezpie-
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czenia odkrytych powierzchni swiezego betonu, Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otocze-
nia. Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatoscl co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosel 15
MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wezesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowa-
nej konstrukeji.
5.2.7. Pielegnacja betonu Roboty zwigzane z piclggnacjg betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z wy-
maganiami normy PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformo-
wanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukeji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne
Kontrola jako$ci wykonania konstrukeji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnoscei z do-
kumentacja projektows oraz wymaganiami podanymi w normie PN-810040:1999 oraz niniejszej SST. Kon-
trola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli", obejmujacego migdzy innymi podziat obick-
tu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegbtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czgstotliwosci
badan, sposobu i ilo§¢ pobierania probek.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli", ktory podlega zatwierdzeniu przez In-
spektora nadzoru. Ocena poszezegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S- 10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,
- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
- sprawdzeniu czystosci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym pofozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancie podaje norma PN-S-10040:1999,
6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowaé zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.
6.2.3. Zbrojenic
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg oraz
odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach PNS-10040:1999 i PN-91/8-10042, a takze niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.
6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych nor-
mami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badaf dotyczacych jakosci stosowanych materiatéw. Wykonaw-
ca musi posiadaé wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora nadzoru, zleci nadzdr laboratoryjny nieza-
leznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi nadzoru. Nalezy
opracowac ,,Plan kontroli" jako$ci betonu uwzgledniajacy badanie skfadnikéw mieszanki betonowe;j, dosto-
sowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania prze-
widziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych materiatdw, a wymagane przez Inspektora nadzoru. W celu
wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych prébek powinna
by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawey spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych nor-
mami PN-$-10040:1999, PN-88/B-06250 niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosel betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora nadzoru, zleci nadzoér laborato-
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ryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi nadzo-
1. Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W
,Planie kontroli" powirmy by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040; 1999, PN-88/B-
06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych za-
biegdw technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru. W celu wykonania badan mieszanki beto-
nowej nalezy pobieraé probki. Ilosé pobranych prébek powinna by¢ okreélona w ,,Planie kontroli” jakosci
betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasci-
woscl zgodne postanowieniami normy PN-810040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z
norma PNS- 10040:1999 oraz niniejsza SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona
norma.
6.2.7. Pielegnacja betonu
Warunki pielggnacji betonu powinny byé zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma
6.2.8. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych nor-
mami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosei betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektorowi nadzoru, zleci nadzor labora-
toryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi nad-
zoru. Nalezy opracowaé ,,Plan kontroli" jakodci betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W
~Planic kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-838/B-
06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowoéci zastosowanych za-
biegow technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy
pobieraé probki. Hlosé pobranych probek powinna byé okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktdry
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami
normy PN-S8-10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.9. Kontrola wykoriczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami normy
PN-8-10040:1999 oraz niniejszej SST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przyto-
czona norma.
6.2.10. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami ninigjszej SST. Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkeji,
- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;j,
- sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowey,
- sprawdzeniu urzgdzen do pielggnacji i obrébki betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapéw robdt po-
twierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w OST Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny)
wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w tere-
nie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST . Konstrukeje betonowe i zelbetowe uznaje sig
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywota-
nych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczgce podstawy platnosci podano w OST. Podstawe platnosei stanowi cena wyko-
nania 1 m3 konstrukeji betonowej lub zelbetowej zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem w terenie i
ocena jakoéci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiardw i badan faboratoryjnych. Cena jednostkowa
obejmuje: - dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji, - prace pomiarowe i przygoto-
wawcze, - wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”, - wykonanie ,,Planu kontroli" materiatéw i robdt,
- wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania”, - oczyszczenie podioza, - wykonanie deskowania z rusz-
towaniem, - pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym, - oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, -
przyciecie, wygiecie 1 tgczenie zbrojenia, - montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapew-
nieniem odpowiednich otulin, - oczyszczenie deskowan bezposrednio przed ulozeniem mieszanki betonowej,
- przygotowanie mieszanki betonowej, - utoZzenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych
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otwordw, zabetonowaniem zakotwiefi i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni, - pielegnacje
betonu, - rozbiérke deskowania i rusztowan, - usunigcie niedoskonatosci powierzchni, - oczyszezenie terenu
robét z odpadéw i usunigcie ich poza teren robot, - wykonanie 1 dokumentacje niezbgdnych badan laborato-
ryjnych i pomiardw wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez Inspektora nadzoru. Cena zwiera row-
niez zapas na odpady i ubytki materiatowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-88/B-06250 Beton zwykty.
- PN-EN V 206-1:2002 Beton. Czgéé [: Wymagania, wlasciwoscl, produkeja 1 zgodno$é.
- PN-EN 197-1:2002Cement. Czes¢ 1: Skdad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow po-
wszechnego uzytku
- PN-EN 197-2:2002Cement. Czesé 2: Ocena zgodnosci.
- PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiazania i statoéci objgtosci. - PN-86/B-
06712 Kruszywa mineralne do betonu.
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czeéé 1: Oznaczenie skladu ziarnowe-
go. Metoda przesiewu.
- PN-78/B-06714/16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$é 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykictowanie.
- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodno-
$ci i ocena zgodnosci.
- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
- PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
- PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
- PN-82/H-93215Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
- PN-91/M-69430Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i
badania.
- PN-92/D-95017Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania 1 badania.
- PN-91/D-95018Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
- PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
- PN-72/D-96002Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia.
- PN-63/B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-EN 313-1:2001Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢éé 1: Klasyfikacja.
- PN-EN 313-2:20018klejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg$¢ 1: Terminologia.
- PN-EN 636-3:2001Sklejka. Wymagania techniczne. Cz¢$é 3: Wymagania dia sklejki uzytkowanej w wa-
runkach zewnetrznych.
- PN-84/M-81000Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
5. ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262500-6

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murdéw z ceramiki.
Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu 1 realizacji robot.
Zakres robot objetych SST
Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wyko-
nanie murdéw wewnetrznych obiektow tzn.:
Sciany z cegly pelnej
Okre§lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projekto-
wa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszeze
organiczne, oleje i mul.
2.2. Wyroby ceramiczne
Odpornosé na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkedzen po bada-
niu.
Odpornoséé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpa-
dia sig.
2.2.2. Cegla budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Masa 2,30kg
Dopuszcezalna ilosé cegiel potdwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwoséé nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymatosé na $ciskanie 15 MPa.
Odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odporno$é na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszezona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie roz-
padta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilosé cegiel nie spelniajg-
cych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2na 15 sprawdzanych cegict
~ 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5na 40 sprawdzanych cegiel.
2.5. Zaprawv budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunck obj¢tosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygo-
towaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw
lotmych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wa-
piennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetoéciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznodci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosei.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubogci ponizej 1 cegly nale-
zy murowaé nie wezeéniej niz po zakonczeniu scian gléwnych.

¢) Mury nalezy wznosié mozliwie rownomiernie na catej ich dugosci. W miejscu potgczenia murdéw wy-
konanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazgbione koncowe.

d) Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegly suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed uloZzeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnik6w atmosferycznych (np. przez przykry-
cie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,
tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.1, Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17 mm, a mi-
nimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny byé doktadnie wypelnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypehiaé¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosei 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie poldwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw noénych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubodci réznigcej sig
wiecej niz 0 Smm nalezy wykonywa¢ na strzepia zazgbione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem 1 wymaganiami stawianymi w doku-
mentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly,

— liczby szezerb 1 peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szezegodlnej uwagi na zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom labora-
toryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozuy).

6.2, Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdora-
zowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyimowaé wiz ponizszej tabeli -

Rodzaj odchylek Dopuszezalne odchylki [mm] I

B mury speinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dlugosci 3 6
| — na calej powierzchni | 10 | 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
| — na calej dhugosci - 15 ~ 30 |
| Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5 |
—na 1 m dlugodei I 10
— na cafej dtugosci - 10 -
Odchylenia wymiaréw otworow w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3
wysokosé +15,-1 I +15,-10
ponad 100 ¢m
szerokosé +10,-5 +10, -5
wysokosé I +15,-10 +15, 10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest —m? muru o odpowiedniej grubosci.

Tloé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wykonczenio-
wych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakodci materialéw i wyrobédw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszezeg6lnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkeie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie §cian, narozy

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosei
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
6. KONSTRUKCJE DREWNIANE
Kod CPV 454220001
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukeji drewnianych.
Zalkres stosowania SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie i montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
Wykonanie i montaz konstrukeji dachowe;.
Deskowanie potaci dachowych deskami gr. 25 mm na styk.
Wykonanie podsufitki z desek gr. 25 mm struganych jednostronnie, taczonych na wpust do gotowego szkie-
letu drewnianego.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt , ich zgodnos¢ z dokumentacja projekto-
wa , SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami i ogniem.
2.1. 1. Wartosci charakterystyczne drewna iglastepro w Mpa :

Lp. | Oznaczenia K27 . K33 _|
1 B Zginanie 27 |33
2 Rozcigganic wzdhz wiokien - 0,75 0,75
3 | Sciskanie wzdtuz widkien | 20 24
4 Sciskanie w poprzek widkien 7 7
5 Scinanie wzdhiz widkien 3 i
6 Scinanie w poprzek widkien | 1.5 1,5

2.1. 2. Dopuszczalne wady tarcicy:
a) Scki w strefie marginalnej — K33 do %4 - K27 Vado 2
b) Seki na catym przekroju - K33 do ¥ ~ K27 V4 dol/3

¢} Seki widkien —K33do 7% -K27 do 10%
d) Pekniecia
e) pecherze
f) zbitki —glebokie —K33 1/3 -K27 %
—zotowe —K33 1/1 -K27 1/1
2) zgnilizna - niedopuszczalne
h) chodniki owadzie - niedopuszczalne
1) szerokosé stojéw -K33 4mm -K27 6mm
J) oblina — dopuszczalna na dlugoéei 2 krawedzi zajmujaca do
Va szerokodci lub dhugosci
Krzywizna podluzna
a) plaszezyzn 30 mm — dla gr. do 38 mm
10 mm — dla gr. do 75 mm
b) bokdw 10 mm — dla sz. do 75 mm
5 mm —dlasz. > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci
Krzywizna poprzecena 4% szerokosci

Rysy , falistosé dopuszezalna w granicach odchylek grubosei i szerokoscei elementu.
Nieréwnoscei plaszczymy -- plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadle , odchylenia w grani-
cach odchytek.
Nieprostopadtos¢ nie dopuszczalna.
2.1. 3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna
wynosié nie wiecej niz:
-~ dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%
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- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.1. 4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
-wdlugosci: do+ 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
-w szerokosci ©  do+ 3 mm lub do —3mm
b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchylki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
- dlatato gr. do 50 mm:
+ w gr. ~lmm i -1mm dla 20% ilosci
©w sz, +2mm i -1mm dla 20% ilosci
- dla at o gr. pow. 50 mm:
- w gr. +2mm i -lmm dla 20% ilosci
- w sz. 2mm i -1lmm dla 20% ilosci
d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na gr. i sz. nie powinny by¢ wigksze niz  +3mm 1 -Zmm
¢) odchylki wymiarowe belek na gr. i sz. nie powinmy by¢ wigksze niz +3mm i -2mm.
2.2 Yaczniki
Gwozdzie
Nalezy stosowaé gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
Sruby
Sruby z them sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
Sruby z fbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151
Podktadki pod $ruby
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna
Nalezy stosowad:
Wkrety z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety z them kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powin-
ny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.
- $rodki do ochrony przed grzybami i owadami
- $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
- srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
2.3 Sktadowanie materialow i konstrukeji
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach  rozmieszczonych w taki sposéb
aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odleglo$¢ skladowanych elementoéw nie powinna byé mniejsza od
20cm
Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgeych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
2.4 Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarcza na budowe przed je] wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
e Sprzet pomocniczy powinien by¢é przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
e  Stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4, TRANSPORT
Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub stratg statecznosci
Sposob skladowania wg punktu 2.3.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukeji.
52. Wiezba dachowa
Przekroje 1 rozmieszczanie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Dokladnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ do Imm
Dlugodci elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny sin rézni¢ od projektowanych wiecej jak
0,5mm
Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:
e W rozstawie belek lub krokwi:
Do 2em w osiach rozstawu belek
Do lecm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosdci elementu do 20mm
- wodleglosei miedzy wezlami do Smm
- w wysokosci do 10mm
Elementy wiezby dachowej stykajace sin z murem lub betonem powinny by¢ w migjscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Belki stropowe
Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
Dopuszcza sie nastepujace odchylki:
- W rozstawie belek z podsufitka do 3em
- W odchyleniu od poziomu do 2mm na Im dhgosci
Belki powinny byé kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2,5m
Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjezymi oraz
zabezpieczone na diugosci oparcia papa
Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzna szerokosci co najmniej 3 cm
5.4. Deskowanie potaci dachowych
Szerokoscei desek powinny by¢ nie wigksze niz 18cm
Deski uktadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny sin stykac tylko na
krokwiach.
Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk
Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek ukiadanych na styk.
5.5. Wykonanie podsufitki
Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12cm
Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugosc gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3,5 raza wicksza od grubosdci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami po-
danymi w punkcie 5.Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilo$é m* wykonanej konstrukcji
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m?
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
8. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukeje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukeyjna sortowana metodami wytrzymaloscio-
wymi.

PN-ISO 918991:1996 Gwozdzie drutu stalowego.

PN-EN 10230-1:2003 System oznaczenia czesci zlacznych.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat
7. IZOLACJE PRZECTWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE
CPV —45320000-6
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesei i przyziemi budynku.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe stosowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnio-
ne przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
Przedmiot i zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w cz¢éciach podziemnych i przyziemiach budynkéw i budowli.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatéw wykorzystywanych
do robot hydroizolacyjnych, wymagan w zakresic robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wy-
konania 1 odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okregleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnoéci Iub réznic poziomow
powierzchni podtoza.
Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszezelniajaca podloze oraz
zwiekszajgca przyczepnos$é powloki ochronne;j.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czedei
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadla wody gruntowej, w gruntach prze-
puszczalnych,
1zolacje wodochronne czedci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:
1) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa polozone ponizej zwierciadla wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.
Ogolne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projekto-
wa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czgsciach podziem-
nych i przyziemiach budynkéw i budowli powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg euro-
pejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosei z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Se sg to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu ozna-
kowaniu CE, dla ktérych dekonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano
7a. regionalny wyréb budowlany”,
— okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.
Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych czeéei podziemnych i
przyziemi budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Wyroby do hydroizolacji powlokowych
Do hydroizolacji powlokowych stosuje sie masy:
— asfaltowe
— bitumiczno-mineralne,
34



spelniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych
Do wykonywania izolacji czeéci podziemnych i przyziemi budynkéw stuzg nastgpujace materialy :
— masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe nie podlegajacych korozji biologicznej,
-Izolacje wodochronne moga byé wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,2 do 0,5 mm,
Wszystkie ww. materiaty muszg mieé whasnodci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
norm fub aprobat technicznych.
Wyroby do wykonywania izolacji wglebnych
Do izolacji welebnych stosuje si¢ preparaty penetrujgce w gigb podloza i tworzace izolacjg w podtozu meto-
da krystalizacji wglebnej, spelniajace wymagania okreslone w aprobatach technicznych.
Materialy pomocnicze
Odrebna grupe wyrobdw stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji 1 sto-
sowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
—kleje,
— rozpuszezalniki, $rodki odtluszezajace i zmywajace,
— laczniki mocujgce, kotwy, sruby,
— tagmy dylatacyjne, uszczelniajgce,
— woda lub inne preparaty do rozcieficzauia,
spefniajagce wymagania okre§lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Woda pochodzaca z innych Zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkeji betonu™.
Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych
Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jeéli spelniaja nastgpujgce warunki:
— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— speniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz Karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) sto-
sowania wyrobow,
— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o sub-
stancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami),
posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebez-
piecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn, zmianami),
— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniaja wymagania podane w rozporza-
dzenivn Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebez-
pieczaych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),
— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnodci do uzycia (termin zakonczenia rob6t hydroi-
zolacyjnych powinien sie koficzy¢ przed zakoficzeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosei
do stosowania odpowiednich wyrobéw),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czedci podziemnych i przyziemi budynkow
materialdw izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjgcie materiatow i wyrobow na budowg powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjgcia materiatow.
Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizoelacyjnych
Waszystkic wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpicczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeiem i przed dziataniem pro-
mieni stonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginaliych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w
iloéci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy skladowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych latwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Jezeli nie ma mozliwoséci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
érodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowodujg nickorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpiecz-
ne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacjg.
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyj-
nych.
Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia pomochicze:
a) do przygotowania podloza — mlotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry elektroniczne, wilgot-
nosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatodci podloza,
b) do nakladania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szezotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne natry-
skiwacze materialow izolacyjnych,
¢) do ciecia — nozyczki, nozyce, noze,
d) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

4. TRANSPORT
Wyroby do robdt hydroizolacyjnych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kole-
jowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i1 wyladunek wyrobdw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem me-
chanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny zatadu-
nek zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, weiggniki, wozki.
Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernic obok sie-
bie na calej powierzchni ladunkowej érodka transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sig w
trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarzni¢eiem, przegrzaniem i znisz-
czeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczel-
nych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po érodkach che-
micznych lub w takich, w ktdrych wezesdniej przetrzymywano inne plyny badz substancje moggce zmienié
sklad chemiczny wody.
Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywaé si¢ po wezesnie] wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki przystapienia do robdt hydroizolacyjnych
Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czgéei podziemnej i przyziemin budynku mozna przystapi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i robot mogacych stanowié przyczyng uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materia-
1ow.
Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz¢éei podziemnych i przyziemi budynkdw wykonuje si¢ na
podlozach:
— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,
— murowanych cegly ceramicznej budowlanej petnej
— z gladzig cementowsg lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzehni i przyziemi budynkow powinny spetnia¢ nastgpujgce
wymagania ogolne:
— powinny by¢ nosne i nieodksztalcalne,
— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypuklosei, peknieé (luzne czgsei nalezy usunaé, wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowac
przez skuwanie.
— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niz 3 ¢cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokodci i wysokosci co najmniej 5
cm od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w apro-
bacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),
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— podtoze powinno byé suche (wilgotnosé nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalo-
gowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podloze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju na-
kladanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢ calkowicie
wyschnieta, a powloka gruntujaca powinna byé réwnomiernie rozlozona (ciagha) i wykazywac dobra przy-
czepnos¢ do podioza.

Wymagania szczegdtowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidiowej wspoltpracy z hydroizolacja, powinny by¢
wykonane z nastepujacych klas betonu:

—B-7,5 przy izolacji z materialéw bitumicznych,

- B-10,B-15,B-25,B-30 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

Wymagania szczegdtowe dotyczace podiozy murowanych

Wyroby murowe w podiozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato§é co najmniej 15MPa, a mur nalezy
wykonaé na zaprawie cementowe;.

Podtoze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskaza-
niami producenta wyrobu hydroizolacyjnego.

Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podioza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i
nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podloza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze
od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stoso-
wanych preparatoéw, w czasie deszezu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza prze-
kraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warun-
koéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnosé powietrza roboty nalezy
przeprowadzaé pod namiotem, stosujgc elekiryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru do-
puszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Wymagania dotyezgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych i przyziemi bu-
dynkow i budowli.

izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeéei podziemnych i przyziemi budynkéw i budowli powinny
spelnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

— stanowi¢ ciggly i szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego czgéé od wody lub pary wodnej (wystepo-
wanie zhiszczen, zaciekéw, tysin, spekar, pecherzy, zmarszezek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

— écisle przylegaé do izolowanego podioza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka,
bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdb ciagly, przechodzi¢ w izolacjg pionowa,

— rodzaj, grubo$é i iloéé zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana,
przy uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budyn-
ku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej war-
stwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na
wezesniej wydzielony (o okreslone] powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢é wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i za-
konficzona w spos6b uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest faczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na sie-
bie w sposdb destrukeyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byé
uszczelnione w sposob wykluczajgey przecieki wody do wngtrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byé zastosowane odpowiednie zabez-
pieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkiadki po-
winny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dfugodei szczeliny).
Wymagania szczegbtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czgsci podziemnych 1 przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastepujgcych wyro-
bdw hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— folii z tworzyw sztucznych.,

Wymagania szczegdlowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czedci podziemnej i
przyziemiu budynku sa nastgpujace:
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— izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentéw, liczba uktadanych
warstw powinna byé zgodna z dokumentacjg projektows, ale nie mnigjsza niz 2, a laczna grubos¢ tych
warstw powinna wynosié co najmniej 2 mm,
— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osfonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem j¢j gruntem,
— folie z tworzyw sztucznych mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczel-
no$é na zakladach tych folii, skutecznie uszezelniono krawedz pozioma folii na powierzchni §ciany, rozwia-
zano uszczelnienie w miejscach zalaman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacjg pozioma; przy braku
szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych
czesei i przyziemi budynkow i budowli
Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzié badania materiatow, ktore bedg wy-
korzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole przygotowanego podioza.
Badania materialow
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny od-
powiadaé¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopusz-
czeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,
— stan opakowan (oryginalno$é opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatéw,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
Badania podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podiozy:
— betonowych — zgodnos$é wykonywania z dokumentacja projektowg , w tym: wytrzymalo$¢ i réwnosé pod-
ktadow, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, dopuszczalna wilgotnosé i temperatura pod-
loza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,
— muréw z cegly, kamienia — zgodnoéé wykonania z dokumentacja projektows , w tym: wytrzymatos¢, do-
ktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szezegdlowych specyfikacji technicznych, wypenienie
spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehiefi lub wymaganej przez producenta wyrobdw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosé i temperatura muru, zabezpie-
czenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,
Niezaleznie od rodzaju podioza kontroli ponadto podlegaja:
— styki roznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfa-
Zowania),
— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materialéw hy-
droizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podloza.
Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dzien-
nym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoSa nalezy przeprowadzi¢ za pomoca laty o dhugosci 2,0
m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podioza i przez pomiar jego odchylenia
od taty z dokladnoscig do 1 mm, na zgodnoéé z wymaganiami podanymi w p-keie 5.3 specyfikacji technicz-
nej.
Wypuklosci i welebienia na powierzehni podkladu powinny byé nie wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzehni o szerokosei powyzej 2 mm powinny by¢ wypelnione.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.
Sprawdzenie wytrzymatoéci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szcze-
gotowej specyfikacji techniczne;j.
Wilgotnosé i temperature podioza nalezy ocenié przy nzyciu odpowiednich przyrzaddw (wilgotnosciomierz,
termometr).
Sprawdzenie wielkoéci promienia zaokraglenia lub wielkodci skosow stykéw réznych plaszczyzn podtozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami
Pozostalte badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfika-
cjach technicznych.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w szczegotowe] specytikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
Badania w czasie robot
Badania w czasic robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z do-
kumentacja projektowa, szczegGlows specyfikacja techniczna i instrukcjami producentoéw wyrobdw stoso-
wanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
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— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-keie 5.4. niniejszej SST,
— poprawnosci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb zapewniajacy ich
ciggtosé 1 szezelnose,
— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukeyjnych budynku,
— poprawnosci obrobienia przebié i przejéé przewodéw, rur lub innych elementow budowlanych przez izola-
cJe,
— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,
— przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punk-
cie 5.5. szczegblowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilo-
Sci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zakladdw, doktadnosci sklejenia poszezegdlnych warstw itp.
Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szezegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumenta-
cji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podlozy,
— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych
- sposobu wykonania i uszezelnienia przebic¢ i przejsé przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét
i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym wyschnig-
ciu 1 utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢é w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (réwnodei, ciggloscei, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakoficzen krawe-
dzi izolacji),
— sprawdzenie ilosci warstw 1 ich grubosci,
— sprawdzenie szczelnosci izolacji,
— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
Sprawdzenie przylegania izolacji do podfoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnia-
nego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 po-
wierzchni zaizolowanegj lub metoda niszczaca okreslona w PN-92/B-01814.,
Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny ghuchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwiazaniu izo-
lacji z podtozem.
Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé metodami nienisz-
czacymi w trakeie ich nakfadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni)
lub niszczacymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2
powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekceie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w éwietle surowych murdéw. Z obliczonej powierzchni po-
trgca si¢ powierzchnie otwordw, stupdw, pilastréw itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szezelin dylatacyjnych
oraz. wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.-1 m.

8. ODBIOR ROBOT
Qdbiér robét zanikajgcych i wlegajacych zakryciu
Przy robotach zwiagzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podfoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podiozy
musi byé dokonany przed rozpoczeciemrobét hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajgce) zakry-
ciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzié¢ badania wymienione niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne. W
trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wiclowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi poszczeg6l-
nych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podioza lub poszczegdlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST 1 ze-
zwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
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usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nie odebranego poditoza lub nie przyj¢tej warstwy hydroizolacii.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materialéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoscei czesci robdt. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje sig dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokol odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(iloci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szezegdlowy specyfikacje techniczng.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych do-
kumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szezegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigZki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wy-
robdw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukeje producentow dotyczace zastosowanych materialow,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig¢ z przedfozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ bada-
nia zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami oraz dokonaé oceny wizualnej.
Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesei i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wy-
padku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnodei izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ j3 ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosei
hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwalosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg¢ na dokonanie odbioru
konicowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadli-
wie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronna, wykonaé ja ponownie i powtdrnie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupeieniu.

Z czynnosei odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego

pomigdzy zamawiajacym a wykonawcs.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej
w czedci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizuaknej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcef wynikajacych z obnizonej jakosci robdt.
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Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkic zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
9, ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czg¢sciowych robét.
Ostateczne rozliczenic umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru po-
gwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt hydroizolacyjnych w podziem-
nej czesel 1 przyziemiu budynku stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2.
szezegdtowe] specyfikacji technicznej,
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowe] za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczaltowe obejmujgce izolacje przeciw-
wilgociowe w podziemnej czescei 1 przyziemiu budynku uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,
— obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt
na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
— zabezpieczenie ¢lementdw nie przeznaczonych do izolowania,
— przygotowanie materialéw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,
— przygotowanie podiozy,
— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
— wykonanie prac hydroizolacyjnych,
—usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania raobdt,
— usuniecie pozostalosei, resztek i odpadow materiatow.
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadla wody grun-
towe]j oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét hydroizolacyj-
nych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu robé6t hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia po-
ziomu zwierciadla wody gruntowej oraz koszty rusztowafi moga byé uwzglednione w tych cenach lub sta-
nowié¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia tych kosztéw nalezy ustalié w postanowieniach
pkt. 9 SST.
10. DOKUMENTY
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe - Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na gorgco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wibkninie przeszywane;j.
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PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdéw stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgocio-
wej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziem-
nych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badaf zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do ba-
dan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (zZa pomo-
ca stolika rozpltywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomocy stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomo-
cg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw — Czgéé 12: Okreslenie przyczepnosci do podioSa
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace cementéw po-
wszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg¢$é 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydat-
nosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkeji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgod-
nosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czesé 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukeji betonowych — Metody badan — Po-
miar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe — Me-
toda badania przyczepnodci powtok ochronnych.
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Szczegtlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
8. IZOLACJE ZE STYROPIANU
CPYV - 45450000-6
1. WSTEP
Przedimiot SST.
Przedmiotem niniejszej szezegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji ze styropianu.
Zakres stosowania SST.
Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zleceniu
i realizacji robot.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wyko-
nanie:
[zolacja cieplna- styropian — Sciany zewngtrzne
Izolacja ciepla- styrodur — §ciany zewnetrzne fundamentowe
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
Ogolne wymagania detyczace robot. _
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST
i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERTALY
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajg-
cych je do stosowania w budownictwie. W szczeg6lnodei powinny odznaczaé sig:
~-niskim wspolezynnikiem przewodnosci cieplnej (A),
-malg gestoscig objetosciowa (kg/m3),
-mata wilgotnoscig zardwno w trakcie wbudowywania jak 1 uzytkowania,
-duzg trwaloscig i niezmiennoéeig whasciwosei technicznych z  uplywem czasu,
-odpornoscig na wplywy biologiczne,
-brakiem wydzielania substancji toksycznych,
-odpornoseig ogniowa.
2.1 samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS z frezowanymi krawedziami.
Oznaczenie zgodnie z norma EPS EN 13163 T2-1.2-W2-§81-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-)2-TR100.
wspolczynnik przewodzenia ciepla ptyt EPS 80-038 0,038 [W/(mK)].
klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).
Plyty musza spetniaé wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych zastoso-
wania, przechowywania, transportu, skladowania i kontroli jakosci.
2.2 samogasngce plyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
Plyty te majg jednorodng zamknigtokomdrkowa strukture o gladkich powierzchniach.
Phyty XPS charakteryzujg si¢ znacznie wigksza twardoscig niz ptyty EPS, sg barwione.
Izolacyjno$é termiczna - wspolezynnik przewodzenia ciepta: XPS - lambda = 0,029-0,034 W/(m-K).
Cechy:
- duza odpornosé temperaturowa (zakres stosowania to: -50 st. C do +75 st.C)
- materiat lekki i sztywny
- prosty montaz i obrébka
- wysoka wytrzymato$é
- niska absorpcja wilgoci - nadaje si¢ do zabezpieczania przed dziataniem wody
Plyty musza spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczgcych zastoso-
wania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.
Wszvstkie materialy uivte do wykonania ocieplenia Scian muszg wchodzi¢ w sklad jednego svstemu
docieplen i odpowiadaé wymaganiom producenta svstemu

3. SPRZET
7 uwagi na zakres prac realizowanych na $cianach pionowych do wykonania robdt termomodernizacyjnych
przewiduje si¢ zastosowanie rusztowar budowlanych zewnetrznych ustawionych przy scianach zapewniajg-
cych dostep brygad roboczych do wszystkich elementéw elewacji budynku pozwalajacych na dokladne
sprawdzenie stanu technicznego przegrod budowlanych, ocene tych przegréd, sprawdzenie przyczepnosci
zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu
robot. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w czedci ogolnej niniejszej specytikacji.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Roboty przygotowawcze
-Ustawienie rusztowan.
-Rozmieszezenie paczek z materialem termoizolacyjnym
-Wykonanie prob przyczepnosei  materiahy termoizolacyjnego do podioza.
-Whniesienie niezbe¢dnego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.
-Zabezpieczenie przed dostgpem osob trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.
-Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sig do pracy.
5.2 Wykonanie podstawowych dla robét termoizolacyjnych wg technologii systemu ,lekkiej - mokrej”
CzynnoSei wstepne — przygotowanie podloza:
-Po skuciu tynkéw odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie powierzchni
miejscowo w przypadku duzych réznic w ptaszezyznie elewacji po skuciu tynku (ubytki w murze) - zaprawg
cementowsg 1:3, Wyréwnanie powierzchni.
-Odpylenie i wymycie woda pod ciSnieniem, a nastgpnie gruntowanie preparatem systemowym
-Wykonanie proby przyklejania styropianu { po 4 dniach wykonaé probe odrywania. Rozerwanie powinno
nastapi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )
Czynnosci zasadnicze:
-Ukladanie ocieplenia $cian z ptyt ze styropianu z mocowaniem do $ciany za pomocag dybli
-Miejscowe sprawdzenie trwalo$ei  zamocowania przez probe oderwania zmontowanej piyty.
-Ulozenie siatki wzmacniajacej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podtoza,
-Ulozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.
-Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym.
-UlozZenie zewnetrzne] wyprawy Sciennej.
-Obrobienie okien
-Malowanie
-Demontaz rusztowan.
Szcezegdlowy opis robot zasadniczych
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca sig stosowanie
tzw. listwy cokolowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykoriczenie elewacji od dohu. Listwa jest alumi-
niowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubosei styropianu, mocowany do podioza stalowymi kotkami
rozporowymi. Styropian nalezy przyklejaé do podtoza przy pomocy kleju. Przygotowanie kleju polega na
wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzona ilodcia wody (okolo 5-5,51) i wymieszaniu ca-
tosci mieszadlem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto
5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadac na calg
powierzchnie plyty przy pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowate-
go lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowg 1los¢ kleju
powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, Ze po docisnigeiu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60%
powierzchni. Phyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do ciany w wybranym migjscu i do-
cisnaé (dobi¢) do poditoza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac, a ma-
sa klejgca nie powinna miedzy nie wnikaé. Plyty nalezy ukfada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni
$cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigkszych wklestosciach pod-
toza wynosié do 25-30mm z jednoczesnyin zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy
wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styro-
pianu o r6znej grubosci. Operacja wyrdwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynno-
écig w technologii ocieplania metoda lekka-mokra, odpowiedzialng za koficowy efekt zmierzajacy do uzyska-
nia elewacji gladkiej, bez zaglebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig sku-
tecznej mozliwosci poprawienia niestarannodci tego etapu prac. W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju
podloza, strefy kiimatycznej itp. moze zajéé potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy
przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2 . Osadzi¢ dyble, opierajac
talerzyki o powierzchnig ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawi-
dlowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchni¢ a w przypad-
ku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. Wykona¢ uszczelnie-
nia styk6w styropianu ze stolarka §lusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy
najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojacej (min. 25x35 cm) W sgsiedztwie wszystkich
naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji. Wykonaé¢ ewentualne wzmocnienia na-
roznikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny. Warstwa zbro-
jona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gladZ z kleju, w ktérym zo-
staje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z wiékien szklanych. Siatka
ta jest zabezpicczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w
masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak do
przyklejania styropianu. Przygotowany material nalezy nacigga¢ na $ciang z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosc przez
okoto 10-30minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac
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pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopié i zaszpa-
chlowaé na gladko siatke zbrojacg. Poszczegdlne pasma siatki ukfadaé pionowo lub poziomo z zaktadem sze-
rokosci min. Scm. Minimalne otulenie siatki wynosi Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miej-
scami siatki bez otulenia.
NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!.
Do wysokoéci 2m ze wzgledu na wigksze mozliwosei uszkodzenia nalezy wykonac¢ podwdjng warstwe zbro-
jong. Po catkowitym wyschnigeciu warstwy zbrojonej, tj. nie wezesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpic do
wykonywania podkladu tynkarskiego
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Kontrola dostarczonych na budowe skladnikéow
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszezajacych poszezegolne wyroby do ob-
rotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidtowosé oznakowania poszczegdl-
nych materiatow.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymento-
wej, jakosciowe] oraz ilosciowej.
6.2 Kontrola jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systeméw
technologicznych.
Kontrola powinna obejmowa¢ prawidlowosc:
- przygotowania podioza (oczyszezenie, zmycie, uzupetienie ubytkdw, wzmocnienie, wyrdwnanie - w zakre-
sie komiecznym),
- przyklejenia plyt termoizolacyjnych,
- osadzenia tgcznikdéw mechanicznych,
- wykonania warstwy zbrojonej,
- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
- wykonania obrobek blacharskich,
- zamocowania profili,
- wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania
Kontrola przygotowania podioza polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwna-
ne, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkoéw w zakresie koniecznym.( kontrola jak przy robotach
zanikajacych )
Kontrola jakosci obejmuje nastepujace badania:
-Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja techniczng
-Sprawdzenie materialdw
-Sprawdzenie podlozy
-Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza
-Sprawdzenie grubosei tynku
-Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynku
Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywaé zbyt duzych sladoéw po jego zacieraniu, a nierdéwnosci po-
wierzchni po przylozeniu faty kontrolnej nie powinny by¢ wigksze niz 4 mm
Niedopuszezalne sa nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podioza, pilsni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przy-
czepnoscei tynku do podioza.
Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i cigglodei powierzchni, uktadu i
szerokosel spoin.
Kontrola osadzenia tacznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia Iacznikdw me-
chanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej no$nosci, w szczegolnosei zbudowanych z materialow szcze-
linowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania lacznikéw).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidfowoéci zatopienia siatki zbrojgcej w
masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania
czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega
réwniez prawidlowosé wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy
i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskiej.
Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciagtosci wykonania warstwy gruntowej 1 jej sku-
tecznodci.
Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia

45



blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang
plaszczyzng sciany.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggloéci, réwnosci i nadania wlasciwej
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomigdzy wyko-
nawca oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosei powierzchni
oraz krawedzi nalezy przyjaé:
- odchylenie powierzchni od plaszezyzny nie powinno byé wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dtugosci faty kontrolnej (tata dlugosci 2,0m),
- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30
mm na catej wysokosci budynku,
- dop. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na calej wysokosci kondygnacji 10mm,
- dopuszezalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej wysokosci budynku,
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny byc¢
wieksze niz 7 mm.
Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzehmi ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoécig 1 niezmiennos$cia barwy i faktury oraz brakiem miejsco-
wych wypuklodci 1 wklesloscei stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Do-
puszczalne odchylenie wykoiiczonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno
by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych fub z warunkami szczegdlowy-
mi zawartyini w umowie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej.
[lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru robét powinny byé poszezegdine fazy robot:
-przygotowanie paditoza
- zamocowanie pyt termoizolacyjnych
-wykonanic warstwy zbrojonej
- wykonanie warstwy tynkarskiej
8.1. Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych . Podto-
7e powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacii. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci€ 1 zmy¢ woda.
8.2 Qdbidr robdt izolacyjnych i budowlanych Podstaws do odbioru robét izolacji termicznej powinna stano-
wi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Nalezy sporzadzié protokot odbioru robét, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter robdt budowlanych ule-
gajacych zakryciu — sprawdzenie 1 odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywac sig sukcesywnie i na bieza-
co)
Przy odbiorze koncowym oceniaé nalezy nastgpujace elementy ocieplenia:
-réwnosé powierzehni, wg wymagan normowych, jak dla I11 kat. tynkow zewn.
-jednolitosé faktury
-jednolitos¢ koloru
-prawidtowos¢ wykonania wszystkich szezegotéw ocieplen i ich zgodno$é z dokumentacjg
-prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwiazaniami elewacji §cian

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady platnosci za wykonanie robot okreslaja warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane 1 elementy budynku — Opér cieplny i wspdtezynnik przeni-
kania ciepta -- Metoda obliczania
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnodciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementow bu-
dynku -- Temperatura powierzchni wewngetrznej umozliwiajgca uniknigeie krytycznej wilgotnosel powierzch-
ni i wewngetrznej kondensacji -- Metody obliczania
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewngtrzne zespolone systemy ocie-
plania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produko-
wane fabrycznie Zastosowania
PN-EN 13163:20069 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwic — Wyroby ze styropianu (EPS) produ-
kowane fabrycznie — Specyfikacja
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
9. IZOLACJE Z WELNY MINERALNEJ
KOD CPV 45 261 100-5
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i od-
bioru robot budowlanych izolacyjnych z weiny mineralnej .
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbgdny przy realizacji i odbiorze
robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace wykonanie izolacji ter-
micznych z welny mineralnej.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolnej.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projekto-
w3, ST i poleceniami Inzyniera. Ogole wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.
1.5.1. Wymogi formalne.
Ukfadanie izolacji termicznej powinno byé zlecone przedsigbiorstwu majacemu whasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu whasciwa jako$é wykonania. [zolacja powinna by¢ wykonana $ci-
sle wg rysunkow,
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robét wykonawcey oraz nadzér techniczny winny sig doktadnie zaznajomi¢ z cato-
$cig dokumentacji techniczne;j.
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akeeptacje projektantow.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p. poz.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy.
Zastosowane plyty i maty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sie:

wspolczynik przewodzenia ciepla 0,038 [W/mK]
obcigzenie charakterystyczne cigZzarem wiasnym 1,30 kN/m3
naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztalceniu wzglednym > 40 kPa
wytrzymato$é na rozcigganie prostopadie do powierzchni > 7,5 kPa

klasa reakcji na ogiefi wg PN-EN 13501-1 Al - wyréb niepalny

Zastosowanie:

- do stropodachéw niewentylowanych (dachéw plaskich) bezposrednio pod powlokowe pokrycia dachowe
(w ukladzie izolacji jednowarstwowym lub  dwuwarstwowym jako plyta  wierzchnia),
- zalecane do dachdéw standardowych, dla ktérych nie przewiduje sig specjalnych wymagan.

Materialy powinny posiadaé¢ swiadectwo ITB i $wiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

3. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakeep-
towanego przez Inzyniera.

4, Transport

4.1, Transport i skladowanie

Plyty i maty z welny mineralnej sa pakowane w pakiety i owinigte folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy ukladaé w pozycji poziomej, $cifle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w
czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz érodka transportu §ruby 1 inne czesci nalezy

usunaé lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity plyt w czasie transportu. Piyty 1 maty nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podlozu, z dala od Zrédia ognia.
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5. Wykonywanie robot
5.1.0golne zasady wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru
robdt ogdlnobudowlanych w zakresie przepisdéw BHP i p. poz.
5.2. Opis ogdlny.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych moz-
liwe jest wykonywanie robdt bez procesdw mokrych.
Warstwy powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powin-
na byé ciggla i mieé statg grubos¢, zgodna z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk. Przy
uktadaniu kilku warstw, plyty nalezy ukladaé mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach wy-
nosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mieé stata grubosé. Izolacja stropu nad ostatnig
kondygnacja, z ptyt lub mat z welny mineralnej, moze zosta¢ wlozona bez przyklejania. Ukladanie izolacji
nalezy wykonaé na warstwie paroizolacji, pasami prostopadlymi do okapu.
Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nieréwnosci nie moga przekraczaé 9
mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnoéci nalezy je wyréwnaé zaprawa cementows, przed
rozlozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakosei robot
6.1 .Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne"” pkt 6.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST - 1.0. ,,Wymagania og6lne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows izolacji jest 1 m%
8. Odbior rebot
8.1 .Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacjs.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, Specyfikacja Techniczng oraz pisem-
nymi decyzjami Inzyniera.
8.2. Odbidr robot
QOdbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach: po dostarczeniu materialéw na budowg, po
przygotowaniu podtoza, po wykonaniu warstwy ocieplajgce;.
Przy odbiorze materialéw nalezy sprawdzié zaswiadczenie o jakodci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materialdéw z normami, lub swiadectwami dopuszezenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
zatozonych spadkow, réwnosci, czystodei 1 suchosci podtoza, jakoéci wykonania paroizolacji.
Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdznie: jakosci zastosowanych materia-
téw, grubosci i cigglosci warstwy ocieplajacej, czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
Odbiér koficowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbiordw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbiér powinien byé zakoficzony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumen-
ty.
9. Podstawa platnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwijzane
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.” -
Polskie normy: -

*  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania 1 obliczenia.

*  PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

*  PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosei fizyczne i definicje.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
10. ROBOTY POKRYWCZE Z BLACHY TRAPEZOWEJ, OBROBKI BLACHARSKIE ,
RYNNY , RURY SPUSTOWE
Kod CPV 45261210-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji ro-
bat dekarskich realizowanych w ramach zamowienia.
Zakres stosowania specyfikacji
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiaja-
ce i majace na celu wykonanie wszystkich robot dekarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obej-
muja prace zwiazane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét dekarskich wykonywa-
nych na misjscu.
1.2. Zakyes robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot dekarskich:
- Wykonanie pokrycia dachu blacha trapezowa,
- Montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystgpujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione na rysunkach tech-
nicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigznjacymi Polskimi Normami 1 Ogdlng
Specyfikacja Techniczna.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniej-
sza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoriow,
- Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych,
- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wy-
konawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkol-
wiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakeie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacie:
1. Harmonogram i kolejnos¢ prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw poszezegdlnych elementow pokrycia dachu wy-
szczegblnione w dalszej czgséci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszezegdlnione w dalszej czedci opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Blacha trapezowa.
Przywieziona na plac budowy blacha trapezowa musi by¢ sktadowana na réwnolegtych podktadach drewnia-
nych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej uszkodzen mechanicznych. Po ztoze-
niu pokrycia w migjscu skladowania nalezy sprawdzié, czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz
kazde uszkodzenie moze byé ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadaé atesty i certyfikaty jakosci
producenta danej blachy, ktére powinien okazaé na zadanie osobie kontrolujacej jakos¢ materiatu,
2.2. Drewno
Drewno w postaci lat i kontrlat przywiezione na budowe musi by¢ skladowane asortymentami, na réwnole-
gtych pryzmach, w ktorych utozone jest na przekladkach umozliwiajacych jego wentylacje i schnigeie. Drew-
no skladowane powinno by¢ w miejscach nie narazonych na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych. Drewno
zastosowane na te elementy powinno by¢ klasy II, jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 20 %. Niedo-
puszczalne jest aby drewno na w/w elementy miato widoczne zepsute i smotowe sgki, sinizng, rdzenie po-
dwdjne, czerwien, zgnilizne miekka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno
musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym. Wykonawca powinien posiadaé atesty i
certyfikaty jakosci producenta drewna, ktére powinien okazaé na zgdanie osobie kontrolujacej jako$¢ materia-
h.
2.3. Elementy orynnowania dachi.
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Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate elementy orynnowania
powinny by¢ skladowane z dala od ciggéw komunikacyjnych, w miejscu, w ktérym nie bgdg narazone na
uszkodzenia. Po ich ztozeniu w miejscu sktadowania nalezy sprawdzic¢, czy powtoka ochronna nie jest zary-
sowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i
certyfikaty jakosci producenta wszystkich elementéw orynnowania, ktére powinien okaza¢ na zagdanie osobie
kontrolujacej jakos¢ materiatu.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robo6t
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujg-
ce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczngj
4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementdw wchodzaeych w sklad robot dekarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zata-
dunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogoélne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Przygotowanie dachu.
Przed przystapieniem do krycia dachu blachg nalezy odpowiednio przygotowaé konstrukeje pokrycia dachu.
Do konstrukcji dachu nalezy umocowaé ekran zabezpieczajacy z folii paroprzepuszczalnej. Na tak przygoto-
wane podloze nalezy nabi¢ kontrtaty, a nastepnie prostopadle na nich — taty w odstgpach zgodnie z projektem
budowlanym. Do nich mocowane bedzie pokrycie z blachy. Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowa-
niem przepisow BHP.
5.3. Krycie dachu blacha trapezowa.
Podczas obrébki na placu budowy blacha trapezows nie moze by¢ zbyt niskiej temperatury. Jesli arkusze bla-
chy przechowywane sg w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dla-
tego zaleca sie nie zaczynaé dnia od wykonywania skomplikowanych obrobek recznych, a raczej poczekaé z
nimi do czasu podniesienia si¢ temperatury, albo przygotowac je w cieplym pomieszezeniu. Temperatura bla-
chy w momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie si¢ ona odksztalca¢ od stanu wyjsciowe-
go w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wigc uwzglednienie rozszerzalnosci cieplnej, aby nie dopuscic do
uszkodzenia blachy lub jej mocowan. Do mocowania blachy nalezy uzywaé nierdzewnych wkretow do drew-
na najlepiej w kolorze pokrycia w iloéciach i odstepach zalecanych przez producenta pokrycia. Po zamonto-
waniu obu potaci dachowych nalezy zamontowaé do szezytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w
kolorze blachy oraz ggsiory z uszczelkami w kalenicy budynku oraz inne akcesoria (fawa kominiarska, bariera
$niegowa itp.) W czasie wykonywania wszystkich robdt montazowych pokrycia dachowego po blasze mozna
ostroznie chodzié, ale tylko w obuwiu z gumowg podeszwa, stawiajac stopy w zaglebieniach blach w miejscu
mocowania, albo po ulozonej na potaci drabinie. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy sprawdzié, czy
powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest
zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysuszy¢ i zamalowac farbg renowacyjna.
5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.
- Mocowanie hakéw na rynny.
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykreé do deski okapowej, §ciany, krokwi lub lat, ewentualnie
do szyny przytwierdzonej do konstrukeji dachu.
- Mocowanie rynien.
Na koficach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach — taczniki naroznikowe. Rynny wsungC w
haki i odpowiednio polaczy¢ na zlgezki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sig przez umieszezenie pod katem
hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciggnaé linke.
- Zakiadanie tgcznika na pofaczeniu rynien.
Eacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagiaé przedni zaczep tacznika w dét
i obréci¢ go do rynny oraz zamkna¢ lacznik matg klamerka.
- Mocowanie obejm.
Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy od odle-
gloéci pomiedzy $ciang a rynng. Nastgpnie nalezy zamocowaé obejme odpowiednig do materiatu Sciany. Sg
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dwa typy obejm: dla §cian murowanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowac po wy-
konczeniu elewacji.
- Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzia¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsunigte na okolo 50 mm. Obejma powinna
znajdowad sie w odleglosci okoto 40 mm od ciany.
- Mocowanie wylotu rury.
Wylot rur nalezy umieéci¢ ok. 30 em nad gruntem.
5.5. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robét dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokry-
cia dachu i jego orynnowania podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
5.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy s ekspono-
wane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami ninigjszego dziatn. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ (poza okre§lonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwe-
storskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw 1 zaméwieniem materiatow
nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i przekonsultowac z przedstawicie-
lem producenta stosowanych materialéw oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen
i przedstawié je przed przystapieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakodci zastosowanych materialow,
- Dokladnos$ci wykonania robot dekarskich,
- Jakoéci polaczen elementow dachu i jego orynnowania,
- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,
- Estetyki wykonania robdt dekarskich.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot dekar-
skich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci materialow zastosowanych do robot dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i certyfika-
tow materialéw wykorzystywanych do roboét objetych niniejszym dzialem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg doko-
nywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszezegolnych pozycii, jest zataczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioréw robdt i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot
polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot dekarskich. Podstawg platnosci sg ceny jed-
nostkowe poszezegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres
czynnosci objetych ceng okredlony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow robot dekarskich.
- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan,
- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymni.
- Montaz orynnowania dachu.
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigeie bedgcych wiasnoscig wykonawcy
materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-ISC 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy
PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blach
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Szezegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
11 ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV 45410000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. '
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
—  Tynki cementowo-wapienne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w nini¢jszej SST sg zgodne z obowigzujacymi edpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projekto-
wa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasck powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
~  mie¢ frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek érednioziar-
nisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednio-
Ziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
¢ Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnoe byé wykonywane mechanicznie.
s Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosei, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przy-
gotowaniu tj. ok. 3 godzin.
* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla [ub popio-
16w lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezen oboych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiad-
czalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
* Do wykonywania narozy uzywaé naroznikéw metalowych
3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utraty statecznosel.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty sta-
nu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice
drzwiowe 1 okienne.
b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, z¢ w ciagu doby nie na-
stapi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow za-
bezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizo-
nych temperatur”.
¢) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecz-
nieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podiozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W &cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
alebokosdei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampa benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrz-
nych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujace] normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa rob6t jest m?. Tlosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér podioza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezpodrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze po-
winno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dhuz-
szym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ wodg.
8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
QOdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m 1 ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych z
podioza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przy-
czepnosci tynku do podloza.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchai $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanic zaprawy,
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszezenie miejsca pracy z resztek materiatow.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
12, ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegdowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
robotami malarskimi
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST obejmuja:
- Przygotowanie podloza
- Gruntowanie podioza;
- Dwukrotne malowanie;
Okre§lenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i defini-
cjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Ogole wymagania dotyczaee robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2, MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w specyfikacji ,,Wyma-
gania ogdlne" pkt I1I. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowych zestawdw ma-
larskich posiadajgcych Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie o wy-
dajnosci 8-8m?2/litr farby przy jednokrotnym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ ak-
ceptacja [nwestora
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w cz¢éei pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
4. TRANSPORT
Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepi-
séw 1 ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania wykonania robét podano w czgsei pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Zasady wykonania prac malarskich.
- Roboty malarskie wykonaé na podtozach tynkowych odpowiednio przygotowanych;
- Przed przystapieniem do malowania wyréwnaé i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania, na-
prawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robdt malarskich: przystapié
dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.
- Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw kon-
strukcyinych, dokonania wzmocnien.
- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej wilgotno$¢ nie wigksza niz 4%,
dla olejnej 3%, dia wapiennej 6%;
- Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykonaé po catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instala-
cyjnych, wykonaniu podkfadéw pod wykladziny podlogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki
oraz $lusarki okiennej i drzwiowej;
- Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,.biatego montazu”, po utozenin posadzek (z wyjatkiem posadzek
z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.;
- Wiw powierzchni¢ nalezy oczyseié od zanieczyszezen mechanicznych (kurz, sadze, thiszeze itp.) i che-
micznych.
- Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciagu doby temperatura nie
moze spasé ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.
- W czasie wykonywania robdt malarskich w ramach kontroli miedzyfazowych nalezy:
e Sprawdzi¢ jako$¢ materiatéw malarskich (materialy zgodne z odpowiednimi normami pafistwowymi lub
swiadectwami dopuszczenia);
» Sprawdzié wilgotnosé i przygotowanie podioza pod malowanie zgodnie z odpowiednimi normami pai-
stwowymi;
e Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkéw zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;
» Sprawdzi¢ jako$é wykonania kolejnych warstw powltok malarskich zgodnie z odpowiednimi normami pan-
stwowymi;
e Sprawdzié temperature w czasie malowania i schnigcia powlok;
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- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

e Gladkie i rowne bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego, kawern.
Ewentualne wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usunaé lub zeszlifowaé. Wszelkie ubytki i uszkodze-
nia tynku naprawi¢ przy uZyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byl wykonany.

» Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu dlonia, nie wykruszajace sig, bez wi-
docznych rys, spekan, rozwarstwien;

e Czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usung¢ szpachelka lub
pedzlem, zmyé woda z detergentem i sptukac czysta woda);

» Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podioza;

e Podtoze pod farby emulsyjne gruntowaé farbg emulsyjng rozcieniczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego sa-
mego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej;

e Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podioza nalezy gruntowa¢ pokostem rozcienczonym np.
benzyng lakiernicza w stosunku 1:1;

- Wymagania odnosnie powiok

¢ Powinny byé niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie, a takze na reemulacje. Powinny one dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowa-
nej powierzchni.

» Nie powinny mieé uszkodzef,, smug, przeswitéw, plam i $ladéw pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania
powierzchni, widocznych laczen i poprawek;

e Nie dopuszeza sie wydzielania przykrego zapachu i zawartosci substancji szkodliwych dla zdrowia;

» Barwy powlok powinny by¢ jednolite i réwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem produ-
centa farb.

e Powinny mie¢ barwe jednolita zgodna z wzorem, bez §ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarsz-
czen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloka powinna by¢ bez przeswitow pokrywac podloze lub pod-
klad;

e Powinny mieé jednolity potysk. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé probe
na wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepno$¢ i wsigkliwo$é;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czgdei pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdine etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

- Jakos$ci uzytych materiatow;

- Jako$é przygotowanego podtoza;

- Jako$é wykonania wymalowa¢ farbami emulsyjnymi nie wezeéniej niz po 7 dniach, olejnymi nie wezesniej
niz po 14 dniach;

- Kompletnos$é wykonania robét;

- Kontrole wykonania catoéci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach, badaniach oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w czgsei pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

Jednostka obmiarowa wykonania prac malarskich jest lm?;

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesel pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy prac malarskich muszg byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbio-
ru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nad-
zory, po zgloszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanika-
jacyeh i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postgpu robét, kentrolujac ich jakos<.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaga-
niami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzic¢ roboty do zgodnosci z
normg i Dokumentacja Projektows, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace platnodei podano w czesci pn. Warunki ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
13. POSADZKI BETONOWE ZBROJONE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
KOD CPV 45262000-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podlozy
i podkladow.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i reali-
zacji robot okreslonych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Opracowanie obgjmuje wykonanie | zageszczenie podtozy. Wykonanie podkladéw jako warstw wyréwnujg-
cych i spadkowych pod posadzki, izolacje lub warstwy pokryweze, do ktérych wykonania zostaly uzyte ma-
teriaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat techniczaych. Podteza zbrojone zbrojeniem
FOZProszonym:
a) podloze betonowe,
b) zbrojenie rozproszone,
¢) podbudowa z chudego,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5. Wy-
konawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projekto-
wg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2, MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw i ich sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Piasek
Piasek powinien spelniaé wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szezegdlnoscei:
-nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
-mie¢ frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasekA srednioziarni-
sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryj-
nych mozna stosowaé wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mut.
2.4, Cement
Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1008:2004.
2.5. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscia cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszezegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢
na placu sktadowym oddzielnie skladowane na umocnionym i czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajgcy
mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatosé badana przez $ciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny
2.6. Beton towarowy lub wykonywany na miejscu
Chudy beton C 12/15 do wykonania podbudowy pod podtoza betonowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym.
2.7. Zbrojenie rozproszone
2.7.1. Zbrojenie z widkien polipropylenowych
Dane techniczne:
Masa liniowa: -2,5 dtex’
Srednica: -18,7 mikrona
Dlugoéé: -12 mm
Materiatl: -polipropylen C3H6
Gestosc: -0,91 g/em3
Powierzchnia wlasciwa: -2 350 cm2 /g
Wytrzymalosé na rozcigganie: -350 N/mm2
Modut Younga: -3500 N/mm2
Nasigkliwosé: -0%
Temperatura deformacji: -145C
Odpornosé chemiczna: -pelna
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Barwa: -przejrzysto biala
2.7.2. Zbrojenie z wldkien stalowych
Dane techniczne:
Materiat: - stal niskoweglowa wg normy PN-91/H-84028 (neq ISO 8457-2:1989)
Dhugosé (1): - 36 mm - 64 mm
Dozowanie kg/m3 zaprawy: - 15-40
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podktadow
Przy wykonywaniu podkladéw Wykonawca powinien korzystaé z:
-mieszarki do zapraw
-agregatu tynkarskiego
-betoniarki wolnospadowej
-pompy do zapraw
-przenoénych zbiomikéw na wodg
-elektronarzedzia
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob zabezpieczo-
ny przed zawilgoceniem i piasek mozZna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Beton towarowy nalezy
transportowa¢ betonowozami. Wszystkie materiaty przechowywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.5.2.
5.2. Podloze - piasek zageszezony
Grunt nosny - piasek gruboei 30cm, ukladany warstwami i zageszezony na mokro wykonywaé zgodnie
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
5.3. Podklad betonowy
Podkiad betonowy ze zbrojeniem rozproszonym musi by¢ dobrej jakos$ci o statych parametrach. Wskaznik
wodno cementowy powinien by¢ jak najnizszy, umozliwiajacy zageszezenie betonu. Optymalng konsysten-
cie betonu wyregulowaé dodajac plastyfikator. W miejscach okreslonych projektem wykona¢ podloze ze
spadkiem.
5.4. Zbrojenie rozproszone
Dozowanie na m3 stosowaé w ilosciach odpowiednich do wymaganych obcigzen dla podtozy wedtug in-
strukcji producenta zbrojenia na podstawie obliczen wykonanych przez osobg¢ uprawniona. UWAGA! nalezy
wziac pod uwage uktad warstw .
Srednie ilosci dozowania:
- wlokna stalowe w ilogei 15-20 kg/m3
- wlokna polipropylenowe w ilosci 0,6 kg/m3.
Wiokna stalowe 1 polipropylenowe mozna miesza¢ w zasobniku na kruszywo i dozowaé wagowo. W przy-
padku braku wolnego zasobnika wtdkna dodawaé wprost do betoniarki wysypujac je z worka. Wiokna poli-
propylenowe dodawac po wloknach stalowych, zawsze po kruszywie, przed cementem, wodg.

5.5 Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

1. Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okreéla¢ m.in. rodzaj posadzki,
grubosé warstw, klase betonu, wielkosci spadkdw, rozmieszezenie wpustéw podtogowych oraz szczelin dy-
latacyjnych.
2. Podklad pod posadzki powinien wykazywaé wytrzymalosé na sciskanie nie nizsza niz 10 MPa.
3.W posadzkach betonowych powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosei
szezelin dylatacji konstrukeji budynku, oraz szczeliny:
a)izolacyjne:
-oddziclajace posadzke wraz z calg konstrukeja podlogi od pionowych elementéw budynku,
-dzielgce fragmenty posadzki o wyraZnie rozniacych si¢ wymiarach,
-w migjscach, gdzie wystepuja w podkladzie naprezenia rozciggajace,
-wzdluz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,
b)przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwa-
dratu nie powinna przekracza¢:
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-36m2 przy posadzkach z betonu zwyklego,
-12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszedzie tam, gdzie trzeba
liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
5.4 Wykonanie posadzek betonowych zbrojonych zbrojeniem rozproszonym
5.4.1. Wykonanie posadzek betonowych zbrojonych wiéknem
1. Warunki wykonania, utozenia, transportu i odbioru posadzek zbrojonych widknem sg takie same jak dla
posadzek betonowych.
2. Widkna sa dodawane do mieszanki betonowej w wytworni, i w formie gotowej mieszanki betonowej do-
starczane na budowe betonowozami,
Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy zastosowaé posadzke o grubodei 15cm
4 Posadzka uktadana jest na podkladzie z piasku zageszczonego do 1s=0,98.
5.4.2. Wykoficzenie posadzki
1. Posadzka wykofczona zewnetrznie warstwa utwardzenia powierzchniowego preparatem do wykonywania
twardych, mineralnych, zacieranych posadzek (tzw. ,,powierzchniowo utwardzanych™) w ilosci 5 — 6 kg/m2.
2 Utwardzacz nanosi si¢ na powierzchnie betonu metods rozsiewania rgcznego lub mechanicznego, a na-
stepnie zaciera si¢ mechanicznie w kilku etapach.
3.Roboty nalezy wykonac¢ §cisle wg instrukeji producenta.
5.4.3. Wypehienie szczelin dylatacyjnych
1.Nalezy wykonaé écisle wg instrukeji producenta.
2.Po uplywie 30 dni od wykonania posadzki szczeliny nalezy powigkszy¢, a krawedzie szczelin sfazowac
szlifierka kgtowy i oczyéei€ odkurzaczem.
3.W szczeliny, po zagruntowaniu jej powierzchni, whozy¢ sznur do wypeniania szezelin o érednicy o 25%
wiekszej od szerokosei szezeliny.
4 Szczeliny wypelni¢ masa dylatacyjna, az do zlicowania jej powierzchni z powierzchnig plyty.
5.Roboty mozna wykonywac¢ w temperaturze 10 — 25C.
6 Nawierzchnie mozna uzytkowaé po 24 godz. od zakonczenia robdt (przy 15C).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogoélne™ pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustalié¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okre-
$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wladciwych przepiséw i dokumentow tech-
nicznych.
- Deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wy-
robow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong wyzej.
oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badaf doraznych.
Wyniki badaf materialéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora bu-
dowy.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania podkiadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagaf, a w szczegdlnoscei:
-zgodnosci z dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oglgdziny i po-
miary)
-stan podlozy na podstawie protokotow badan mi¢dzyoperacyjnych,
-jakosci zastosowanych materialéw i wyrob6w na podstawie deklaracji zgodnosei lub certyfikatéw zgodno-
sci przedtozonych przez dostawcow
Prawidlowosci wykonania podkladéw przez sprawdzenie:
-réwnosci plaszezyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowe;j
faty, przykladanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 2mm.
- odchylenia powierzchni podktadu od plaszezyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dtugosci taty i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady przedmiaru robot
Qgdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka przedmiarowa.
Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarows podktadéw betonowych i z materialow sypkich jest metr sze-
$cienny, podkiadow z zaprawy cementowe] jako warstwy wyrownawczej i spadkowej metr kwadratowy (m2
).
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z do-
kumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.
8.2. Odbidr podiozy
Qdbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania pedkiadow. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic z zanieczysz-
czen. 8.3.0dbior podkladéw
Odbiér gotowych podktadéw przeprowadzaé zgodnie z norma PN-62/B-10145 , Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci
ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktdrej podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnosé wykonania wy-
kladzin stwierdza si¢ na podstawie pordwnania wynikoéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wy-
maganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podkiady powinny by odebrane, jesli wszyst-
kie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obgjmowaé sprawdzenie:
-wytrzymatosci podktadu na sciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych probek kon-
trolnych pozostawionych w czasie wykonywania robdt
-rownosci podktadu
-odchylefi od plaszezyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowe;j faty i
poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
-wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa
-prawidlowosci uksztattowania powierzchni,
-prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
-prawidtowosci wykonania spadkow,
Odbiér gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
-ocene wynikow badan
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigeia.
-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosei podano w czgéei ogdlnej niniejszej specyfikacji.
Podstawa platnodci rob6t budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawcee na podstawie Specyfi-
kacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia wszystkie czyn-
noéci, wymagania i badania skladajgce si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykle
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 1008:2004 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytkn
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydat-
nosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betondw.
PN-62/B-10145Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i za-
rzadzanie systemami zapewniania jakosci.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
14.  POKRYWANIE PODLOG PLYTKAMI
CPYV - 45430000-4

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania wewnetrznych prac posadz-
karskich w pomieszczeniach.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkeie 1.1.
Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot dotyczacych prac posadzkarskich:
-Przygotowanie podioza przez zagruntowanie
-Polozenic warstwy wyrdwnawczej z zaprawy Samopoziomujacej
-Wykonanie oktadzin i wykladzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowej;
-Wykonanie prac wykanczajacych (fugowanie, cokoliki itp.)
Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i defini-
cjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne ninigjszej specyfikacii.
Ogole wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania robét przewiduje sig zastosowanie nastepujgcych materiatow:
e Emulsja gruntujgca
e Wylewka samopoziomujgca;
» Piytki glazurowane
s Phytki posadzkowe gresowe
-wymiary i jakos¢ powierzchni ISO 10545.2
-nasiakliwo$¢ 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3
-mrozoodpornosé zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12
-twardo$¢ powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101
-odpornos¢ na $cieralnie wgtgbne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6
-Antyposlizgowe klasy R9 i R11/R10 V4
-Zastosowanie: hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp.

3. SPRZET
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
+ szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
e narzedzia lub urzgdzenia do ciecia plytek,
» packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,
e faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
* poziomice
» wkiadki dystansowe,
e mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
« pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
» gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny.

4. TRANSPORT
Phytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.
Skladowaé w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywania podidg i $cian plytkami ceramicznymi nalezy za-
koficzyé:
» wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
» podtogi z materiatéw mineralnych wigcznie z cokolikiem,( w przypadku ktadzenia glazury)
e roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob ci$nienio-
wych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
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» wszystkie przebicia, kanaly i bruzdy naprawione i wykorniczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 Co w ciagu calej doby.
Przygotowanie podioza
Podfozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ sSciany lub posadzki
betonowe, otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych lub plyt gipsowo-kartonowe.
Podtoze betonowe powinne by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakéw pekniec i ubytkow.
Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku wy-
stepowania matych nierd6wnosci nalezy je zeszlifowac, a wigksze uskoki i ubytki wyréwnac zaprawg cemen-
towa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka + narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 — M7. W zakresie wykonania krawg-
dzi i powierzchni powinien on spetniaé wymagania zawarte w ST NR 2 Tynki zwykle.
Powierzchnia podtozy pod wykladziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, pekniec i ubytkéw, pozba-
wiona zanieczyszczeil.
‘Wykonanie okladzin i wykladzin eeramicznych
Okladziny ceramiczne
Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedlug wymiardw, gatunkdw i odeieni. Wyzna-
¢zy¢ na $cianie linie pozioma, od ktdrej bedg uktadane plytki oraz przygotowaé kompozycje klejaca zgodnie z
instrukcja producenta.
Kompozycje klejacy rozprowadzié paca zgbkowana ustawiong pod katem ~500. Kompozycja klejgca powinna
by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé cala powierzehnig $ciany. Powierzchnia z natozong warstwa kompo-
zycji klejacej powinna pozwolié¢ na wykonanie okladziny w ciagu 15 minut.
Po natozeniu kk uktadamy plytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na Scianie linii. Nakla-
dajac plytke, trzeba jg lekko przesungé po $cianie (ok. [+2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngc tak, aby
warstwa kleju pod plytka miala grubosé 4+6 mm. Przesunigcie nie moze powodowaé zgarniania kk. W celu
doktadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szerokoéei spoiny nalezy stosowaé wktadki dystan-
sowe.
Po wykonaniu fragmentu okladziny nalezy usuna¢ nadmiar kk ze spoin migdzy plytkami. Po zwigzaniu za-
prawy klejami nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypelni¢ spoiny zaprawa do fugowania.
Pasy lub wzory z ptytek innego koloru uktada¢ jw., zgodnie z projektem.
Wrykladziny ceramiczne

Wykladzina powinna byé wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukeji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana w linii wodo-
rozdziatu. Na gotowym podlozu ukladaé ptytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klejacych, podob-
nie jak okladziny écian. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wyko-
nanie okladziny w ciggu 10 minut. Warstwa kleju pod plytka powinna mie¢ grubo$¢ 6+8 mm.
Spoiny powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca dokladne wypelnienie fugg. Zaleca sig, aby szerokos¢ spoiny
wynosita przy plytkach o dlugosci boku:
e do 100 mm ~2 mm
e od 100 mm do 200 mm ~3 mm
e od 200 mm do 600 mm ~4 mm
e powyzej 600 mm ~5+20 mm
Szeroko$¢ powinna by¢ jednakowa, dlatego najlepiej uzy¢ wktadek dystansowych. Po zwiazaniu kleju usunaé
wkiadki i wypelni¢ fuga na menisk wklegshy.
Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie wigcej niz 1
mm na Im 1 3mm na calej dlugodei lub szerokosci pomieszczenia.
Szezeliny dylatacyjne wypemié¢ masa dylatacyjna lub zastosowaé specjalne wkiadki.
Powierzchnia posadzki powinna byé réwna i stanowic plaszczyzng pozioma albo o okreslonym pochyleniu
{spadku).

6. KONTROLA JAKOSCI
Czestotliwo$éé oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
» PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje 1 wymagania techniczne
o PN-ISO 13006:2001 Plyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
e PN-EN 87:1994 Plyty i plytki ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i zna-
kowanie
e PN-EN 159:1996 Plyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa B
1IT.
e PN-EN 176:1996 Plyty 1 plytki ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej ELJ3%. Gru-
paBL
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e PN-EN 177:1997 Plyty i phytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <ELU 6%. Gru-
pa B lia.
» PN-EN 178:1998 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% <E 10%
Grupa B IIb.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nad-
ZOrM.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosel technicznych dostarczonego wyrobu na pod-
stawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materialéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy ak-
ceptowane przez Inspektora budowy.
Badania w czasodbioru
Badania okladzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagaf a w szczegonosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (preez ogledziny i po-
miary)
e stan podlozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,
e spadki podioza lub podkladu i rozmieszczenie wpustéw podlogowych, j.w.
» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodno-
sci przedtozonych przez dostawcow
e Prawidlowosci wykonania okladziny przez sprawdzenie:
» przyczepnosci okladziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé ghuchego dzwigku.
# odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dlugosci 2 m ( nie powinno
przekraczaé 2 mm na di. faty 2 m),
s odchylenia powierzchni od plaszezyzny tata o diugosei 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na catej dt.
laty),
e prawidtowosci przebiegn i wypelnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscia do 1 mm.
e grubosé warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekraczaé wartodci okreslonej przez
producenta w instrukeji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.
¢ Prawidlowoéci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
¢ plaszczyzny poziomej lub spadkow,
* nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tata dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wicksze niz 3 mm na cale] dtugosci taty),
e odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm
na dtugosci taty 2 m i nie wieksze niz 05 mm na calej dlugosci lub szerokosei posadzki).
s przebiegu i wypelnienia spoin z dokiadnoscia do 1 mm,
s grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekraczaé¢ wartoéei okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyeji klejace]

7. OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Plaszczyzne okladzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych .
Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne™
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢
odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzaf:
-oktadzing poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,
-w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usunaé okladzing i ponownie wykonac.
Odbidér podlozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robot okladzinowych. Jezeli
odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umyé woda.
Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych
Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnoéci ich wykonania z zamo6wieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$é wykonania oktadzin stwierdza sig na podstawie po-
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réwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozy-
tywne.

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

-wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa

-prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,

-przyczepnosci do podloza

-prawidlowosci osadzenia kratek $ciekowych w podlodze, whkiadek dylatacyjnych itp.

-szerokodei 1 prostoliniowosei spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktory zawiera:

-oceng wynikow badan

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuni¢cia.

-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania z zamowieniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawa rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Zamawiajagcym a Wyko-
nawcg w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$é m2 powierzchni tynku wg ceny jed-
nostkowej, ktéra obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-przygotowanie kompozycji klejowej

-dostarczenie materialdéw 1 sprzet,

-ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokoscido 4,

-przygotowanie podloza,

-sortowanie plytek wg wymiaréw i odcieni.

-przyciecie i dopasowanie plytek

-ulozenie oktadzin z obrobieniem wnek i osciezy oraz wykladzin

-ospoinowanie i oczyszczenie oktadzin i wyktadzin

-0czZyszezenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacja stanowiska roboczego.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
15. STOLARKA PCW
CPV — 44220000-8-4

1. WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okienne;j.
Zakres stosowania SST.
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgee na celu wyko-
nanie demontazu istniejgce] i montazu nowej stolarki.
Okna PCV
Parapety wewnetrzne
Parapety zewnetrzne
Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami.
Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST
i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Stolarka okienna.
Whbudowaé nalezy stolarke kompleing, wykonczona wraz z okuciami; mikrowentylacjg,
i nawiewnikami ci$nieniowymi. Stolarka okienna montowana wedtug instrukcji producenta. Wielkos¢ i
ksztalt dostosowaé do stolarki demontowanej zgodnie ze specyfikacja.
Whbudowaé nalezy okna z PCV z nawiewnikiem ci$nieniowym, profil minimum pigciokomorowy w kolorze
biatym, (okna zespolone jednoramowe) o wymiarach zréznicowanych nawiazanych do okien istnigjacych
{okna nietypowe) - odtworzenie wygladu okien wg wymiardéw 1 ksztaltow stolarki demontowane;j (istniejgcej)
z zachowaniem istniejacych podziatdéw, sposobu otwarcia skrzydet, z uwzglednieniem jednego skrzydta RU i
mikrowentylacji, z zachowaniem miejsca osadzenia stolarki. Szyby klejone o wspdtezynniku uk<1,1. Okna
powinny posiadad atesty i $wiadectwa dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Montaz parapetéw zewnetrznych (aluminiowe, powlekane w kolorze bialym) i wewngtrznych (z PCV, w ko-
lorze bialym).
Wykonanie prac murarsko — tynkarskich po osadzeniu okien z PCV, oraz malowanie osciezy zewnetrznych w
kolorze elewacii.
Osadzenie parapetéw wykonywaé po calkowitym osadzeniu okien . Parapet zewngtrzny powinien by¢ wsu-
niety pod rame okna. Nie wolno zastaniaé zaktadanymi parapetami otworéw wyplywowych w oscieznicy
okna , parapet powinien by¢ zamontowany w sposéb gwarantujacy odptyw wody na zewnatrz otworu okien-
nego. W oknach ze szprosami zastosowaé szprosy klejone z duplexem w szybie.
Okucia budowlane,
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B” atesty zgodne z
PN.
Stolarka okienna powinna posiadaé obwiedniowe okucia oraz kazde skrzydto wyposazone powinno by¢ w
mechanizm uchylno — rozwieralny i blokadg niewlasciwej obstugi okna.
Szklo okienne.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B” atesty zgodne z
PN.
Szklo okienne - szyvba zespolona o uk. max = 1,1 W/m.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobdw przeznaczonych do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane nor-
ma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamocowane do wyrobu przechowywac i transportowac w od-
rebnych opakowaniach.. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet
lub kontenerow. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie oSciezy
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Przed osadzeniem odcieznicy, nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw okiennych, w ktérych osadzane beda ele-
menty stolarki okiennej. W przypadku stwierdzenia wad lub zabrudzenia powierzchni, nalezy naprawi¢ lub
oczyéci¢ powierzchnie przed osadzeniem oscieznicy.

Ofcieznice nalezy zamocowaé w punktach zgodnie z wymaganiami podanvmi w tabeli:

| Wymiary ‘okien Liczba nadproze Flement pionowy |
punktow i prog
Wysoko$¢ ¢cm Szerokogé cm | Zamocowad
do 150 4 nie mocuje sie po2 I
do 150 150 - 200 6 po 2 po2
powyzej 200 8 po3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po3
powyzej 200 p—
150 - 200 8 pol po3
: powyZ?j 200 10 - po2 po 3

Skrzydta okienne oraz ocieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe np. pgk-
niecia, wyrwy.
Osadzenie i uszczelnienie stolarki.
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkltadkach Iub listwach. Elementy ko-
twiace osadzié w oéciezach. Uszczelnienie ofciezy natezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzié w pionie i poziomie Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1lm wysokosci okna, nie wigeej niz 3 mm. Roznica po przekatnych nie
powinna by¢ wieksza od:
- 2 mm przy dhugosci przekatnych do 1 m,
- 3 mm przy dtugoéci przekatnych do 2 m,
- 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy oscie-
zem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszezonym do stosowania do tego celu robét §wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po uszczelnieniu nalezy doktadnie zamkna¢. Ubytki tynku uzupetnié zaprawg cementowo —
wapienng. Oécieza zewnetrzne powinny by¢ odmalowane w kolorze elewacji.
Powloki malarskie.
Powierzehnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna byé jednolita, bez widocznych
poprawek, sladow pedzla, rys, i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego za-
pachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ocena jakoéci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw
- sprawdzenie jakogcei materiatow, z ktérych wykonana zostala stolarka
- sprawdzenie prawidtowosei wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementdw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowoécei zamontowania i uszczelnienia
- roboty podlegaja odbiorowi

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét, ilos¢ robot okre-
§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w niniejszym SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikowych. Odbidr
obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady ptatno$ci za wykonanie robot okreslaja warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN - B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B -13050 Szklo plaskie walcowane.
PN 75/B - 94000 Okucia budowlane. Podzial.
PN-B-3015097 Kit budowlany trwale plastyczny
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Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
16. SLUSARKA STALOWA
CPV — 45421000-4

L. WSTEP,
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
slusarki drzwiowej .
Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.
Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgee i majaee na celu wyko-
nanie montazu $lusarki drzwiowe].
Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projekto-
wa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
Slusarka stalowa
Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyj-
nymi i malarskimi. Przed zaméwieniem wymiary stolarki sprawdzi¢ na budowie.
3. SPRZET.
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT.
Kazda partia wyrobdw powinna zawicraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utraty statecznosci.
5.WYKONANIE ROBOT.
Zalecenia ogdlne
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwos$é mocowania elementow do scian,
-jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.
Ogdlne zasady monazu
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcja zaakceptowang przez in-
spektora nadzoru.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdw za pomocg kotkdéw rozporowych.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak aby nie nastgpo-
wato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszezelnienia wykonywac z elastyczne) ma-
sy uszczelniajacej.
Osadzanie stolarki drzwiowej
* Dokladno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST B.08.00.00.
* Stolarke montowaé wg zalecen producenta najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane, majace podpisane
umowy na montaz z producentem.
* Szezeliny miedzy oécieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swia-
dectwem I'TB.
* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie
1 poziomie;
* Po zmontowaniu dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw.

Miejsca luzow Wartosé luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
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Miedzy skrzydlami a osciez- -1 -1
nica

6. KONTROLA JAKOSCL
Badanie materialéw
Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie zalaczonych zaswiadczen o
jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$é z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
Sprawdzenie wymiaréw, wykoriczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukeyj-
nych, prawidlowego dziatania czesci rachomych. Z przeprowadzonych badar nalezy sporzadzi¢ protokdt od-
bioru.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowag:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosei, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dzialania czgsci ruchomych,
- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét jest ilosé m2 elementéw zamontowanych wraz z uszcezelnienier. Okna i drzwi
(material) moga by¢ rozliczane sztukowo.
Tloé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nad-
zoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci podane w pkt. 51 6.
9. PODSTAWA PEATNOSCL
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy platnosci podano w czgsei ogdlnej ST
Phaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-BN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
pozostale przepisy wg B.07.00.00; oraz B.15.00.00.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
17. ROBOTY ELEWACYJNE
Kod CPV 45313000-4
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robol
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ocieplenia $cian zewngetrznych styropianem w systemie bezspoinowym
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu aplika-
cje zestawu materialow do docieplenia i wykonczenia $cian zewngtrznych budynku , ktéra polega na przy-
mocowaniu do Scian, plyt ze styropianu za pomoca kleju i tacznikéw, wzmocnieniu ich warstwg zaprawy
klejacej zbrojonej tkaning szklang i wykonczeniu catosci wyprawa tynkarska silikonows.
1.2. Okreflenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy wvizyte w ninigjszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z Polskimi Nor-
mami przywolanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004r.(Dz.U.Nrl09 poz.1156)
Zalacznik nrl. a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru wymienionymi indywidualnie. Roboty musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw, norm i instrukeji. Nie wyszezegélnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcey od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami podanymi wymaganiach ogdlnych,
p.6.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszelkie materiaty do wykonywania docieplenia i wykonczenia scian wg SST i kompletnego

systemu musza posiada¢ Aprobate [TB Ocieplenie zaprojektowano zestawem materiatéw niskiej przepusz-
czalnodci pary wodnej i dobrej izolacyjnosci akustyczne;j.

» Grunt do gruntowania §cian

+Klej do przyklejania styropianu

» Plyty ze styropianu; EPS

*Y.aczniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 4sztuki na Im2

« Cienkowarstwowy klej do wykonania warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego

® Siatka z wlékna szklanego o gramaturze min 145 g/m2
»Podklad tynkarski, ewentualnie preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej
« Akcesoria systemowe (listwy startowe, okapnikowe, narozniki ochronne, ta$my uszczelniajace)
. System ociepleri powinien mie¢ odpornosé na uderzenia (udarno$¢) gwarantujacg przeniesienie
energii uderzenia niec mniejsza niz:
3 Jule dla systemu z zastosowaniem elewacyjnych plyt styropianowych i mineralnego tynku
cienkowarstwowego.
Mineralna cienkowarstwowa zaprawa tynkarska winna posiadaé aktualng klasyfikacje niepalnosei.
» Cokot wykonezony tynkiem mozaikowym , Zywicznym gr. 2 mm
W narozach budynk()w przy otworach okiennych i drzwiowych oraz przy cokole osadzi¢ katowniki
aluminiowe. Do pozioméw 2,0m powyzej terenu wykonac siatke pod tynkiem.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
Ogolne warunki uzycia sprzgtu podano w p.lll czgsci ogdlnej specyfikacji.
Do wykonania docieplenia $cian niezbedne sa.Mieszarka z mieszakiem koszykowym Szpachla oraz kielnia
Pace dhugie ze stali nierdzewnej do nakladania zaprawy Pace krotkie ze stali nierdzewnej do usuwania nad-
miaru zaprawy Samoprzylepne taémy papierowe do wykonywania laczen i oddziele Urzadzenia do trans-
portu pionowego oraz rusztowana StO_]akOWE
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.4 czedci ogolnej specyfikacii.
Materiaty 1 elementy moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu mate-
rialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci oraz wg STO.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne warunki wykonania robét podano w specyfikacji icchnicznej wykonywania i odbioru robét - czgse
ogodlna, p. V. Docieplenie wykona¢ w kompletnym wybranym systemie, ktéry posiada Aprobaty Technicz-
ne, $cisle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzglednieniem Certyfikatu Zgodnosci i wytycznych i in-
strukcji producenta.
Zasady przygotowywania podtozy.
Sciany murowane oczyscié i wyréwnaé¢ zaprawg cementowo-wapienna zaglgbienia wigksze niz 30mm. Na-
lezy przestrzegaé zasad aplikacji zawartych w instrukeji producenta.
5.1. Mocowanie plyt styropianowych
+  Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé oceny geometrii podioza (nieréwnoséci 1 odchylenia od

68



pionu wyréwnaé zaprawa cementowa), podtoze chionne zagruntowaé preparatem gruntujgcym
+  Mocowanie listew startowych; nad cokolem zaizolowanym styropianem umocowaé lacznikami
mechanicznymi co Im listwy metalowe z okapnikiem
*  Styk z cokotem uszezelni¢ samoprzylepng tasma rozprezng
»  Przyklejanic plyt w ukladzie poziomym z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin na zaprawe
klejaca naktadang na plyty metoda pasmowo - punktowa grubosé¢ pokrycia do IOmm, powierzchnia
pokrycia zaprawa; min. 40% piyty. Sciang zaszpachlowaé zaprawa w miejscach przylozenia plyt.
» Narozniki osciezowe wykonac¢ z listwa narozna z siatka natozona pod siatke szklang
+  Mocowanie mechaniczne plyt do podioza; facznikami KI1SOz trzpieniem plastikowym na glgbokosé
min. Scm.
5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej
*  Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywac po 3 dniach od ich przyklejenia
» Nakladanie zaprawy klejace] pasami na szerokos¢ siatki i rozprowadzenie pacg zgbata.
» Nalozenie siatki szklanej, rownomiernic napigtej i calkowicie zatopione] w zaprawie, natozenie
siatki wzmacniajacej (arkusze o wym. 20x35cm pod kgtem 45° na naroza otwordw, naniesienie warstwy
zaprawy o gr. Imm dla wygladzenia
Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w pelni zatopiona.
5.3. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
= Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwiazaniu (48 godzin, temperatura =20"*C) wilgotnos¢ 60%
» naktadanie tynku silikonowego gr Imm z zatarciem o fakturze ,,baranka”
5.4. Warunki wykonaniz robot zwiazanych z ociepleniem Scian
* temperatura powietrza od 5 do 25°C
« temperatura podioza od 5 do 25°C
» prac nie mozna wykonywaé na powierzchniach narazonych na bezposrednie nastonecznienie, przy
silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Wymaga sig, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty 1 byly dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$é nie mogg byé dopuszczone do stosowania. Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien
obejmowaé zgodnos$é z dokumentacja projektowsa oraz sprawdzenie wladciwosei technicznych tych materia-
16w z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materialu z zaswiadcze-
niem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami nor-
my panstwowej.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wladciwosci nie odpowiadajg wy-
maganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbiordw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzien-
nika budowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogdlne warunki podano w p.VTI czesei ogolnej specyfikacji. Jednostka obmiarowa robot jest 1 m? docie-
planej powierzchni.Aprobaty Techniczne, $cisle wg opracowanej przez 1TB Instrukeji z uwzglednieniem
Certyfikatu Zgodnosci 1 wytycznych i instrukeji producenta
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne warunki podano w p.VIH cz¢éei ogdlnej specyfikacji. 8 1. Odbidr robdt Ocena i odbidr stanu
przygotowania podtoza pod przyklejenie i zamocowanie izolacji termiczne;j
- odbior przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji
- odbidér wykonania ocieplenia w miejscach szczegolnych elewacji
- sprawdzenie 1 odbidr prawidlowosci wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wiékna szklanego
- odbiér wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
- odbi6r poprawnosci zamontowania rynien, rur spustowych o obrébek blacharskich
Dokonanie odbioru czedciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Podstawe do
odbioru robdt stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podloza oraz poszezegdlnych warstw fub
fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatowa
- protokoly odbioru materiatow i wyrobow.
Odbiér koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego docieplenia 1 malowania elewacji
9. ROZLICZENIA ROBOT

Placi si¢ za ustalong ilosc m? izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej wg ceny jednostko-
wej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

69



zmontowanie i umocowanie,

uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynkéw. Opér cieplny i wspol-
czynnik przenikania ciepta. Metody obliczania Instrukcja 1TB Nr 334/2002

Bezspoinowy system
ocieplania budynkéw PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Piyty styropiano-

we, PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow, PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania po-
cienionych wypraw elewacyjnych
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
18. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
KOD CPV 45233253-7

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy ukfadaniu nawierzch-

ni kostki betonowej realizowanymi w ramach zamowienia.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robat.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoscei umozliwiajace i majace na celu wyko-

nanie nawierzchni z kostki betonowej wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Kostka betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako

ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produke;i.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,

SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatldw opisano w Ogoélnych ST.

Kostka betonowa — wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie apro-

baty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powin-

na byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczaé 2 mm, dla

kostek o grubodei < 80 mm,

Ksztalt i wymiary

Zastosowano kostki o grubosei 60 1 80 mm, tolerancje wymiarowe wynosza:

¢ na dlugodei £ 3 mm,

¢ na szerokosci £ 3 mm,

* na grubosci £ 5 mm.

Wytrzvmalosé na §ciskanie

Wytrzymato$é na éciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$é pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$éé kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-B-06250 [2] 1 wy-

nosi¢ nie wigcej niz 5 %.

Odpornoéé na dziatanie mrozu

Odporno$é kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgednie z wymaganiami PN-B-

06250 [2].

Odpornoéé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

e prébka nie wykazuje pgkniec,

e strata masy nie przekracza 5%

e obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20 %.

Scieralnosé

Scieralnoéé kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna wynosi¢

wigeej niz 4 mm.

Materialy do produkeji betonowyeh kostek brukowych

Cement

Cement stosowany do produkcji kostek betonowych powinien by¢ cementem portlandzkim, bez dodatkow,

klasy nie nizszej niz 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

71



Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozo-
nych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Piasek do wykonania podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiadaé PN-79/B-06711 lub PN-86/B-
06712.
Piasck do zaprawy cementowej powinien by¢ odmiany 1 wg PN-86B-06712, natomiast na podsypkg - piasek
odmiany 1 lecz o zawartoséci pyldéw mineralnych w granicach 3-8%. Piasek tamany do podsypki piaskowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112.
Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
Barwa wody powinna odpowiadaé barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnil-
nego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek kltaczkéw.
Badania wody nalezy wykonywac:
- w przypadku nowego zZrodta poboru wody,
- w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody np. zmetnienie, zapach, barwa.
Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recep-
ta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymalo$é, mniejszg nasigkliwos¢ i wigksza od-
pornoéé na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej
Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712. Do
zaprawy cemento-piaskowe] nalezy stosowaé piasek frakeji 0/4 mm. Zawarto$¢ pylow w piasku nie moze
przekraczac 3%.
Cement
Cement stosowany na podsypke i do wypelniania spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 wg
PN-B-19701.
3.SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesei ogdlnej niniejszej specyfikacii.
Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig rgcznie.
Jesli powierzchnic sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia ukladajace. Urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek mozna wykorzystywac¢ do wymiata-
nia piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszezania nawierzehni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szyni¢ lub kraweznikach.
Do uktadania kraweznikow nalezy stosowad wibratory plytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne.
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z plyt azurowych powinien wykazaé si¢ mozliwoseig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
-zageszezarek plytowych mechanicznych ( wyposazonych gumows ostong), ubijakow mechanicznych.
4, TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczgce $rodkow transportu podano w czgéei ogdlnej niniejszej specyfikacji.
Podczas transportu materialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Kostka betonowa
Kostka betonowa wibroprasowana moze by¢ przewozona dowolnymi $§rodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R.
Kostke betonowg wibroprasowang na $rodkach transportowych nalezy uklada¢ na paletach drewnianych.
Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportu.
Kruszywo
Piasek i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanicczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu piasek i kruszywo
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.
Pozostale materialy
Nalezy przewozié dowolnymi $rodkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych przy transporcie
kostki betonowe;j.
5. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace robot opisano w OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, zgodno$é z Dokumentacjg Techniczng, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robot i doku-
mentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty objete niniejsza specyfikacja tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzié
innych elementéw budynku. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mo-
gacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznaé pracownikéw z zasadami BHP iwyposazy¢ w odziez
ochronng i narzedzia niezbgdne do wykonania robét.

Szczegotowe warunki wykonania

Podloze

Podlozem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podsypka piaskowa zageszczona gr. 10cm po zagesz-
czeniu.

Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni chodnikéw z kostki nalezy stosowac obrzeza betonowe 8x30x100 na lawie z
betonu C12/15.

Do obramowania nawierzchni podjazdu nalezy stosowa¢ palisade z elementéw o wymiarach 8x8x55cm.
Podbudowa

Podbudowe pod nawierzchnie z kostki brukowej stanowi podbudowa z kruszywa tamanego gr.10+40cm pod
podjazd oraz z piasku 10em pod chodnik.

Podsypka

Rodzaj podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Grubo$é podsypki po zaggszczeniu po-
winna wynosi¢ 5 cm.

Uktadanie kostki betonowej

Sposéb ukiadania kostek

Kostke ukfada si¢ na podsypce w ten sposéb, aby szczeliny pomigdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy ukladaé okolo 1,5cm powyzej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowa-
nia (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

W celu uzyskania réwnoleglego ulozenia kostek sa rozciggane sznurki w odlegloseiach co 3-5m.

Ukladanie nastepuje ,,od czota”, tzn. ukladajacy stoi na $wiezo ulozonej warstwie kostki. W zaleznosci od
geometrii i wymiaréw ukltadanych powierzchni stosuje sig elementy brzegowe i1 potdwki. Do podziatu kostek
na czgsei o nietypowych wymiarach stosuje sie¢ specjalne urzadzenia przycinajace.

Do uktadania moga byé stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem warstwy kostki 1 uloZzeniem jej na
przygotowanym podlozu moga ukladana warstwe dodatkowo dosuwaé do warstwy poprzednio potozone;.
Zapewnia to wyzszy stopien mechanizacji i zmniejsza naktad pracy recznej.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od kra-
wedzi powierzchni ubijanej w kierunku §rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny byé¢ zamulone odpowiednio piaskiem lub zaprawg ce-
mentowo-piaskowa na pelng grubosé kostki.

Pielegnacja nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie z kostki betonowej o spoinach wypelnionych zaprawg cementowo-piaskowa nalezy poddal
pielegnacji przy pomocy polewania wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywa¢ ja w stanie wilgot-
nosci przez okres jednej doby. Nastepnie powierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w stanie
wilgotnodci przez jeden tydzien. Po uptywie od 2 do 3 tygodni — w zaleznosci od warunkéw atmosferycz-
nych, nawierzchnie nalezy oczyécié doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu. Nawierzchni¢ o spoinach
wypehionych piaskiem mozna odda¢ do ruchu bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ei robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialow, sprzetu i srodkéw transportu podano w
OST.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt, materialéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jakosci robét terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm Jub aprobat technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu robot.

Badania jakosci robot w czasie budowy
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Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami poda-
nymi. Roboty podlegaja odbiorowi.

Kostka betonowa

Sprawdzenie konstrukeji podbudowy

Konstrukeje 1 grubo$é podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnoéei z dokumentacja projektows oraz niniejszg ST.

Sprawdzenie wykonania kraweznikow i ulozenia nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kraweznikow i ulozenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez
dokonanie oceny wizualnej w trakcie robét 1 po ich zakonczeniu.

Nalezy sprawdzi¢ szeroko$é spoin, prawidlowos¢ ubijania oraz prawidlowo$¢ wypetnienia spoin.
Sprawdzenie wymagan dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni z kostki

Réwnosé nawierzchni

Nieréwnosei podhuzne i poprzeczne nalezy sprawdzié fata 4 metrows lub planografem. Nierdwnosci nie po-
winny przekraczaé 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja 1 0.5%.

Rzedne nawierzchni z kostki brukowei

Roéznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraczac 1
cm.

Grubo$é podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowane]j gruboscei podsypki nie powinny przekracza¢ 1 ¢m. Odbidr robét
moze byé¢ dokonany, jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny.

Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu ich zgodnoscei z przedmiarem i odpowiednimi ST.

Dla podtoza dopuszczalne tolerancje wynoszg:

» dla glebokodci koryta:

- o szerokodei do 3m lem;
- o szerokosci powyze] 3m 2cem.
¢ dla szerokosci koryta : = Sem.

Zageszczenie lub nosnosé koryta nalezy badaé w dwdch punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz 1 raz na 50m ciggu.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podhuznych polega na
stwierdzeniu zgodnodci z Dokumentacja oraz pkt. 5.2 niniejszej specyfikacii.
Sprawdzenie wykonania nawierzchmi

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania parkingu z azurowych plyt betonowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z Dokumentacjg oraz wymaganiami podanymi  w pkt. 5.3. niniejszej ST :
- pomierzenie szerokoscei spoin,;
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania;
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin;
- sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie rdwnosci parkingu

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazde 100 do 300m2 uto-
zonego parkingu i w miegjscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 50m.

Dopuszezalny przeswit pod tata 4 metrowa nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

Sprawdzenie profilu podluzneco

Sprawdzenie profilu podhuznego przeprowadzié nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty cha-
rakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica co najmniej raz na kazde
150 do 300m2 parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wynosza 0,3 %.

Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt.
6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100m2 na-
wierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Zamawiajacy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzehni z kostki brukowej oraz z ptyt azurowych
jest metr kwadratowy [m?].

Ilosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkeie 1.8,

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Szezegiolowe zasady odbioru robot

Odbiér podioza i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu.

Nawierzchnia z kostki brukowej oraz z plyt azurowych podlega odbiorowi czesciowemu 1 koficowemu. Od-
biér robdt powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wa-
dliwie wykonanych elementéw nawierzchni bez hamowania postepu robot.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Platnoéé za m? (metr kwadratowy) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu
0 wyniki pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa za utozenie 1m? nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

s roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie na migjsce whudowania materiatow,

rozscielenie podsypki,

ulozenie kostki betonowej wibroprasowanej,

pielggnacje przez posypanie piaskiem i polewanie woda,

e wypetnienie spoin.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zaprawa.

BN-80/6775-03/0 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw 1
torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i1 badania. '

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i toro-
wisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoscei nawierzehni planografem i tatg.
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