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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z: 

• Budowa instalacji sanitarnych (wody zimnej i kanalizacji) 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• Wykonaniem instalacji sanitarnych (wody zimnej, oraz kanalizacji sanitarnej) 

• Wykonaniem izolacji rurociągów. 

• Montażem zaworów kulowych 

• Montażem grzejników elektrycznych wraz z zaworami termostatycznymi 

• Montażem rurociągów instalacji wody zimnej i kanalizacji. 

• Montażem armatury. 

1.4. Określenia podstawowe 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999r : 

„Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych” należy przez to rozumieć opracowanie 

zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w 

szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu i wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte 

w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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Wentylacja nawiewna – wentylacja doprowadzająca powietrze do pomieszczenia. 

Wentylacja wywiewna - wentylacja odprowadzająca powietrze z pomieszczenia. 

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna – jest to zespół przewodów kanałowych 

nawiewnych i wywiewnych wraz z urządzeniami uzdatniającymi powietrze w zakresie filtracji, ogrzania i 

chłodzenia powietrza wraz z elementami regulującymi i zakończającymi przewody wentylacyjne. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Inwestora, 

wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wycenione roboty 

Przedmiar ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział 

tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Nadzór projektowy - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

Zadania budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – przygotowawczych, z 

zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów 

technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” 

Część E Roboty instalacyjne sanitarne. 

1.6. Podstawowe czynności i wymagania organizacji placu budowy. 

1.6.1. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 

dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

• datę przekazania wykonawcy placu budowy 

• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

• dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadził 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedstawione 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
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Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

• protokół przekazania terenu budowy przez Inwestora, Wykonawcy 

• umową cywilno- prawną z osobami trzecimi i inne umowy 

• protokoły odbioru robót częściowe i końcowe 

• rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu 

• książki obmiarów 

• atesty materiałowe od producentów i dostawców materiałów 

• protokoły z narad i ustaleń 

• wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o 

użytkowanie obiektu 

• oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu placu budowy i przyjęcie obowiązku wykonania 

obiektu zgodnie z dokumentacją wykonawczą, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

Normami Technicznymi, Przepisami i sztuką budowlaną 

Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego 

Przekazanie terenu budowy- zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

oraz Dziennik budowy i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

• opis techniczny 

• obliczenia i dobory urządzeń 

• rysunki technologiczne 

• kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót 

• dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy Dokumentacja 

projektowa powinna być przekazana Wykonawcy protokolarnie, a jej kompletność potwierdzona 

przez Wykonawcę. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

uproszczeń w dokumentach kontraktowych – umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy a o ich 
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wykryciu-w czasie przygotowania oferty na wykonanie robót – winien natychmiast powiadomić Inwestora, 

który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST, patrz 

pt. „Ogólne wymagania dotyczące robót” 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty naprawcze wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy -Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Zabezpieczenie odbywa się przez: 

• wybudowanie ogrodzenia tymczasowego 

• oznaczenie przejść, wjazdów, wyjazdów 

• oznakowanie terenu budowy 

• oświetlenie tymczasowego terenu budowy 

• zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem 

• wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z Prawa Budowlanego 

i zatwierdzonego przez Inwestora projektu Organizacji Placu Budowy i Organizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

Zabezpieczenie budynków istniejących usytuowanych w ostrej granicy działki budynku projektowanego 

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia elementów budynków istniejących 

sąsiadujących z projektowaną budowa tj. fundamentów, ścian, dachu od uszkodzeń i zniszczeń 

w okresie wykonania robót. 

• Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu zabezpieczeń, szczegółowych instrukcji i 

przeszkolenia załogi w zakresie zabezpieczeń robót montażowych w pobliżu budynków 

istniejących. 

1.6.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzie dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.4. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu 

odbioru ostatecznego. 

1.7. Materiały 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru materiałów z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od Producenta wyrobu 

Wszystkie materiały i wyroby dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne opakowanie z 

oznaczeniami producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą przechowywane (magazynowane) zgodnie z zaleceniami 

Producenta lud Dostawcy wyrobu. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST, nie zmieniają się gatunkowo, 

wymiarowo, ilościowo, opakowane w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do robót. 

1.8. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji 
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robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.9. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przewożone 

materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na budowie wg zaleceń 

Producenta. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

1.10. Wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, przygotowawczych, 

zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających norm, przepisów 

technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną jeśli wymagać będzie tego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprawione 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Całość robót prowadzić zgodnie z 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” - cz. E – Roboty instalacyjne 

sanitarne 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji wodociągowych” – Wymagania 

techniczne COBRIT INSTAL Zeszyt 7 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji kanalizacyjnych” – Wymagania 

techniczne COBRIT INSTAL Zeszyt 12 

1.11. Kontrola jakości robót 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój 

koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektowa i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.12. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat lub 

deklaracje na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań 

będą odrzucone. Faktury lub listy przewozowe od dostawcy nie są uznawane jako atesty lub certyfikaty. 
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1.13. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi częściowemu 

• odbiorowi ostatecznemu 

• odbiorowi pogwarancyjnemu 

1.14. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. 

1.15. Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości 

i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

odpowiednim punkcie umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektowa i SST. 

1.16. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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• protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót 

• dokumentacją projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

• dziennik budowy 

• atesty materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

• wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych 

• wyniki i protokoły prób szczelności 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy Komisja odbioru. 

1.17. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny 

robót” 

1.18. Podstawa płatności 

Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne podlega ustawie o zamówieniach publicznych z dn. 

10.08.1995r. Dla określenia wartości robót budowlano-instalacyjnych konieczne jest sporządzenie 

kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót z podstawą wyceny i ilością materiałów wyliczonych według 

norm zużycia. Podstawa ich sporządzenia jest zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dn. 15.07.1996r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót. 

Na bazie przedmiaru robót opracowano kosztorysy inwestorskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.02.1999r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja w sprawie określania metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). Wykonawca jest zobowiązany 

na podstawie przedmiaru dostarczonych przez Inwestora dokonać analizy dokumentacji i w ofercie 

uwzględnić wszystkie czynności i zakresy robót celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowej. 

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między Inwestorem i Wykonawcą z 

zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności. 

1.19. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 07.07.1994r – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414) 

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r w sprawie dziennika 

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r poz.29 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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2. Budowa instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej. 

2.1. Materiały 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Warunkach ogólnych. 

2.2. Szczególne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 

i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2.1. Przewody 

Instalację wody zimnej wykonać z rur polipropylenowych wielowarstwowych np. PERT/AL./PERT łączonych 

przez zaprasowywanie. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 

bez widocznych ubytków lub uszkodzeń. 

Instalację kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami, wykonać z rur kielichowych PP HT/ PCV-U z uszczelką 

klasy S (SDR 34; SN 8) w średnicach dn 110, 160 mocowanych na wcisk.  

2.3. Sprzęt 

2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach ogólnych. 

2.3.2. Sprzęt do prac montażowych 

Wykonawca przystępujący do prac montażowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

• Samochód dostawczy, 

• Nożyce do cięcia rur PP 

• Nożyce krążkowe do PP 

• Zdzierak do usuwania folii aluminiowej 

• Zgrzewarka do rur PP (komplet zgrzewający) 

• Kamienie do zgrzewania łączek siodłowych 

• Elektronarzędzia (wiertarka, piła tarczowa itp.) 
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2.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach ogólnych. 

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Warunkach ogólnych. 

Całość robót prowadzić zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ZESZYT 7 – Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych”. 

„Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ZESZYT 12 – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

instalacji kanalizacyjnych”. 

2.6. Montaż rurociągów 

2.6.1. Montaż instalacji zimnej wody 

Rurociągi wodne będą łączone przez zgrzewanie mufowe (polifuzję termiczną). Rurociągi kanalizacji 

sanitarnej łączone na wcisk. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 

mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania 

robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 

Przewody rozprowadzające należy prowadzić z minimalnym spadkiem 3‰ w kierunku pionów oraz źródła 

zasilania. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 

Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
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większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 

pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich, uszczelnionych tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. Rozmieszczenie uchwytów zgodnie z 

wymaganiami producenta rur. Wykonaną instalację należy zaizolować izolacją ciepłochronną PUR i 

Thermocompact IS – rozmieszczenie zgodnie z projektem budowlanym. Na przewodach kanalizacyjnych 

przed załamaniami pionów wykonać rewizje.  

Przewody należy zaizolować z otuliny ze spienionego poliuretanu z płaszczem z tworzywa sztucznego 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

Piony i poziomy umieszczone w bruzdach powinny mieć izolację termiczną nierozprzestrzeniającą ognia, 

spełniającą wymogi pkt.3 Załącznika nr 3 do Rozporządzenia w sprawie warunków  

2.6.2. Montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 

Nie prowadzić przewodów kanalizacyjnych nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazy i centralnego 

ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PCV od przewodów 

cieplnych powinna wynosić 0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku mniejszych odległości 

zastosować izolację termiczną na rurach kanalizacji sanitarnej. 

Przewody poziome należy mocować do stropów za pomocą uchwytów. Rozmieszczenie uchwytów zgodnie 

z wymaganiami producenta rur. 

Rury wywiewne powinny być prowadzone do wysokości 1,0 m ponad dach w taki sposób aby odległość 

wylotu rury do okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wyniosła 

co najmniej 4,0 m 

2.7. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

2.8. Kontrola robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych. 

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana 

próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych 

zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z próby szczelności należy 

sporządzić protokół. 
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2.9. Obmiar robót 

2.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Warunkach ogólnych i przedmiarze robót 

2.9.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest: 

jeden metr wykonanej budowy instalacji wod.-kan., szt. – armatura 

2.10. Odbiór robót 

2.10.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach ogólnych. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru wszystkie pomiary i badania, z 

zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

2.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających należy przeprowadzać zgodnie z Warunkami ogólnymi – odbiory częściowe. 

2.11. Przepisy związane 

Nie występują 

2.12. Podstawa płatności 

2.12.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Warunkach ogólnych. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie i w szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

2.12.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• wykonanie robót przygotowawczych, 
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• montaż instalacji wod.-kan. 

• przeprowadzenie próby szczelności 
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3. Budowa instalacji wentylacji mechanicznej. 

3.1. Materiały 

3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Warunkach ogólnych. 

3.1.2. Szczególne wymagania dotyczące materiałów 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 

według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że 

zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. Zgodnie z 

art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane, inwestor, 

obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać ww. oświadczenia oraz 

udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

Materiały przewodów powinny być dostosowane do parametrów transportowanego powietrza oraz do 

otoczenia przewodów, z uwzględnieniem wymagań wytrzymałości, trwałości, higienicznych i 

przeciwpożarowych. 

3.1.3. Przewody 

Wąż wyciągowy typu S Wymagane właściwości: 

• odporność temperaturowa od 0°C do +150°C 

• wykonany z gumy, posiada nylonowy oplot  

Inne zalecenia są zgodne z wymaganiami norm:  

• kołnierze przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-EN 12220, 

• własności mechaniczne przewodów giętkich powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13180 

[19], 

• zastosowane uszczelki nie powinny pochłaniać wilgoci oraz powinny być odporne, w uzasadnionych 

przypadkach, na środowisko agresywne. 
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Odciąg spalin 

Odsysacz spalin: 

Pojedynczy wyciąg spalin seria S6 wentylator typu N • wąż typu S • ssawka aluminiowa okrągła 

Wąż: średnia 75 mm, długość 5,0 mm 

Wentylator: moc 0,37 kW; Prąd znam. 1,0 A 

Waga - 22,8 kg 

WYPOSAŻENIE: 

• wentylator promieniowy 

• ssawka wyciągowa gumowa owalna 

• podwieszenie węża 

• wąż wyciągowy 

• opaska zaciskowa na wąż i ssawkę 

• osłona mocowania opaski zaciskowej 

• balansowanie podwieszenia węża – zawierające: 

o - balanser z regulacją napięcia sprężyny 

o - wspornik do mocowania balansera na wentylatorze 

o uchwyt do powieszenia węża 

• włącznik do wentylatora: 

3.2. Sprzęt 

3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach ogólnych. 

3.2.2. Sprzęt do prac montażowych 

Wykonawca przystępujący do prac montażowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

• Samochód dostawczy, 

• Elektronarzędzia (wiertarka, piła tarczowa itp.) 
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3.3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach ogólnych. 

3.3.1. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Kanały, elementy wentylacyjne i urządzenia muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości oraz odpowiednio ustawione i zabezpieczone, aby podczas ruchu środka transportu nie nastąpiło 

ich przemieszczenie i uszkodzenie. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania kanałów, 

elementów i urządzeń wentylacyjnych należy unikać ich zanieczyszczenia oraz uszkodzenia. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 

wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą 

zaciskanie się zawiesia na wiązce. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy 

unikać ich zanieczyszczenia. 

Na każdej palecie powinny być pakowane urządzenia jednego typu i wielkości. Palety z urządzeniami 

powinny być ustawione i zabezpieczone tak, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 

przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszcza się transportowanie urządzeń luzem, ułożonych w warstwy, 

zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, powinna być dostarczona w 

oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 

w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach. 

3.4. Wykonanie robót 

3.4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Warunkach ogólnych. 

Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” - 

cz. E – Roboty instalacyjne sanitarne Zeszyt 2 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
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3.5. Wykonanie robót montażowych 

3.5.1. Montaż kanałów i elementów wentylacyjnych. 

Kanały wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej 

szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna 

wynosić co najmniej 100 mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 

do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 

Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 

elastycznym o podobnych właściwościach. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia 

wzdłużne i poprzeczne, a powierzchnia powinna być odporna na przenikanie wilgoci. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 

zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, 

właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

• przewodów; 

• elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, 

przepustnic itp.; 

• elementów składowych podpór lub podwieszeń 

• osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów czasie czyszczenia lub 

konserwacji 

Podpory i podwieszenia montowane w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być 

wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

Elementy zamocowania podpór i podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 3, a odcinki pionowe co najmniej 1,5 w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia 
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Elementy wentylacyjne 

Elementy wentylacyjne powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Ustalone 

położenie powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne 

budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 

atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni ściennych powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 

drobnych gryzoni, ptaków, liści. 

3.6. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą lutowania. 

Kolejność wykonywania robót: 

• sprawdzenie działania zaworu,  

• przylutowanie armatury do rur 

• skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim po złożeniu, by wrzeciono 

było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

Zawory przy agregatach należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, 

konserwacji i kontroli. 

3.7. Kontrola robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz 

instalacji chłodniczej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami 

i Polskich Norm, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” - cz. E – Roboty 

instalacyjne sanitarne Zeszyt 2 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna by ć zaopatrzona w świadectwo kont-roli jakości producenta. 
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uzna ć za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

3.8. Obmiar robót 

3.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Warunkach ogólnych i przedmiarze robót 

3.8.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest: 

metr wykonanej budowy instalacji, 

szt. – wentylatory, centrale, nawiewniki (zawory wentylacyjne) 

3.9. Odbiór robót 

3.9.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach ogólnych. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru wszystkie pomiary i badania, z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

3.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających należy przeprowadzać zgodnie z Warunkami ogólnymi – odbiory częściowe. 

3.9.3. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „„Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” - cz. E – Roboty instalacyjne sanitarne Zeszyt 2 Instalacje 

wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Odbiory międzyoperacyjne będące elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie 

instalacji należy wykonać dla prac, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. 

ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory 

międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 

pracowników. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 

robót i elementów do prawidłowego montażu. 
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W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 

instalacji, w protokole, należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

Celem odbioru wykonanych robót jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z 

montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi 

przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić 

następujące działania: 

• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w 

zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 

• Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 

• Sprawdzenie czystości instalacji; 

• Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W szczególności 

należy wykonać następujące badania: 

o kompletności znakowania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych 

o badanie stanu izolacji termicznej 

o badanie sieci przewodów, 

o badanie nawiewników i wywiewników, 

o wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

o wykaz dokumentów inwentarzowych, 

o dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

• Kontrola działania urządzeń. 

• Pomiary kontrolne. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy), 

• dziennik budowy, 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami, 

• obmiary powykonawcze, 

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

• protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalację, 

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

• instrukcję obsługi instalacji. 
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W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 

usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 

ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 

destrukcji spowodowanej korozją lub innymi przyczynami. 

3.10. Przepisy związane 

Nie występują 

3.11. Podstawa płatności 

3.11.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Warunkach ogólnych. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie i w szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

3.11.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• montaż kanałów i elementów wentylacyjnych 

• montaż armatury i osprzętu 


