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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
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Roboty w Przedszkolu Przy ul. Sportowej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wymiana stolarki okiennej
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
6*(0,70*1,65)<okna O1> szt. 6,930
RAZEM 6,930
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1/0353-12
analogia
0,8*6 m 4,800
RAZEM 4,800
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéow zewnetrznych m
d.1/0353-12
analogia
0,86 m 4,800
RAZEM 4,800
4|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2|m?2
d.1/0354-08 m2
2*((4,07*2,66)-(0,61*1,04+0,61*1,04))<wiatrotap Z3 i Z4> m?2 19,115
RAZEM 19,115
5|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - demon- |m2
d.1(1017-01 taz R=0,5
analogia
2,65*1,00<drrzwi D3> m?2 2,650
RAZEM 2,650
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
analogia
2,65*1,00 m?2 2,650
RAZEM 2,650
7|KNR-W 2-02 |Wstawienie osciezy aluminowej drzwi m2
d.1(1026-01
analogia
2,65*1,00 m?2 2,650
RAZEM 2,650
8|KNR 2-02 Montaz skrzydet drzwiowych z profilu cieptego wypetnianego zestawami szkla- |[m2
d.1/1019-08 nymi termoizolacyjnymi ze szkfa klejonego bezpiecznego
analogia
odzysk 2,65*1,00 m?2 2,650
RAZEM 2,650
9|KNR 0-19 Montaz stolarki aluminiowej pakiet trzszybowy min. Uw = 0,9 W/(m2.K) zew. |m2
d.1/1023-11 profil ciepty, wew. profil zimny, drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w samoza-
mykacze wewnetrzne, zamki zapadkowe z wktadka klasy 6, o pow. ponad 2.5
m2
((4,07*2,66)-(0,61*1,04+0,61*1,04))<wiatrotap Z3> m?2 9,657
RAZEM 9,557
10|KNR 0-19 Montaz profilu aluminiowego zimnego wypetnianego szklem klejonym bez- m2
d.1{1023-11 piecznym, drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w samozamykacze wewnetrzne,
zamki zapadkowe z wktadka klasy 6, o pow. ponad 2.5 m2
((4,07*2,66)-(0,61*1,04+0,61*1,04))<wiatrotap Z4> m?2 9,657
RAZEM 9,557
11|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych obrébkg m2
d.1/1023-06 obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - stolarka aluminiowa pakiet trzszybowy
6*(0,70*1,65) m?2 6,930
RAZEM 6,930
12|KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw wewnetrznych m
d.1(2104-01
analogia
60,8 m 4,800
RAZEM 4,800
13|KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewewnetrznych m
d.1(2104-01
analogia
6*0,8 m 4,800
RAZEM 4,800
14|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Ochrona naroznikéw wypuktych |m
d.1/0104-05 prostych
okna 6%(0,70+1,65*2) m 24,000
drzwi (1,0+2,65*2) m 6,300
drzwi wiatro- |(4,07+2,66*2) m 9,390
tam
RAZEM 39,690
15/KNR-W 4-01 |Usunigcie z budynku elementéw z rozbidrki m3
d.1/0106-04
poz.1*0,20*0,10+poz.2*0,25*0,02+p0z.3*0,25*0,02+p0z.4*0,25 m3 4,965
RAZEM 4,965
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16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.15 m3 4,965
RAZEM 4,965
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.16 m3 4,965
RAZEM 4,965
18 Utylizacja gruzu 270z/T (optata za utylizacje) m3
d.1|kalk. wtasna
poz.17 4,965
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,965
ilosc gruzu z |poz.18A*1,6<wsp. spulchnienia> 7,944
uwzglednie-
niem wsp.
spulchnienia
B (obliczenia pomocnicze) ========
7,944
poz.18B m3 7,944
RAZEM 7,944
2/45440000-3 |Malowanie
19/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2(1216-01
2,66*2,76<sala 0/13> m?2 7,342
4,75*2,66+1,40%1,52+1,40*1,52<sala 0/14> m?2 16,891
1,23%0,80<sala 0/15> m?2 0,984
0,80*1,23<sala 0/16> m?2 0,984
1,23*2,88+0,93*0,85<sala 0/17> m?2 4,333
2,01*2,96<sala 0/18> m?2 5,950
0,93*1,69<sala 0/19> m?2 1,572
RAZEM 38,055
20|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2
analogia
2,66*2,76<sala 0/13> m?2 7,342
4,75*2,66+1,40%1,52+1,40*1,52<sala 0/14> m?2 16,891
1,23%0,80<sala 0/15> m?2 0,984
0,80*1,23<sala 0/16> m?2 0,984
1,23*2,88+0,93*0,85<sala 0/17> m?2 4,333
2,01*2,96<sala 0/18> m?2 5,950
0,93*1,69<sala 0/19> m?2 1,572
RAZEM 38,055
21|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2
analogia
(2,66+2,76)*2*1<sala 0/13> m?2 10,840
(4,75+2,66+2,66+1,52+1,40+1,52+1,40+1,52+1,40+1,52)*1,0<sala 0/14> m?2 20,350
(1,23+0,80)*2*1<sala 0/15> m?2 4,060
(0,80+1,23)*2*1<sala 0/16> m?2 4,060
(1,23+1,23+2,88+2,88+0,93+0,93+0,85+0,85)*1<sala 0/17> m?2 11,780
(2,01+2,96)*2*1<sala 0/18> m?2 9,940
(0,93+1,69)*2*1<sala 0/19> m?2 5,240
RAZEM 66,270
22|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
analogia
poz.20<sufity> m?2 38,055
RAZEM 38,055
23|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
analogia
poz.21<$ciany> m?2 66,270
RAZEM 66,270
24|\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.22 m?2 38,055
RAZEM 38,055
25|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.23 m?2 66,270
RAZEM 66,270
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|1505-01 kow gtadkich - sufity
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poz.24 m?2 38,055
RAZEM 38,055
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|1505-01 kow gtadkich - sciany powyzej plytek, farba dyspersyjna
analogia
poz.25 m?2 66,270
RAZEM 66,270
28|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych m2
d.2(1215-04 Krotnos¢ = 2
6*(0,70*1,65) m?2 6,930
RAZEM 6,93
29|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niz balkonowe zespolone) m2
d.2|1215-02 Krotnos¢ = 2
(1,0*2,05)*8 m?2 16,400
RAZEM 16,40
30|KNR 9-21 Reczne oczyszczanie i mycie podiég m2
d.2/0102-03 Krotnos¢ = 4
poz.19 m?2 38,055
RAZEM 38,055
3/45440000-3 |Instalacja niskopradowa
31 Demontaz lamp kpl.
d.3|kalk. wlasna
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
32|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED szt.
d.3/0504-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
33|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3/0901-01 pomiar
2 pomiar 2,000
RAZEM 2
34|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.3|0901-02 stepny pomiar
2 pomiar 2,000
RAZEM 2
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