
 

 

 
 

 

 
 

NAZWA 

OPRACOWANIA: 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

NAZWA 

ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO: 

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ  Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ   

ADRES I 

KATEGORIA 

OBIEKTU: 

 

MIEJSCOWOŚĆ JASIENICA, DZ. NR EW. 85/4 

OBRĘB 0008 JASIENICA 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ZIĘBICE–OBSZAR WIEJSKI 

 

KATEGORIA OBIEKTU:  IX 

DANE 

EWIDENCYJNE: 

 

NAZWA I NUMER JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 022406_5 ZIĘBICE OBSZAR WIEJSKI 

NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0008 JASIENICA 

NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 85/4 

IDENTYFIKATORY 

DZIAŁEK: 

022406_5.0008.85/4 

 

INWESTOR: GMINA ZIĘBICE 

UL. PRZEMYSŁOWA 10, 57-220 ZIĘBICE 

 

 

 

Kody CPV:  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 

 

 

 

 

 

opracował: 

 

mgr inż. architekt Tomasz Zioła 

upr. budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej 

nr ew. 44/DSOKK/2016 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

ARCHITEKTO PRACOWNIA PROJEKTOWA 

TOMASZ ZIOŁA 

ul. WĄSKA 15/17, 57-220 ZIĘBICE 

tel. 509300041,  

e-mail: biuro@architekto.com.pl 



 

 

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH     

     

 

 

 

 

                            

 STRONA TYTUŁOWA  

 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI   

 SPECYFIKACJE BRANŻOWE  

ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

ST.01 KONTENERY  

ST.02 KONSTRUKCJE  

ST.03 ROBOTY INSTALACYJNE  

ST.04 KOMUNIKACJA I UKSZTAŁTOWANIE TERENU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST.00 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 



 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej. 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem robót jest budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości 

Jasienica, gm. Ziębice, zgodnie z projektem budowlanym posiadanym przez 

zamawiającego. 

Zakres robót obejmuje prace budowlano – montażowe: 

- budowa budynku świetlicy wiejskiej w formie prefabrykowanych modułów kontenerowych, 

- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,, 

- budowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ, 

- budowa terenów utwardzonych (w nawiązaniu do istniejących) 

- rozbiórka murku oporowego, częściowa niwelacja terenu, a także założenie terenów 

zielonych  

zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Do prac towarzyszących, należących do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza się: 

- prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasilanie w prąd) 

- roboty ziemne 

- roboty w zakresie usuwania gleby 

- odwodnienie terenu pod wykopy (jeżeli będzie wymagane) 

- zabezpieczenie wykopów zgodnie z przepisami BHP 

- geodezyjne wytyczanie 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 

1.4 Informacje o terenie budowy 

Wykonawca zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym powinien przygotować 

teren budowy, zwracając przy tym szczególną uwagę do zabezpieczenia interesów osób 

trzecich. 

Obowiązki wynikające z prawa budowlanego dotyczące ochrony uzasadnionych 

interesów osób trzecich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, to przede wszystkim: 

 - zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 

 - ochrona przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej, środków łączności oraz dopływu światła dziennego do 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 

 - ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, 

zakłócenia elektryczne, promieniowanie; 

 - ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody oraz gleby. 

Podczas budowy wszelkie uciążliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem robót 

budowlano –montażowych będą miały charakter okresowy, krótkotrwały spowodowany 

pracą maszyn i sprzętu budowlanego. Jak wynika z praktyki, czas trwania budowy 

przedmiotowej oczyszczalni powinien zamknąć się w okresie 2 – 5 miesięcy. W trakcie 



 

tego okresu najbardziej uciążliwy jest pierwszy etap – etap robót ziemnych, powodujący 

najwięcej hałasu poprzez pracę ciężkich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe 

terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak 

montaż urządzeń oczyszczalni oraz wykonywanie połączeń technologicznych między 

urządzeniami są już etapami zdecydowanie mniej uciążliwymi dla otoczenia. W związku z 

powyższym, w zakresie obowiązków Kierownika Budowy jest należyta dbałość o ład i 

porządek na terenie budowy oraz w jej najbliższym otoczeniu i możliwie jak najlepsza 

organizacja cyklu budowy, prowadząca w konsekwencji do jej szybkiego zakończenia i 

oddania projektu do użytkowania. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny 

spełniać warunki opisane w art. 10 obowiązującego prawa budowlanego. 

Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych wyrobów opisane są w dalszej 

części 

opracowania, zgodnie z przyjętym podziałem na grupy robót. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i 

Specyfikacją Techniczną. Materiał nie może być zmieniony bez zgody Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem za wykonanie roboty. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do 

Inwestora o zastosowanie materiałów zamiennych bądź innych niż określone w 

dokumentacji pod warunkiem, że nie są to materiały jakościowo gorsze, posiadają 

odpowiednie atesty dopuszczające je do stosowania oraz nie pogarszają stanu i 

warunków BHP. 

Dotyczy to w szczególności materiałów mających styczność z wodą do celów 

socjalnych oraz 

energią elektryczną. 

Właściwym do podjęcia w imieniu Zamawiającego decyzji o zastosowaniu materiałów 

zamiennych jest branżowy inspektor nadzoru budowlanego, który zobowiązany jest do 

dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego do 

robót ziemno – montażowych, zaakceptowanego przez Nadzór. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Prace transportowe, rozładunkowe oraz składowanie materiałów winny odbywać się 

zgodnie z 

zaleceniami producenta oraz z wymogami przepisów BHP. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 



 

Robót Budowlanych i normami związanymi, przedstawionymi w dalszej części 

opracowania w poszczególnych rozdziałach. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ 

Działania związane z kontrolą robót budowlanych leżą w głównej mierze po stronie 

Zamawiającego, reprezentowanego przez Inspektorów Nadzoru. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć 

założoną jakość robót. Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 

odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on zapewnić odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Pomiary i badania powinny być 

przeprowadzane w trakcie budowy z taką częstotliwością, aby zapewnić stwierdzenie że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

W przypadku gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w 

takim zakresie, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi przewodów, instalacji i urządzeń technicznych, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

• odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 

dalszym 

procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie dokonany w czasie 



 

umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) 

oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p. 

8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. 

W toku ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń i przyjętych 

w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych 



 

w dokumentach umowy. 

 

9. Rozporządzenia, dokumenty i instrukcje 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów 

oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. 

Nr 209, 

poz.1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 

polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 

rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

198, poz. 2042). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) 

Arkady, W-wa 1989-1990, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, W-wa 2003, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001 
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1. KONTENERY – MONTAŻ I PRZYSTOSOWANIE 

 

Zakres robót. 

Roboty betonowe i żelbetowe występują przy: 

 a) wykonaniu stóp betonowych pod kontenery 

 b) dostawa gotowych kontenerów 

 c) montaż kontenerów 

 d) roboty wykończeniowe dostosowujące zestaw do przewidywanej funkcji. 

 

Uwagi wstępne. 

Z chwilą otrzymania dostawy należy skontrolować i porównać zawartość przesyłki z 

dołączoną listą zawartości ładunku. W razie wystąpienia braków lub widocznych 

uszkodzeń należy spisać wszystkie braki i uszkodzenia na otrzymanym wraz z przesyłką 

rachunku przed podpisaniem odbioru. Przed przystąpieniem do montażu kontenerów 

należy zapoznać się z metodyką konstrukcji opisaną w dalszej części opracowania. 

Przygotowanie placu budowy i fundamentowanie. 

Roboty ziemne winny być wykonane do rzędnych wynikających z dokumentacji 

budowlanej i 

sprawdzone pod względem wysokościowym. Na tak sprawdzonym podłożu 

wykonywane są stopy fundamentowe pod posadowienie zespołu kontenerów. 

Fundament należy wypoziomować na długość i na szerokość, aby zapewnić właściwe 

ustawienie kontenerów. 

 

2. WYKONANIE I WYPOSAŻENIE MODUŁÓW KONTENEROWYCH 

 

Wymiary pojedynczego kontenera 

A. Długość – 6000mmm 

B. Szerokość – 2500mm 

C. Wysokość – 3050mm 

Wysokość wewnętrzna pomieszczeń min. 2,50m. 

Budynek ma składać się z trzech złożonych samonośnych części. 

 

Konstrukcja – rama stalowa 

Materiał – profile stalowe, zimnogięte, skal klasy St3S 

- rama stalowa, spawana z profili zimnogiętych min. 4mm – podłużnice górne / podłużnice 



 

dolne, 

- rama stalowa, spawana z profili zimnogiętych min. 4mm – słupki narożne, 

- profile zimnogięte min. 4mm – poprzeczki dachowe, 

- profile zimnogięte min. 4mm – poprzeczki podłogowe, 

 

Przygotowanie powierzchni: 

- stal piaskowana w jakości Sa2.5, 

- farba podkładowa epoksydowa, 

- farba nawierzchniowa poliuretanowa 

 

Wyposażenie: 

- 4 szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera, 

- 4 szt. kostki stalowe z otworami do montażu kontenera, 

 

Ściany zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne - współczynnik U≤0,2 W/m2K 

Ściany zewnętrzne – 120mm, płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PIR, okładziny o 

jednakowym profilowaniu (profil liniowy) z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej min. 

0,5mm. 

 

Dach 

Dach - współczynnik U≤0,15 W/m2K 

Dach jednospadowy o nachyleniu połaci około 1,72°, odprowadzenie wody za pomocą 

rynien i rur spustowych zewnętrznych stalowych, ocynkowanych, powlekanych, rynna 

Ø125mm, rura spustowa Ø 90mm w kolorze kontenera. 

 

Poszycie górne - płyta warstwowa z rdzeniem PIR 40 mm  

Izolacja – wełna mineralna 160mm, 

Poszycie górne – płyta OSB 12mm NRO, 

Wykończenie - blacha stalowa profilowana T4 ocynkowana, powlekana min. 0,5mm, 

 

Podłoga 

Podłoga parteru - współczynnik U≤0,3 W/m2K 

Dopuszczalnie obciążenie podłogi: 250kg/m2 

 

Poszycie dolne – blacha stalowa profilowana T8 ocynkowana, powlekana min. 0,5mm, 

Konstrukcja – profile stalowe wys. 120mm zimnogięte gr. min. 4mm, 



 

Izolacja – wełna mineralna 120mm, 

              - 0,2mm paroizolacja – folia PE 

Poszycie górne – płyta cementowo-wiórowa wodoodporna 22mm, 

Wykończenie – wykładzina PCV, obiektowa, trudno zapalna, spawana na łączeniach 2,0mm, 

o podwyższonej odporności na ścieranie i antypoślizgowość R11. 

Listwy – listwy wykończeniowe PCV zbliżone do koloru wykładziny. 

 

Ściany wewnętrze 

Ściany wewnętrzne – 100mm, płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym, okładziny o 

jednakowym profilowaniu (profil liniowy) z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej min. 

0,5mm. 

 

Wyposażenie 

Stolarka okienna PCV zgodnie z zestawieniem stolarki. 

 

Pomieszczenie 0.02: 

- lustro wklejane – 1 szt. 

- kosz na śmieci – 1 szt. 

- podajnik ręczników papierowych – 1 szt. 

- dozownik na mydło przy umywalce – 1 szt. 

- kabina WC – 1 szt. 

- wieszaki na ubrania (kabina) – 1 szt. 

- szczotka do toalety – 1 szt. 

- pojemnik na papier toaletowy – 1 szt. 

- umywalka ceramiczna – 1 szt. 

- miska ustępowa ceramiczna – 1 szt. 

 

Pomieszczenie 0.03: 

- uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 60 cm uchylny - 2 szt. 

- uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 80 cm uchylny - 1 szt. 

- poręcz ścienna kątowa dla osób niepełnosprawnych min. 50x70cm - 1 szt. 

- lustro uchylne z rączką – 1 szt. 

- kosz na śmieci – 1 szt. 

- dozownik na mydło przy umywalce – 1 szt. 

- pojemnik na papier toaletowy – 1 szt. 

- szczotka do toalety – 1 szt. 

- umywalka ceramiczna dostosowana dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. 



 

- miska ustępowa ceramiczna dostosowana dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

Wycieraczkę przy wejściu do budynku należy wykonać jako systemową aluminiową z gumy 

ryflowanej i szczotek punktowych, wyposażoną w ramę i osadnik.  

Wymiar wycieraczki – 100x150cm.  

Miejsce na wycieraczkę należy zagłębić na jej wysokość – 23mm.  

Należy wykonać daszek szklany o wymiarach 90x160cm ze szkła bezpiecznego nad wejściem 

do budynku. 

Dodatkowo wszystkie pomieszczenie należy wyposażyć w tabliczki informacyjne  

umiejscowione przy drzwiach każdego z pomieszczeń oraz tablicę informacyjną na zewnątrz 

budynku. 

 

W zakres zamówienia chodzi również wykonanie fundamentów betonowych pod 

budynek. 

 

3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI 

Kontenery posiadają zabezpieczoną konstrukcję zgodnie z PN-EN ISO 12944. Elementy 

stalowe 

zabezpieczone powłokami z farby epoksydowanej i poliuretanowej o łącznej 

wymaganej grubości min. 140μm wg poniższego zestawu: 

Zabezpieczenie w wytwórni 

• warstwa gruntująca: 1x farba ftalowa, olejno – żywiczna lub chlorokauczukowa 

podkładowa – łączna wymagana grubość powłoki min. 40μm, 

• warstwa nawierzchniowa: 2x farba ftalowa, olejno – żywiczna lub 

chlorokauczukowa 

nawierzchniowa –łączna wymagana grubość powłoki min. 100μm 

Zabezpieczenie po montażu: 

• Uzupełnienie powłok uszkodzonych w transporcie i nie pomalowanych wykonać 

należy jw. oraz 1x farba ftalowa, olejno żywiczna lub chlorokauczukowa 

nawierzchniowa o grubości powłoki 50μm. 

Powłoki po malowaniu powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń, smug, plam, 

śladów pędzla, zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i zmian odcienia. Powłoka powinna 

pokrywać podłoże całkowicie i bez prześwitów. 

Wytyczne technologii wykonania 

Materiały i łączniki użyte w konstrukcji posiadają aprobaty techniczne i świadectwa 



 

dopuszczające dostosowania w budownictwie oraz stwierdzające jakość katalogową. 

 

4. ODBIÓR KONTENERÓW NA MIEJSCU ICH MONTAŻU 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu kompletności dostawy w odniesieniu do 

dokumentacji technicznej i zamówienia u producenta i uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. Każdy dostarczony moduł powinien być zaopatrzony w komplet dokumentów 

potwierdzających wykonanie zgodne ze standardem w jakim został zamówiony. Odbiór 

kontenerów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 

5. MONTAŻ KONTENERÓW 

Montaż powinien zostać przeprowadzony przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez 

producenta kontenerów. Do zdejmowania kontenerów ze środków transportu i 

ustawiania na gotowej konstrukcji służącej do oparcia kontenerów należy stosować 

żuraw o wysokości zapewniającej kąt pomiędzy każdą liną a linią horyzontalną nie 

mniejszy niż 60°. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 

przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru. 

 

6. TRANSPORT 

Moduły kontenerów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

przystosowanymi do przewożenia obiektów o podobnej masie i gabarytach. Podczas 

transportu kontenery powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

7. WYKONANIE ROBOT MONTAŻOWYCH 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 

geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 

wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia wykonywać zgodnie z dokumentacją producenta. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

- wykonać podwaliny, fundamenty, 

- sprawdzić stan konstrukcji pod oparcie kontenerów oraz stan reperów wytyczających 

osie i linie odniesienia rzędnych obiektu, 



 

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi. 

Połączenia na śruby: 

- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej 

jak na dwa zwoje, 

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać 

do łączonych powierzchni, 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montażem pokryć warstwą smaru, 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki 

techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
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1. KONSTRUKCJE 

 

1.1 Roboty betonowe i żelbetowe 

 

1.2 Zakres robót. 

Roboty betonowe i żelbetowe występują przy: 

a) wykonaniu fundamentowych stóp betonowych pod kontenery  

Zasada wykonania fundamentów: 

Fundamenty bezpośrednie, tj. stopy, ławy, płyty wykonywane jako monolityczne 

powinny 

przekazywać obciążenia na grunt całą powierzchnią podstawy. Przed przystąpieniem 

do prac należy sprawdzić zgodność rzędnej projektowanej dna wykopu i rzędnej 

wykonanych robót ziemnych. 

 

1.3 Podłoże pod fundamenty 

Konieczność wykonania podłoża piaskowo – żwirowego lub z chudego betonu i jego 

grubość wynika z wyliczeń konstrukcyjnych. Jest każdorazowo określana w dokumentacji 

budowlanej. 

 

1.4 Ławy i stopy fundamentowe 

Fundamenty należy posadowić na gruntach rodzimych. Przyjęto poziom posadowienia 

fundamentów na głębokości min. 0,8m poniżej projektowanego przyległego terenu. 

Fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego klasy min. C8/10 i grubości 

min. 10cm. 

Fundamenty należy wykonać z betonu klasy C20/25 (B25) i zbroić prętami Ø12 ze stali klasy A-

IIIN (RB500) oraz strzemionami Ø6 ze stali klasy A-I (St3SX). 

Grubość otuliny betonu powinna być nie mniejsza niż 5cm wg PN-EN 1992-1-1:2008 (klasa 

środowiska XC2). 

] 

1.5 Transport mieszanki betonowej i czas zużycia 

Środki transportu mieszanki betonowej w trakcie przewozu nie powinny powodować: 

a) naruszenia jednorodności mieszanki 

b) zmian w składzie mieszanki 

c) zanieczyszczeń 

 

1.6 Układanie mieszanki betonowej w deskowaniu 

Przed przystąpieniem do układania mieszanki należy: 

a) wykonać i sprawdzić stan deskowań, usztywnień i pomostów 

b) wykonać zbrojenie 

c) zwilżyć wodą ściany stykające się z mieszanką betonową 

d) rozmieścić elementy kotwiące, przejścia szczelne przez ściany, taśmy dylatacyjne 

W trakcie układania mieszanki betonowej przestrzegać zasady, aby nie zrzucać jej z 

wysokości 

większej niż 3 metry: 



 

a) stale obserwować stan deskowania, aby nie dopuścić do zmiany kształtu konstrukcji; 

b) zabezpieczyć ułożoną mieszankę przed nadmiernym odparowywaniem (podczas 

upałów) 

 

1.7 Zagęszczenie mieszanki betonowej 

W trakcie układania mieszanki betonowej w deskowaniu zalecane jest jej zagęszczanie 

wibratorem. 

 

1.8 Przygotowywanie zbrojenia 

Do wykonania elementów zbrojenia należy stosować następujące urządzenia: 

a) urządzenie do prostowania prętów 

b) nożyce zbrojarskie (ręczne lub mechaniczne) 

c) giętarka zbrojarska (ręczna lub mechaniczna) 

d) zgrzewarki bądź spawarki 

Zbrojenie należy przygotować ściśle z materiałów ilości określonych w dokumentacji 

budowlanej. 

Odkładanie odgiętych prętów przygotowanych do montażu powinno mieć miejsce w 

sposób 

uporządkowany, nie powodujący uszkodzeń, złamań bądź pomieszania. 

 

1.9 Montaż zbrojenia 

Montaż rozpocząć od układania prętów o największej średnicy. 

Zbrojenie powinno składać się z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub 

elementu konstrukcyjnego. Jeżeli to nie jest możliwe, dopuszcza się łączenie prętów. 

Łączenie prętów ze stali klasy AIII może odbywać się za pomocą zgrzewania 

doczołowego lub na zakład. 

Długość zakładu prętów należy przyjmować jako równą co najmniej długości 

zakotwienia. 

Długość zakotwienia dla klasy stali AIII i klasy betonu B15 przyjmuje się 32 d, a dla klasy 

betonu 

B20 – 28 d. 

Pręty powinny być skrzyżowane w rozstawie ściśle podanym w dokumentacji 

budowlanej. 

Dla zachowania prawidłowej odległości (otuliny) zbrojenia od ściany deskowanej należy 

stosować strzemiona dystansowe. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno być 

trwale 

usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń przemieszczania 

podczas 

betonowania. 

 

1.10 Kontrola wykonania robót 

a) Kontrola jakości betonu winna odbywać się w wytwórni przez sprawdzanie: 

 a. jakości cementu, kruszywa, wody 



 

 b. jakości mieszanki betonowej 

 c. wytrzymałości na ściskanie 

 d. nasiąkliwości 

 e. wodoprzepuszczalności 

 Dla każdej partii betonu winno być wystawione poświadczenie o jego jakości. W 

 zaświadczeniu (ateście) należy podać: 

 a. klasę betonu 

 b. wyniki badań wytrzymałościowych 

 c. wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwości, wodoprzepuszczalności) 

 d. okres produkcji 

b) Kontrolę i odbiór zbrojenia należy traktować jako odbiór robót zanikających i dokonać 

po 

montażu, lecz przed zabetonowaniem. W szczególności należy sprawdzić zgodność z 

dokumentacją budowlaną: 

 a. ilość i średnicę prętów 

 b. ich rozstaw 

 c. zamocowanie w deskowaniu 

 

Odbiór robót zanikających musi być odnotowany w dzienniku budowy. 

 

1.11 Przepisy i normy związane 

PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 

PN-88/B-06000  Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 

PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

PN-81/B-06254  Domieszko uszczelniające do zapraw i betonów cementowych. 

PN-74/B-06262  Nieniszczejące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna 

   badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 

   młotka Schmidta typu N. 

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-78/B-06714.26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń 

   organicznych. 

PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i 

badania. 

PN-82/H- 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-76/M-59111  Wyroby ścierne. Ścierniwo elektrokorundowe. 

BN-73/6736-01  Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 

ściskanie. 

PN-80/H-04310  Próba statyczna rozciągania metali. 

PN-72/H-84020  Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego 

przeznaczenia. 



 

   Gatunki. 

PN-81/H-84023  Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
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1. ROBOTY INSTALACYJNE 

 

1.1 Zakres robót 

Roboty instalacyjne dotyczą wykonania w budynku świetlicy kontenerowej 

rozprowadzenia instalacji wewnętrznych, montażu przyborów, wentylatorów i 

nawietrzaków. 

 

1.2 Wykonanie robót instalacyjnych 

Roboty instalacyjne wykonać z materiałów ustalonych przez projektanta w dokumentacji 

budowlanej. 

 

1.3 Wykonanie robót wentylacyjnych 

Budynek świetlicy /kontener/ jest dostarczony wraz z systemem wentylacji. 

 

1.4 Kontrola i odbiór robót 

Kontrola i odbiór robót instalacyjnych wentylacyjnych polega na sprawdzeniu: 

 a) zgodności wykonania z dokumentacją 

 b) zgodności zastosowanych materiałów i przyborów 

 c) szczelności połączeń 

 d) zgodności z dokumentacją rozmieszczenia przyborów 

 

Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty: 

 - dokumentację powykonawczą z narysowanymi i zaakceptowanymi przez 

Nadzór zmianami 

 - świadectwa jakości urządzeń 

 - instrukcje obsługi 

 - dziennik budowy z wpisami dotyczącymi odbiorów robót zanikających 

 

Zestawienie norm: 

PN-67/B-03432  Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. 

   Wymagania. 

PN-71/B-10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-59/B-10425  Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 



 

Warunki i 

   badania techniczne przy odbiorze. 

PN-72/B-10441  Wentylacja. Przewody z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

   Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/01  Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-81/B-10700/02  Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i 

zimnej z rur 

   stalowych ocynkowanych. 

PN-77/B-75700/00  Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 

wymagania i badania. 

PN-77/B-75700/01  Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania. 

PN-77/B-75700/02  Zawory spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/C-89203  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu. 

PN-81/C-89204  Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu. 

PN-81/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu. 

PN-81/H-02650  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-83/H-02651  Średnice nominalne. 

PN-76/H-74392  Łączniki z żeliwa ciągliwego 

PN-76/M-75001  Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

PN-85/M-75178/00  Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 

badania. 

 

Arkady, W-wa 1989-1990, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, W-wa 2003, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001 
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1. KOMUNIKACJA I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

1.1 CHODNIKI 

1.1.1 Zakres robót 

Roboty nawierzchniowe obejmują wykonanie dojścia do budynku z kostki betonowej w 

nawiązaniu do nawierzchni istniejących z kostki betonowej. 

 

1.1.2 Wykonanie robót 

Wykonanie robót rozpocząć od wykonania koryta, tj. przygotowania pod względem 

wysokościowym i jakościowym podłoża do układania warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni. Koryto na całej długości i szerokości wykonać mechanicznie. Na łukach 

dopuszcza się wykonane koryto ręcznie. Grunt jako urobek z koryta po ustaleniu jego 

przydatności, może być wbudowany w nasyp. Profilowanie podłoży wykonać stosując 

równiarkę lub spychacz z hydrauliczną regulacją pochylenia lemiesza. Po wykonaniu 

profilowania podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Układanie 

poszczególnych warstw konstrukcyjnych należy organizować w ten sposób, aby pojazdy 

dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszały się po już 

ułożonym materiale. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej 

wykonanie zgodnie z dokumentacją. Podbudowa powinna mieć grubość 

poszczególnych warstw po jej ułożeniu zgodną z dokumentacją budowlaną. 

Tolerancja grubości warstw nie powinna przekraczać 2 cm. 

Nawierzchnie z kostki brukowej o grubości zakładanej w dokumentacji budowlanej 

układa się 

ręcznie na podsypce piaskowej. Kostkę należy układać tak, aby szerokość między 

kostkami wyniosła 2-3 mm. Kostkę należy układać o ok. 1,5 cm wyżej od przewidywanej 

niwelety. Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy używać wibratora 

powierzchniowego. 

 

1.1.3 Kontrola i odbiór robót 

Kontrolę robót przeprowadzą wykonawcy na każdym etapie wykonywania robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje się w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie wykonanych robót pod względem: 

- zgodności wykonania pod względem ilościowym i jakościowym z dokumentacją 

budowlaną 

- zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną i przedstawieniem 



 

atestów 

- ocenie przedłożonych wyników badań warunków pomiarów 

- wyznaczeniu zakresów i rodzaju ewentualnych robót poprawkowych. 

 

1.1.4 Normy związane 

PN-B-04111   Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Bochmego. 

PN-B-11112   Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-S-96023   Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


