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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B - 00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej b - 00.00.00 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla obiektów które zostaną wykonane w ramach projektu pn.: 
„Budynek hali sportowej w Boguchwale wraz z infrastrukturą techniczną” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych  

i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla 
robót objętych realizacją zadania wg p.1.1, wyszczególnione w SST wg zestawienia: 
• budowa istniejącego budynku zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i 

wykonawczym, 
• zagospodarowanie terenu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Obiekt budowlany 

− budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
− budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
− obiekt małej architektury 

 
1.4.2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury jak: 
drogi, estakady sieci techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu. 
 
1.4.4. Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej  
i utrzymania porządku. 
 
1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia  
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 
1.4.6. Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.7. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.8. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu / uzbrojenia 
terenu lub całkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych w planie 
i przekroju) istniejącego obiektu / uzbrojenia terenu. 
1.4.9. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
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użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.4.10. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki. 
 
1.4.11. Inspektor nadzoru)- osoba upoważniona przez Zamawiającego odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.15. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.16. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego 
1.4.17. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem Projektu, 
Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.18. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
1.4.19. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów. 
1.4.20. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.21. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.22. Wyrób budowlany – wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.23. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.25. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.27. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru / 
projektanta 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora Nadzoru i Projektanta. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt . 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu 
budowy: Projekt wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać uzgodnienia z Właścicielami terenów 
przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami 
zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 
1.5.3. Rysunki powykonawcze 
Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedłożonych 
Inspektorowi w związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robót. Wykonawca 
winien dostarczyć Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i łatwej do zrozumienia formie, 
w trzech egzemplarzach dla każdego wykonanego odcinka robót. 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru/ projektanta, stanowią część umowy, a wymagania określone choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „przetargowych warunkach ogólnych lub szczegółowych” 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru/ Projektanta, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji robót, aż do ich zakończenia i odbioru 
ostatecznego. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę przetargową. 
Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez 
Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. 
 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) Lokalizację magazynów, składowisk i ukopów 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza gazami, 
− możliwością powstania pożaru, 
− uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dot. punktów powyżej obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach  
i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
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1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 
naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy  
w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca ma obowiązek opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie  
z wymogami Prawa Budowlanego oraz zadbać o jego przestrzeganie. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej. 
 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia, do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, 
odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane  
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej 
przez Inspektora Nadzoru, lub Projektanta. 
 
1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru  
i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu  
z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty,  
o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.6. Dokumentacja budowy 
Dokumentację budowy stanowią: 

•  Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 
120, poz.1133 z późniejszymi zmianami). 
•  Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994r. 
(Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami. 
•  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072). 

•  Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29) 

•  Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
badań kontrolnych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących z jakichkolwiek źródeł. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań przetargu lub wskazań Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inspektora Nadzoru . 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
Koszt wariantowego zastosowania materiałów powinien być odpowiednio dostosowany przez 
Inspektora nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie będzie miał miejsca. 
 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
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zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym przetargiem. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przetargiem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

− Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

− Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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− Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST,  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

− Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez 
niego określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

− Jeżeli Wykonawca będzie prowadził roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewnić 
odpowiedni potencjał sprzętowy, a także wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz zespoły 
robocze do realizacji przetargu w tym systemie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,  

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

− sposób i procedury pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z przetargiem. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary i raporty z badań 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez inspektora Nadzoru. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów  
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.4. Dokumenty budowy. 
6.4.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  
§ 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
− datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej 
− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
− daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót. 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadził 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził 
− inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
6.4.2. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów . 
 
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru . 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  
z Inspektorem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót – w zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w pkt. 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów wykonanych przez Inżyniera, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji przetargu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 
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7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych 
na kopii mapy zasadniczej powstałej z pomierzenia wszystkich elementów treści mapy 
zasadniczej sporządzonej na wznowionej lub założonej od nowa osnowie geodezyjnej po 
wykonaniu robót uzupełnionej o następujące elementy: 
a) rzędne wysokościowe wszystkich elementów drogi w granicach pasa drogowego 

mierzone co 20m oraz w punktach charakterystycznych trasy. 
b) rury ochronne i rzędne wysokościowe sieci uzbrojenia terenu. 
c) oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg , chodników, zjazdów i placów 
d) obiekty mostowe (rzędne wlotu ,wylotu, skrajnie i światło) 
e) wszystkie drzewa występujące w pasie drogowym 
f) granice pasa drogowego 

Brakujące znaki graniczne należy uzupełnić i zastabilizować. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym, należy wykonać dodatkowe podziały 
geodezyjne i opracować dokumentację dla celów nabycia gruntów na rzecz Skarbu Państwa. 
8. Dokumentację powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej: 

− kopię mapy zasadniczej 
− kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego 
− ewentualne wynikające z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziału 

geodezyjnego wraz z uzyskaniem decyzji na podział 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych   

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Uwaga: szczegółowe zasady rozliczeń określone zostaną w specyfikacji przetargowej 
oraz w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B- 01.00.00 - ROBOTY ZIEMNE 

Kategoria wg CPV: 45111200-0 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych dla obiektów które zostaną wykonane w ramach projektu pn.: „Budynek hali 
sportowej w Boguchwale wraz z infrastrukturą techniczną” 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w zakresie: 

a) wykopy pod ławy i stopy fundamentowe  
b) umocnienia wykopów 
c) wykonania podkładów pospółki 
d) zasypanie wykopów pospółką z zagęszczeniem 
e) wywóz ziemi z wykopów 

 
1.4.Określenia podstawowe 
określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi 
zawartymi w ST B-00.00.00 – wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
1.4.1. Wykop fundamentowy - dla obiektów budowlanych kubaturowych określa 
dokumentacja, która powinna zawierać: 
− rzuty i przekroje obiektów, 
− plan sytuacyjno-wysokościowy 
− sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 
− szczegółowe warunki techniczne wykonania robót, np. wymagane zagęszczenie zasypki, 

nasypu itp.) 
 
1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
urodzajnej. 
 
1.4.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1-3m. 
 
1.4.4. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
 

1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 
 

Is=ρd/ρds 
gdzie: 



  - 18 -

ρd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 
        (Mg/m3), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
         zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
         ziemnych, (Mg/m3). 
 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST B- 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót ziemnych stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6. ST B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 2. 
 
2.1.1. Materiały do wykonania podkładów i zasypek. 
 
Pospółka – kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o uziarnieniu od 0 mm do 32 mm spełniające 
następujące warunki: 
 wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m/dobę 

określona wg PN-55/B-04492, 
 możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczęnia Is = 1,00 wg normalnej próby Proctora PN-

88/B-04481 badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 
 zawartość zanieczyszczeń obcych - nie więcej niż 0,3 % ( badanie wg PN-78-06714 ), 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej 

(badanie wg PN-78/B-06714/26). 
 uziarnienie: 

− ziaren pozostających na sicie # 10 mm: co najmniej 15 % 
− ziaren pozostających na sicie # 2 mm: co najmniej 40 % 
− ziaren przechodzących przez sito # 0,075 mm: nie więcej niż 10 % 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.3. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji , urządzenie wiernicze, itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, itp.). 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 5. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót 
budowlanych. Należy koniecznie przestrzegać w tym zakresie następujących zasad: 
- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco zabezpieczyć, 
- nie dopuszcza się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych na dzień następny. 
 
5.2.Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych  
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem 
z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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5.4. Wykonanie wykopów  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów fundamentowych należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. 
Przy wykonywaniu wykopów pod ławy fundamentowe, linie budynku i krawędzie wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno być 
sprawdzone przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ± 10 cm. Różnice  
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekroczyć 
 + 1 cm i – 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm,  
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte i obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami fundamentów i kanałów, do 
których dodaje się obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 
styków. 
Umocnienie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez wykonawcę. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce 
wywozu ziemi z wykopów. 
 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane do rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 
przy czym mechanicznie należy wykonać do poziomu wyższego od rzędnej projektowanej o 
0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane ręcznie 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypek z pospółki.  
Zdjęcie tej warstwy wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
5.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów należy stosować pospółką żwirowo-piaskową stabilizowaną 
stabilizowaną cementem oraz pospółkę żwirowo-piaskową.  
Zasypkę należy wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych 
warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 15-
20 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia zasypki można użyć 
maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu 
do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 skali 
Proctora. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe 
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 6. 
 
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
Sprawdzeniu podlega: 

− wykonanie wykopu 
− zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
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− stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy zatrudnionych robotników  
− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
− jakość materiału użytego do zasypki, 
− wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem. 

Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 
− łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, 
− niwelatora – pomiar rzędnych, 
− taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – szerokości dna wykopu, rzędnych 

powierzchni wykopu, posadowienia fundamentów 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.7. 
 
7.1. 1. Obmiar robót ziemnych 
obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B- 02.00.00 - PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 

KOD CPV: 45262310 - 7 
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem zbrojenia konstrukcji żelbetowych przy realizacji niniejszego zadania pn.: 
„Budynek hali sportowej w Boguchwale wraz z infrastrukturą techniczną”  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją 
zadania w p.1.1. t.j. wykonanie zbrojenia elementów : 
− fundamentów i ścian fundamentowych, 
− wylewanych stropów i ścian konstrukcyjnych, 
− nadproży, słupów  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie- pręty do zbrojenia betonu gładkie i żebrowane o średnicy do   
          40mm. 
1.4.2. Zbrojenie nie sprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie prowadzące do niej 
naprężeń w sposób czynny. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 “Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót zbrojarskich stanowią stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6. ST 
B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do zbrojenia elementów żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3 . Stal klasy i 
gatunków wg dokumentacji projektowej. 
 
2.1. Pręty okrągłe gładkie ze stali A0 wg PN-H-84023, PN-ISO 6935-1:1998 

− średnice prętów 6 - 40 mm 
− granica plastyczności Re (min) 220 Mpa 
− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) 310 Mpa 
− wydłużenie (min) 22 % 
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− zginanie do kąta 180o brak pęknięć i rys w złączu 
 
2.2. Pręty okrągłe żebrowane ze stali AIII N wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 6935-2/AK:1998 
− średnice prętów 6 - 32 mm 
− granica plastyczności Re (min) 500 Mpa 
− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) 575 Mpa 
− wydłużenie (min) 8 % 
− zginanie do kąta 90o brak pęknięć i rys w złączu 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne są dopuszczalne : 
− jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich. 
− jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiaząłkowego. 
 
2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępując do wykonania robot fundamentowych winien wykazać się 
możliwością korzystania z n/w sprzętu , gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania 
SST jakość robót: 
− środka transportowego do przewożenia stali 
− nożyc mechanicznych 
− giętarki i prościarki do prętów zbrojeniowych 
− zgrzewarki 
− spawarki 
Wyżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. – Pręty do zbrojenia betonu powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 
w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. - Przed przystąpieniem do wykonania powierzchnię zbrojenia oczyścić z kurzu i rdzy a 
następnie wyprostować przy użyciu prościarki do prętów. 
Stal narażoną na chociażby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
5.1.1 – cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie 
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przeprowadza się przy użyciu nożyc mechanicznych. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 
 
5.1.2. - Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicach d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
 
5.1.2 –W przygotowane deskowanie należy układać zbrojenie na podkładkach dystansowych. 
Minimalna odległość krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 
10 d dla stali A-III i 5 d dla stali A-I. 
W miejscach załamań i zagięć elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20 d W jednym miejscu można połączyć 50% zbrojenia, w miejscach połączeń należy 
dwukrotnie zmniejszyć rozstaw strzemion. 
 
5.1.3. – Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie  
i względem deskowania nie może ulec zmianie. Minimalna grubość otuliny powinna wynosić co 
najmniej 3 cm 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość  
w trakcie betonowania jak i chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym - jest 
niedopuszczalne. 
 
5.1.4. – Pręty zbrojenia łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 
ze strzemionami, a pozostałych prętów na – przemian. 
 
5.2. Magazynowanie stali 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem na poszczególne średnice i gatunki stali. 
 
5.3. pozostałe zasady wg p.5. ST część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
6.1. badania kontrolne stali 
Kontrola jakości robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 
Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie należy przeprowadzić następujące badania: 
− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
− sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215 
− sprawdzenie wymiarów wg PN-H- 93215 
− sprawdzenie masy wg PN-H-93215 
− próba rozciągania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998 
− próba zginania wg PN-H-04408 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać 
z różnych miejsc kręgu. 
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6.2. tolerancja wymiarów 
 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia. 
− otulenie wkładek – zwiększenie grubości o 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 

otuliny 
− rozstaw prętów w świetle - 10 mm 
− odstęp od czoła elementu lub konstrukcji - ± 10 mm 
− długość pręta między odgięciami - ± 10 mm 
− miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm 
Obowiązują następujące wymagania: 
− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3 % 
− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich 

liczby na tym pręcie. 
− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 5 mm 
− różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 20 mm 
 
6.2.1 wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Stal 
przeznaczona do odbioru musi być zaopatrzona w atest w którym mają być podane: 
− nazwa wytwórcy 
− oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215 
− numer wytopu lub numer partii 
− wyniki przeprowadzonych badań, oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 
− masa partii 
− rodzaj obróbki cieplnej 
 
6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
− Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy. 
− Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków , złączy 
i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B- 03.00.00 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

KOD CPV : 45262311- 4 
 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem betonowania konstrukcji żelbetowych przy realizacji niniejszego zadania pn.: 
„Budynek hali sportowej w Boguchwale wraz z infrastrukturą techniczną”  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót betonowych i 
żelbetowych objętych realizacją zadania w p.1.1. tj. wykonanie: 
− fundamentów i ścian fundamentowych, 
− wylewanych stropów i ścian konstrukcyjnych budynku, 
− nadproży, słupów, rdzeni 
− podłoży pod posadzki  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.28. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
 
1.4.29. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 
1.4.30. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 
1.4.31. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym. 
 
1.4.32. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

g w 
Mpa 

 
1.4.33. Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie Rb

g – wytrzymałość uzyskania w wyniku 
badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych  
i badanych zgodnie z normą PN-06250 
 
1.4.34. deskowanie (szalowanie): 
a) układanie warstwy desek (także ta warstwa) lub blatów systemowych połączonych 

krawędziami 
b) wykonywanie, z połączonych w płyty desek lub blatów formy wypełnianej płynnym betonem; 

stosowane przy produkcji elementów budowlanych. 
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Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  
i określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót betonowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6. ST B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania elementów betonowych i żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3 
 
2.1. Beton 
Beton użyty do wykonania elementów konstrukcyjnych musi spełniać wymogi określone w 
normie PN-EN 206-1:2003 Beton – część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 
Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu wykonać z betonu klasy określonej w projekcie 
wykonawczym PW Konstrukcja. Podkład betonowy pod posadzki z betonu klasy B-15 i B-20. 
Wymagania do betonu konstrukcyjnego: 
− wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu towarowego 

wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania składników. 
− nasiąkliwość nie większa niż 4 % 
− mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %, spadek wytrzymałości nie większy 

od 20 % po 150 cyklach zamrażania i odmrażania. 
− mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. Na każdą partię 

betonu winien być dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność dostarczonego 
materiału z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

− czas ułożenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien być dłuższy niż 1 godz. a 
w przypadku temperatury powietrza powyżej 20o C – 0,75 godz. 

− cement użyty do wykonania betonu musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatków klasy 
32,5 NA. 

− przed użyciem cementu do wykonania mieszanki należy wykonać badania dotyczące czasu 
wiązania i zmiany objętości wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, tj. początek wiązania 
po upływie 60 min. i koniec wiązania po upływie 10 godzin. Zmiana objętości wg próby na 
plackach – normalna. 

− sprawdzenie zawartości grudek. Dopuszczalna zawartość grudek w cemencie – 20 % 
− do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości. 

Workowany cement składować w pomieszczeniach zamkniętych o szczelnym dachu i 
ścianach. Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamkniętych - 
do terminu ważności podanego przez producenta. 

 
2.2. Kruszywo 
− Do betonu należy stosować kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym że marka kruszywa 

nie powinna być niższa od klasy betonu. 
− Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż : 
− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia 
− odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 
 
 



  - 28 -

2.3. Woda 
− Do przygotowania betonu i skrapiania podłoży stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN- 88/B-32250 –Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw. Można stosować 
wodę pitną wodociągową 

2.4. Piasek 
Piasek nie powinien zawierać frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1.0-2,0 mm. 
 
2.6. Deskowanie 
Szalunki ścian, pod płytę stropową, wieńce, nadproża, rdzenie wykonać z deskowań 
systemowych drobno bądź wielkowymiarowych. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępując do wykonania robot fundamentowych winien wykazać się 
możliwością korzystania z n/w sprzętu, gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania ST 
jakość robót: 
− samochody do transportu mieszanki betonowej 
− wibratorów wgłębnych do betonu 
− środka transportowego 
− piły tarczowej 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi naruszenia jednorodności 
masy i zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 
miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe należy transportować mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami"). 
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  
w przypadku awarii samochodu; 

      Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 
 -  90 min. - przy temperaturze otoczenia:+5° C do+15° C, 
 -  70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20° C, 
 -  30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30° C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-
63/B-06251 
 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być potwierdzona wpisem do Dziennika 
Budowy prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie,  
a w szczególności: 
− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
− prawidłowość wykonania zbrojenia,  
− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
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− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonanie przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk itp.,  

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienności kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (marki, kotwy itp.),  

− czystość deskowań,  
− pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w 

budownictwie,  
− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
 
5.2. Deskowanie 
Deskowanie do robót betonowych powinno być wykonane w taki sposób aby mogło przenosić 
obciążenia wywołane: 
− masą własną oraz masą sprzętu użytego do robót betonowych 
− masą układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od 

opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania 
− masą zbrojenia konstrukcji 
− masa robotników zatrudnionych przy robotach 
Wykonane deskowanie w którym będzie układana masa betonowa powinno być szczelne, nie 
powinno się odkształcać pod wpływem powyższych obciążeń. 
 
5.2.1 –W przygotowane deskowanie należy układać zbrojenie na podkładkach dystansowych. 
W miejscach załamań i zagięć elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20 d W jednym miejscu można połączyć 50% zbrojenia, w miejscach połączeń należy 
dwukrotnie zmniejszyć rozstaw strzemion. 
 
5.2.2. – Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Minimalna grubość otuliny powinna wynosić co najmniej 3 cm 
 
5.3. Betonowanie 
 
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa wykorzystywana do wykonywania elementów konstrukcyjnych, może być 
produkowana wyłącznie przez wyspecjalizowaną wytwórnię, która zapewni spełnienie w sposób 
ciągły wymagań jakościowych określonych w ST i powołanych normach. W przypadku, gdy 
wytwórnia samodzielnie przygotowuje recepturę betonu na podstawie wymagań określonych  
w Dokumentacji Projektowej i ST, wówczas odpowiada w pełni za uzyskanie wymaganych 
właściwości betonu. W przypadku, gdy wytwórnia przygotowuje mieszankę betonową na 
podstawie receptury przekazanej przez Wykonawcę, wówczas odpowiada za zgodność 
przygotowanej mieszanki z recepturą. 
 
5.3.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m, od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocy rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m), 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji  
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
− w fundamentach, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości 4cm, 
zagęszczając j ą wibratorami wgłębnymi, 
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− przy wykonaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem, należy 
stosować wibratory wgłębne.  

− Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
 
5.3.3. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
− Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

− Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 4- 0,7 m, 

− Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

− Czas zagęszczania wibratorami powierzchniowymi lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sęk. 

− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak. aby nie powstały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
być trwałe i sztywne. 

 
5.3.4. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  
i uzgodnionych z projektantem. 
 
Do uszczelniania przerw roboczych w miejscach takich jak: 
− połączenie płyta-ściana, 
− przerwy robocze przegłębień, 
− przerwy robocze płyt fundamentowych, 
− przerwy robocze ścian. 
należy stosować systemowe taśmy przeznaczone do uszczelniania przerw roboczych w 
konstrukcjach żelbetowych. 
 
Do uszczelniania pionowych rys wymuszonych i szczelin pozornych w betonie stosować profile 
rysująco-uszczelniające (profile rurowe) do pionowych rys wymuszonych. Wykonane są z PVC 
z czterema piórami kotwiącymi oraz dwoma rysującymi. Dla stabilizacji wewnątrz wbudowana 
jest rura z twardego PVC. 
 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 
świeżym przez: 
− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
− obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też 
narzucenie cienkiej warstwy za czynu cementowego.  

 



  - 31 -

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania, 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20° C, to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy, unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.3.5. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5° C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do -5° C, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 
+20° C w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła,  
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki 
nie powinna być wyższa niż +35° C. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować 
sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 
przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0° C w okresie 
twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.3.7. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 
później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15° C i wyższej,, beton należy polewać w .ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszcząjących wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej a także, gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu 
elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami, przynajmniej do chwili 
uzyskania przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Obciążenie świeżo 
zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z 
normą PN-63/B-06251). 
 
5.3.8. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
− pęknięcia są niedopuszczalne, 
− rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że ich rozwartość nie 

przekracza 0,1 mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min l.0 cm, a długości 
rys nie przekraczają: 

- podwójnej szerokości belek i 1,0 m - dla rys podłużnych, 
- połowy szerokości belek i 1,0 m - dla rys poprzecznych, 
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− pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 1,0 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % 
powierzchni betonowanej, 

− równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2 mm, 

− Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. 
Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m, nie powinno 
przekraczać 1,0 cm, 

− gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień  
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 

mm lub wgłębienia do 5 mm, 
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione betonem cementowym 
wykonanym wg specjalnej technologii. Do naprawy uszkodzeń powierzchni betonu dopuszcza 
się stosowanie innego niż podano wyżej sposobu, pod warunkiem stosowania preparatów 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
 
5.4. – Przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej. Betonowanie konstrukcji wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż +5˚ C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Po zakończeniu betonowania zleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Beton pielęgnować co najmniej przez 7 dni. 
 
5.3. pozostałe zasady wg p.5. ST część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
6.1. badanie kontrolne deskowań. 
Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenie: 
− jakości użytych materiałów 
− dopuszczalnych odchyłek od projektowanego położenia 
− szczelności deskowania 
− powleczenia preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu 
 
6.2. badania kontrolne betonu 
Badania powinny obejmować: badanie: 
− składników betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki) 
− mieszanki betonowej (konsystencja, zawartość powietrza) 
− badanie betonu ( wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność, 

przepuszczalność wody) 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż: 
− 1 próbka na 50 m3 betonu 
− 1 próbka na 100 zarobów 
− 3 próbki na dobę 
− 6 próbek na partię betonu 
Próbki bada się i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli pobrane 
próbki wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
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Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie, w przeciwnym wypadku dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru spełnienie tego 
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
 
6.2. Tolerancja wykonania. 
 
6.2.1 – deskowania 
− odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokości – nie większe niż 2 mm 
− od pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań – 3 mm 
− dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi fundamentu - ± 15 mm 
− dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi ściany, belki lub podciągu - ± 10 

mm 
− dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego do 50 cm - ± 5 mm 
− dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm - ± 7 mm 
− dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego ponad 80 cm - ± 10 mm 
− dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowanych belek i płyt ± 15 mm 
 
6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
Odbiorowi podlegają: 
− deskowanie 
− zbrojenie 
− wykonanie elementów konstrukcyjnych 
− wykonanie izolacji 
− jakość betonu 
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiory należy odnotować w dzienniku budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
NR: B- 04.00.00 - ROBOTY MUROWE, ŚCIANKI DZIAŁOWE 

KOD CPV : 45262500-6 
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem konstrukcji ścian murowanych przy realizacji niniejszego zadania pn.: „Budynek 
hali sportowej w Boguchwale wraz z infrastrukturą techniczną” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót murowych objętych 
realizacją zadania w p.1.1. t.j.: 
− wykonanie ścian murowanych, 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1. roboty budowlane przy wykonywaniu robót murowych, należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane ze wznoszeniem ścian murowanych konstrukcyjnych oraz wykonaniem 
ścianek działowych z cegły lub bloczków gazobetonowych. 
 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót murowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST b-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania: ścian konstrukcyjnych, ścianek działowych tj: 
 
2.1. Pustak ceramiczny szczelinowy z ceramiki poryzowanej szer. 25 cm, do murowania z 
zastosowaniem zaprawy tradycyjnej,  wg EN 771-1:2011+A1:2015 

− wytrzymałość na ściskanie: 15, 20 MPa 
− współczynnik przewodności cieplnej λ:  0,32 W/mK   
− mrozoodporność:  F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
reakcja na ogień:  A1 
 
2.2. Pustak ceramiczny szczelinowy z ceramiki poryzowanej szer. 18,8 cm, do murowania 
z zastosowaniem zaprawy tradycyjnej,  wg EN 771-1:2011+A1:2015 

− wytrzymałość na ściskanie: 15, 20 MPa 
− współczynnik przewodności cieplnej λ:  0,303 W/mK   
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− mrozoodporność:  F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
− reakcja na ogień:  A1 
 
2.3. Pustak ceramiczny szczelinowy z ceramiki poryzowanej szer. 11,5 cm, do murowania 
z zastosowaniem zaprawy tradycyjnej,  wg EN 771-1:2011+A1:2015 

− wytrzymałość na ściskanie: 10 MPa 
− współczynnik przewodności cieplnej λ:  0,32 W/mK   
− mrozoodporność:  F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
− reakcja na ogień:  A1 
 
2.4. Cegła ceramiczna pełna klasy 20 i 15 wg PN-EN-771-1:2011 
Cegła budowlana powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. Dopuszczalna liczba 
cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą 
grubość cegły o długości powyżej 6 mm, nie może przekraczać 10 % cegieł badanych. 
− nasiąkliwość nie większa niż 13,2 % 
− wytrzymałość na ściskanie 20,0 MPa  i 15,0 Mpa 
− gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
− współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
− odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -150C i odmrażania - brak 

uszkodzeń. 
odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się. Może wystąpić wyszczerbienie lub pęknięcie. 
 
2.4. Zaprawa murarska systemowa do spoin cienkowarstwowych   
 
2.5. Zaprawy tradycyjne do murowania: 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Stosować się zaprawy produkowane w wytwórni betonu i zapraw lub zaprawy produkowane na 
budowie. 
Przygotowanie zapraw na budowie do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.6. Piasek 
nie powinien zawierać domieszek organicznych i mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm. 
 
2.7. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego do skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Można 
stosować wodociągową wodę pitną. 
 
2.8. Płyty GK i GKI gr. 12,5 mm wg PN-EN 520 
wymagania dla płyt gipsowych:  
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− Powierzchnia gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
− Grubość 12.5 mm 
− Tolerancja wymiarów (szer.i dług. płyt) +0; -5,0 
− Wilgotność - < 10,0% 
− Trwałość struktury przy opalaniu > 20 min. 
− Nasiąkliwość < 10 % 
− Obciążenie niszczące prostopadłe do kierunku włókien kartonu min. 600 N 
− Obciążenie niszczące równoległe do kierunku włókien kartonu min. 200 N 
− ugięcie prostopadłe do kierunku włókien kartonu 0,8 mm 
− ugięcie równoległe do kierunku włókien kartonu 1,0 mm 
− klasa reakcji na ogień:  A2–s1, d0 
 
2.9. Profile stalowe do zabudowy w systemie g/k spełniające wymagania normy: PN-EN 
14195 (ściany) i PN-EN 13964 (sufity) - wykonane z stalowej blachy ocynkowanej o grubości 
0,60 mm (gat. DX51D) i dodatkowo pokrytej powłoką cynku (min. 100g/m²).  
 
2.10. Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji akustycznej, zapewniające niepalną 
izolację akustyczną ścian działowych z płyt g/k. spełniające wymagania EN 13162:2012,  
o parametrach:  

− współczynnik pochłaniania dźwięku (AW):   1,00 dla płyt gr. 100 mm 
− klasa reakcji na ogień:  A1 wyrób niepalny 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
4.1. – Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Roboty murowe  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót murowych. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Mury powinny być wznoszone warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania  

i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności 
należy wykonać ściany nośne. Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian 
konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych 
należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku. 

 Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica 
poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów w cegły i 3 m  
w przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych 
niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach  
w poziomach wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

 Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) 
za pomocą folii, mat, itp. 

 Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur 
powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami 
technologicznymi. 

 Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej 
kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. 
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Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy  
w murze i jej wytrzymałości. Dla przeciętnych warunków szybkość ta nie powinna być większa 
od podanej w tablicy 1. 
 
Tablica 1 
Szybkość wznoszenia murów 
 

Rodzaj zaprawy 

Najkrótszy okres (w dobach) od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji 
do rozpoczęcia na tym samym odcinku muru następnej kondygnacji 

przy wysokości h muru dolnej kondygnacji 
h ≤ 3,5 3,5 < h ≤ 5 5 ≤ h ≤ 7 

Cementowo-wapienna 5 6 7 
Cementowa 3 3,5 4 

 
Grubość spoin 
 Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych 

przy Użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3  
i -2mm. 

 Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości 
spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. 

 Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna 
być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 

 Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można 
wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 
powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny. 

 Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny 
niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica. 

 W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy 
zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
 Zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
 Zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian, 
 Zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
 Sprawności stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące 
przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych.  
W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych 
na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków 
wykonania przez projektanta konstrukcji. 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym 
zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 
 
5.3. Mury i ścianki z bloczków gazobetonowych i wapienno-piaskowych 
 
Prace rozpoczynamy od wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej, szczególnie jeśli mur 
jest wznoszony na ścianie/ławie fundamentowej lub stanowi ścianę parteru w budynku 
niepodpiwniczonym. Do izolacji poziomej należy zastosować dedykowane do tego produkty, np. 
specjalną folię lub papę do izolacji poziomej, żeby zabezpieczyć ścianę przed nabieraniem 
wilgoci oraz pojawieniem się wykwitów po wewnętrznej stronie muru. 
Prace murarskie rozpoczyna się od wytyczenia osi ścian i wykonania niwelacji poziomej. 
Następnie należy ustalić najwyższy i najniższy punkt podłoża (ława fundamentowa, płyta 
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stropowa). Jeśli różnica ich wysokości przekracza 30 mm, podłoże należy wyrównać poprzez 
wykonanie nadlewki betonowej. Najpierw układa się narożniki, korzystając z poziomicy lub 
niwelatora, następnie wykonawca przenosi poziomicą poziom z bloczka narożnego na 
poszczególne bloczki. Ekipa budowlana musi zadbać o to, aby układać bloki idealnie poziomo. 
Z reguły pierwszą warstwę z bloczków wykonuje się na zaprawie tradycyjnej (stosunek cementu 
do piasku 1 : 3). Ułatwia to wyrównanie poziomu. Należy tak dobrać konsystencję zaprawy, aby 
bloczki nie osiadały pod własnym ciężarem. 
 
Kolejne warstwy muru z bloków gazobetonowych lub wapienno-piaskowych należy wykonywać 
na systemowej zaprawie klejowej (murarskiej). Najłatwiej wykonuje się w takim systemie pracy, 
w którym jedna osoba nakłada zaprawę klejową, a druga układa bloczki. Układanie następnych 
warstw należy rozpocząć od narożników. Bloczki powinny do siebie ściśle przylegać, aby nie 
powstały szczeliny. Co ważne, każdy kolejny bloczek dopasowujemy do tego, który jest już 
wymurowany (dopasowujemy pióro-wpust) i dopiero wtedy dociskamy go w warstwie zaprawy. 
Ściany wypełniające należy dopasować do ściany bocznej (lub słupów) za pomocą 
odpowiednich łączników. W przypadku murów z bloków gazobetonowych lub wapienno-
piaskowych łączniki powinny zostać wykonane np. z ocynkowanej stali lub blachy 
kwasoodpornej, aby osłonić je przed korozją. Niezabezpieczona blacha jest podatna na korozję 
i działanie wilgoci. 
Ściany działowe z gazobetonu i silikatów powinny być oddylatowane na ok. 2 cm od strony 
stropu, aby oddziaływał nie na ścianę, ale na szczelinę dylatacyjną, którą należy wypełnić 
materiałem elastycznym. Spoiny wsporne nad nadprożami  powinny być zazbrojone prętami 
stalowymi, co zapobiegnie pęknięciom i wzmocni konstrukcję ścian wypełniających. 
Nadproża w otworach okiennych i drzwiowych wykonać z prefabrykowanych systemowych 
belek, w ilościach i o wymiarach zgodnie z projektem wykonawczym. 
 
5.4. Mury i ścianki z cegły ceramicznej  
Układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z PN-
68/B-10020. Można stosować układy tradycyjne (kowadełkowy, krzyżykowy, polski, 
holenderski) oraz układ wielorzędowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne układy cegieł  
w ścianach nie tynkowanych mogą być stosowane pod warunkiem zachowania zasad 
prawidłowego wiązania. W połączeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna 
być przeprowadzona przez miejsce połączenia (styku) bez przerw, a warstwa główkowa 
drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzić tylko do połączenia. Spoiny 
poprzeczne nie powinny pokrywać się z przedłużeniem lic obu murów, lecz być przesunięte o ¼ 
lub ¾ cegły. 
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej 
niż M4. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy 
stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny 
być połączone ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na 
głębokości co najmniej 70 mm. 
Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 
15%.W trakcie wznoszenia ścian murowanych należy przestrzegać odpowiedniej grubości  
i szerokości spoin: 
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość 17 mm, a minimalna 10 mm 
− 10 mm w spoinach pionowych, przy czym maksymalna grubość 15 mm a minimalna 5 mm. 
Spoiny winny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm 
 
5.5. Tolerancja wykonania murów. 

 
Wymagania ogólne 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1 mm. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. 
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Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów usytuowania ścian jednej kondygnacji 

 
Dopuszczalne odchyłki w mm 

L.p  Rodzaj odchyłek    Mury spoinowane   Mury niespoinowane 
 
1.  Zwichrowania i skrzywienia:  

- na 1 metrze     3     6 
- na całej powierzchni    10     20 

 

2.  Odchylenia od pionu: 
- na wysokości 1 m     3     6 
- na wysokości kondygnacji    6     10 
- na całej wysokości     20     30 

 

3.  Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości     1     2 
- na całej długości     15     30 

 

4.  Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości     1     2 
- na całej długości     10     20 

 

5.  Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
- do 100 cm szerokość  szerokość    +6, -3      +6, -3 

wysokość +15, -10    +15, -10 
- ponad 100 cm   szerokość +10, -5    +10, -5 

wysokość +15, -10    +15, -10 
 
5.6. Ścianki działowe z płyt G.K. 
Wykonać ruszt stalowy z kształtowników co 40 cm mocując go do sufitu i podłoża w sposób 
zalecany przez producenta kształtowników. Płyty gipsowe mocować do rusztu za pomocą 
wkrętów do płyt gipsowych w odległościach nie większych niż 30 cm. i odległości od krawędzi 
10-15 mm., na łączeniu płyt umocować taśmę spoinową zbrojącą i zaszpachlować szpachlą 
gipsową. Po wyschnięciu przetrzeć papierem ściernym. 
Na podstawie projektu wytycza się na podłodze, ścianach i suficie przebieg ściany, zaznaczając 
ewentualne otwory drzwiowe. Następnie przystępuje się do wykonania połączeń obwodowych 
ściany działowej. Połączenie z podłogą i stropem wykonuje się, używając profili U.  
W połączeniach ścian działowych ze stropami i ścianami bocznymi należy stosować taśmy 
uszczelniające. Taśmę przykleja się do profili U, które następnie układa się ściśle przy podłodze 
i suficie. Potem mocuje się je kołkami rozporowymi w odstępie nie większym niż 1000 mm. 
Konstrukcję ściany działowej ze ścianami konstrukcyjnymi łączy się w taki sam sposób, stosując 
profile C. Profile pionowe C powinny być przymocowane do ścian co najmniej w trzech 
punktach, ale odległość między punktami zamocowania nie powinna być większa niż 1000 mm. 
Połączenie profili C ze ścianą również musi być uszczelnione taśmą. Wstawia się je otwartą 
stroną w kierunku montażu, w rozstawie osiowym 400 mm i dokładnie pionuje. Powinny one 
wchodzić w górny profil U na głębokość 20 mm. 
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Dolny profil U w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi jest przytwierdzony do podłoża kołkami 
rozporowymi, a między ościeżnicami powinien być wycięty. Jako nadproże stosuje się profil U. 
Okładanie konstrukcji ściany należy rozpocząć od płyty pełnej szerokości (1200 mm). Do 
mocowania ostatniej warstwy stosuje się wkręty w rozstawie co 25 cm. Po opłytowaniu 
pierwszej strony ściany umieścić wełnę mineralną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 
Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 cm 
 
Przy mocowaniu płyt g-k do rusztu zachowujemy ogólną zasadę, że spoiny muszą się mijać – 
zarówno w obrębie każdej ze stron, jak i na jednej względem drugiej.  
Wzdłużne krawędzie płyt g-k są fabrycznie przystosowane do łączenia, poprzeczne nie. Trzeba 
je do tego sfazować – nożem lub strugiem kątowym ściąć je ukośnie pod kątem około 30° do 
2/3 grubości. Na styku dwóch takich krawędzi powstaje bruzda o przekroju trójkątnym. 
 
Wykończenie ściany z płyt gipsowo-kartonowych polega na tym, że specjalną masą szpachlową 
pokrywamy styki płyt i szpachlujemy główki wkrętów które powinny być poprawnie zagłębione. 
Sposób wykańczania styków płyt g-k zależy od typu krawędzi. 
Jeśli krawędź jest półokrągła, styki wystarczy wypełnić masą szpachlową z dodatkiem włókien 
szklanych. Krawędź spłaszczona jest przeznaczona do szpachlowania masą zwykłą, z użyciem 
taśmy zbrojącej – nakłada się masę, wciska taśmę i na nią nanosi się drugą warstwę masy. 
Krawędź półokrągłą spłaszczoną można szpachlować na oba sposoby. 
Bruzdę, powstałą na styku dwóch krawędzi przygotowanych nie fabrycznie, lecz przez 
sfazowanie, wypełniamy zwykłą masą szpachlową z taśmą zbrojącą. 
W każdym przypadku po zaschnięciu szpachlówki całą jej powierzchnię szlifujemy papierem 
ściernym o uziarnieniu 60. Szczelinę między okładziną a ścianami, podłogą i sufitem 
wypełniamy elastyczną masą akrylową 
 
5.7. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. 
Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających 
zachowanie reżimów wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia 
wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru. 
 
6.1. Sprawdzanie materiałów i wyrobów 
Sprawdzenie właściwości dostarczonych materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie 
właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 
- w zaświadczeniach z kontroli, 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 
zaopatrzona w deklarację zgodności. 
Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne  
z wymaganiami norm i aprobat technicznych. 
Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, 
klasy, wymiarowi asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub 
w specyfikacji technicznej. 
 
6.2. Sprawdzanie konstrukcji murowych 
 Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność  

z ustaleniami należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 
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 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin i pomiaru taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych 
spoinowanych, sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą 
taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy założeniu 
średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 

 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0m w kierunkach prostopadłych 
na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą 
i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 

 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji 
należy przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego przymiaru z podziałką milimetrową. 

 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz 
usytuowania ścian poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pomiarów 
geodezyjnych. 

 Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomicy 
murarskiej lub wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej  
20 m – za pomocą niwelatora. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, 
przerw dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin. 

 Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy 
przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

 
6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. - Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie opisane  roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8.2. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ustalenia dotyczące płatności wg zasad zawartych w umowie z inwestorem.  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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NR: B- 05.00.00 – IZOLACJE P.WILGOCIOWE I CIEPLNE 
KOD CPV: 45320000-6 roboty izolacyjne 

 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem izolacji p.wilgociowych i cieplnych przy realizacji niniejszego zadania pn.: 
„Budynek hali sportowej w Boguchwale wraz z infrastrukturą techniczną” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót izolacyjnych objętych 
realizacją zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie: 
 
1.4.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
− Izolacja pionowa ścian fundamentowych  
− Izolacja pozioma pod ławy fundamentowe i posadzki  
− Izolacja pomieszczeń mokrych 
1.3.2. Izolacje termiczne 
− Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją płytami styropianowymi  
− Izolacja pod posadzki z płyt styropianowych EPS 
− Docieplenie ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS 
− Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi   
 
2. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
2.1. Roboty izolacyjne – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowych i termicznych zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  
i określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
1.5.1. podłoża pod izolacje p. wilgociowe 
− Wytrzymałość podłoża co najmniej 1,0 Mpa 
− Podłoże czyste bez śladów luźnych frakcji, pyłów , plam oleju, smarów i innych 

zanieczyszczeń. 
− Beton suchy bez widocznych śladów wilgoci i zaćmień spowodowanych wilgocią. 
 
1.5.2. podłoża pod izolacje termiczne 
− podłoże czyste bez śladów luźnych frakcji, pyłów i innych zanieczyszczeń, suche bez 

śladów wilgoci i zaćmień spowodowanych wilgocią. 
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1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót izolacyjnych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B00.00.00 
 

3. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających do stosowania w budownictwie. 
 

2.1. materiały izolacji p.wilgociowej  
2.1.1. izolacje ław i ścian fundamentowych - systemowe powłokowe KMB spełniające 
wymagania zawarte w normie PN-EN 15814:2011  

• środek gruntujący systemowy 
• masa polimerowo-bitumiczna z wypełniaczem styropianowym, nie zawierająca 

rozpuszczalnika, dwuskładnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi  - do 
wykonania grubowarstwowej hydroizolacji powłokowej przeciwwilgociowej i do klejenia 
płyt styropianowych. 

Dane techniczne masy hydroizolacyjnej:  
- rodzaj:  2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)  
- skład:  tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze  
- rozpuszczalniki:  brak  
- konsystencja po wymieszaniu: pasta  
- kolor:  czarny  
- gęstość gotowej mieszanki:  ok. 0,75 kg/dm3  
- wodoszczelność wg DIN 1048 przy ciśnieniu 7 bar:  spełnia wymagania 
- wodoszczelność:  klasa W2B 
- zdolność mostkowania rys:  klasa CB2 
- czas możliwej obróbki w temp. +20°C:   1 do 2 godzin  
- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania:   +5°C do +35°C  
- sposób nakładania: gładka paca lub kielnia  
- czas schnięcia  przy +20°C i 70% wilgotności wzgl. powietrza:  ok. 48 godz. 
- grubość nakładanej warstwy 1,0 mm świeżej warstwy odpowiada 0,9 mm przeschniętej 

powłoki  
 

2.1.2. Izolacje poziome pod fundamenty i pod posadzki na gruncie:  
• papa zgrzewalna modyfikowana SBS o parametrach: 

− osnowa: włóknina poliestrowa, gramatura 250g/m2, 
− wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 200 kPa, 
− siła zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek, min 1000 / 800 N 
− wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek:  min. 50/ 60 % 
− giętkość w obniżonych temperaturach: poniżej -12ºC/Ø30mm 
− reakcja na ogień:  klasa F 
− grubość 4,0 mm ±0,2 

• roztwór gruntujący pod papy termozgrzewalne systemowy  
 

2.1.3. Izolacja przeciwwilgociowa na posadzki i ściany w pomieszczeniach mokrych: 
• środek gruntujący systemowy pod szlam uszczelniający,  
• mineralny, dwuskładnikowy elastyczny szlam uszczelniający, mostkujący rysy do 2mm 

– do uszczelnienia posadzek pod płytkami ceramicznymi, 
• środek gruntujący systemowy pod płynna folię, 
• płynna folia – jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa wysoko elastyczna powłoka 

mostkującą rysy do 1mm – do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia ścian 
przed mocowaniem płytek ceramicznych 

• elastyczna taśma uszczelniająca bitumiczno-elastomerowa –  do uszczelnienia styków 
posadzek i ścian. 
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2.1.4. Membrana ochronna do ochrony elementów budowli stykających się z gruntem - 
trójwarstwowa kubełkowa mata ochronna z funkcją oddzielającą,  wysokowytrzymała o 
wysokiej wytrzymałości na ściskanie, wysokiej zdolności odprowadzania wody i odporności na 
gnicie: 
− Wysokość kubełków:    9 mm 
− Kształt / rozmieszczenie kubełków:  w kwadracie/poziome i pionowe 
− Wydajność drenowania: 2,4 l/s m 
− Współczynnik wodoprzepuszczalności włókniny:  10 x 10 m/s 
− Skuteczna średnica porów włókniny: 095 = 180 my 
− Wytrzymałość na wyrywanie na łącznikach muru/poł. gwoździowanych: 420 N/mocowanie 
− Odporność termiczna: -30 °C do +80 °C 
− Wytrzymałość na rozciaganie: 6 kN/m 
− Wytrzymałość na ściskanie: 350 kN/m² 
 
Uwaga:  do zamocowania membrany ochronnej należy stosować listwy wykończeniowe 
               aluminiowe mocowane na klipsach montażowych aluminiowych, systemowe -  do 
               systemu izolacji z trójwarstwowej maty ochronnej 
 
2.2. materiały izolacji termicznej: 
2.2.1. Płyty styropianowe EPS 200-036 i EPS 200-036 laminowany papą,  wg PN-EN 
13163:2012+A1:2015  – izolacje cieplne  posadzek i stropodachu, o parametrach: 
− współczynnik przewodzenia ciepła:  λD ≤ 0,036 W/mK  
− wytrzymałość na ściskanie CS(10):   ≥  200 kPa  
− wytrzymałość na zginanie BS250:       ≥ 250 kPa 
− poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 48 

h, 70°C):  ≤ 2 % 
− klasa reakcji na ogień : E 
 
2.2.2. Płyty styropianowe EPS 150-036 wg PN-EN 13163:2012+A1:2015  – izolacje cieplne  
posadzek i stropodachu, o parametrach: 
− współczynnik przewodzenia ciepła:  λD ≤ 0,036 W/mK  
− wytrzymałość na ściskanie CS(10):   ≥  150 kPa  
− wytrzymałość na zginanie BS200:       ≥ 200 kPa 
− wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR100:  ≥ 100 kPa 
− poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 48 

h, 70°C):  ≤ 2 % 
− klasa reakcji na ogień : E 
 
2.2.3. Płyty styropianowe EPS 100-036 wg PN-EN 13163:2012+A1:2015  – izolacje cieplne  
posadzek i stropodachu, o parametrach: 
− współczynnik przewodzenia ciepła:  λD ≤ 0,036 W/mK  
− wytrzymałość na ściskanie CS(10):   ≥  100 kPa  
− wytrzymałość na zginanie BS150:       ≥ 150 kPa 
− wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych:  ≥ 100 kPa 
− poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 48 

h, 70°C):  ≤ 2 % 
− klasa reakcji na ogień : E 
 
2.2.4. Styropian ekstrudowany XPS do ocieplenia ścian fundamentowych i cokołu, o 
parametrach technicznych nie niższych niż: 
− gęstość: 29-36 kg/m3 
− reakcja na ogień [Euro klasa]: E, 
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− współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,031 W/(mK), 
− naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 300 kPa, 
− nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: ≤ 0,7, 
− zakres temperatur stosowania: -60 do +75 °C, 
 
2.2.5. Płyty styropianowe EPS 70-032 – izolacje cieplne ścian w systemie ETICS, o 
parametrach: 
− współczynnik przewodzenia ciepła:  λD ≤ 0,032 W/mK  
− wytrzymałość na ściskanie:  ≥  70 kPa  
− wytrzymałość na zginanie:   ≥ 115 kPa 
− poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 48 

h, 70°C):  2 % 
− klasa reakcji na ogień : E 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. – transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
4.1.1 – lepiki przechowywać z daleka od otwartego ognia i narzędzi iskrzących. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.- izolacje przeciwwilgociowe 
przed przystąpieniem do wykonania izolacyjnych sprawdzić jakość podłoża wg zaleceń 
zawartych w p.1.5.1. 
 
a) Izolacja pozioma i pionowa fundamentów: 
− izolację poziomą i pionową fundamentów należy wykonać emulsją uszczelniającą 

bitumiczną. Przed użyciem masę izolacyjną dokładnie wymieszać. Stosować na suche, 
oczyszczone podłoże przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podłoża od 
+5°C do +30°C i wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli 
lub szczotki. Przed nałożeniem powłoki podłoże należy zagruntować grunt systemowy. 
Masę nanosi się warstwą o grubości ok. 1,5mm. Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna 
być wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas 
tworzenia powłoki zależy od panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C). Do 
czasu wyschnięcia powłokę należy chronić przed wilgocią. Po nałożeniu warstwy ostatniej 
odczekać kilka dni dając czas na odparowanie resztek wilgoci z całej grubości powłoki.  
W temperaturach poniżej +20 °C i wilgotności wzgl. powietrza powyżej 60 % czas 
odparowania wydłuża się. Podczas obsypywania ziemią należy zachować szczególną 
ostrożność, żeby nie uszkodzić warstwy izolacji. 
Grubość warstwy izolacji przeciwwilgociowej po wyschnięciu powinna wynosić ok. 4 mm 
 

b) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa pomieszczeń mokrych: 
− Izolację poziomą przeciwwilgociową elastycznym szlamem  uszczelniającym wykonać przed 

ułożeniem płytek posadzkowych, na wykonanym podkładzie cementowym, zagruntowanym 
uprzednio preparatem gruntującym systemowym.  

− Izolację nakładać przez szpachlowanie w dwóch procesach roboczych, grubość jednej 
warstwy co najmniej 1 mm.  
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− Izolację w pomieszczeniach mokrych należy wywinąć na ściany na wysokość 10 cm a styk 
posadzki ze ścianą należy uszczelnić elastyczną taśmą uszczelniającą którą należy wtopić 
pomiędzy warstwy izolacji uszczelniającej. 

− Izolację pionową ścian wykonać w dwóch procesach roboczych folią płynną. Podłoże należy 
uprzednio zagruntować gruntem  systemowym. Stykające się ze sobą ściany w obrębie 
prysznica uszczelnić dodatkowo taśmą uszczelniającą,  którą należy wtopić pomiędzy 
warstwy folii płynnej. 

Przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń producenta. 
 
5.2. – izolacje termiczne  
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
− warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty ze styropianu należy 

układać na styk bez szczelin. Płyty powinny być przycięte na miarę, bez ubytków i 
wyszczerbień. 

− izolację termiczną ścian piwnicznych styropianem ekstrudowanym XPS wykonać poprzez 
klejenie płyt styropianowych stosując jako klej emulsję bitumiczną. Klejenie płyt 
styropianowych należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5°C 
do +30°C, przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 65%. Klej nanosić na całą 
powierzchnię płyty izolacyjnej za pomocą pacy zębatej. Płyty izolacyjne należy układać na 
styk bez szczelin. Czas wiązania zależy od warunków atmosferycznych, wynosi do 7 dni. 
Zasypywanie fundamentu zaleca się wykonać nie wcześniej jak po 7 dniach od momentu 
przyklejenia styropianu 

Płyty izolacyjne przed zasypaniem fundamentów zabezpieczyć membraną polietylenową 
wytłaczaną z wykończeniem listwą systemową. 
 
Izolacje wykonać ściśle wg wytycznych podanych przez producenta materiałów 
izolacyjnych. 
 
Uwaga:  izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonać wg zasad określonych w 
specyfikacji   – Elewacja,   
 
5.3. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
6.1. materiały izolacyjne 
− wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 
− materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
− Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  

z dokumentacja projektową , oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów  
z wystawionymi atestami wytwórcy. 

− Nie należy stosować materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Roboty wg niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robot zanikających 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

NR: B- 06.00.00 - PODŁOŻA I POSADZKI 
KOD CPV : 45432100-5 kładzenie podłóg 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem podłoży i posadzek przy realizacji niniejszego zadania pn.: „Budynek hali 
sportowej w Boguchwale wraz z infrastrukturą techniczną” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót posadzkowych 
objętych realizacją zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie: 
− wykonanie podkładu cementowego pod posadzki, 
− wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i wykładzin, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 
2.11.1. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem posadzek 
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100. 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót posadzkowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6.  
ST B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania robót posadzkowych . 
Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Płytki posadzkowe: 
 
2.1.1. Pomieszczenia techniczne  
 Płytki techniczne, gresowe o wym. 30x30cm, anttypoślizgowość R10, barwione w masie, kolor 

szary + fuga kolor jasny szary   

Parametry płytek gresowych: 
− płytka prasowana, wymiar 30x30 cm 
− gres porcelanowy,  barwiony w masie, kolor szary 

+/-10%
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− nasiąkliwość poniżej 0,1% 
− grubość min. 7,5mm 
− wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2 
− siła łamiąca 2500 N 
− maksymalne ścieranie wgłębne 135 mm3 
− odporne na plamienie 
− odporność chemiczna – ULA, UHA 
− załączone zdjęcie wzoru (do akceptacji Architekta) 
− antypoślizgowość R10 
− odporne na plamienie, 
− płytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknięta struktura powierzchni) 
 
2.1.2. Komunikacja i pomieszczenia sanitarno-higieniczne 
Płytki gresowe rektyfikowane o wym. 59,8x59,8cm i stopnice ryflowane o wym. 119,8x29,6cm. 
Cokół z płytek wys. 10cm, zakończony  profilem aluminiowym w kolorze dopasowanym do 
płytek   

Parametry płytek gresowych: 
− płytka z gresu szkliwionego, barwiona w masie, rektyfikowana, wymiar 59,8x59,8cm i 

stopnice ryflowane o wym. 119,8x29,6cm 
− kolor szary z przemazaniami 
− grubość 10mm 
− powierzchnia – mat 
− odporność na ścieranie – IV 
− antypoślizgowość R10 A 
− mrozoodporne 
− odporne na plamienie 
 
2.2. Wykładziny  
2.2.1. Wykładzina PCV obiektowa gr. 2mm, heterogeniczna  

Parametry wykładziny: 
− heterogeniczna wykładzina z PVC antypośligowa  
− dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR Perl ™ 
− klasa użytkowa EN ISO 10874 - 34/43   
− grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 - 0,7 mm 
− grubość całkowita EN ISO 24346 - 2,0 mm 
− waga całkowita EN ISO 23997 – 2750 g/m2  
− średnia pozostałość wgniecenia EN ISO 24343-1 - 0,05 mm  
− odporność na kółka meblowe EN 425 – żadnych śladów 
− odporność na substancje chemiczne EN ISO 26987 – bardzo dobra 
− klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 – R10 

− reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1 
− długość rolki EN ISO 24341 - 20-27 mb  
− stabilność wymiarowa EN ISO 23999 - <0,10%  
− klasyfikacja REACH – spełnia 
− przewodność termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) - 0,25 W/(m.K) nadaje się do ogrzewania 

podłogowego 
− oporność elektryczna EN 1081 - R>1x10⁹Ω 
− zdolność do elektryzacji EN1815 - <2kV (antystatyczna) 
− emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 0,01 mg/m³ 
 

2.2.2. Wykładzina akustyczna PCV obiektowa gr. 2,6 mm, heterogeniczna  

Parametry wykładziny: 

+/-10%

+/-10%
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− heterogeniczna wykładzina z PVC akustyczna 
− dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną - XtremPURtm 

− klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 34/42   

− grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm  

− grubość całkowita wykładziny EN-ISO 24346 – 2,6 mm  

− średnie wgniecenie resztkowe EN-ISO 24343-1 - 0,05 mm   

− klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 – R10 

− waga całkowita EN-ISO 23997 – 2700 g/m2  

− tłumienie odgłosów uderzeniowych EN ISO 717-2 - 15dB  

− redukcja dźwięków uderzeniowych w pomieszczeniu NF S 31-074 - L n,e,w < 65 dB, Klasa A 

− pochłanianie dźwięku EN ISO 354 - αw = 0,05 

− odporność na krzesła na kółkach EN 425 – tak 

− odporność na zaplamienia EN-ISO 26987 – dobra 

− reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1 

− trwałość kolorów EN ISO 105-B02 - 7 

− klasa ścieralności EN 660-2 – grupa T 

− emisja do powietrza: TVOC w ciągu 28 dni NF EN ISO 16000; (ISO 10580) - < 75 μg/m3 

− Aktywność antybakteryjna ISO 22196 lub ISO 846 - hamuje wzrost >99 % 

− zgodna z REACH – tak 

− przewodność cieplna EN 12524 - 0,25 W/(m.K), nadaje się do ogrzewania podłogowego 

− długość rolki EN 426 - min 25 mb (mniej łączeń)  

− wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego (większa stabilność wymiarowa <0,1%) 

EN 434    

− posiada deklarację właściwości użytkowych produktu zgodną z PN EN 14041 

 
2.3. Podłoga sportowa spełniająca wymagania normy PN EN 14904 
 
Dokumenty oraz certyfikaty podłogi sportowej: 
 

• Deklaracja Właściwości Użytkowych - zgodność z normą PN-EN 14904 w 7 kryteriach 
tej normy 

• Karta Techniczna – potwierdzająca zgodność z normą PN-EN 14904 we wszystkich 13 
kryteriach tej normy.   

• Informacja towarzysząca CE 
• Raport klasyfikacji reakcji na ogień CflS1 na cały system  

 
Podłoga sportowa posiadająca następujące kryteria zgodne z normą PN-EN 14 904: 
 

• Reakcja na ogień –  CflS1 
• Zawartość pentachlorofenolu -  ≤ 0,1% masy 
• Emisja formaldehydu –  E1 
• Współczynnik poślizgu –  88 % 
• Absorpcja energii –  64-69 % 
• Odkształcenie pionowe -  2,4 - 3,5 mm 
• Odbicie piłki -  96-97% 
• Współczynnik połysku -  ≤ 30 % 
• Odporność na obciążenia toczne -  1500 N 
• Odporność na ścieranie -  max. 160 mg 
• Odporność na wgniecenia -  0,16 mm 
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• Odporność na uderzenia -  ≥8  
 
Materiały podstawowe systemowej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej: 
 

1) Systemowy, podwójny ruszt drewniany o budowie z drewnianej ślepej podłodze i płytach 
wilgocioodpornych 2 x 10 mm. Legary układane krzyżowo z drewna sosnowego lub 
świerkowego klasy II-III, impregnowanego ogniochronem lub innym środkiem, metodą 
zanurzeniową lub ciśnieniową o grubości min. 20 mm, szerokości 90 - 95 mm, układane 
w rozstawie co 50 cm oś/oś, z elementem sprężystym o łącznej grubości min.10mm w 
rozstawie co 50 cm w osi. Ślepa podłoga układana w rozstawie osiowym co 178 
mm, płyty montowane wkrętami z przesunięciem względem płyty dolnej, 
Podłoga wykończona naturalną wykładziną sportową gr min 3,2 mm, 

2) Izolacji pozioma posadzki z folii (folia PE gr. min. 0,2 mm), 

3) Systemowe listwy przypodłogowe umożliwiające wentylację przestrzeni podpodłogowej, 

 
Właściwości techniczne nawierzchni (wykładziny) nie gorsze niż: 
 
Homogeniczna, ścieralna w całym przekroju wykładzina z linoleum naturalnego gr. min 3,2 mm 
 

• Grubość nawierzchni min. 3,2 mm 
• Waga całkowita max. 3,9 kg 
• Rodzaj wykładziny: twarda, jednowarstwowa z grupy linoleum zabezpieczona 

powierzchnią ochronną xf2 

• Niepalność EN 13501-1 klasa Cfl –s1  
• Tarcie poślizgowe EN 13036-4 – 80-110  
• Odbicie światła EN 2813 – max. 30 % 
• Odkształcenie EN 433 – ≤ 0,20 mm 
• Antystatyczna  

 
Wymaga się, aby nawierzchnia podłogi sportowej mogła być wykorzystywana w szerokim 
zakresie – od profesjonalnego sportu do zajęć rekreacyjnych oraz imprez masowych bez 
konieczności stosowania wykładzin ochronnych. 

 
 

2.4. Maty gumowe 
 
Profesjonalne maty gumowe z granulatu gumowego przeznaczone do zastosowania w 
pomieszczeniach siłowni. 
 
− Kolor:  czarny 

− Grubość: min. 3cm 

− Rozmiar: 98,5x98,5cm 

− Instalacja: klejone do posadzki 

 
 2.5. Cokoły i listwy przypodłogowe 

 

− W pomieszczeniach gdzie są posadzki z płytek stosować cokoły z tych płytek wys. 10cm 

− w szatniach wykładziny PCV wywinąć na ścianę na wys.10cm jako cokół (zastosować listwy 

wyoblające styk ściany i posadzki!) 

− W innych pomieszczeniach gdzie są wykładziny PCV stosować listwy przypodłogowe 

drewniane, lakierowane na kolor czarny, matowy. 

 

+/-10%
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2.6.  Wycieraczka  
Wycieraczki typ mix ryps + szczotka, stop aluminium typ 6063, wytrzymałość na zgniatanie 
300kg/cm, linka stalowa nierdzewna stal 316, wkład ryps klasa palności „Bf-s1”, tulejka 
dystansowe wkład gumowy tworzywo trudnopalne (B1 wg DIN 4102). Produkt zabijany na 
każdym profilu. 
  
2.4. Materiały pozostałe.  
 
2.4.1. Zaprawa cementowa do wykonania posadzek cementowych - klasa zaprawy  wg 
receptury określonej w dokumentacji projektowej.  
 
2.4.2. Zaprawa samopoziomująca systemowa o wytrzymałości na ściskanie: C25 wg PN-
EN 13813 - do wyrównywania stropów i posadzek cementowych pod wszelkiego rodzaju 
wykładziny 
 
2.4.3. Zaprawa klejowa wysokoelastyczna do gresu – typ C2TE S2 do układania płytek 
gresowych posadzkowych 
 
2.4.4. Zaprawa do spoinowania - wysokoelastyczna: mineralna, modyfikowana polimerami, 
pigmentowana, wodo- i mrozoodporna,  z efektem perlenia do spoinowania okładzin z płytek. 
Należy zastosować spoiny o szerokości 2 – 3mm. 
 
2.4.5. Klej do wykładzin: środek mocujący do wykładzin w płytkach lub klej do wykładzin 

naturalnych PVC do przyklejenia wykładziny w rolce do podłoża – systemowy, zalecany przez 

producenta wykładzin 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu właściwego dla danego asortymentu robót. Sprzęt 
powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. – transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. – Podkład pod posadzki z zaprawy cementowej. 
Warstwę wyrównawczą pod posadzki z zaprawy cementowej (klasa zaprawy  wg receptury 
określonej w dokumentacji projektowej) wykonać z zatarciem powierzchni na ostro. 
Zaprawę cementową przygotować mechanicznie o konsystencji 5-7 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego i układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi  
z zastosowaniem ręcznego zagęszczenia, wyrównaniem i zatarciem packą na ostro. 
Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robót, oraz w ciągu 3 kolejnych dni nie powinna 
być niższa niż 5oC. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny poziomej nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej  
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna 
przekraczać10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
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Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Przez 7 dni podkład 
utrzymywać w stanie wilgotnym przez przykrycie folią. 
Podkład pod posadzki należy zazbroić siatką stalową wykonaną z prętów stalowych fi 3,5 
o oczkach 15 x 15 cm. Siatki układać na zakład ok. 5 cm 
 
5.2. – Układanie posadzek z płytek ceramicznych 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku  
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki.  
Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub 
od wyznaczonej linii. Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy  
a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa 
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić  
w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy 
dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Klej musi całkowicie wypełniać 
przestrzeń pod płytką. 
Uwaga: W przypadku płytek układanych na zewnątrz wymagane jest aby warstwa 
zaprawy klejącej znajdowała się pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć 
nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych 
płytek (układanie tzw. metodą kombinowaną). 
 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się spoiny o szerokości 2-3 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
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Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 
z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli 
w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
Kolor płytek posadzkowych do uzgodnienia z inwestorem. 
Temperatura podczas wykonywania robót co najmniej  5 0C. 
 
5.2.1 – Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z płytek 
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego, 

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
5.3. – Układanie posadzek z rulonowych wykładzin 
Do wykonywania posadzek z wykładzin rulonowych można przystąpić po całkowitym 
ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych 
łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  
 
5.3.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny  
Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być suche, twarde i gładkie do 
pomiaru używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu 
nie może przekraczać 2mm). Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość 
wilgotności dla jastrychu cementowego pod wykładziny wynosi 2,0 - % (CM).  
W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować 
maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy 
pomocy odkurzacza przemysłowego.  
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione  
i trwale zamknięte. 
 
5.3.2. Gruntowanie i wylewanie mas. 
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do 
gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe 
lub nienasiąkliwe) przystępujemy do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna 
wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą 
zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy 
powierzchnię w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego” 
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5.3.3. Instalacja wykładzin  
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach 
(do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). 
Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h  
w celu przejęcia temperatury pomieszczenia min. 18ºC; podłoża min. 17 ºC. Po tym okresie 
należy docinać arkusze wykładziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym 
rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu 
używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów używamy kleju 
kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiamy 
do wyschnięcia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem B1(na mokry 
klej) dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 60kg pozbywamy się 
powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). Następnie 
czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu wywinięcia wykładziny na ścianę 
należy rolką dociskową przycisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się 
ściany z podłogą. Narożnik wewnętrzny wykonujemy tak, aby cięcie i łączenie było w miejscu 
łączenia się dwóch ścian. Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sam sposób, łączenie  
w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, 
przyklejamy cokół klejem kontaktowym. Po upływie 24h możemy przystąpić do prac związanych 
ze „spawaniem (zespalaniem) wykładzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od 
płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia.   
 
5.3.4. Spawanie (zespajanie) wykładzin 
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę frezujemy 
na 2/3 grubości wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd 
połączonych brytów wykładziny. Do tych prac używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej. 
Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na gorąco. Używając spawarek 
ręcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną 
czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa się w dwóch etapach – pierwszy  
z nich to ścięcie jeszcze ciepłego sznura przy pomocy noża z płytką. Drugi po ostygnięciu 
sznura bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, 
zapadanie się sznura w procesie stygnięcia. 
 
Połączenia na styku wykładzin rulonowych z płytkami wykończyć listwami maskującymi 
aluminiowymi. 
 
Uwaga: Instalacje wykładzin należy przeprowadzić ściśle wg wytycznych i zaleceń stawianych 
przez Producenta wykładzin 

 

5.4. Układanie podłogi sportowej w hali   
 
5.4.1. Warunki techniczne wykonania robót 
 
Generalna wskazówka: 
Przed układaniem, materiały należy sprawdzić pod kątem kompletności, ilości i jakości. 
 
Podłoża: 
Systemową podłogę sportową można układać na wszystkich rodzajach podłoża, o ile jest ono 
płaskie, trwale solidne, bez pęknięć i suche, a odchyłki wynoszą max +/- 2 mm na łacie długości 
2 m, mierzone we wszystkich kierunkach. Dopuszczalna wilgotność dla posadzki cementowej 
to: ≤ 2,0 % CM lub dla posadzki/wylewki anhydrytowej: < 0,5 % CM. 
Temperatura podczas montażu nie może być niższa od 18oC a temperatura posadzki nie może 
być niższa od 15oC. Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 55%. 
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Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancją producenta, 
wymaga się, aby Oferent do wniosku materiałowego dołączył autoryzację producenta 
oferowanej nawierzchni, wystawioną na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na 
OferentaSystemową podłogę sportową można układać na wszystkich rodzajach podłoża, o ile 
jest ono płaskie, trwale solidne, bez pęknięć i suche, a odchyłki wynoszą max +/- 2 mm na łacie 
długości 2 m, mierzone we wszystkich kierunkach. Dopuszczalna wilgotność dla posadzki 
cementowej to: ≤ 2,0 % CM lub dla posadzki/wylewki anhydrytowej: < 0,5 % CM. 
Temperatura podczas montażu nie może być niższa od 18oC a temperatura posadzki nie może 
być niższa od 15oC. Wilgotność względna powietrza 45-60%. 
 
Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancją producenta, 
wymaga się, aby Oferent do wniosku materiałowego dołączył autoryzację producenta 
oferowanej nawierzchni, wystawioną na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta 
 
5.4.2. Montaż podłogi sportowej 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Rozłożenie folii paroizolacyjnej o grubości 0,2 mm klejonej na zakładkę. 
2. Rozłożenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm. Przekrój legara: 20 mm x 90-95 mm. 

Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub świerk, wilgotność względna drewna do 16 %. 
3. Rozłożenie górnego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm w poprzek w stosunku do dolnego 

legara. Przekrój legara: 20 mm x 90-95 mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub świerk, 
wilgotność drewna do 16 %.  

4. Łączenie górnego i dolnego legara za pomocą zszywek do materiałów drewnianych 
i drewnopochodnych. Wymiary zszywek: szerokość 10-14 mm, długość 38-50 mm.  

5. Montaż podkładek sprężystych o wymiarach 10mm x 100mm x 100mm, pod dolnym legarem 
w rozstawie, co 500 mm. 

6. Poziomowanie konstrukcji przy pomocy niwelatora laserowego. 
7. Montaż ślepej podłogi z desek do konstrukcji legarowanej zszywkami. Przekrój desek: 20 mm x  90-

95 mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub świerk, wilgotność drewna do 16 %. Rozstaw oś-oś 
178 mm. 

8. Rozłożenie folii paroizolacyjnej o grubości 0,2 mm na wykonanej ślepej podłodze. 
9. Rozłożenie dolnej warstwy płyt wiórowych wilgocioodpornych gr. 10 mm. Kolejne rzędy płyt układane 

z przesunięciem min. 1/5 długości płyty. Łączenie płyt musi nastąpić na deskach ślepej podłogi. 
10. Rozłożenie górnej warstwy płyt wiórowych wilgocioodpornych gr. 10 mm. Płyty układane 

z przesunięciem min. 50 cm względem płyty dolnej. Kolejne rzędy płyt układane z przesunięciem 
min. 1/5 długości płyty. Między płytami należy pozostawić dylatację 1-2 mm. Na obwodzie sali należy 
wykonać dylatację ok. 2 cm. 

1. Folia paroizolacyjna gr. 0,2mm 

2. Podkładka elastyczna 100 x 100 x 10 mm 

3. Legar dolny - rozstaw (oś-oś) 500 mm, wilgotność 
tarcicy 

 do 16%, klasa II/III, sosna/świerk wym. 90 x 20 mm 

4. Legar górny - rozstaw (oś-oś) 500 mm, wilgotność 
tarcicy 

 do 16%, Klasa II/III, sosna/świerk wym. 90 x 20 mm 

5. Ślepa podłoga - rozstaw (oś-oś) ok..178 mm, 

wilgotność tarcicy do 16%, Klasa II/III, sosna/świerk, 

wym. 90 x 20 mm 

6. Folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm, 

7. Płyty P5 (dolna i górna) rozkładająca obciążenia 

górna  

płyta przesunięta względem dolnej ("na cegiełkę") o 

gr. 20mm 

8. Wykładzina sportowa z linoleum o gr. 3,2 mm  

9. Listwa przypodłogowa wentylowana 

Całkowita wysokość podłogi: 93,6 mm 
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11. Górna i dolna warstwa płyt wiórowych mocowana jest do ślepej podłogi wkrętami do drewna 4,2 mm 
x 45 mm. Na każdą płytę przypada 5 rzędów wkrętów (rozstaw co ok. 30 cm). 

12. Szpachlowanie połączeń płyt wiórowych – szpachlą dyspersyjną (np. Schonox DS). 
13. Szlifowanie zaszpachlowanych połączeń płyt wiórowych za pomocą urządzenia typu: szlifierki 

jednotarczowej. 
14. Rozłożenie nawierzchni sportowej na wykonanym podłożu z płyt wiórowych. 
15. Docięcie wszystkich krawędzi rozłożonych rolek wykładziny sportowej zgodnie z wymiarem boisk 

oraz ich kolorystyką. 
16. Klejenie przygotowanej wykładziny do podłoża z płyt wiórowych za pomocą kleju (np. Mapei, Wakol, 

Uzin). 
17. Walcowanie przyklejonej wykładziny za pomocą walca stalowego. 
18. Frezowanie krawędzi rolek za pomocą frezarki do wykładzin. 
19. Łączenie wyfrezowanych krawędzi rolek za pomocą sznura spawalniczego (w kolorze wykładziny) z 

użyciem spawarki do wykładzin. 
20. Ścinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocą noża monterskiego oraz wyrównanie do 

poziomu wierzchniej warstwy wykładziny. 
21. Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocą taśm maskujących. 
22. Malowanie linii boisk przy użyciu farb dwukomponentowych (np. Novofloor). 
23. Oblistwowanie podłogi sportowej za pomowca listew drewnianych profilowanych. Listwy mocowane 

są do podłogi sportowej za pomocą gwoździ stolarskich. 
 

5.5. Układanie mat gumowych 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Nawierzchnia z płyt gumowych powinna zostać ułożona na podbudowie z betonu (na wylewce 
samopoziomującej). Dopuszczalne są także posadzki (panele, wykładzina) pod warunkiem, iż 
powierzchnia jest równa, twarda i stanowi jednolitą warstwę. 
Podłoże przed rozkładaniem powinno zostać oczyszczone (śmieci, pokruszony beton, itd. 
muszą być bezwzględnie całkowicie usunięte przed instalacją płyt). 
Rozkładanie płyt na nierównej powierzchni może spowodować wybrzuszenia w poszczególnych 
miejscach podłogi oraz nierówności na łączeniach pojedynczych elementów. 
Nierówne podłoże utrudni montaż oraz w perspektywie czasu może doprowadzić do wycierania 
płyt na łączeniach. 
 
PRZED ROZŁOŻENIEM PODŁOGI 
Płyty nie powinny być układane w temperaturze powyżej 25 °C i poniżej 5°C 
Przed rozpoczęciem montażu zaleca się, aby płyta znajdowała się min 48 godzin w 
pomieszczeniu gdzie będzie montowana. 
W przypadku zwłoki w rozkładaniu mat zaleca się, aby pozostawić je na palecie w takiej formie 
w jakiej zostały dostarczone. Przy przekładaniu poszczególnych elementów z palety należy 
pamiętać o starannym rozkładaniu mat jedna na drugą (niestaranne rozłożenie może 
doprowadzić do odkształcenia się puzzli pod własnym naciskiem). 
 
UKŁADANIE PODŁOGI 
Płyty zawsze należy układać na podłożu tak jak dostarczone zostały na palecie.  
Układanie płyt należy rozpocząć od samej ściany i kierować się w stronę przeciwległą. 
Rozkładanie pierwszego i drugiego rzędu jest bardzo ważne, gdyż zapewnia dokładność i brak 
luk w kolejnych rzędach instalacji. 
W przypadku nierównych ścian / wystających elementów zalecane jest zastosowanie dylatacji  
(głębokość według uznania) i rozkładanie mat w jednej linii (pomocna może być długa listwa lub  
sznurek zaczepiony na gwoździach, który utworzy prostą linię nad krawędziami zewnętrznymi 
mat).  
Bardzo ważne jest zastosowanie klinów (umiejscowione między matami i ścianą), które 
zabezpieczą rozłożony rząd mat przed przesuwaniem się.   
W przypadku pojawienia się luk po na początkowym etapie rozkładania należy natychmiast 
interweniować i delikatnie dopychać elementy do siebie (należy dobijać je do siebie gumowym 
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młotkiem), tak aby w jak największym stopniu je zniwelować. Pozostawienie luk przez 
niestaranne rozkładanie będzie z każdym rozkładanym rzędem pogłębiać się.    
Płyty należy wpasowywać do siebie ręcznie – niedopuszczalne jest dociskanie obuwiem lub 
ciężkimi narzędziami .  
Ze względu na mocne spasowanie poszczególnych krawędzi nie należy się zrażać 
początkowymi nierównościami po ułożeniu – po krótkim czasie cała struktura się wyrówna 
(granulat / guma jest materiałem, który dopasowuje się i zmienia swoje właściwości pod 
wpływem temperatury).   
Po rozłożeniu podłogi należy wymyć gorąca  wodą środkiem odtłuszczającym.  
 
DOCINKI   
Do cięcia płyt należy użyć ostrego noża i dokonać 2-3 głębokich nacięć (pomocna może okazać 
się listwa, wzdłuż której tniemy). W celu ułatwienia tego procesu pod docinaną płytę (po 
dokonaniu pierwszego nacięcia) można podłożyć drugą listwę, która wybrzuszy płytę i ułatwi 
nacinanie  
 
 KONSERWACJA   
Nie należy stosować twardych narzędzi do oczyszczania powierzchni, gdyż mogą one 
spowodować mechaniczne uszkodzenia materiału   
Należy na bieżąco usuwać trwałe zabrudzenia w postaci smarów, olejów, tłuszczów, gdyż mogą 
odbarwić płyty   
Brak systematycznego czyszczenia nawierzchni może powodować stałe odbarwienia, za które 
producent nie ponosi odpowiedzialności   
 
5.4. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. - Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały posadzkowe, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych.  
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
− sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
6.2. - Badania w trakcie robót 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin posadzkowych powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia posadzek oraz ich barwę i odcień - sprawdzać 

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
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− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

− grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

− poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie 
miejsc nie przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 

− wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie 
zanieczyszczona klejem 

 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy.  
 
6.3. pozostałe zasady wg p.6. SST część ogólna 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek dokonuje się odbioru robót ulegających 
zakryciu, którego elementem są podłoża, odbioru częściowego w trakcie wykonywania robót, 
oraz odbioru końcowego. 
Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i powinien 
obejmować badania określone w pkt. 6.1.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania dotyczące wykonania posadzek wymienione  
w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty posadzkarskie za 
wykonane prawidłowo. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B-07.00.00 - TYNKI, GŁADŹ GIPSOWA,  

SUFITY PODWIESZANE, OKŁADZINY  
KOD CPV : 45410000-4 Tynkowanie 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem tynków i gładzi gipsowej oraz okładzin ściennych z płytek glazurowanych, przy 
realizacji niniejszego zadania pn.: „Budynek hali sportowej w Boguchwale wraz z 
infrastrukturą techniczną”  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót tynkarskich objętych 
realizacją zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie: 
− wykonanie tynków    
− wykonanie gładzi gipsowej 2-warstwowej na ścianach i sufitach 
− wykonanie sufitów podwieszanych 
− wykonanie okładzin ścian  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 

1.5.1. tynki zwykłe i okładziny 
− ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 

wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100. 
− podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-70/B-10100. 
 
1.5.2. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót tynkowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
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2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw murarskich stosować: piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35  
z dodatkami, wapno suchogaszone. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie w zależności od wymaganej marki zaprawy, zgodnie z normą PN-90/B-14501. 
Przygotowanie zapraw winno odbywać się mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie około 3 godzin. 
 
2.2. Gips szpachlowy – PN- B- 30042:1997 – gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200 
- Średnio zużywa się ok. 1 kg gipsu na 1 m2 na każdy 1mm grubości. 
- Proporcje składników w zaprawie - ok. 15 litrów wody na 25 kg mieszanki 
- Początek czasu wiązania - nie wcześniej niż 120 minut 
- Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,5 MPa 
- Temperatura podłoża i otoczenia od +5oC do + 25oC 
- Maks. grubość jednej warstwy 2 mm 
 
2.3. Płytki ścienne 

2.3.1. Płytki ceramiczne glazurowane - płytki ścienne glazurowane gładkie 30x60cm, 
rektyfikowane  

Parametry płytek: 

− Wymiary    298 x 598 mm 

− Płytki ceramiczne ścienne  - parametry zgodne z normą EN 14411:2012 załącznik L, BIII 
GL, prasowane na sucho "E>10%. 

− Barwa – wg dokumentacji i w uzgodnieniu z inwestorem 
− Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
− Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa. 
− Odporność szkliwa na pęknięcia włosowate nie mniejsza niż 1600 C. 
− Krawędzie płytek powinny być proste, bez wykruszeń i uszkodzeń naroży. Powierzchnia 

licowa równa i gładka, powierzchnia tylna prążkowana. 
 
2.3.2. Płytki gres rektyfikowane, wym. 59,8x59,8cm połysk, kolor grafitowy z przemazaniami + 

fuga 1,5mm  

Parametry płytek: 

- Wymiary    598 x 598 mm 

- Grubość    10 mm 

- Powierzchnia    Mat 

- Odporność na ścieranie  IV 

- Antypoślizgowość   R10 A 

- Rektyfikacja     Tak 

- Mrozoodporność   Tak 

 

 
2.4. Osłona ścian i narożników wewnętrznych   . 

Na parterze budynku w komunikacji prowadzącej do szatni należy zastosować płyty akrylo-
winylowe gr. 2 mm i wysokości 150 cm jako ochronę ścian. Arkusz ma zabezpieczać ścianę na 
całej powierzchni. Osłona ma zapobiegać uszkodzeniom i otarciom w miejscu szczególnie 
narażonym na duże natężenie ruchu. Ze względu na bardzo szeroki zakres krycia, arkusz 
świetnie sprawdza się  jako zabezpieczenie przed zabrudzeniami.  
Osłony należy giąć metodą termiczną jako zabezpieczenie narożników ścian (również 
odsłoniętych ościeży). 

+/-10%

+/-10%

+/-10%

+/-10%



  - 62 -

Montaż taśm wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta. Mocowanie do ściany 
klejem systemowym na całej powierzchni taśmy.  
Wszystkie zabezpieczenia ścienne muszą posiadać min. parametry: 

- udarność metodą Charpyego, norma PN-EN ISO 179-1:2010- 62 NB 

- palność: B-s1, d0 

- kolor złamana biel/kość słoniowa 

 
2.5. Obudowa ścian   

a). Płyty MDF niezapalne w okleinie   
 

Płyta laminowana gr. 16mm (niezapalne MDF oklejone trudnozapalnym 

laminatem) – kolor imitujący drewno – naturalny dąb. 

Płyta montowana na ścianie w pionie mocowana na stelażu aluminiowym. 

Pomiędzy płytami bezwzględnie musi być pozostawiona szczelina 

dylatacyjna min. 3 mm. Przy grubość płyty 16 mm na elementy 

wykończeniowe ścian zalecany rozstaw podpór to 400 mm – 600 mm.  

 
UWAGA: By zostały spełnione warunki związane reakcją na ogień wyrobu 

płyty należy stosować tylko z dedykowanymi materiałami, stosując 

odpowiednie odstępy, mocowania, używać odpowiednich spoin/łączeń,   

stosować odpowiednie grubości i powłoki. 

 
 
 
 
b). Osłony zabezpieczające ściany/słupy 

Osłony zabezpieczające należy wykonać w miejscach narażonych w pomieszczeniu siłowni i w 
pokoju treningowym 

Wymiar: na słupy żelbetowe 40x40cm (z tynkiem ok 43x43cm) 
Grubość: 5cm 
Wkład: pianka PE o gęstości średnio 25kg/m3 lub RG o gęstości od 80 kg/m3  
Kolor: Żółty 

Charakterystyka: 
− osłony zwiększają bezpieczeństwo ćwiczących i minimalizują ryzyko kontuzji oraz urazów 
− osłony montowane są w szczególności na filarach, kaloryferach, parapetach i narożnikach 

ścian 
− wykonywane są specjalnie pod wymiar zgodnie z indywidualnym zapytaniem 
− wysoka jakość wykonania dzięki zastosowaniu wytrzymałego materiału PCV 
− montaż za pomocą rzepu, z możliwością ściągania po skończonym treningu lub montaż na 

stałe, w zależności od rodzaju powierzchni i kształtu filaru. 
 
 
2.6. Sufity podwieszane systemowe, kasetonowe:  
 
2.6.1. Sufit podwieszany kasetonowy. 
 
System sufitu podwieszanego (montować na wys. wg rysunku sufitów): 

a) płyta sufitowa o gładkiej matowej powierzchni, wym 60x60   
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Produkt składa się z rdzenia gipsowego, osłoniętego ściśle związanymi z nim, trwałymi i 

solidnymi okładzinami kartonowymi, tworzącymi płaską i prostokątną płytę. Grubość płyt wynosi 

8 mm. 

Krawędzie boczne płyt są proste – krawędź typu A. Wymiar płyt modularnych wynosi 600 x 600 

mm. Powierzchnia płyt jest laminowana folią PCV o gładniej fakturze papieru w kolorze białym. 

Płyta zawiera środek bakterio- i grzybobójczy. Produkt niezapalny - klasa reakcji na ogień płyty 

B. Odporność na wilgoć RH wynosi 90%. Wytrzymałość płyt umożliwia obciążanie do 3 kg/szt. 

Wskaźnik odbicia światła wynosi 85%. 

 

b) szkielet nośny sufitu podwieszanego 

- Profil nośny T-24 

Profil nośny (główny) T-24 o długości 3600 mm i wysokości 38 mm, klasa reakcji na ogień A1, 

odporność użytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biały. Profil wykonany ze stali 

ocynkowanej ogniowo, posiadający na końcach klipsy umożliwiające szybkie łączenie 

wzdłużne. 

Wytrzymałość: moment zginający Madm 18,1 Nm, sztywność na zginanie 950 Nm². 

- Profil poprzeczny T-24 

Profil poprzeczny T-24 o długości 1200 mm lub długości 600 mm i wysokości 38 mm lub 32 

mm, klasa reakcji na ogień A1, odporność użytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu 

biały. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadający na końcach hakowe zaczepy 

umożliwiające systemowe połączenie poprzeczne. Wytrzymałość: moment zginający Madm 

minimum 18,1 Nm, sztywność na zginanie 950 Nm². 

- Profil przyścienny schodkowy 

Profil przyścienny do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na obwodzie 

pomieszczenia. Długość 3000 mm, klasa reakcji na ogień A1, odporność użytkowa klasa B. 

Profil o przekroju kątownika lub podwójnego kątownika (schodkowy) w kolorze białym, 

wykonany z lakierowanej stali ocynkowanej ogniowo. 

- Wieszak obrotowy noniuszowy 

Do mocowania profili głównych sufitowych CD 60 w konstrukcjach sufitów podwieszanych. 

Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia. Współpracuje z częścią górną 

wieszaków noniuszowych. 

 
2.6.2.  Sufit podwieszany kasetonowy wilgocioodporny. 

a) płyta sufitowa o gładkiej matowo-białej powierzchni wym 60x60  

Produkt składa się z rdzenia gipsowego, osłoniętego ściśle związanymi z nim, trwałymi 

i solidnymi okładzinami kartonowymi, tworzącymi płaską i prostokątną płytę. Grubość płyt 

wynosi 8 mm. 

Krawędzie boczne płyt są proste – krawędź typu A. Wymiar płyt modularnych wynosi 600 x 600 

mm. Powierzchnia płyt jest laminowana folią PCV o gładniej fakturze papieru w kolorze białym. 

Płyta zawiera środek bakterio- i grzybobójczy. Produkt niezapalny - klasa reakcji na ogień płyty 

B. Odporność na wilgoć RH wynosi 90%. Wytrzymałość płyt umożliwia obciążanie do 3 kg/szt. 

Wskaźnik odbicia światła wynosi 85%. 

b) szkielet nośny sufitu podwieszanego 

- Profil nośny T-24 

Profil nośny (główny) T-24 o długości 3600 mm i wysokości 38 mm, klasa reakcji na ogień A1, 

odporność użytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biały. Profil wykonany ze stali 

ocynkowanej ogniowo, posiadający na końcach klipsy umożliwiające szybkie łączenie 

wzdłużne. 
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Wytrzymałość: moment zginający Madm 18,1 Nm, sztywność na zginanie 950 Nm². 

- Profil poprzeczny T-24 

Profil poprzeczny T-24 o długości 1200 mm lub długości 600 mm i wysokości 38 mm lub 32 

mm, klasa reakcji na ogień A1, odporność użytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu 

biały. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadający na końcach hakowe zaczepy 

umożliwiające systemowe połączenie poprzeczne. Wytrzymałość: moment zginający Madm 

minimum 18,1 Nm, sztywność na zginanie 950 Nm². 

- Profil przyścienny schodkowy 

Profil przyścienny do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na obwodzie 

pomieszczenia. Długość 3000 mm, klasa reakcji na ogień A1, odporność użytkowa klasa B. 

Profil o przekroju kątownika lub podwójnego kątownika (schodkowy) w kolorze białym, 

wykonany z lakierowanej stali ocynkowanej ogniowo. 

 

- Wieszak obrotowy noniuszowy 

Do mocowania profili głównych sufitowych CD 60 w konstrukcjach sufitów podwieszanych. 

Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia. Współpracuje z częścią górną 

wieszaków noniuszowych. 

 
2.7. Obudowy z płyt g-k  
 
2.7.1. Płyty gipsowo-kartonowe GK gr. 12,5 mm wg normy PN-EN 520+A1:2012. Wymagania 
dla płyt gipsowych: powierzchnia gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

o parametrach: 
− reakcja na ogień (dla produktu nieosłoniętego):  A2-s1, d0   
− przepuszczalność pary wodnej [μ]:   10    
− wytrzymałość na zginanie (kierunek wzdłużny):  550 N     
− wytrzymałość na zginanie( kierunek poprzeczny):  210 N     
− opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna):   0,25 W/(mK)    

2.7.2. Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKI  gr. 12,5mm Hydro typ H2. wg normy PN-
EN 520+A1:2012. Zmniejszony stopień wchłaniania wody w porównaniu do standardowych i 
ogniochronnych płyt g-k. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których 
wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin 
na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, o parametrach: 
− reakcja na ogień (dla produktu nieosłoniętego):  A2-s1, d0   
− przepuszczalność pary wodnej [μ]:   10    
− wytrzymałość na zginanie (kierunek wzdłużny):  550 N     
− wytrzymałość na zginanie( kierunek poprzeczny):  210 N     
− opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna):   0,25 W/(mK)    
 

2.7.3. Profile stalowe do zabudowy w systemie g/k spełniające wymagania normy: PN-EN 
14195 (ściany) i PN-EN 13964 (sufity) - wykonane z stalowej blachy ocynkowanej o grubości 
0,60 mm (gat. DX51D) i dodatkowo pokrytej powłoką cynku (min. 100g/m²).  

 

2.8. Sufit dekoracyjny ażurowy z belek z drewna klejonego 
 

Sufit dekoracyjny ażurowy z belek 8x16cm  w rozstawie co ok. 24cm, z drewna klejonego BSH, 

klasa jakości SI, montaż na łącznikach konstrukcyjnych do łączenia belek z drewna klejonego 

pomiędzy dźwigarami konstrukcyjnymi z drewna klejonego.   
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2.9. Ścianki systemowe z płyt HPL gr.13mm     
Parametry płyty HPL: 

− wysokociśnieniowa, 
− wykonana z warstwowego tworzywa termoutwardzalnego; 
− materiał trudnozapalny, wodoodporny i wysokowytrzymały na uszkodzenia mechaniczne 
− powierzchnia łatwo zmywalna. 
Elementy  łączone  ze sobą  profilami  z  aluminium  anodowanego.  Ścianki działowe  

przymocowane  do ścian  za  pomocą  profili aluminiowych  anodowanych. Profile pionowe, 

mocujące płytę bezpośrednio do ścian pomieszczenia i zwieńczające całość profile górne 

zapewniają sztywność konstrukcji. Wszystkie elementy systemu (łącznie z wkrętami  

i zaślepkami) wykonane są z materiałów nie ulegających korozji. Konstrukcja wsparta na 

systemowych nóżkach ze stali nierdzewnej.  

 
3. SPRZĘT 
Stosować sprzęt dostosowany do rodzaju robót. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. – transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
 
4.1.1.. - Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 
BN-88/6731-08. Cement i wapno workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
odpowiednio zabezpieczone przed zwilgoceniem. 
 
4.1.2. – gips szpachlowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, 
na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń 
może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 6 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 5.1.- Tynki cementowo-wapienne kat. III 
- Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego (jeżeli to jest możliwe). 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 oC pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 oC. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy licach 
zewnętrznych na głębokość 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
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Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynków z roztworów soli 

przenikających z podłoża. 
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
Tynki nowe należy wykonać na uzupełnieniach ścian, zamurowaniach, nowych ściankach 
działowych oraz na ścianach gdzie zostały skute stare tynki i okładziny. Na pozostałych 
powierzchniach ścian i sufitów należy wykonać przecierki tynków, tj. zdrapać stare powłoki 
malarskie, uzupełnić ubytki i zlikwidować nierówności tynku, wykonać gładź 
 
5.2. – Gładź gipsowa 
Gładź gipsowa wykonać jako 2-warstwową po zakończeniu robót mokrych na obiekcie (min. 4-
ch tygodnie od zakończenia robót tynkarskich). Powierzchnia tynków przed nałożeniem gładzi 
winna być odpylona, pozbawiona luźnych części. 
Przygotowaną masę gładzi gipsowej nakładać pacą stalową tak, by uzyskać powłokę bez 
ubytków. Następnie wyrównać powierzchnię jak najdłuższymi pociągnięciami pacy 
rozpoczynając od narożnika ściany. Po ok. 15-20 min można nanieść drugą warstwę stosując 
technikę "mokre na mokre", a po wyschnięciu w razie potrzeby, w miejscach które tego 
wymagają, lekko przeszlifować. Grubość warstwy: w zależności od podłoża od 0 do 2mm. 
 
5.3. – Okładziny z płytek ceramicznych 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych powinny być zakończone wszystkie 
roboty instalacyjne.  
Konstrukcję nośną (stelaż) muszli ustępowych wiszących w pomieszczeniach w.c. obłożyć płytą 
gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm wodoodporną. 
Roboty okładzinowe wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5˚C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane okładziny należy chronić w ciągu 
dwóch pierwszych dni przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
− powierzchnia czysta nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam. 
− dopuszczalne odchyłki powierzchni tynku na długości 2 m , mierzone łata kontrolną nie 

mogą przekraczać 3 mm, przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 mm na długości łaty. 
− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm 

na wysokości kondygnacji 
− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie może być większe niż 3 mm 

na 1 m i ogółem nie większe niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
Przed układanie m płytek na ścianie należy zamocować prostą łatę drewnianą lub aluminiową. 
Do umocowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. Następnie powierzchnię pokrywa się warstwą klejącą przy pomocy 
zębatej pacy. Powierzchnia pokryta warstwą klejącą nie powinna być jednorazowo większa niż 
1 m2. Grubość warstwy klejącej powinna wynosić 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku. Dla uzyskania jednakowej 
wielkości spoin stosować wkładki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju należy usunąć jego 
nadmiar i wkładki dystansowe. 
W pomieszczeniach mokrych do układania płytek stosować zaprawy klejowe i fugi systemowe.  
 
Uwaga: do klejenia płyt z betonu architektonicznego stosować się do wytycznych 
podanych przez producenta płyt.  
 
5.4. – Sufity podwieszane kasetonowe 
Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję sufitową 
(wsporczą). Montaż należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za pomocą niwelatora 
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optycznego lub laserowego bądź poziomicy wodnej. Następnie mocujemy kątownik przyścienny 
za pomocą kołków rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili nośnych 
L = 3600 wyznacza się w module co 1200 mm, pamiętając, aby profile – pierwszy i ostatni – 
dzieliła od ściany odległość nie większa niż 600 mm. 
Po wytrasowaniu profili głównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 mm), 
pamiętając przy tym, że odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie powinna być 
większa niż 400 mm. Do mocowania wieszaków używamy tylko metalowych systemów 
mocowania. 
Po zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne długie  
L = 1200 mm. Następnie pomiędzy profile poprzeczne długie wpinamy profile poprzeczne 
krótkie L = 600 mm. W ten sposób otrzymujemy kratownicę 600 x 600 mm, którą w 10% 
wypełniamy płytami sufitowymi i poziomujemy. 
Płyty sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych rękawiczkach w celu uniknięcia zabrudzeń. 
Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy ścianach.  
W celu docięcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii 
za pomocą noża monterskiego, następnie złamać i przeciąć nożem papier od strony spodniej 
(analogicznie jak dla płyt gipsowo-kartonowych).  
Zaleca się montaż profili głównych równolegle do promieni światła dziennego. Łączenie profili 
głównych nie powinno przebiegać w jednej linii. 
UWAGA: przy montażu sufitów powieszanych stosować się ściśle do wytycznych  
i wskazówek producentów poszczególnych systemów sufitów podwieszanych i akustycznych. 
 
5.5. – Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych 
Konstrukcja nośna. 
Szkielet nośny sufitu podwieszanego stanowi ruszt dwupoziomowy z profili głównych 

ryflowanych CD 60 (warstwa górna) oraz profili nośnych ryflowanych CD 60 (warstwa dolna). W 

pierwszym etapie montażu konstrukcji sufitu podwieszanego należy przymocować do 

konstrukcji budynku profil przyścienny ryflowany UD 30 za pomocą stalowych elementów 

mocujących w rozstawie co 1000 mm, natomiast pierwszy i ostatni element mocujący należ 
mocować w odległości maksymalnej 400mm od skraju ściany. W stykach profili z elementami 

konstrukcyjnymi budynku należy zastosować taśm uszczelniająca piankowa z polietylenu 

spienionego grubości 3 mm. Taśma na całym obwodzie sufitu podwieszanego, tj. wzdłuż profili 

obwodowych powinna na połączeniach szczelnie przylegać na całej długości do podłoża i profili 

(brak widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 

Profile główne CD 60 należy układać końcami na profilach przyściennych UD 30  

z przeciwległych ścian i wpina się je w zamocowane wieszaki lub uchwyty. W systemie sufitu 

podwieszanego można stosować zamiennie wieszaki obrotowe noniuszowy, wieszak obrotowy 

z elementem rozprężnym, uchwyty elastyczne, uchwyty ES lub wieszaki do poddaszy. 

Maksymalny rozstaw wieszaków co 90 cm (w przypadku dodatkowego obciążenia sufitu należy 

zagęścić rozstaw do 75 cm), przy czym odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany 

może wynosić maksymalnie 400 mm. Do profili głównych CD 60 mocuje się od spodu 

prostopadle, przy pomocy łączników krzyżowych, profile nośne CD 60, wsuwając ich końce w 

profile przyścienne.  

Rozstaw profili głównych CD 60 nie może być większy niż 1000 lub 750 mm (zależnie od 

opłytowania i dodatkowego obciążenia), przy czym maksymalna odległość od ściany 

pierwszego i ostatniego nie może być większa niż 400 mm. Profile nośne CD 60 rozstawia się 

maksymalnie co 500 mm dla profili z opłytowaniem mocowanym poprzecznie do profili lub 

maksymalnie co 400 mm dla profili z opłytowaniem mocowanym podłużnie do profili. Profil 

nośny CD 60 pierwszy i ostatni należy mocować w odległości maksymalnej 150 mm od ściany. 

Aby zmniejszyć zużycie profili CD 60, można je sztukować za pomocą łączników wzdłużnych do 

profili CD 60. Nie wolno sztukować profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil 
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nie może składać się z więcej niż dwóch odcinków. Sufit podwieszany powinny mieć dylatacje  

w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy przekątna sufitu podwieszanego 

przekracza 15 m. 

Montaż płyt gipsowo-kartonowych 

Poszycie sufitu podwieszanego systemowego stanowią płyty gipsowo-kartonowe ze 

spłaszczonymi krawędziami: typ A, typ H2, typu F, typ DF lub typ DFH2. 

Płyty gipsowo-kartonowe ze spłaszczonymi krawędziami mocowane są do profili nośnych 

ryflowanych CD 60 wkrętami do płyt gipsowokartonowych. 

Pierwsza warstwa płyt gipsowo-kartonowych z spłaszczonymi krawędziami jest do profili 

nośnych CD 60 wkrętami dł. 25 mm w rozstawach co 150 mm w przypadku zastosowania jednej 

warstwy lub co 400 mm, w przypadku zastosowanie dwóch warstw płyt gipsowokartonowych. 

Drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych z spłaszczonymi krawędziami należy mocować do 

nośnych CD 60 wkrętami dł. 35 mm w rozstawach co 150 mm. 

Płyt gipsowo-kartonowych nie należy przykręcać do profili obwodowych UD 30. Płyty zaleca się 

montować tak, że krawędzie podłużne płyt powinny być prostopadle do profili sufitowych CD 60. 

Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. Styki poprzeczne 

płyt usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny być przesunięte o co 

najmniej 400 mm. Styki podłużne płyt w kolejnych warstwach płyt powinny być przesunięte 

względem siebie o co najmniej 400 mm. Płyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj.  

w miejscach połączenia z konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej przylegać. Kierunek 

płytowania w pomieszczeniu powinien być taki, by długie spoiny były równoległe do głównego 

kierunku padania światła.  

Szpachlowanie połączeń między płytami Do wykonywania połączeń między wszystkimi 

warstwami poszycia sufitu podwieszanego płytami gipsowo – kartonowymi, do wykonywania 

uszczelnień na obwodzie sufitu podwieszanego oraz do zaszpachlowania łbów wkrętów muszą 

być stosowane gipsowe masy szpachlowe systemowe. Spoiny zewnętrzne (widoczne) między 

płytami gipsowo - kartonowymi powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi, tj. taśmą 

spoinową samoprzylepną ("siatka"), taśmą papierową lub z włókna szklanego tzw. fizelina. 

 
5.6. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
6.1. tynki i gładzie - badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone wg normy PN-
70/B-10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań: 
− zgodność z dokumentacją projektową 
− prawidłowość przygotowanego podłoża 
− przyczepność tynków do podłoża 
− grubość tynku 
− wygląd zewnętrzny tynków  
 
6.2. materiały ceramiczne 
Przy odbiorze płytek należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej 
− próby przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i kształtu płytek, liczby szczerb  

i pęknięć odporności na uderzenia. 
 
6.3. zaprawy 
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
 

6.4. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
 
8.1. – tynki i gładzie 
 
8.1.1. - roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej 
specyfikacji dały pozytywne wyniki. 
8.1.2. – Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolowanej łaty. 
8.1.3. – odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 
mm na 1 mb nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia od kierunku poziomego nie 
mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
8.1.4. – niedopuszczalne są wykwity i zacieki na powierzchni, odstawanie i odparzenia. 
8.1.5. – wymagania dla gładzi i tynków dekoracyjnych cienkowarstwowych tak jak dla tynków 
kat. IV 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR: B-08.00.00 – STOLARKA OKIENNA DRZWIOWA 
KOD CPV : 45421100-5 stolarka okienna i drzwiowa 

 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z montażem stolarki drzwiowej przy realizacji niniejszego zadania pn.: „Budynek hali 
sportowej w Boguchwale wraz z infrastrukturą techniczną” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją 
zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:  
− montaż stolarki drzwiowej i okiennej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.5 
 

1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót montażu stolarki okiennej i drzwiowej stanowią dokumenty 
wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
I. Stolarka drzwiowa drewniana:  
 
Drzwi wewnętrzne drewniane  
− konstrukcja skrzydła - płyta wiórowa otworowa obłożona obustronnie płytą HDF  

z obustronnym laminatem HPL 0,7mm, skrzydło wzmocnione dodatkowym ramiakiem  
z drewna klejonego, krawędzie boczne zabezpieczone specjalnie profilowana listwą ze stali 
nierdzewnej;  

− obustronne panele ochronne dolne o wysokości 300 mm ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm 
− w drzwiach do sanitariatów obustronne panele ochronne dolne wentylacyjne  

o wysokości 300 mm ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm  
− trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe 
− zamek: dostosowany pod wkładkę patentową 
− klamka metalowa z rozetą kolor srebrny matowy 
− ościeżnica:  kątowa, wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej gr. 1,2 mm, 

lakierowana proszkowo lub metalowa kątowa o szer. profilu 105mm, wykonana  
z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej gr. 1,2mm, lakierowana proszkowo 
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Drzwi wewnętrzne drewniane ppoż EI30 
− skrzydło pełne z płyty obłożona obustronnie płytą HDF z obustronnym laminatem HPL 

0,7mm,  
− boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS 
− ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej 

obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm) 
− klamka bezpieczna, zamek pod wkładkę patentową z trzpieniem 9x9mm, 3 zawiasy 

trójelementowe 
− uszczelka pęczniejąca pod wpływem temperatury, 
− drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy 
 
Drzwi wewnętrzne drewniane akustyczne  42 dB  
− konstrukcja skrzydła obłożona obustronnie płytą HDF z obustronnym laminatem HPL 

0,7mm, skrzydło wzmocnione dodatkowym ramiakiem z drewna klejonego, boki skrzydła 
pokryte taśmą brzegową ABS;  

− trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe 
− zamek: dostosowany pod wkładkę patentową 
− klamka metalowa z rozetą kolor srebrny matowy 
− ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej 

obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm) 
− Uszczelka progowa, automatyczna 
 
Samozamykacze nawierzchniowe szynowe, o sile zamykania dopasowanej do szerokości 
skrzydła regulowanej płynnie w zakresie 1-4 lub 2-6. Z funkcją antywiatrową oraz regulowalną 
prędkością zamykania i dobiciem. Trwałość funkcji samozamykacza - klasa 8 (500.000 cykli). 
Odporność na korozję - klasa 4 (bardzo wysoka) 
 
Szczegółowe parametry drzwi wg. zestawienia. 
 
Montaż stolarki drzwiowej zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu. 
 
II. Okno wyłazowe 
Okno do dachów płaskich z możliwością ręcznego otwierania: 
− Dwuwarstwowa szyba zespolona 
− Laminowana szyba wewnętrzna zapobiega  

rozsypaniu się szkła w przypadku pęknięcia 
− Dostępne z poliwęglanową lub akrylową powłoką  

kopułą (przezroczyste lub nieprzezroczyste) 
− Szerokie otwarcie do 60 stopni dla ułatwienia  

dostępu do dachu 
− Doskonała redukcja hałasu zewnątrz 
− Współczynnik U (W/m2K) = 0,99 
 
III. Okno doświetlające 
Okno do płaskiego dachu wyposażone w kopułę do dachu o nachyleniu od 0 do 15°. Umożliwia 
doprowadzenie światła dziennego i świeżego powietrza – otwierane elektrycznie. Kopuła 
wyposażona w markizę przeciwsłoneczną sterowaną elektrycznie. Kopuła wykonana z akrylu 
lub poliwęglanu, w wersji przezroczystej. Izolowana rama wyposażona w energooszczędny 
podwójny pakiet szybowy.  
Współczynnik U (W/m2K) = 0,99 
 
Montaż wyłazów i okien doświetlających zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu 
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IV. ŚCIANKA MOBILNA 
Ściana mobilna w systemie 110 – parkowana bocznie ( NPN ), L = 5,45 m x H = 3,00 m, 
Rw = 54 dB – atest ITB, płyty laminowane, łączenie płyt na wys.2,70 m. 
Niewidoczne profile boczne – aluminium anodowane, manualne sterowanie elementami 
modułowymi, lakierowany tor (RAL9010), zawiesia 400 mm. 
Ścianka w klasie niezapalnej - atest ITB Zakład Badań Ogniowych (Bs1,d0). 
 
OPIS SYTEMU 110 
Niezależne moduły wchodzące w zestaw systemowej ściany przesuwnej tj.  
NE - moduł przesuwny zwykły o grubości 110mm, 
TE - moduł przesuwny teleskopowy o grubości 110mm + 50mm element domykający posiadają 
konstrukcję ramową duraluminiowo-stalową, skręcaną. 
Pierwszy i końcowy moduły ściany dokowane są do pionowych elementów stałych bazowych 
odpowiednio IE i FE. 
Każdy moduł NE i TE ma mechanizm , obsługiwany manualnie, służący do wysuwania 
ruchomych uszczelniaczy poziomych; górnego i dolnego wykonanych wyłącznie z systemowych 
profili aluminiowych anodowanych na kolor czarny z zastosowaniem 4 – krotnego uszczelnienia 
poziomo liniowego, kontrpióra, kontrwpustu. Uszczelniacze poziome, poruszane wewnętrznym 
mechanizmem, wysuwają się do góry i do dołu w miejscu „pracy” modułu, naciskając na 
podłoże i prowadnice z siłą 0,5 kN dostateczną do ustabilizowania moduł w położeniu 
roboczym. Wysuw roboczy 25 mm, wysuw maksymalny 35 mm. Uszczelniacze poziome mają 
konstrukcję umożliwiającą niwelowanie pochylenia podłoża do 25mm/6m bez zmiany wysokości 
modułów. 
Profil czołowy każdego modułu wykonany jest z anodowanego na kolor naturalny aluminium a 
umieszczone w nim dwie symetryczne linie uszczelek gumowych i centralny przylgowy 
uszczelniacz magnetyczny gwarantują szczelność styku międzymodułowego. Siła wzajemnego 
trzymania uszczelniaczy magnetycznych wynosi 50 N/mb. Zewnętrzny dystans pomiędzy 
modułami od 1 do 3mm. Profil czołowy zabezpiecza krawędzie płyty wiórowej stanowiące 
poszycie ściany mobilnej. 
Moduł TE oprócz uszczelniaczy poziomych posiada, na pełnej wysokości, ruchomy 
uszczelniacz pionowy o regulowanym zakresie wysuwu. Ściana ustawiona prawidłowo w 
głównej osi podziału z wysuniętymi uszczelniaczami stanowi pełnowartościową przegrodę 
akustyczną. 
Płaszczyzny modułów ścian przesuwnych stanowią płyty atest D-s2-d0 (standard) lub 
niezapalne klasy 
B-s2-d0 wiórowe, laminowane obustronnie z kolekcji Kronopolu o grubości 18 mm. W 
przypadku ścian o wysokości większej niż 2,77m występuje konieczność łączenia płyt 
okładzinowych przy pomocy teownika systemowego o grubości 4mm. 
Moduły posiadają system regulacji wysokości płyt poszycia – niezależny dla każdej płyty. W 
przypadkach tego wymagających (zmiana kolorystyki, uszkodzenie płyty) istnieje możliwość 
wymiany poszycia płyt bez konieczności demontażu ramy modułu. 
Każdy moduł pozycjonowany jest w odległości 25 mm powyżej wykończonej powierzchni 
podłogi i 25mm poniżej rzędnej spodu prowadnicy. 
Dla spełnienia wysokich wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej ścian przesuwnych w 
konstrukcji modułów i sposobie instalacji zastosowano szereg wzajemnie uzupełniających się 
rozwiązań. 
W konstrukcji modułu wykorzystano w tym celu szereg uszczelek gumowych, płytę wiórową o 
ciężarze właściwym 670 kg/m3, wełnę mineralna szklaną typu grubości 5 cm oraz maty 
wygłuszające o ciężarze do 7kg/m2. Połączenia pomiędzy modułami w położeniu „zamkniętym” 
są realizowane poprzez profile aluminiowe z dwoma liniami uszczelek listkowych i przylgę 
magnetyczną, a połączenie ściany z konstrukcją budynku poprzez zastosowanie tzw. 
elementów dokujących IE, FE, w których istotną część stanowią te same co w modułach profile 
uszczelniające. 
Na rewersie płyt poszycia modułów w zależności od izolacyjności akustycznej aplikowane 
zostały w technologii klejenia maty wygłuszające z gumy o grubości 4 mm. Pomiędzy płytami 



  - 73 -

poszycia w świetle konstrukcji w jej wolnych przestrzeniach ulokowana jest wełna mineralna 
akustyczna o gęstości 10 kg/m3, grubości 5cm . 
Ruch poziomy modułów realizowany został za pomocą wózków umieszczonych we wnętrzu 
profilu górnej prowadnicy. 
Parkowanie typu J - w osi lub NPN - boczne, tor z duraluminium st. 6005 typu: LT001 - Tor 
lekki, lub CT001 - Tor ciężki wykonane standardowo w kolorze aluminium naturalnego. Wózki 
jezdne typu: CW01 - dla parkowania w osi (-J-), LW01- przeznaczone toru LT001 dla 
parkowania bocznego (-NPN-), CW02- przeznaczone toru CT001 dla parkowania bocznego (-
NPN-) zawieszenie elementów modułowych 1 lub 2 – punktowe. Dopuszczalny zewnętrzny 
dystans pomiędzy torami od 1 do 3mm. 
Pionową oś wózka stanowi śruba klasy 8.8 o gwincie metrycznym M12, do której podczepiony 
jest moduł. Regulacja położenia wysokości modułu odbywa się na zasadzie ruchomej 
samohamownej nakrętki przy mechanicznie zablokowanej, do ramiaka konstrukcji modułu, 
śrubie. 
Prowadnica zamontowana została do konstrukcji nośnej obiektu budowlanego zgodnie z 
technologią przewidzianą dla danego typu konstrukcji. 
Masa modułu wynosi około 45 - 55kg/m2. 
Mocowanie prowadnic ściany przesuwnej standardowo wykonywane jest do stropów 
żelbetowych 
poprzez montaż stalowych tuleji rozporowe FISCHER typu EA 10 N i dwa pręty gwintowane 
M10 oraz systemowe łączniki na każdy węzeł podwieszenia. W przypadku braku możliwości 
montażu stropu mocowanie następuje do niezależnych konstrukcji nośnych. Mocowania 
prowadnicy w osiach głównych podziału następuje co 50-70 cm a w strefach parkowania co 20-
30 cm. System podwieszenia i moduły ściany mogą być eksploatowane przy ugięciu konstrukcji 
stropu do 12 mm. 
Powyżej prowadnicy w głównej osi podziału powinna zostać zastosowana bariera akustyczna w 
technologii GK (płyta GK-wełna-płyta GK) - bariera poza zakresem prac standardowych. 
Ściana w wersji półautomatycznej składa się z elementów modułowych z umieszonym 
wewnątrz każdego modułu jednym silnikiem elektrycznym przytwierdzonym do mechanizmu 
śrubowego – w ścianie półautomatycznej przesuwanie elementów odbywa się manualnie 
natomiast nie ma konieczności stosowania korby w celu uruchomienia mechanizmu 
uszczelniającego moduł: 
Uruchomienie mechanizmu modułu odbywa się poprzez dojechanie modułem do modułu 
poprzedzającego lub listwy przyściennej Zamknięcie całościowe ściany następuje poprzez 
naciśnięcie przycisku na module TE. W przypadku braku prądu lub awarii uszczelnienie ściany 
jest możliwe poprzez uruchomienie mechanizmów za pomocą korby. 
 
 
V. STOLARKA ALUMINIOWA (szczegółowe parametry wg. zestawień dokumentacji 

projektowej)   
 

Przeszklenia w drzwiach i oknach zewnętrznych wykonywać w szkle selektywnym.  
Wszystkie przeszklenia – szkło bezpieczne. 

 
Fasady szklane – parametry szkła: 
 
Parametry optyczne EN 410:2011 
Przepuszczalność światła (τv)     56 % 
Odbicie światła na zewnątrz (ρv,e)    16 % 
Odbicie światła do wewnątrz (ρv,i)    16 % 
Główny wskaźnik oddawania barw (Ra)   94 
Parametry energetyczne EN 410:2011 
Współczynnik promieniowania słonecznego (g) ∠  32 % 
Współczynnik zacienienia (g / 0.87) (SC)∠   36 % 
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Wtórne przekazywania ciepła do wewnątrz (qi)∠  4 % 
Przepuszczalność bezpośrednia (τe)    27 % 
Odbicie bezpośrednie na zewnątrz (ρe,e)   32 % 
Odbicie bezpośrednie do wewnątrz (ρe,i)   34 % 
Absorpcja bezpośrednia (αe)     40 % 
Absorpcja bezpośrednia szyba 1 (αe,1)    36 % 
Absorpcja bezpośrednia szyba 2 (αe,2)    1 % 
Absorpcja bezpośrednia szyba 3 (αe,3)    3 % 
Przepuszczalność promieniowania UV (τUV)   11 % 
Selektywność (S)∠      1.8 
Parametry termiczne EN 673:2011 
Współczynnik przenikania ciepła (Ug)∠   0.5 W/m2K 
Parametry akustyczne EN 12758:2019 
Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej (Rw(C;Ctr)) 36 (-1; -5) dB 
 

1.1. Ogólne wytyczne. 
1.1.1. Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych omawianych w niniejszej 

specyfikacji, wykonawca zobowiązany jest wystąpić bezpośrednio przed złożeniem 
zamówienia do projektanta architektury o : 
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni 
zamawianych elementów, 

             - zatwierdzenie rysunków warsztatowych detali elementów wybranego systemu.  
1.1.2. Materiały, urządzenia oraz części złączne powinny spełniać wymagania 

obowiązujących Polskich Norm i Aprobat Technicznych. 
1.2. Profile aluminiowe. 

1.2.1. Kształtowniki aluminiowe są wykonywane w procesie przeróbki plastycznej ze 
stopu aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:  
- skład chemiczny stopu wg  DIN1725 T.1, 
- odchyłki wymiarowe kształtowników wg  DIN17615 T.3, DIN1748 T.4, 
- własności mechaniczne wg DIN1748 T.1, 
- inne wymagania określone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1. 

1.2.2. Powierzchnie kształtowników wykończone powłokami proszkowymi 
poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozją. Grubość powłoki 
poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN ISO 2808:2000 – min. 60 µm. 

1.2.3. Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym, określona 
na przykład wg. palety kolorów RAL, lub ATEC.  

1.3. Przekładki termiczne. 
Przekładki termiczne wykonane są w postaci kształtowników z poliamidu 
wzmocnionego włóknem szklanym PA 
6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiadają certyfikat producenta). 
Przekładki termiczne charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością, oraz 
rozszerzalnością cieplną zbliżoną do aluminium, co wyklucza deformację złącza i 
zapobiega rozrywaniu złącz na granicy poliamid-aluminium przy 
dużych zmianach temperatur na elewacji budynków. 
Właściwy sposób zagniatania przekładki termicznej gwarantuje przewidzianą w 
normach wytrzymałość profilu zespolonego. 

1.4. Wkłady izolacyjne EPS 
W celu podniesienia izolacji termicznej komora centralna profili zespolonych ościeżnic, 
słupków i skrzydeł, między przekładkami termicznymi wypełniona jest wkładem 
izolacyjnym EPS. Wkłady izolacyjne montowane są w komorze izolacyjnej między 
przekładkami termicznymi profilów skrzydła lub ościeżnicy. Wkłady te nie mogą być 
poddawane procesom lakierowania proszkowego i anodowania. Wkłady izolacyjne 
EPS charakteryzują się bardzo dobrą izolacją termiczną. 
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1.5. Wkłady Izolacyjne PE 
Polietylenowe wkłady izolacyjne montowane są w przestrzeni miedzy szybą, a profilem 
skrzydła lub ościeżnicy. Podszybowe wkłady izolacyjne PE znacząco podwyższają 
izolację termiczną wyrobów. 
 

1.6. KSZTAŁTOWNIKI TWORZYWOWE 
Kształtowniki tworzywowe wykonane są z HPVC lub z PA 6,6 GF25 zgodnie z normą 
DIN 16941. 
 

1.7. Uszczelki przyszybowe. 
1.1.1. Uszczelki przyszybowe są wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg 

DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2. 
1.1.2. Połączenia naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z 

dokumentacją konstrukcyjną systemu. 
1.2. Elementy złączne. 

1.2.1. Wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki,  podkładki stosowane do wykonywania 
połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywołanych w dokumentacji 
systemowej. 

1.3. Okucia. 
1.3.1.  W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia 

przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do kształtowników okien i drzwi zgodnie 
z dokumentacją systemową. Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru 
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych. 

 
1.4. Czynności przygotowawcze. 

1.4.1. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na 
budowie, sporządzić rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz 
dostarczyć je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. 
 

1.4.2. Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające 
konstrukcję,  jej wymiary, sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów 
wymagają zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa 
od dokumentacji architektoniczno wykonawczej należy uzgodnić z architektem i 
inwestorem. 

 
3. OPIS SYSTEMÓW. 

 
W celu zapewnienia prawidłowego współdziałania oraz wysokiej estetyki wszystkie 

systemy aluminiowe stosowane na obiekcie ( systemy zewnętrzne, systemy wewnętrzne, 
systemy bezklasowe, systemy o odporności przeciwpożarowej) powinny być od jednego 
systemodawcy.  

 
3.1. Zastosowane systemy. 
 

3.1.1.    System okienno-drzwiowy o podwyższonej izol. termicznej 
3.1.2.    Ściana słupowo-ryglowa o podwyższonej izol. termicznej, 
3.1.3     System ścianek przeciwpożarowych i drzwi wewnętrznych EI30, 
3.1.4.    System okienno-drzwiowy wraz z ściankami działowymi  

   bez  izol. Termicznej 
        3.1.5.     System ścianek przeciwpożarowych i drzwi wewnętrznych EI60, 
        3.1.6.     System osłon przeciwsłonecznych typu Screeny. 
 

 
    3.2. PARAMETRY SYSTEMÓW POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ŚLUSARKI 
ALUMINIOWEJ 
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3.2.1. System okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną, 
 

System okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną. 
 
Cechy systemu okienno-drzwiowego:  
 
Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 70 mm (ościeżnica), 79 mm 
(skrzydło). Profile stosowane w systemie mają konstrukcję trzykomorową, gdzie 
centralną komorę stanowi komora izolacyjna pomiędzy kształtowymi przekładkami 
termicznymi o szerokości 43, 42 lub 30,5 mm.  
 

Cechy charakterystyczne systemu: 
 
• Szerokość profili głównych (widok z zewnątrz): 

rama drzwi – 70 mm; rama okna – 70mm  
skrzydło drzwi - 70mm; skrzydło okno  – 79 mm;      

• Grubość wypełnień:  od 13,5 mm do 63mm; 
• Kolor profili – zgodnie projektem architektonicznym, 

 
Montaż okien zgodnie z projektem. 

Parametry techniczne systemu nie gorsze niż 

Parametr Wartość Wg. Normy 

Przepuszczalność powietrza 
okna: 

Klasa 4 PN-EN 12207:2001 

Wodoszczelność: Klasa E 4500 PN-EN 12208:2001 

Odporność na obciążenie 
wiatrem: 

Klasa C5 (2000Pa) 
PN-EN 12210:2016 

Badanie Bezpieczeństwa 3000Pa 

Nośność urządzeń 
zabezpieczających 

Spełnione 
PN-EN 14351-
1+A2:2016 

     Montaż drzwi zgodnie z projektem. 
Parametry techniczne systemu dla drzwi 

Parametr Wartość 
Wg. Normy 

klasyfikacyjnej 

Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 
PN-EN 
12207:2017 

Wodoszczelność: 
Klasa E 
900Pa(900Pa) 

PN-EN 
12208:2001 

Odporność na obciążenie wiatrem: 
Klasa 
C5(2000Pa)/B5 
(2000Pa) 

PN-EN 
12210:2016 

Współczynnik przenikania ciepła dla 
drzwi 

Od 0,88W/m2*K  

Skręcanie statyczne Klasa 4 (350N) PN-EN 1192:2001 

Obciążenia statyczne pionowe Klasa 4 (1000N) PN-EN 1192:2001 

Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim Klasa 4 (180J) PN-EN 1192:2001 

Odporność na uderzenie ciałem 
miękkim i ciężkim 

Klasa 5 (950mm) 
PN-EN 
13049:2004 

Siły 
operacyjne 

Dynamiczna siła 
zamykania 

Klasa 4 
PN-EN 
12217:2015 
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Przekręcanie klucza 
w zamku 

Klasa 3 

Otwarcie drzwi przy 
użyciu klamki 

Klasa 2 

Poruszanie i 
utrzymanie ruchu 
skrzydła 

Klasa 4 

 
3.2.2. System fasady słupowo ryglowej o podwyższonej  izolacyjności      

termicznej, 
 
System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian 
osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych 
konstrukcji przestrzennych. Konstrukcja nośna składa się z pionowych (słupy) i 
poziomych (rygle) kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym, 
odpowiednio połączonych ze sobą oraz akcesoriów pełniących funkcje 
uszczelniające bądź połączeniowe. Profile nośne zlicowane od strony wewnętrznej 
fasady, charakteryzują się stałą szerokością równą 50mm. Listwy dociskowe 
podtrzymujące szyby oraz listwy maskujące o dowolnym kształcie stanowią 
zewnętrzną stronę fasady. Fasadę łączy się z obiektem, za pomocą systemu 
wsporników o odpowiednim przeznaczeniu i nośności.  
 
Projekt wyklucza stosowanie uszczelki ciągłej (płaszczowej do słupa i rygla). 
Projekt wyklucza możliwość stosowania słupa o szerokości większej niż 
50mm ze względów estetycznych. 
 

Cechy charakterystyczne systemu: 
 
• Szerokość profili głównych (widok od wewnątrz): 

słup – 50 mm; rygiel  – 50 mm;      
• Szerokość profili głównych (widok z zewnątrz): 

Listwy ozdobne - 50 mm; 
• Grubość wypełnień:  od 13,5 mm do 67mm; 
• Kolor profili – zgodnie projektem architektonicznym, 

 
 
Norma europejska – PN-EN 13830 
 

Parametry techniczne systemu nie gorsze niż. 

Parametr Wartość Wg. Normy 

Przepuszczalność powietrza: Klasa AE 1650 PN-EN 12152:2004 

Wodoszczelność: Klasa RE 2700 PN-EN 12154:2004 

Odporność na uderzenie  Klasa I5/E5 
PN-EN 
14019:2016 

Odporność na obciążenie wiatrem: 4050 Pa PN-EN 13116:2004 

 
 
3.2.3. System ścianek przeciwpożarowych i drzwi EI30, 

 
System EI30 jest systemem ścianek przeciwpożarowych przeznaczonym do 

wykonywania wewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno i 
dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EI15, EI30. Profile systemu mają budowę 
trójkomorową. Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 60mm. Powierzchnie 
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skrzydeł i ościeżnic drzwiowych są zlicowane po stronie zewnętrznej oraz wewnętrznej. 
Odporność ogniowa systemu, w zależności od zastosowanego rodzaju szyb (wypełnień) 
może wynosić: EI15, EI30. 

Cechy charakterystyczne systemu EI30: 
 

• Szerokość profili głównych (widok z zewnątrz): 
rama drzwi – 60 mm; skrzydło  – 60 mm;      

• Grubość wypełnień:  od 5 mm do 40mm; 
• Kolor profili – zgodnie projektem architektonicznym, 

 
 

Parametry techniczne systemu  

Parametr Wartość Wg. Normy 

Przepuszczalność powietrza: Klasa 2 
PN-EN 
12207:2001 

Wodoszczelność: Klasa 3A 
PN-EN 
12208:2001 

Odporność na obciążenie 
wiatrem: 

C1 
PN-EN 
12210:2001 

 
 
3.2.4. System okienno-drzwiowy wraz z ściankami działowymi bez izolacji termicznej 

 
Cechy charakterystyczne systemu: 
 
• Szerokość profili głównych (widok z zewnątrz): 

rama drzwi – 45 mm; skrzydło  – 54 mm;      
• Grubość wypełnień:  od 2 mm do 35mm; 
• Kolor profili – zgodnie projektem architektonicznym, 

 
Parametry techniczne systemu dla drzwi nie gorsze niż 

Parametr Wartość 
Wg. Normy 

klasyfikacyjnej 

Trwałość mechaniczna Klasa 5 PN-EN 12400:2004 

Wytrzymałość mechaniczna : Klasa 2  PN-EN 1192:2001 

Odporność na wstrząsy: Klasa 2 ZUAT-15/III.16/2007 

 
3.2.5. System ścianek i drzwi przeciwpożarowych EI, 
 

System EI jest nowoczesnym systemem ścianek przeciwpożarowych przeznaczonym 
do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami 
jedno i dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45 lub EI60. Profile 
systemu mają budowę trójkomorową. Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 
78mm. Powierzchnie skrzydeł i ościeżnic drzwiowych są zlicowane po stronie zewnętrznej 
oraz wewnętrznej. Odporność ogniowa systemu, w zależności od zastosowanego wariantu 
konstrukcji oraz rodzaju szyb (wypełnień) może wynosić: EI15, EI30, EI45 lub EI60. 
 
 
Cechy charakterystyczne systemu EI: 
 

• Szerokość profili głównych (widok z zewnątrz): 
rama drzwi – 78 mm; skrzydło  – 78 mm;      
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Grubość wypełnień:  od 7 mm do 49mm; 
Kolor profili – zgodnie projektem architektonicznym, 
 
 

Parametry techniczne systemu  

Parametr Wartość Wg. Normy 

Przepuszczalność powietrza: Klasa 2 
PN-EN 
12207:2001 

Wodoszczelność: Klasa 5A 
PN-EN 
12208:2001 

Odporność na obciążenie 
wiatrem: 

C1 
PN-EN 
12210:2001 

 
        

3.2.6. System osłon przeciwsłonecznych typu Screeny, 
 
W hali sportowej zaprojektowano rolety elektrycznie sterowane typu screen wewnętrzne, 
mocowane do belek żelbetowych i stalowych.  
Zestawienie i lokalizację rolet przedstawiono na rys. A.31. 
 
 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE DRZWI 
 
SAMOZAMYKACZE: 
- samozamykacz nawierzchniowy szynowy, o sile zamykania dopasowanej do szerokości 

skrzydła regulowanej płynnie w zakresie 1-4 lub 2-6. Z funkcją antywiatrową oraz regulowalną 

prędkością zamykania i dobiciem. Trwałość funkcji samozamykacza - klasa 8 (500.000 cykli). 

Odporność na korozję - klasa 4 (bardzo wysoka) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B-09.00.00 - ROBOTY MALARSKIE 

KOD CPV : 45442100- 8 roboty malarskie 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem robót malarskich, przy realizacji niniejszego zadania pn.: „Budynek hali 
sportowej w Boguchwale wraz z infrastrukturą techniczną”  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i 

Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót malarskich objętych 
realizacją zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie: 
− malowania pomieszczeń farbami dyspersyjnymi – ściany i sufity 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi, ponadto: 
− podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie 

wykonywana powłoka malarska 
− powłoka malarska – stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o walorach estetycznych malowanej powierzchni. 
− farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(pigmentu różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót malarskich stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania powłok malarskich wewnątrz budynków  
 
2.1. Farba lateksowa – farba wodorozcieńczalna do wnętrz, bezrozpuszczalnikowa o wysokiej 
odporności szorowanie i wielokrotne zmywanie w kolorach pastelowych. Klasa 1 odporności na 
szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 (ISO 11998) 
− Zawartość lotnych związków organicznych LZO:   kat A/a. produkt zawiera poniżej 30 g/l 

LZO, (0 g/l LZO dla wyrobu białego, niebarwionego); 
− Gęstość: ok. 1,45 g/cm³; 
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2.2. Farba ceramiczna – farba wodorozcieńczalna do wnętrz, bezrozpuszczalnikowa o 
wysokiej odporności szorowanie i wielokrotne zmywanie w kolorach pastelowych. Klasa 1 
odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 (ISO 11998) 
− Zawartość lotnych związków organicznych LZO:   kat A/a. produkt zawiera poniżej 30 g/l 

LZO, (0 g/l LZO dla wyrobu białego, niebarwionego); 
− Gęstość: ok. 1,45 g/cm³; 
 
2.3. Grunt pod farby ceramiczne i lateksowe   –  środek powinien odpowiadać wymaganiom 
stawianym przez producenta 
 
2.4. Tapety  
 
Tapeta winylowa o wzorze tkaniny obiciowej (plecionej w jodełke), wykończenie - struktura 

(kolor i struktura do uzgodnienia z projektantem) 

Ogólne parametry tapet: 

− do stosowania w użyteczności publicznej 
− gramatura 451g/m2 
− szerokość okleiny 137 cm 
− zmywalna, wodoodporna, posiadająca atesty ppoż oraz PZH 
 

2.5. Masa dekoracyjna imitująca beton 
 

 Gotowa do użycia masa dekoracyjna imitująca surowy beton z gładką delikatną strukturą jak i 
również z widocznymi wżerami i ubytkami w jego powierzchni. Uzyskane efekty na powierzchni 
betonu zależą od zastosowanej techniki aplikacji.  
Masa przeznaczona jest do cienkowarstwowego nakładania na wszystkie powierzchnie 
budowlane w tym: tynk, beton, płyty gipsowe po ich wcześniejszym przygotowaniu. 
Przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń 
Po całkowitym wyschnięciu masy dekoracyjnej(6-12 godzin) należy przystąpić do lakierowania w 

celu zabezpieczenia powierzchni, używając systemowego lakieru zabezpieczającego. Lakier 

nakładamy wałkiem, pędzlem lub gąbką na całą powierzchnię powłoki dekoracyjnej. 
 
Właściwości masy dekoracyjnej: 

− Uziarnienie: 0,5-0,7 mm  
− Ilość warstw: 1  
− Rozcieńczanie - niezalecane  
− Czas schnięcia - około 6-12h ( temp. otoczenia 20 stopni Celsjusza i wilgotność 60%), przy 

niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu, 
jak również przy grubszej warstwie produktu.  

− Wydajność: - 1,2-1,4 kg /m2  
− Nakładać w temperaturze od +5 ⁰C do +25 ⁰C 
 
2.3. materiały pomocnicze: 
Środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, kity i masy szpachlowe do naprawy 
podłoża muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych. 
Do przygotowania farb stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Można stosować wodę pitną wodociągową 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. farby przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach  
w temperaturze od 5o C - 25o C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych z dala 
od ognia. 
 
4.2. Pozostałe zasady wg p. 4 specyfikacji ogólnej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń wewnętrznych 
 
5.1.1. Wymagania dotyczące podłoży: 
 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

 Wilgotność podłoży mineralnych (malowanych jak i niemalowanych) przeznaczonych do 
malowania farbami dyspersyjnymi, nie powinna przekraczać 4%. 

 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

 Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. 

 Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 
5.1.2. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 

nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
 przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację. 
 roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 

daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 
być źródłem pożaru. 

 elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

 
5.1.3. Wykonanie robót malarskich   
Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy 
podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.1.2., a warunki prowadzenia robót wymagania 
określone w pkt. 5.1.3. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 
 informacje o środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
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 sposób przygotowania farby do malowania, 
 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 
 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
 zalecenia w zakresie bhp. 
 
5.1.4. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  
Wykonane powłoki powinny być: 
 mocno związane z podłożem, 
 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na remulgację, 
 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 
 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
 

5.2. Tapetowanie ścian 
Wymagania ogólne 

 Temperatura otoczenia i ścian musi wynosić powyżej 18 stopni C, a wilgotność ścian poniżej 
5-10 %, przed i podczas instalacji. 

 Ściany muszą być suche, wolne od kurzu, gładkie, jednobarwne (najlepszym podłożem jest 
gładź gipsowa). Stare farby i napisy wykonane flamastrem muszą zostać usunięte, a podłoże 
wyrównane, wygładzone i nie falujące. 

 Do napraw i równania ścian należy używać szarego gipsu. Zabrania się stosować miękkich 
mas szpachlowych zawierających akryl, ponieważ wchodzi w reakcje z gruntem i klejem. 

 Należy używać specjalistycznych narzędzi: noża ze stopką, szpachli teflonowych, metalowej 
listwy oraz klasycznego, dobrej jakości noża tapeciarskiego. Dodatkowo niezbędny jest wałek 
do nanoszenia kleju oraz pojemnik z czystą wodą + gąbka. 

 

Technika montażu: 

 Należy sprawdzić czy kolor i wzór tapety jest właściwy i poukładać rolki kolejno wg numerów 
serii. 

 Należy rozwinąć rolkę i odciąć konieczną ilość odcinków, każdy o długości ok. 5-10 cm 
dłuższej niż wysokość ściany, a następnie sprawdzić czy wszystkie odcinki są wolne od wad. 

 Pocięte okleiny opisujemy odpowiednio miękkim ołówkiem (nigdy piórem czy flamastrem), w 
kolejności, w jakiej były odcinane. Dodatkowo należy sprawdzić jakość oklein po ułożeniu 
każdych trzech kolejnych brytów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy 
bezzwłocznie wstrzymać montaż oklein i powiadomić Dostawcę.  

 Przed klejeniem należy zwrócić uwagę na jednolitość koloru oraz powtarzalność wzoru. Jeśli 
nie występuje powtarzalność wzoru należy układać okleinę rewersyjnie (Reverse Random) 
lub gdy producent zaleca bez obracania (Straight Hang Match). W przypadku kiedy występuje 
wzór należy układać okleinę bez obracania (Straight Hang Match). 

 Klejem pokrywamy tylko ścianę, a następnie montujemy okleinę przyklejając bryty (odcięte 
odcinki) kolejno. 

 Wieszanie należy zaczynać w rogu najbliżej okna. Klej należy nakładać równomiernie na 
powierzchni nie większej niż szerokość dwóch odcinków okleiny. Należy powiesić pierwszy 
odcinek wzdłuż pionowej linii narysowanej na ścianie a następnie wygładzić okleinę 
plastikową szpachlą pionowymi, zachodzącymi na siebie ruchami. 

 Bryty zakładamy na siebie na ok. 3-5 cm, a następnie przecinamy tapetę specjalnym nożem, 
naciskając tylko z taką siłą, aby przeciąć dwie warstwy okleiny, a nie uszkodzić ściany pod 
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spodem. Wierzchni pasek odpada, natomiast spodni należy delikatnie wyjąć, a następnie 
wygładzić połączenie przy użyciu plastikowej szpachli. 

 Nadmiar okleiny przy suficie i podłodze odcinamy specjalnym ostrym nożem przykładając 
metalową szpachlę. 

 Wszelkie zabrudzenia powstałe na okleinie podczas montażu należy niezwłocznie usunąć. 
 
5.3. Wykonanie powłoki dekoracyjnej imitującej beton 
Przygotowanie podłoża :  
Masa dekoracyjna wymaga podłoża mocno związanego, gładkiego, suchego, oczyszczonego ze starych 
powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam.  
Przed nałożeniem masy dekoracyjnej zaleca się pomalowanie powierzchni gruntem sczepnym, który 
zabezpieczy podłoże i stworzy odpowiednią strukturę zapewniającą właściwy efekt końcowy przy jednej 
warstwie masy. Po upływie ok. 2-4 godzin od nałożenia gruntu można przystąpić do nakładania warstwy 
masy dekoracyjnej.  
 
Przygotowanie produktu i aplikacja:  
Masa dekoracyjna w opakowaniu fabrycznym jest produktem gotowym do użycia. Przed rozpoczęciem 
pracy należy produkt dokładnie wymieszać. Produkt należy nakładać pacą ze stali nierdzewnej na 
grubość ziarna i wygładzić. Należy pamiętać, że nakładana warstwa powinna mieć taką grubość aby w 
czasie nakładania zawarte w produkcie kruszywo nie powodowało rys na dekorowanej powierzchni. 
Następnie przykładamy całą powierzchnię pacy do mokrego tynku i odrywamy ją w kierunku do siebie. 
Czynność tą wykonujemy miejscowo. W wybranych miejscach możemy także wykonać wydrapania w 
tynku ( wżery) krawędzią pacy lub szpachelką. W fazie przesychania całą powierzchnię tynku 
wygładzamy nie dociskając mocno pacę, tak, aby powierzchnia była jak najbardziej gładka. W przypadku 
uzyskania niezadowalającego efektu czynności można powtórzyć, nakładając masę dekoracyjną 
ponownie i powtarzając wcześniej opisane czynności.  
 
Lakierowanie powierzchni:  
Po całkowitym wyschnięciu masy dekoracyjnej (6-12 godzin) możemy przystąpić do lakierowania w celu 
zabezpieczenia powierzchni, używając systemowy lakier zabezpieczający. Lakier nakładamy wałkiem, 
pędzlem lub gąbką na całą powierzchnię powłoki dkoracyjnej.  
 
Narzędzia:  
- paca ze stali nierdzewnej, szpachelka. 
 
5.4. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoża oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonania robót. 
Badanie polega na sprawdzeniu zgodności z projektem budowlanym i warunkami SST, 
czystości powierzchni, wilgotności podłoża. 
 
6.2. Badanie materiałów - wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać 
odpowiednim normom lub aprobatom technicznym. Ocenia się również wygląd zewnętrzny 
farby, która powinna być o konsystencji jednorodnej. 
Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod 
względem: 
− zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, 
− braku kożuszenia, 
− braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 
− braku trwałego, nie dającego się wymieszać, 
− możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 
− terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 
 
6.3. – Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
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− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
− sprawdzenie zgodności barw i połysku 
− sprawdzenie odporności na ścieranie 
− sprawdzenie przyczepności powłoki 
− sprawdzenie odporności na zmywanie 
 
6.4. Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich 
Roboty podlegają odbiorowi 
Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
6.5. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR: B-10.00.00 – POKRYCIE DACHU Z PAPY I OBRÓBKI 
KOD CPV :  45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych  

     
WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ocieplenia i pokrycia stopodachu i 
wykonaniem obróbek blacharskich dla zadania p.n.: „Budynek hali sportowej w Boguchwale 
wraz z infrastrukturą techniczną” 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania spełnione przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla zadania w p.1.1. tj 
− wykonanie izolacji cieplnej stropodachu 
− wykonanie pokrycia 2x papą termozgrzewalną, 
− wykonanie obróbek blacharskich. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
wytycznymi podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 

1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację wykonania pokrycia dachowego stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6. 
ST B-00.00.00 
 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały 
do wykonania robót wyszczególnionych w p. 1.3 niniejszej specyfikacji. 
Materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny posiadać: 
− Aprobaty Techniczne bądź produkowane zgodnie z normami, 
− certyfikat lub krajowa deklaracja zgodności z aprobatą techniczna lub z PN, 
− certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 

2.1. - Papy termozgrzewalne do pokrycia 2-warstwowego:  
 
2.1.1. Papa wierzchniego krycia wg. PN/EN 13707+ A2:2012 
Papa na osnowie ze stabilizowanej włókniny poliestrowej o gramaturze 300 g/m2 z obustronną 
powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony 
jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z 
tworzywa sztucznego. 
Papa o parametrach nie niższych niż: 
− wodoszczelność:  wodoszczelna przy ciśnieniu 250 kPa, 
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− gramatura osnowy (włóknina poliestrowa):  300 g/m2 
− siła zryw. przy rozciąganiu paska szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek:  min 1100 / 900 N 
− wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek:  min. 55/ 60 % 
− giętkość w obniżonych temperaturach:  ≤ -30ºC/Ø30mm 
− odporność na spływanie w podwyższonej temp.:  ≥110º C 
− grubość:  5,6 mm ±5% 
 
2.1.2. papa podkładowa wg. PN/EN 13707+ A2:2012 
papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, na 
osnowie z włókniny poliestrowej, o parametrach nie niższych niż: 
− gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2 
− wodoszczelność:  wodoszczelna przy ciśnieniu 200 kPa, 
− siła zryw. przy rozciąganiu paska szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek, min 1100 / 800 N 
− wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40/ 60 % 
− giętkość w obniżonych temperaturach ≤ -25ºC/Ø30mm 

− odporność na spływanie w podwyższonej temp. ≥100º C 
− grubość 5,0 mm ±2% 
 

Roztwór gruntujący pod papy termozgrzewalne – systemowy, asfaltowy roztwór  
gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS 

 
2.2. Papa do paroizolacji -  termozgrzewalna papa paroizolacyjna z wkładką z folii 
aluminiowej o parametrach: 
− osnowa: folia aluminiowa wzmocniona włókniną szklaną o gramaturze 180 g/m2  
− masa pokrywająca: bitum oksydowany 
− siła zryw. przy rozciąganiu paska szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek, min 600 / 500 N 
− wodoszczelność:     ≥ 2 kPa 
− współczynnik przenikania pary wodnej:   Sd ≥1500m   
− grubość 4,0 mm ±2% 
 
Roztwór gruntujący pod papy termozgrzewalne - systemowy, asfaltowy roztwór  
gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS 

 
2.3. Płyty styropianowe EPS 150-036 – izolacje cieplna stropodachu, o parametrach: 

− współczynnik przewodzenia ciepła:  λD ≤ 0,036 W/mK  
− wytrzymałość na ściskanie:  ≥  150 kPa  
− wytrzymałość na zginanie:   ≥ 200 kPa 
− poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 48 

h, 70°C):  2 % 
− klasa reakcji na ogień : E 

 
2.4. Płyty styropianowe EPS 200-036 laminowane papą,  wg PN-EN 13163:2012+A1:2015  
– izolacje cieplne  posadzek i stropodachu, o parametrach: 
− współczynnik przewodzenia ciepła:  λD ≤ 0,036 W/mK  
− wytrzymałość na ściskanie CS(10):   ≥  200 kPa  
− wytrzymałość na zginanie BS250:       ≥ 250 kPa 
− poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 48 

h, 70°C):  ≤ 2 % 
− klasa reakcji na ogień : E 
 
2.5. - Kliny dachowe styropianowe, trójkątne 10x10 cm – do układania w wewnętrznych 
krawędziach utworzonych przez połać dachu i ściany, pozwalające na łagodne wywinięcie 
papy. 
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2.6. – Kołki teleskopowe  składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego – do 
mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych styropianowych do podłoża. 
 
2.7. – Aluminiowa, profilowana listwa dociskowa  AL 73/1,3/2200  - do mocowania pap 
zgrzewalnych do ścian, ogniomurów, attyk, itp. w celu ich zabezpieczenia przed odklejeniem się 
od ściany, osunięciem w dół i rozszczelnieniem hydroizolacji. Profil aluminiowy jest zagięty  
w górnej części, aby umożliwić uszczelnienie połączenia pomiędzy profilem a ścianą 
uszczelniaczem bitumicznym. 
 
2.8. – kit trwale plastyczny lub masa szpachlowa bitumiczna - do uszczelnień połączeń 
pomiędzy profilem dociskowym a ścianą 
 
2.9. Blacha powlekana – do obróbek blacharskich 
− stal gr. 0,50 mm. ocynkowana, powlekana 
− powłoka: poliuretanowa gr. 50 μm 
 
2.10. Rynny i rury spustowe stalowe –  systemowe z blachy powlekanej 
 
2.11. Elementy odwodnienia dachu: 
− Wpust dachowy – Ø110, poziomy, ogrzewany ze zintegrowanym kołnierzem bitumicznym (z 

modyfikowanego pasa asfaltowego), z koszem ochronnym, ogrzewany 230V – z kablem 
przyłączającym (np. TWE 75 BIT V) 

− Przelew bezpieczeństwa – Ø110, okrągły, ze zintegrowanym kołnierzem bitumicznym (z 
modyfikowanego pasa asfaltowego), z kratą ochronną; przelew umiejscowiony min. 5 cm 
powyżej wpustu (np. TWPP 75 BIT) 

− Kosz zlewowy – element przejściowy między rurą spustową a wpustem dachowym z 
odejściem bocznym; średnica wylotu zgodna ze średnicą rury spustowej 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępując do wykonania robot pokrywczych winien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu, gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania SST jakość  
robót.  
Do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych używać następującego 
sprzętu : 
− palnik gazowy jednodyskowy z wężem o dług. min. 15,0 m  
− mały palnik gazowy do obróbek dekarskich  
− butla z gazem technicznym propan-butan o ładunku 11 kg; 
− wałek dociskowy z rolka silikonowa; 
 
Do ciecia blach, obróbek blacharskich używać nożyc ręcznych lub mechanicznych wibracyjnych 
skokowych. Niedopuszczalne jest używanie elektronarzędzi wydzielających w czasie pracy 
energie cieplna (np. szlifierka kątowa). 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp, przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone. 
 
4. TRANSPORT 
Sposób transportu materiałów papowych powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
4.1. – Składowanie 
Składowanie materiałów papowych powinno być zgodne z warunkami i wymaganiami 
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podanymi przez producenta. Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących je przez zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 
działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 
cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż 0o C. nie należy wykonywać prac dekarskich w przypadku mokrej 
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Uwaga: należy stosować kompletny (zamknięty) system pokrycia aby uzyskać gwarancję 
producenta. Stosować się ściśle do wytycznych układania pap zalecanych przez producenta. 
 
5.1. Ocieplenie stropodachu i pokrycie z pap asfaltowych zgrzewalnych: 
− Stropodach ocieplić płytami z styropianowymi  z zastosowaniem kleju poliuretanowego.  

Płytami układać na uprzednio ułożonej izolacji  paroszczelnej z papy termozgrzewalnej. 
Płyty izolacyjne układać szczelnie w dwóch warstwach, mijankowo. 

− na ułożonych warstwach dociepleniowych wykonać warstwę dociskową z zaprawy 
cementowej (wylewkę cementową) i zagruntować gruntem systemowym bitumicznym . 

− podkładowa warstwa wodoszczelna –  należy zastosować papę asfaltowa modyfikowaną 
SBS. Papę układać pasami równoległymi do okapu na zagruntowanym podłożu. Przed 
ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie układana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu układać na 
podłożu, stosując zakłady podłużne 12 cm i zakłady poprzeczne 12 – 15 cm.. Papę zgrzać 
do zagruntowanego podłoża na całej powierzchni. 

− wierzchnia warstwa wodoszczelna –  wykonać z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie  
z włókniny poliestrowej. Papę układać pasami równoległymi do okapu i zgrzewać do podłoża 
na całej powierzchni. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie 
zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
koniecznym przycięciu, zwinąć ja z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na 
ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać 
palnikiem i wtopić posypkę na całej szerokości zakładu szpachelka.  
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1 cm na całej 
długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, 
należy docisnąć zakład wałkiem z silikonowa rolką. Papę należy zgrzewać na całej 
powierzchni do papy podkładowej. Zakłady podłużne papy: 10 cm, poprzeczne: 12 - 15 cm. 
Papę nawierzchniową przy okapach zakończyć ok. 1 cm przed krawędzią zagięcia obróbki 
blacharskiej pasa okapowego. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem 
spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady 
należy wykonywać ze szczególną starannością. 

− w poszczególnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny by przesunięte względem 
siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza; 

 
5.2. Wykonywanie obróbek dachowych z pap zgrzewalnych 
− do wykonania obróbek kątowych ścianek attykowych i kominów należy stosować wyłącznie 

papy asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z włókniny poliestrowej, w układzie 
dwuwarstwowym, 

− po ułożeniu wodoszczelnej warstwy podkładowej na połaciach dachów, w kątowych 
narożach zastosować kliny dachowe o przekroju trójkątnym 10x10 cm, ze styropianu, 
laminowanych papą. Kliny dachowe mocować do zagruntowanego podłoża odpowiednim 
klejem bitumicznym (do przyklejania styropianu), 



  - 90 -

− po zamontowaniu klinów dachowych, zgrzać papę podkładową obróbki w pasie o takiej 
szerokości, by zakład papy podkładowej poza klinem, zarówno na połaci dachowej jak i na 
ścianie pionowej wynosił min. 10 cm, 

− w dalszej kolejności zgrzać papę wierzchniego krycia na połaci w ten sposób, by arkusz 
papy wierzchniej warstwy przylegał do dolnej krawędzi klina dachowego, co zapewni zakład 
na papie podkładowej obróbki o szer. min. 10 cm, 

− papę nawierzchniowa obróbek kątowych zgrzewać pasami papy o takiej szerokości, by 
krawędzie boczne tych pasów były wyprowadzone ok. 10 cm poza krawędzie papy 
podkładowej obróbek, 

− na pionowych powierzchniach ścianek attykowych i kominów, nawierzchniową obróbkę 
papową należy dodatkowo przymocować listwa dociskowa szer. min. 2 cm z blachy 
aluminiowej gr. min. 0,7 mm. Odległość pomiędzy punktami zamocowań ok. 25 cm. Jako 
łączniki mocujące stosować kołki rozporowe z wkrętami uzbrojonymi w rozety do 
maskowania łbów wkrętów lub gwoździe dekarskie z podkładka EPDM wbijane w kołki 
rozporowe. Styk listwy ze ścianą wypełnić od góry kitem trwale plastycznym. 

 
5.3. Odwodnienie stropodachu 
5.3.1. Wpust dachowy – Ø110, poziomy, ogrzewany ze zintegrowanym kołnierzem bitumicznym 

(z modyfikowanego pasa asfaltowego), z koszem ochronnym, ogrzewany 230V – z kablem 

przyłączającym (np. TWE 75 BIT V) 

5.3.2. Przelew bezpieczeństwa – Ø150, okrągły, ze zintegrowanym kołnierzem bitumicznym (z 

modyfikowanego pasa asfaltowego), z kratą ochronną; przelew umiejscowiony min. 5 cm 

powyżej wpustu (np. TWPP 75 BIT) 

5.3.3. Kosz zlewowy – element przejściowy między rurą spustową a wpustem dachowym z 

odejściem bocznym; średnica wylotu zgodna ze średnicą rury spustowej -  Ø150; kosz należy 

podwiesić na elewacji a króciec rury wpustu wprowadzić do wnętrza kosza zlewowego 

5.3.4. Rury spustowe i rynny – z blachy stalowej powlekanej o przekroju okrągłym Ø100 i Ø150, 
kolor ciemnoszary, dopasowany kolorystyki budynku,   
 
5.4. Obróbki blacharskie 
− mocowanie pasów nadrynnowych wkrętami do łaty okapowej w rozstawie podłużnym do 

500mm, w dwóch rzędach mijankowo, 
− obróbki pokrycia ścianek attykowych mocować za pomocą klamer z płaskownika 

ocynkowanego 4x 40 mm , przytwierdzanych do konstrukcji ścianek w rozstawie max. 40 cm 
kołkami rozporowymi. Klamry należy tak wyprofilować, by płaszczyzny poziome obróbek po 
zamocowaniu, tworzyły spadek min. 2% w kierunku połaci dachowych. Odgięcia pionowe 
tych obróbek po obu stronach krawędzi murów, winny wystawca na odległość min. 3 cm 
poza płaszczyzny ścian, a wysokość odgięć winna wynosić min. 5 cm. 

− obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie z PN-61/B-10245; 
 
6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
 
6.2. Kontrola przygotowania podłoża pod pokrycie z pap zgrzewalnych powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokrycia, 
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 pkt. 3.2.3. 
 
6.3. Kontrola wykonania pokrycia i obróbek blacharskich 
kontrola wykonania pokrycia i obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru : 
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  a/ w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonywania prac pokrywczych; 
  b/ w odniesieniu do właściwości całego pokrycia – po zakończeniu prac pokrywczych; 
 
6.4. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i robót 
w zakresie podkładu, pokrycia i obróbek są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montażu producentów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru wykonanych robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki. 
8.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 
 
8.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 

− podkładu 
− jakości zastosowanych materiałów 
− dokładności wykonania obróbek i ich połączenia z pokryciem, podkładem i urządzeniami 

odwadniającymi; 
 
8.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania pokrycia odbywać się biedzie zgodnie z 
postanowieniami pkt. 4.3.4. normy PN-80/B-10240. 
 
8.4. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzić głownie 
w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze 
ścianami, kominami). Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, 
należy wybrane miejsca poddawać działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż15 
minut i obserwować czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia. 
Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu 
pokrycia. 
 
8.5. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania wg pkt. 5.6. niniejszej 
specyfikacji technicznej tj.: uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń 
poszczególnych odcinków rynien i dylatacji. Należy także sprawdzić szczelność rynien i ich 
spadki. Sprawdzenie to zaleca się wykona poprzez nalanie wody do rynien. 
 
8.6. Sprawdzenie rur spustowych dotyczy połączeń w szwach pionowych i poziomych, 
umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego; 
należy też sprawdzić, czy rury nie maja dziur i pęknięć. 
 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR: B-11.00.00 - KONSTRUKCJE DREWNIANE - DACH 
KOD CPV : 45261000-4 

 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonanie konstrukcji dachowej, przy realizacji niniejszego zadania pn.: „Budynek hali 
sportowej w Boguchwale wraz z infrastrukturą techniczną” 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją 
zadania w p.1.1. tj. wykonanie konstrukcji drewnianych dachu z drewna klejonego zgodnie z 
projektem wykonawczym i obejmują: 
− wykonanie elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego klasy GL28, 
− transport elementów na budowę, 
− montaż elementów, 
Konstrukcje drewniane składają się z następujących elementów: 
− podciągi dachowe, 
− płatwie dachowe, 
− stężenia 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
wytycznymi zawartymi w p.1.4. części ogólnej 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 

1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót konstrukcji drewnianych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6 ST 
B-00.00.00 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania robót ogólnobudowlanych należy stosować materiały zgodne z dokumentacją 
projektową. 
Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz 
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. Są to: 
1. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną. 
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 
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tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogą być wyroby 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 
Materiał przed wbudowaniem każdorazowo musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
2.2. Drewno 
Dla robót stosuje się drewno o klasie wytrzymałości określonej w dokumentacji projektowej 
(projekt wykonawczy) - drewno klasy GL28 . 
Wszystkie te elementy z drewna klejonego i litego należy wykonać w specjalistycznym 
zakładzie produkcyjnym. Wykończenie powierzchni elementów: 4-stronnie strugane,  
z fazowanymi krawędziami. 
Do konstrukcji drewnianych stosować drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem metodą ciśnieniową, a następnie malowane dwukrotnie lakierem 
bezbarwnym aby drewno miało naturalny wygląd. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Środki ochrony drewna - stosować wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.: 
 - środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
 - środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
 - środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
2.3. Łączniki 
Komplet systemowych okuć do połączeń elementów: stalowe, ocynkowane ogniowo lub 
galwanicznie. 
 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.4.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. Wszystkie elementy drewniane muszą być zabezpieczone 
przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
 
2.5. Pokrycie dachu 
 
2.5.1. Płyty dachowe warstwowe, stalowe PW PIR-D  grubości 145mm,  z rdzeniem 
poliizocyjanurowym o podwyższonych parametrach ogniochronnych, produkowane zgodnie z 
polską normą PN-EN 14509:2013 o parametrach: 
- współczynnik przewodności cieplnej λD=0,15 W/m∙K 
- odporność ogniowa:  Broof (t1), REI30,   
- grubość blachy zewnętrznej: min. 0,50 mm 
- grubość blachy wewnętrznej: min. 0,40 mm 
- zabezpieczenie antykorozyjne: blachy powlekane ogniowo cynkiem o ciężarze 275 g/m2 oraz 

powłoką ochronną o grubości nominalnej 200 μm 
- Izolacja cieplna stosowana w rdzeniu płyty:   sztywna pianka poliizocyjanurowa o zamkniętej 

strukturze komórkowej.  
- uszczelnienia:  montowana fabrycznie taśma uszczelniająca złącza boczne. 
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2.5.2. Obróbki blacharskie, uszczelnienia, łączniki – systemowe do płyt dachowych 
warstwowych. 
 
2.5.3. Rynny i rury spustowe stalowe –  kompletny system rynnowy do płyt warstwowych: rynny, 
rury spustowe, sztucery, kolanka, złączki, haki, itp. ze stali wysokiej jakości powlekanej 
obustronnie poliuretanem  
 
UWAGA: 
Wszystkie elementy uszczelnień i obróbek blacharskich, potrzebne do zamocowania i 
wykończenia pokrycia powinny pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne 
pod względem koloru i odcienia na całym odcinku obudowy, oraz spełniać wszystkie 
wymagania podane w dokumentacji technicznej i być w pełni zgodne z polskimi 
ustawami i wymogami przepisów. 
 
 
2.6. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor 

Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 
 

4. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-00.00.00 
W pracach należy używać środki transportu zapewniające właściwą jakość przewożonych 
towarów. 
Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie 
technicznej wyrobu. 
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach. 
Transport inny jest możliwy do realizacji pod warunkiem, że zostanie zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Konstrukcja z drewna klejonego 
 
Montaż konstrukcji dachu z drewna klejonego powinien być przeprowadzony przez 
autoryzowane i przeszkolone ekipy montażowe, przy użyciu odpowiednich narzędzi 
zapewniających odpowiednią jakość prac. Montaż należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 
montażu producenta i dostawcy konstrukcji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, w szczególności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i ochrony 
przeciwpożarowej.  
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ustawienia rusztowania i zabezpieczenia 
robót na wysokościach. 
Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Elementy przed montażem muszą być sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów oraz 
owiercenia na łączniki śrubowe. Bezpośrednio po ułożeniu dźwigarów na głowicach słupów 
należy je natychmiast umocować do głowicy słupów. Podobnie następne montowane elementy 
tj. płatwie i stężenia należy w czasie montażu umocowywać docelowo. 
Elementy stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane 
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Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub 
odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia 
odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje 
zgodności producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, że zastosowane materiały 
spełniają wymagane normami warunki techniczne przed rozpoczęciem robót 

 

5.2. Pokrycie dachu 
 
Pokrycie dachu z płyt warstwowych wraz z kompletem obróbek i uszczelnień wykonać zgodnie 
z wytycznymi producenta 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych. oraz warunkami określonymi w pkt.5. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały muszą odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. Materiały muszą odpowiadać także warunkom 
określonym w pkt. 2 i 5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. - Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorowi podlegają poszczególne elementy robót przez 
sprawdzenie ich zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz jakością 
wykonania.   
 
8.2. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i specyfikacją , jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, konstrukcja 
dachu nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy konstrukcję poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu po stwierdzeniu zgodności wykonania  
z zamówieniem. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Decyzja ITB nr 2/87 z dn.05.08.1989 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania środków 
ochrony drewna 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych– ITB – Warszawa 2004 r 
 
Normy: 
PN—B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 386:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne. 
PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. 
                             Oznaczenia niektórych cech fizycznych i mechanicznych. 
PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo. 
                              Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych  
                              w poprzek włókien. 
PN-Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenia           
       wartości charakterystycznych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR: B-12.00.00 – ELEWACJA   
KOD CPV : 45450000-6 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot stosowania SST: 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem ocieplenia elewacji, przy realizacji niniejszego zadania pn.: „Budynek hali 
sportowej w Boguchwale wraz z infrastrukturą techniczną”  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nw. robót dla zadania jak w p. 1.1. tj: 
− ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z przyklejeniem siatki i wyprawą z 

tynku nanosilikonowego barwionego w masie gr. 1,50 mm,   
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
wytycznymi zawartymi w p.1.4. części ogólnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunków 
BHP i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wyszczególnionymi w p. 1.5. części ogólnej 
 
2. MATERIAŁY: 
 
2.1. Materiały do bezspoinowych systemów ociepleń (ETICS): 
2.1.1. Płyty styropianowe EPS 70-031 – izolacje cieplne ścian zewnętrznych w systemie 
ETICS – ściany zewnętrzne, o parametrach: 
− współczynnik przewodzenia ciepła:  λD ≤ 0,032 W/mK  
− wytrzymałość na ściskanie:  ≥  70 kPa  
− wytrzymałość na zginanie:   ≥ 115 kPa 
− poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 48 

h, 70°C):  2 % 
− klasa reakcji na ogień : E 
 
2.1.3. Wyprawy tynkarskie, masy klejące i siatki zbrojeniowe:  
Do ocieplenia ścian przyjęto kompletny system ociepleniowy, z wyprawą tynkarską  
z cienkowarstwowego tynku nanosilikonowego, barwionego w masie: 

 
Materiały podstawowe: 
1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 

szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania 
przed klejeniem płyt izolacji termicznej 

2. Zaprawa klejowa do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża: 
• sucha zaprawa mineralna 
• do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, 
• do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej, 
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• odporna na występowanie rys skurczowych  
• przyczepność zaprawy (MPa) – wymagania minimalne: 

 
 do betonu do styropianu 
w stanie powietrzno-suchym ≥ 1,0 MPa ≥ 0,09 MPa 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h 
suszenia 

≥ 0,80 MPa ≥ 0,06 MPa 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach 
suszenia 

≥ 1,0 MPa ≥ 0,12 MPa 

 
3. Łączniki mechaniczne z trzpieniem metalowym wyposażone w talerzyki dociskowe do 

mocowania mechanicznego warstwy izolacyjnej: 
• Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty 

technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta 
• mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu 

lub wełny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych 
mostków termicznych 

• sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału 
ścian elewacyjnych: 
- dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe 

warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm 
- dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła 

kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa 
łącznika ≥ 25 mm 

- dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa 
rozporowa łącznika ≥ 60 mm  

4. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej: 
• sucha zaprawa mineralna, 
• zbrojona włóknami,  
• do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
• odporna na występowanie rys skurczowych  
• przyczepność zaprawy (MPa) – wymagania minimalne: 

 do betonu do styropianu 
w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,70 MPa ≥ 0,11 MPa 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h 
suszenia 

≥ 0,40 MPa ≥ 0,06 MPa 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach 
suszenia 

≥ 1,30 MPa ≥ 0,12 MPa 

 
5. Siatka zbrojąca:   

• tkanina z włókna szklanego - splot gazejski, 
• odporna na deformacje kształtu, 
• w pełni równomiernie przenosząca naprężenia, 
• szerokość ≥ 100cm,długość ≥ 50mb, 
• impregnowana przeciwalkalicznie, 
• wielkość oczek 4,0 x 4,0 mm, +/-5% 
• ciężar powierzchniowy ≥ 165 g/m2  
 

Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla 
próbek przechowywanych 28 dni:  
w warunkach laboratoryjnych  

≥ 39 

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 
0,5g Ca(OH)2

 / 1 dm3) 
≥ 24 
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6. Pośrednia warstwa gruntująca: 
• zgodna z aprobatą techniczną systemu,  
• poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej. 

7. Wyprawa tynkarska z tynku nanosilikonowego 
• zgodna z aprobatą techniczną systemu 
• zbrojona włóknami , 
• o podwyższonej odporności na działanie glonów i grzybów 
• do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
• do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C 
• barwiona w masie, 
• odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm 

 
Dane techniczne tynku nanosilikonowego: 

• Gęstość objętościowa [ETAG 004]:      ~ 1,88 kg/dm3 
• Temperatura stosowania :      +5°C do +30°C 
• Czas wysychania:        max.24 godz.* 
• Przepuszczalność pary wodnej [EN 15824:2017] :   V2 
• Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, V:  > 15 i ≤ 150 kg/ (m2x d) 
• Dyfuzja w zależności od grubości warstwy powietrza, Sd:  0,14 i < 1,4 m 
• Absorpcja wody [EN 15824:2017]:     ≤ 0,1 kg/ (m2x h0,5) (W3) 
• Przyczepność do betonu [EN15824:2017] :    ≥ 0,8 MPa 
• Reakcja na ogień [EN 15824:2017]:     E 
• Zawartość LZO :       < 15 g/l 

 
Materiały uzupełniające: 
Do materiałów uzupełniających niezbędnych do prawidłowego wykonania docieplenia, należą: 
1. profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi ocieplanych ścian, mocowane do podłoża za pomocą 
kołków rozporowych, 

2. narożniki ochronne – elementy z blachy stalowej lub aluminiowej z ramionami z włókna 
szklanego (siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników 
budynków, ościeży, itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

3. listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
styków materiałów ociepleniowych z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

4. profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni ocieplanych elementów, 

5. taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń materiałów ociepleniowych 
z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

 
2.2. Materiały do wykonania okładzin elewacji: 
 
2.2.1 Panele elewacyjne  -  wym. 45,3x109,5 cm.  Niepalne panele wykonane z mieszaniny 
spoiwa polimerowego i mineralnego, mikrosferycznych wypełniaczy, materiału zbrojącego, 
włókien zbrojących, środków uniepalniających oraz środków modyfikujących. 
Panele swoim wyglądem powierzchni odwzorowują cegłę (OEA-C). Okładziny wykonane w 
technologii lekkich odlewów, dzięki czemu posiadają niską masę powierzchniową przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałościowych. Montaż z 
wykorzystaniem mas klejowych systemowych. 
 
2.2.2 Płyty wielkoformatowe elewacyjne: 
Płyty elewacyjne wielkoformatowe - gres barwiony w masie o parametrach: 
− wymiary: 1198 x 598 mm  
− grubość:  8.0 mm  

wymiary +/-10%

 +/-10%
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− Odporność na ścieranie:  II 
− rektyfikacja:  Tak  
− mrozoodporność:  Tak  
− odporność na plamienie:  Spełnia  
 
Do klejenia płyt stosować wysoko elastyczną  dwuskładnikową zaprawę klejową C2TE S2 
- do klejenia na zewnątrz budynków,  niechłonnych okładzin ceramicznych: spieków 
kwarcowych,  gresu, itp 

 
2.3. Materiały do wykonania zadaszenia Z1: 

 
2.3.1. Membrana separacyjna:  
4-warstwowa mata rozdzielcza o wysokiej paroprzepuszczalności, do stosowania pod wszystkie 
pokrycia dachowe z blach układanych na rąbek stojący. 
 
2.3.2. Blachy aluminiowo- tytanowe grubości 0,7 mm - wykonana ze stopu EN AW 3005 

(AlMn1Mg0.5) wg EN 573-3 w jakości felcowania „H41“ wg EN 1396:1996, z  wysokiej 
jakości powłoką P.10. (powłoka ta powstaje w wyniku procesu Coil Coating zgodnie z 
rygorystycznymi zasadami ECCA). 

 
2.3.3. Mocowania blachy –  klipsy stałe i ruchome ze stali nierdzewnej austenitycznej R2 
o wytrzymałości nie mniejszej niż 60 daN, zamocowanymi zgodnie z technologią oraz 
zaleceniami producenta pokrycia. 
 
2.3.4. Panele listwowe aluminiowe – sufity listwowe typu „OMEGA ”, listwy szer. 100mm, gr. 
0.6mm – obudowa sufitu zadaszenia 
 
2.4. Parapety zewnętrzne   
Przyjęto parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm. Boczne krawędzie parapetów 
zakończone zatyczkami systemowymi. 
 
3. SPRZĘT: 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Ponadto wykonawca powinien wykazać się następującym sprzętem: 
− rusztowania i urządzenia transportu pionowego – do prowadzenia robót elewacyjnych na 

wysokości, 
− mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe) – do przygotowania mas i zapraw, 
− sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego mas (pace, kielnie, szpachelki, łaty)  
− przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4. TRANSPORT 
jak p.4 specyfikacji ogólnej 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i dokumentacją, 
wymaganiami SST, za jakość wykonywanych robót, oraz stosowania się do poleceń Inspektora 
Nadzoru. 
 
5.1. Ocieplenie ścian w systemie ETICS 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego a w szczególności: 
− należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie 

elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów, 
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− wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być 
stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów, 

− w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 
powinna być niższa niż +50C a w przypadku materiałów silikatowych nie powinna być 
niższa niż +80C. 

− podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny 
wiatr), zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć, 

− rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga 
odbioru technicznego. 

Przyjęty system ocieplenia musi posiadać: 
− Aprobatę Techniczną 
− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru 

norm polskich 
− Na opakowaniach materiałów użytych do wykonania prac ociepleniowych - termin 

przydatności do stosowania 
 
5.1.1.- przygotowanie podłoża: 
Podłoże dla nowego ocieplenia ścian powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione 
elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej. 
Powierzchnia podłoża musi być wyrównana: odstające części skute, zagłębienia wypełnione 
tynkiem wyrównawczym. Wszelkie zabrudzenia: tłuszcz, kurz, naloty itp. należy usunąć. 
Przed przystąpieniem do układania warstwy termoizolacyjnej podłoże należy zmyć ciśnieniowo 
wodą z dodatkiem środków przciwglonowych i grzybobójczych, osuszyć,  oraz zagruntować 
preparatem gruntującym głębokopenetrującym.  
 
5.1.2.- układanie płyt termoizolacyjnych: 
Płyty termoizolacyjne należy przyklejać metodą obwodowo-punktową. Zaprawę klejącą należy 
nałożyć na szerokości 3-5cm jako pas wzdłuż krawędzi płyty, oraz w 6 punktach tzw. placki o 
średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejąca powinna pokrywać minimum 40% efektywnej powierzchni 
przyklejenia płyty do podłoża. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyt 
izolacyjnych zaprawą 
Uwaga: Zaprawę klejową nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na 
podłoże. Niedopuszczalne i niezgodne  technologią jest pominięcie klejenia obwodowego 
płyty. 
Płyty termoizolacyjne należy układać od dołu, tak aby krawędzie płyt były usytuowane 
mijankowo. Każdą płytę należy docisnąć do ściany i lekko przesunąć aby zapewnić właściwe 
rozprowadzenie kleju. Powierzchnia kleju przylegająca do ściany po dociśnięciu płyt musi 
wynosić minimum 40%. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie 
cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi,  
z przewiązaniem na narożach na „mijankę” Płyty termoizolacyjne muszą być tak układane, by 
krawędź ich styku nie pokrywała się z krawędziami otworów w elewacji. Należy zachować 
przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. Po przyklejeniu 
płyt (nie wcześniej niż po 24 godz.) w celu wyrównania nierówności i ewentualnych uskoków 
między płytami należy je przeszlifować grubym papierem ściernym. 
 
Mocowanie płyt łącznikami (kołkami) mechanicznymi można przeprowadzić następnego 
dnia po przyklejeniu płyt. Do mocowania płyt należy stosować łączniki z trzpieniem stalowym.  
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UWAGA: Mocowanie mechaniczne powierzchni elewacji przewidzianej pod okładzinę z 
płyt gresowych wielkoformatowych należy przeprowadzić w trakcie wykonywania 
warstwy zbrojonej, poprzez siatkę zbrojącą w ilości min. 6 szt/m2. 
 
5.1.3.- warstwę zbrojoną z siatki z tworzywa szklanego wykonuje się najwcześniej po upływie 
24 godzin po nałożeniu płyt termoizolacyjnych. Zaprawę zbrojącą nakłada się rozprowadzając 
pacą zębatą 10x12 mm tworząc łoże grzebieniowe. Szerokość pasa nałożonej zaprawy wynosi 
ok. 120 cm.  Siatkę zbrojącą należy ułożyć pasami naniesionym kleju delikatnie wciskając ją 
pacą stalową a następnie ściągnąć płasko zaprawę wydostającą się przez oczka tkaniny. 
Powierzchnię wyrównać i wygładzić. Siatkę zbrojącą należy układać pasami, na zakład ok. 10 
cm. Siatka musi być odpowiednio napięta bez sfalowań. Siatka powinna być niewidoczna. 
Grubość warstwy klejącej powinna wynosić od 3 – 5 mm. 
− Naroża otworów okiennych i drzwiowych należy dodatkowo zabezpieczyć przez naklejenie 

ukośnych siatek o wymiarach min. 35 x 35 cm  
− Naroża ścian, otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić narożnikami metalowymi z siatką 
Niedopuszczalne jest pozostawienie przyklejonego styropianu bez osłony na czas dłuższy niż  
2 tygodnie. 
 
5.1.4. – wyprawę tynkarską nakładać o uprzednim naniesieniu powłoki pośredniej, nie 
wcześniej niż po 48 godzinach od wykonania warstwy zbrojącej, nie później niż po 3 
miesiącach. Temperatura otoczenia + 5 do + 25˚ C bez opadów atmosferycznych. 
Kolorystyczny dobór mas tynkarskich, ich rozmieszczenie na ścianach budynku wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową 
 
5.2. Panele elewacyjne 
 
Przygotowanie podłoża: 
Panele montować na osłoniętej powierzchni chroniąc ją przed oddziaływaniem niekorzystnych 

warunków pogodowych w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +25 °C. Podłoże musi 

być równe, nośne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających 

przyczepność. Występujące algi i grzyby należy bezwzględnie usunąć. Podłoża mineralne 

powinny mieć wiek, co najmniej 28 dni, a warstwa zbrojona siatką w systemach ociepleń co 

najmniej 3 dni. Podłoża niejednorodne o różnej lub zwiększonej chłonności zagruntować 
odpowiednio rozcieńczonym preparatem. Powierzchnie, na które nakładany jest klej muszą być 
bezwzględnie zagruntowane farbą gruntującą, a część powierzchni obszaru styku z gruntem, 

odbojem powinna być obowiązkowo zabezpieczona izolacją przeciwwodną.  

Wykonanie: 
Do przyklejania paneli można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża i jego 

całkowitym wyschnięciu. Przygotowanie i rozplanowanie paneli: Przed przystąpieniem do 

montażu należy odpowiednio rozplanować rozmieszczenie paneli na danej powierzchni, tak aby 

uniknąć powstania zbyt wielu odpadów. Panele przyklejać tak, aby łączenia ich krótszych 

boków nie przebiegały w jednej linii. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność i 

estetykę ich wykonania, w innym przypadku łączenia te będą nadmiernie eksponowane. 

Zalecana długość zakładki powinna wynosić min. 1/4 długości panela. Nakładanie warstwy 
klejącej: Powierzchnię na której montowane będą panele należy pokryć równomiernie klejem 

przy pomocy pacy zębatej. Wielkość zębów dobrać w zależności od równości podłoża, na ogół 

jest to 4, 6 mm. Nakładać taką ilość zaprawy klejącej na podłoże, która umożliwi przyklejanie 

paneli do nie przyschniętej warstwy kleju (bez tzw. warstwy naskórka). W przypadku 

powierzchniowego wyschnięcia nałożony klej należy usunąć i zastąpić świeżym. Mocowanie 

paneli: Następnie panel całopowierzchniowo mocno docisnąć tak, aby klej pokrył całą jego 

spodnią powierzchnię. Nie dopuszcza się przyklejania paneli na tzw. „placki” lub tylko 
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częściowo pokrytych klejem. Panele montować na styk, ale zawsze w taki sposób, aby po ich 

dociśnięciu, nadmiar masy klejowej wyszedł na łączeniach co zapewni szczelność całego 

układu, uniemożliwi wnikanie wody i degradację podłoża. Panele należy łączyć w sposób, aby 

ryfle przebiegały w jednej linii, a same łączenia były jak najmniej widoczne. Narożniki 

zewnętrzne wykonujemy docinając panele pod kątem 45° lub na styk. Połączenie paneli w 

narożach powinny być wypełnione klejem. Po wyschnięciu narożnik można wyrównać papierem 

ściernym. Nadmiar kleju zebrać, ewentualne braki w łączeniach uzupełnić, następnie wyrównać 
pędzlem lub gąbką. W celu usunięcia ewentualnych zabrudzeń panele przemywać cało 

powierzchniowo przy użyciu mokrej gąbki przed zaschnięciem kleju. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na obwodowe uszczelnienie całej wykonanej powierzchni uszczelniaczem lub 

stosowanym klejem. Nie można dopuścić do powstania miejsc, w których woda będzie 

penetrować w warstwę kleju. Tak wykonane powierzchnie pozostawić co najmniej na 12 godzin 

do wyschnięcia. Czas ten wydłuża się w okresach wysokiej wilgotności i niskiej temperatury. W 

tym czasie powierzchnie muszą być osłonięte przed oddziaływaniem wilgoci i wody. Nie 

dopuszczalny jest montaż w temperaturze poniżej 5°C. Wykonanie warstwy dekoracyjnej: Na 

suchej powierzchni wykonać co najmniej jedną warstwę podkładową zabarwionym w kolorze 

PODKŁAD, w sposób zapewniający dokładne i równomierne pokrycie całej powierzchni paneli, 

dopuszcza się wykonanie drugiej warstwy podkładu. Następnie po pełnym wyschnięciu warstwy 

podkładowej, po minimum 6 godzinach wykonać warstwę dekoracyjną poprzez nałożenie co 

najmniej dwóch warstw lazuru ochronnego z palety 28 kolorów. Należy pamiętać, że podawane 

czasy mogą różnić się w zależności od warunków pogodowych. W celu poprawienia 

właściwości roboczych zaleca się rozcieńczyć lazur wodą (ok. 25 % wody). Warstwę 

dekoracyjną nakładać płaskim pędzlem wzdłuż pojedynczego panela. Ilość stosowanych 

warstw i sposób aplikacji powinny umożliwić szczelne pokrycie całej powierzchni wraz ze 

wszystkimi jej krawędziami oraz uzyskanie zamierzonego efektu kolorystycznego. Wykonywaną 

powierzchnię osłaniać przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych 

(deszcz, wysoka wilgotność niska temp. oraz mocnym rozgrzewaniem się nakładanej warstwy 

lazuru pod wpływem promieni słonecznych) gdyż może prowadzić to do uszkodzeń, 

przebarwień powierzchni. Niezmiernie ważne jest, aby przy wyższych temperaturach (powyżej 

20℃) wykonywać warstwę dekoracyjną na zimne podłoże, dlatego zaleca się aby te pracy 

prowadzić we wczesnych godzinach porannych.  

Zalecenia: Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania poszczególnych 

wykonywanych warstw powinna wynosić od +5°C do+ 25°C. Pod wpływem niekorzystnych 

warunków atmosferycznych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom. Zbyt wysoka 

temperatura jak i nadmierne powiewy wiatru mogą znacznie przyspieszyć wysychanie lazuru i 

utrudnić osiągnięcie żądanego efektu kolorystycznego. Ze względu na ręczny charakter 

produkcji kolor surowych paneli i ich wymiary i mogą się nieznacznie różnić. 
 
5.3. Montaż paneli listwowych – obudowa okapu 
 
Wymagania ogólne zastosowania paneli do wykonania sufitów zewnętrznych (okapy budynków) 
- odległości miedzy szynami montażowymi nie mogą przekraczać 0,9m. 
- odległości miedzy wieszakami nie powinny być większe niż 0,4 –0,6m 
- brzegi listew powinny być zabezpieczone obróbkami przed podwiewaniem. 
- w przypadku sufitów podwieszanych zewnętrznych należy stosować zawiesia sztywne 
  (odporne na rozciąganie i ściskanie), zalecane jest, stosowanie podkonstrukcji, do której 
   montowane będą trawerszyny. 
- trawerszyny powinny być mocowane do sufitu za pośrednictwem odpowiednio dobranych  
  (z uwagi na nośność) kołków lub kotew. 
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Uwaga: montaż paneli (rozstaw i dobór kotew montażowych) wykonać ściśle wg 
wytycznych i zaleceń producenta paneli listwowych w uzgodnieniu z projektantem 
konstrukcji.  
 
Panele listwowe mogą być montowane wyłącznie za pomocą szyn montażowych. Listwy 
montowane są na trawerszynie zatrzaskowo. 
Kolejność montażu: 
1) Wyznaczenie poziomu sufitu (dla sufitów podwieszanych). 
2) Montaż profili przyściennych (kątownik lub ceownik) 
3) Wyznaczenie linii mocowania szyn montażowych a następnie punktów mocowania 
     wieszaków. 
4) Montaż zawiesi (dla sufitów podwieszanych). 
5) Montaż i poziomowanie trawerszyn. 
6) Wpinanie paneli 
Panele na czas profilowania i transportu powinny być zabezpieczone foliami ochronnymi, 
zabezpieczającymi przed zarysowaniem powierzchni powłok dekoracyjnych. Folie ochronne 
należy usunąć z powierzchni paneli dopiero przed ostatecznym wpięciem paneli w szyny 
montanowe. 
Podczas montażu paneli aluminiowych należy pamiętać o zapewnieniu możliwości wydłużenia 
listew przy zmianach temperatury. Wartość rozszerzalności zależy od stopu aluminium. Dla 
aluminium AlMg1 w zakresie temperatur od -20 do 100OC wynosi 0,0236 mm na 1mb. 
Do ciecia paneli np. wycinania otworów na oświetlenie należy używać nożyc mechanicznych.  
W przypadku łączenia paneli na długości, zaleca się, aby krawędzie łączonych paneli były 
oryginalnymi krawędziami ciętymi podczas produkcji. 
Montaż oświetlenia powinien zapewniać własne podwieszenie przenoszące ciężar oprawy.  
Po wpięciu każdego panela w szynie montażowej należy zabezpieczyć go przed wysunięciem 
poprzez odgniecie zębów blokujących. 
Montaż okładzin listwowych w poziomie należy prowadzić od góry ku dołowi wciskając górna  
i dolna krawędź okładziny w zamku zamocowanej uprzednio listwy montażowej, lekko ja 
dociskając. Następne panele mocujemy w sposób identyczny – wciskając górna krawędź 
następnego panela pod panel już zamontowany. Taki sposób zabezpiecza przed dostawaniem 
się wody pod spód elewacji. Krawędzie boczne paneli powinny być przysłonięte obróbkami 
wnękowymi lub listwami łącznikowymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Badania w czasie robót: 
W czasie wykonywania robót bieżąca kontrola robót zanikających będzie dotyczyć przede 
wszystkim: 
− sprawdzenie przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
− sprawdzenie jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 

przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, 
czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

− sprawdzenie wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 
1 mm poza nią), 

− sprawdzenie wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt, 

− kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
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− Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej tynku – pod względem jednolitości, równości, 
koloru, faktury, 

6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
− zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz  

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoża, 
− prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych,  
a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.3. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych  
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi  
w pkt. 5. niniejszej SST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu 
docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także 
„Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych 
tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach jak dla tynki III kategorii: 
− odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej:  nie 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 2mm na 1 m  

i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż  
6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 3mm na 1 m  
i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

− Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 
większe niż 3 mm na 1 m 

Obowiązują także wymagania: 
− odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm, 
− dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 

być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
- wg zasad podanych w p. 7 części ogólnej 
Jednostkami obmiarowymi dla robót objętych SST są m2 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. 
niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów 
robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porównać je  
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem. 



  - 107 -

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR: B-13.00.00 - WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODĄ PALI  
(KOLUMN) PRZEMIESZCZENIOWYCH  

 
KOD CPV : 45410000-4  

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru robót związanych z 
wykonaniem fundamentów pośrednich – pali przemieszczeniowych przy realizacji niniejszego 
zadania pn.: „Budynek hali sportowej w Boguchwale wraz z infrastrukturą techniczną” 
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji określają wymagania dla wykonania fundamentów 
pośrednich – pali przemieszczeniowych. 
 Powyższy zakres robót może zostać zweryfikowany na podstawie wyników badań podłoża 
gruntowego po analizie wyników przez Projektanta i Inżyniera. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.4.1. Pale (kolumny) przemieszczeniowe 
Pionowe kolumny przemieszczeniowe z betonu zbrojonego o stałym module sprężystości 
formowane metodą świdrem przemieszczeniowym wzmacniające słabe podłoże gruntowe. 
Rozstaw kolumn zgodny z dokumentacją projektową. 
Szkielet zbrojeniowy – zbrojenie pali w formie układu prętów połączonych spiralą lub 
kształtownikami stalowymi, wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
1.4.2. Platforma robocza 
Warstwa nie zagęszczonego gruntu – kruszywa, uformowana w celu umożliwienia ruchu 
ciężkiego sprzętu. 
Minimalny parametr odkształcenia mierzony płytą VSS w każdych warunkach pogodowych 
powinien wynosić E2≥30MPa 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-O0.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.1 
 
2. Materiały 
 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w B-00.00.00 „Wymagania ogólne”,  
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2.2. Wymagania materiałowe 
 
2.2.1. Grunt do wykonania platformy roboczej 
Do wykonania platformy roboczej należy użyć gruntu naturalnego spełniającego wymagania jak 
dla podbudowy pomocniczej. 
Z uwagi na możliwość rozmywania platformy roboczej (podstawy nasypu) zaleca się 
wbudowanie materiałów mineralnych o maksymalnej zawartości frakcji pylastej mniejszej od 3% 
 
2.2.2. Materiał  do wykonania pali (kolumn) przemieszczeniowych 
Do wykonania pali (kolumn) przemieszczeniowych należy stosować beton o wytrzymałości i 
wodoszczelności określonej w dokumentacji projektowej. 
Do zbrojenia pali (kolumn) należy używać koszy z prętów żebrowanych wraz z dystansami 
zapewniającymi odpowiednią otulinę lub kształtowniki stalowe. 
Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania pali (kolumn) przemieszczeniowych.  
Zastosowany sprzęt powinien zapewnić wykonanie pali (kolumn) betonowych o następujących 
parametrach : 
• średnica kolumn - 40cm 
• długość kolumn  - według dokumentacji projektowej 
• sprzęt do wykonania kolumn musi zostać zaakceptowany przez inżyniera 
• pionowy nacisk na świder przemieszczeniowy w trakcie wiercenia otworu w gruncie  

ok. 150 kN (w kierunku pionowym). 
• automatyczną rejestrację wykonania kolumny, która obejmuje podstawowe parametry 

produkcyjne takie jak: 
- numer kolumny, 
- datę i godzinę rozpoczęcia wiercenia, 
- ciągły zapis zagłębienia i prędkości penetracji świdra i oporu wiercenia, 
- parametry betonowania: w tym ciśnienie mieszanki betonowej - objętość wbudowanego 

betonu 
- czas wykonania. 
- moment obrotowy. 

 
Rejestrowane parametry muszą pozwalać na bieżące śledzenie dokładności wykonywanych 
robót i formowanego trzonu kolumny. Dopuszcza się dostarczanie metryk wykonanych ręcznie 
dla 15% kolumn. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa na plac budowy powinna być transportowana za pomocą betonowozów o 
maksymalnej pojemności 10 m3. Rozładowanie mieszanki betonowej następowało będzie za 
pomocą pomp umożliwiających  pompowanie mieszanki betonowej na wysokość 15 m i 
odległość 50m. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  B-

00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
5.2. Wymagania projektowe 
Wzmocnienie podłoża zgodnie z zakresem podanym w niniejszej specyfikacji należy wykonać 
wg założeń w projekcie wykonawczym, z których najważniejszymi są: lokalizacja pali, średnica, 
długość oraz nośność pojedynczego pala wynosząca 400 kN ( obciążenie obliczeniowe 
zewnętrzne  
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót przy wzmacnianiu podłoża gruntowego, należy na powierzchni 
podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, w szczególności usunąć wszelkie kolizje itp. 
Gotowość do rozpoczęcia prac powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3.1. Miejsca składowania materiału i drogi serwisowe 
Na terenie prac zostanie wykonana uprzednio sieć dróg serwisowych i przygotowane miejsca 
do postoju betonowozów w odległościach nie większych niż 20 m od miejsca formowania 
kolumn przemieszczeniowych. 
 
5.4. Ogólne zasady technologii wykonania kolumn przemieszczeniowych. 
Zasada wzmocnienia podłoża kolumnami przemieszczeniowymi polega na stworzeniu 
kompozytu gruntu i kolumn betonowych. Do wykonywania kolumn stosowany jest odpowiednio 
zaprojektowany świder przemieszczeniowy, który rozpychając istniejący grunt tworzy 
przestrzeń, w której zostaje wykonana kolumna betonowa wzmocniona koszem zbrojeniowym 
lub kształtownikiem stalowym.  
Precyzyjne wykonanie otworu zapewnia maksymalną wartość tarcia na pobocznicach kolumn. 
Kiedy wykonujący otwór świder osiągnie wymaganą głębokość, rozpoczyna się pompowanie 
mieszanki betonowej pod dużym ciśnieniem  przez otwór umieszczony  w rdzeniu świdra. 
Zakończenie procesu formowania kolumny następuje w chwili zaobserwowania na urządzeniu 
rejestrującym wyraźnego wzrostu oporu wiercenia co sygnalizuje osiągniecie przez świder 
warstwy gruntu o większej nośności.  
Zgodnie z technologią należy umieścić w kolumnie kosz zbrojeniowy lub kształtownik stalowy, 
który zagłębiany jest w mieszankę betonową pod obciążeniem statycznym lub za pomocą 
lekkiego wibratora. 
Kolumna wykonywana jest równolegle z podciąganiem wiertła do góry, niemal natychmiast po 
przemieszczeniu gruntu poza obręb otworu. Dzięki takiej technologii kolumna wykonywana jest 
precyzyjnie zgodnie z założeniami projektowymi. Wyeliminowane zostaje niebezpieczeństwo 
uszkodzenia ścian otworu podczas procesu wykonywania kolumny. Nie dochodzi do mieszania 
się gruntu z podawaną mieszanką betonową.  
Dopuszcza się zastosowanie pali innego rodzaju pod warunkiem, że wszystkie ich parametry 
techniczne oraz technologia realizacji ( bez oddziaływań dynamicznych ) będą co najmniej takie 
jak przyjęto w projekcie. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
6.2. Program badań 
 
6.2.1. Kontrola w czasie robót 
Kontrola w procesu formowania kolumn. 
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Kontrola wykonywania kolumn obejmuje zapis na rejestratorze parametrów określonych  
w pkt. 3.2 niniejszej ST i bieżące śledzenie (na podstawie w/w parametrów) dokładności 
formowania kolumny. Wszystkie wykonane kolumny powinny mieć metryki wykonania 
otrzymane z automatycznego urządzenia rejestrującego.  
Projektowaną długość każdej kolumny należy zweryfikować w trakcie wykonywania na 
podstawie obserwacji oporu wiercenia świdra przez wibrator w czasie penetracji w podłoże 
nośne.  
Trzon kolumny powinien być ciągły i mieć średnicę określoną w projekcie warsztatowym 
zweryfikowaną na podstawie ilości betonu i długości obliczeniowej kolumny. Tolerancje średnicy 
kolumny powinny wynosić max. 4 cm. 
 
6.2.2. Kontrola po wykonaniu robót 
Kontrola wykonanych kolumn obejmuje: 
- wyrywkowe sprawdzenie liczby i zgodności rozmieszczenia kolumn z dokumentacją 
techniczną w ograniczonym rejonie, według wskazań Inżyniera. Rzeczywista odległość między 
kolumnami nie powinna odbiegać od projektowanej więcej niż o 0,15 m. 
 
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
- wykonanie próbnych obciążeń kolumn metoda belki odwróconej 
 
Wyniki próbnych obciążeń należy bezzwłocznie przekazać projektantowi wzmocnienia podłoża 
gruntowego oraz Inżynierowi. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) wykonania trzonu betonowego pala (kolumny) 
przemieszczeniowej wraz betonowaniem i zbrojeniem. W kosztach wykonania pali (kolumn) 
przemieszczeniowych należy uwzględnić wykonanie platformy roboczej oraz skucie końcówek 
pali do rzędnej projektowanej (wynikające z technologii robót). 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową ST i wymaganiami 
inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ustalenia dotyczące płatności wg zasad zawartych w umowie z inwestorem.  
 
 

 


