PROGRAM OCHRONY

LUDNOSCI I OBRONY
CYWILNEJ NA LATA
2025-2026
Zatacznik nr 9 do SWz
ZP.271.281.2026
Projektowane Postanowienia Umowy
Umowa Nr.....ccceceeeerveenee.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej jako ,,ustawa Pzp” w dniu
2026 roku pomiedzy Gming BrzeZnica, ul. ....cccvvvveireennenn. zwang w dalszym tekscie ,,Zamawiajgcym”

reprezentowang przez:

1. przy kontrasygnacie skarbnika Gminy ......cccccoeeeeiveiveinennnnns Q -

zwanym w dalszym tekscie ,,Wykonawcgy”
reprezentowanym przez:

1. - , ktérzy tgcznie w dalszej tresci umowy zwani bedg
»Stronami”, a kazdy z osobna ,Strong”, zawarta zostata umowa o nastepujgcej tresci:

81

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Modernizacja i
dostosowanie budynku na potrzeby magazynu zasobdw ochrony ludnosci i obrony cywilnej
Gminy Brzeznica”.

2. Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamodwienia, zakres prac oraz sposéb i warunki realizacji
o ktéorym mowa w ust. 1 okreslajg, m.in.:
2.1. Oferta;
2.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;
2.3. Przedmiar robét;

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane, niezbedne do wykonania
przedmiotu zamdwienia w zakresie zadania pn. ,,Adaptacja czesci budynku Szkoty Podstawowej
w Sosnowicach dla potrzeb przedszkola”, w tym te, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych
w niniejszej Umowie oraz obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami sztuki budowlane;j.
Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

5. Kody CPV:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz.
418).

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, o ktédrych mowa w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania, na zgdanie Zamawiajacego, jakosci wbudowywanych materiatéw i wykonywanych robdt,
a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

§3

Termin wykonania i Harmonogram Realizacji

1. Przedmiot umowy Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac¢ w terminie do dnia 30.11.2026 r.
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni przekaze plac budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu Realizacji
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
Harmonogramu, zobowigzany jest do dokonania jego analizy oraz akceptacji lub zgtoszenia uwag.
W przypadku braku uwag, Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi Wykonawce na adres e-mail:
..... @......... 0 akceptacji Harmonogramu.

3. Harmonogram Realizacji robét nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz Dyrektorem szkoty, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest do jego opracowania i realizacji w sposdb zapewniajgcy ciggtosé
funkcjonowania szkoty oraz niezaktécony przebieg procesu dydaktycznego.

4. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram Realizacji stanowi zatgcznik do
umowy i jest podstawg do rozliczania realizacji przedmiotu zamowienia.

5. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Realizacji stanie sie niespdjny z faktycznym postepem
pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia skorygowanego Harmonogramu Realizacji w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych
okolicznosci.

6. Skorygowany Harmonogram Realizacji wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest
do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania
skorygowanego Harmonogramu Realizacji.

7. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Realizacji stanowic¢ bedzie zatacznik do
umowy i podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamoéwienia. Zmiana Harmonogramu
Realizacji i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajacego prawa naliczenia kar umownych
z tytutu niedochowania terminéw wskazanych w pierwotnym brzmieniu Harmonogramu Realizacji,
o ile w skorygowanym Harmonogramie Realizacji nie doszto do ich przedtuzenia.

8. Rozpoczecie robdt budowlanych moze nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Harmonogramu realizacji przez Zamawiajgcego.

9. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez strony
Protokotu Odbioru Koricowego.
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Wykonanie Robét Budowlanych

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej Umowy
wedtug dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dofozeniu nalezytej starannosci,
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

2. W przypadku wykonywania robét w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajgcy ma prawo zazgdac zmiany sposobu wykonywania robét oraz usuniecia wszelkich wad
robot na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukoriczeniem robét.

3. W trakcie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich
zalecen ze strony Zamawiajgcego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1.

4. Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na witasny koszt dostarczy
wszelkie materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania robdt oraz wykonania zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, tgcznie z tymi, ktére nie sg okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne
do wykonania robét. Wszelkie materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne
z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie.

5. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowaé sie do warunkow zawartych
w obowigzujgcych przepisach, w tym do aktow prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych
i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Robét.

6. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) planowania, koordynacji i zarzgdzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Robot oraz sprawami
administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg Robét;

2) przekazywania Zamawiajgcemu nazwisk o0séb odpowiadajgcych za koordynacje prac
i prowadzenie spraw administracyjnych zwigzanych z realizacjg Robét,

3) prawidtowej organizacji Placu Budowy, zachowania fadu i porzadku, prowadzenia Robdt
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym réwniez zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowymi,

4) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robét wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego,

5) wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojéw alkoholowych oraz substancji
odurzajgcych przez swoich pracownikéow, jak réwniez przez pracownikéw podwykonawcéw
w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

6) odpowiedzialnosci za ochrone Robdt do czasu ich odebrania przez Zamawiajgcego Protokotem
Odbioru Koricowego w zakresie Umowy,

7) zabezpieczenia Robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania Sity
Wyzszej,

8) naprawienia na swoj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkéd oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw i optat,

9) dostarczenia i wbudowywania materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w dokumentacji oraz specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych,

10) zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swdj koszt
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

11) usuniecia zbednych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robdt
zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych i obowigzujgcymi
przepisami prawa,

12) zapewnienia miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzgcego z rozbidrki,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

13) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania Zamawiajgcemu wykonania wskazanych
w pkt 11 (powyzej) czynnosci, na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego okreslonym,

14) utrzymania w czystosci terenu na i przy budowie,

15) naprawiania na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd, jak rowniez ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztdw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, i inne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

16) uczestniczenia w odbiorze Robét wraz z Zamawiajacym,

17) opracowania wymaganej do zakoriczenia Przedmiotu umowy dokumentacji powykonawczej,

18) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za realizacje Robdt zgodnie z zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

19) przestrzegania wszystkich postanowien i przepisdw oraz spetfniania zadan odpowiednich
organdéw administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowigzujgcym
prawem, wigcznie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

20) zabezpieczenia przed kradziezg, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wfasnego oraz Inwestora
znajdujacego sie na terenie robdt i w jego bliskim sasiedztwie,

21)koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow (o ile ma zastosowanie); przy czym
wykonywanie prac przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepiséw wynikajgcych
z art. 647 Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty budowlane w sposéb niewtasciwy badz
wadliwy, niezgodny z dokumentacja i przepisami;
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za
usuwanie odpaddéw i niewykorzystanych materiatéw, a takze za usuniecie wszelkiego typu
barakdw i innych budowli tymczasowych.
W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu
(w tym drdg dojazdowych), Zamawiajacy jest upowazniony do uporzgdkowania Placu Budowy
lub otoczenia we wtasnym zakresie i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym
jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku i niezastosowaniu sie przez
Wykonawce do tego wezwania w ciggu 5 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode.
Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej z Placu Budowy,
zwigzanych wytgcznie z realizacjg zakresu Umowy — jezeli dotyczy.
Wykonawca bedzie prowadzit realizacje robdt w sposéb zapewniajgcy ciggtosé funkcjonowania
szkoty oraz niezaktdcony przebieg procesu dydaktycznego. Roboty budowlane nalezy planowac
i prowadzi¢ z uwzglednieniem organizacji roku szkolnego, godzin zaje¢ dydaktycznych oraz
okreséw przerw w nauce, w szczegdlnosci ferii i wakacji szkolnych..
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg i innymi zatacznikami do SWZ i nie
zgtasza do nich zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, iz dokonujgc wyceny wynagrodzenia,
uwzglednit wszelkie koszty wynikajace z koniecznosci usuniecia pojawiajgcych sie w trakcie
realizacji Inwestycji kolizji robét z istniejgcg infrastrukturg (o ile taka wystepuje).
Wykonawca zobowigzuje sie wspétdziata¢ z Zamawiajgcym przy wykonaniu Umowy, w celu
nalezytej realizacji zamdwienia.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania na naradach
koordynacyjnych pisemnej informacji na temat postepu robét, zawierajacej informacje co do
zgodnosci postepu robét z harmonogramem robdt, w tym postep rzeczowy i finansowy,
okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci realizacyjnych
oraz innych informacji istotnych dla realizacji umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robot do przeprowadzenia
na swoj koszt prob i badan, ktére majg na celu potwierdzenie jakosci wykonywanych lub
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16.

1.

wykonanych robét, w tym montowanych lub zamontowanych materiatéw - zlecajac
przeprowadzenie préb i badan. W przypadku, gdy w/w badania wykazg, ze jako$¢ materiatéw
nie jest zgodna z wymaganiami postawionymi przez Zamawiajgacego w dokumentach
postepowania, to Wykonawca jest wowczas zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu
wydatkéw poniesionych na te préby i badania, oraz do ponownego wykonania robét w sposdb
zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego. Przeprowadzenie préb i badan nie wptywa na bieg
i zmiane terminéw zapisanych w umowie.

Osoba ze strony Wykonawcy upowaznionym do kontaktéw z Zamawiajgcym jest:

........................... e-mail: .o, €l e

§5
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia i przekazania Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy
powinno zostaé potwierdzone podpisanym przez Strony protokotem. W razie bezskutecznego
uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego na przekazanie Placu Budowy Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢
wykonane przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni liczonych od uptywu dodatkowego terminu.

2) zapewnienia na swéj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) przystgpienia do odbioru czesciowego i koricowego w ciggu 7 dni od dnia ztozenia w formie
pisemnej zawiadomienia o gotowosci do odbioru,

4) przeprowadzenia odbioru czesciowego i koricowego robot,

5) dokonania zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w Umowie,

6) zgtaszania wad i usterek w sposdb przewidziany w Umowie,

7) dokonywania przeglagdéw corocznych i koricowych wraz z Wykonawcg,

8) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji, ktdrych podejmowanie nalezy do
obszaru obowigzkéw Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

9) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robdt razem z Wykonawca
i Inspektorem Nadzoru,

10) wspotdziatania z Wykonawcg przy wykonaniu Umowy, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Osobami ze strony Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg s3:

Agnieszka Kutermak, Karolina Mika — w sprawach formalnych i merytorycznych e-mail:

zamowienia.publiczne@brzeznica.pl, tel. 33 879 20 29 w. 35

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki

i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujacych

sie tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody

poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci wiascicieli i uzytkownikow
nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku
dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.

Do dnia Odbioru Koricowego Robdt Plac Budowy i Roboty beda pod kontrolg Wykonawcy,

a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku

i stworzenia takich warunkdw, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

§6
Kontrola wykonywania Robét
1. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w szczegdlnosci Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli Robdét wykonywanych przez
Wykonawce.
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3.

Zamawiajagcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robdt nie zaktdcata normalnego toku
wykonywania Robét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegdlnosci do:

1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,

2) reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli
zgodnosci Robdét z zamdwieniem, ewentualnym pozwoleniem na wykonanie robdt
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, jak rowniez z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,

3) kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania materiatéw,

4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systeméw technicznych
i wyposazenia, jak réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru
przewidzianych Umowa,

5) potwierdzania faktycznie wykonanych Robdt i potwierdzania usuniecia Wad,

6) wydawania Wykonawcy polecen pisemnych, a dotyczacych: likwidacji Wad Ilub
niebezpiecznych warunkéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktére wymagaja
odkrycia Robodt lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,

7) wykonywania innych czynnosci kontrolnych,

8) dokonywania kontroli materiatéw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatow
wykoniczeniowych.

§7

Odbiory przedmiotu Umowy
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
1) odbidr czesciowy
2) odbiér koncowy,
3) coroczne przeglady w okresie gwarancji, potwierdzone protokotem przeglagdu obustronnie
podpisanym,
4) odbidr gwarancyjny na 14 dni przed uptywem terminu gwarancji.
O wykonaniu poszczegdlnych robdt budowlanych, okreslonych w Harmonogramie Realizacji,
uzgodnionym pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej (zgtoszenie), wskazujgc jednoczesnie
proponowany termin odbioru tych robdt, tj.:
1) elementéw robdt - w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym ich
zakonczeniem,
2) catosci robot budowlanych - w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym ich
zakonczeniem.
Zamawiajgcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
zobowigzany jest dokonaé czynnosci sprawdzajgcych zakres oraz jakos¢ wykonanych robdt
budowlanych, liczac od dnia odbioru wskazanego w formie pisemnej zawiadomieniu przez
Wykonawce zgodnie z ust. 2 w stosunku do:
elementéw robdt w terminie 3 dni roboczych,
catosci robot budowlanych w terminie 7 roboczych dni, bedacy réwniez potwierdzeniem
zakonczenia realizacji catego przedmiotu umowy.
Najpdziniej w ostatnim dniu uptywu termindw wskazanych w ust. 3 Strony sporzadza
i podpiszg odpowiednio protokét odbioru elementu, protokét odbioru czesciowego lub protokét
odbioru koncowego, w ktdrych to protokotach potwierdzg odbidr poszczegdlnych robét.
Wskazane w ust. 4 protokoty wymagajg podpisu przez przedstawicieli ze strony Zamawiajacego
- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego pracownika oraz ze strony
Wykonawcy.
Stwierdzenie wad podczas ktdregokolwiek z odbioréow robdt uniemozliwia dokonanie odbioru,
z zastrzezeniem zdania nastepnego. Usterki nie wptywajace na funkcjonowanie przedmiotu
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odbioru nie bedg stanowi¢ podstawy odmowy dokonania odbioru. Stwierdzenie wszelkich wad
i usterek zostanie potwierdzone takze pismem skierowanym do Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest usterki usungé¢ w terminie 14 dni roboczych od dnia doreczenia pisma,
powotfanego wyzej, o ile Strony nie uzgodnig innego terminu ich usuniecia, majgc na uwadze
wymogi technologiczne zwigzane z usunieciem wady.

Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Zamawiajgcego o usunieciu wszelkich wad i usterek
oraz o terminie gotowosci do bezusterkowego odbioru. Strony w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania ww. zgtoszenia przez Zamawiajgcego zobowigzujg sie sporzadzi¢ protokot
potwierdzajgcy usuniecie wad i usterek lub odmawiajacy potwierdzenia usuniecia wad i usterek,
z jednoczesnym wskazaniem przyczyn tej odmowy.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminie oraz pomimo otrzymania przez
Wykonawce dodatkowego w formie pisemnej wezwania do usuniecia wad lub usterek,
Zamawiajgcy uprawniony jest do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode. Jezeli usuniecie wad lub usterek jest niemozliwe lub nadmiernie utrudnione,
Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru lub odstgpi¢ od Umowy. Odstgpienie nie dotyczy juz
odebranych przez Zamawiajgcego elementéw robdt badz odebranych czesci robét.
W przypadku odstgpienia, winno to nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
stanowigcych prawo do odstgpienia od umowy.

W przypadku niedokonania odbioru z uwagi na wady zgodnie z ust. 6, ponowny odbior
dokonywany jest w terminach i na zasadach okreslonych w ust. 2 i ust. 3.

Niezaleznie od powyzszych postanowien warunkiem dokonania Odbioru kofcowego przez
Zamawiajgcego jest uporzadkowanie Terenu budowy, potwierdzone w formie pisemnej przez
Wykonawce.

Do momentu dokonania Odbioru koncowego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
wykonanych robot budowlanych obcigza Wykonawce.

Dniem spetnienia catego $wiadczenia niepienieznego przez Wykonawce (z zastrzezeniem
zabezpieczenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi/gwarancji) jest dokonanie Odbioru
koncowego.

Podpisanie protokotu Odbioru koricowego Przedmiotu Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa do zgtoszenia w okresie rekojmi/gwarancji roszczen z tytutu wad lub usterek ukrytych,
niemozliwych badz trudnych do dostrzezenia podczas tego odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych kart
gwarancyjnych, jak réwniez aprobat, atestow i certyfikatéw na materiaty budowlane, ktére nie
byty uprzednio przekazane i to nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
terminem Odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalg na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 14 dni
przed uptywem okresu gwarancji.

Terminy przegladdw rocznych zostang okreslone w protokole odbioru koricowego.

§8
Rekojmia za wady i gwarancja

Na roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres: ..... miesiecy
(zgodnie ze ztozong ofertq); bieg tego terminu liczony jest od dnia dokonania ostatecznego
Odbioru korncowego przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg, ze okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
jest rowny okresowi udzielonej gwarancji. Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem
udzielonej gwarancji i wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji.

Wszelkie wady lub usterki robdt budowlanych ujawnione w okresie gwarancji
i rekojmi za wady Wykonawca usunie na witasny koszt w terminie 21 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia mu wady lub usterki lub w innym terminie ustalonym przez Strony, jezeli ww. termin
bedzie nieodpowiedni do usuniecia danej wady czy usterki. Powyzszy termin nie dotyczy tzw.
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przypadkéw nagtych, wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady lub usterki,

w szczegolnosci ze wzgledu na koniecznos¢ zmniejszenia szkody lub zapobiezenia powstaniu

szkody. W takich przypadkach Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy natychmiastowego

usuniecia wady lub usterki, a jezeli Wykonawca odméwi lub opdzZni sie z usunieciem wady lub
usterki - nie przedstawiajgc w tym zakresie zadnego uzasadnienia natury technicznej —

Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwosci, w przypadkach nagtych i w sytuacjach

koniecznosci natychmiastowego usuniecia wady lub usterki, Wykonawca bedzie zobowigzany

do tymczasowego zabezpieczenia danego elementu/urzadzenia, a termin usuniecia
stwierdzonej wady czy usterki zostanie ustalony z Wykonawcg odrebnie.

Zamawiajgcy w przypadku usuwania zgtoszonych wad lub usterek poprzez zlecenie ich usuniecia

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez prawomocnego wyroku sadu, w oparciu

o procedure opisang powyzej wezwie Wykonawce do zaptfaty stanowigcej koszt usuniecia

zgtoszonej wady lub usterki i bedzie mdgt skorzystac z uprawnienia przewidzianego w ust. 5.

W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych,

przeprowadzanych przez Zamawiajacego co 12 miesiecy.

Na 14 dni przed uptywem gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy dokona odbioru

pogwarancyjnego z udziatem Wykonawcy. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki

uzgodnione w protokole z tego odbioru i w wyznaczonym w tymze protokole terminie.

Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajgcy moze

zadac¢ naprawienia szkody na zasadach ogdlnych do petnej wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajgcy w terminie do uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady, wykonujac uprawnienia

wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

1) odstgpi¢ od umowy (odpowiednio) w catosci lub w czesci, po uprzednim wyznaczeniu
terminu do usuniecia wad, gdy usuniecie okaze sie nie celowe uwagi na fakt, iz wady nie
nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy w catosci, lub,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz
nie majg charakteru istotnego. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do
potrgcania odpowiednich kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku koniecznosci wymiany przez Wykonawce wadliwego elementu przedmiotu

Umowy na wolny od wad lub dokonania w nim niezbednych napraw, Wykonawca zobowigzuje

sie do przedtuzenia okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady o okres rowny okresowi,

w ktdrym Wykonawca z powodu wady nie mdgt korzystac z takiego elementu.

Zamawiajgcy jest uprawniony do pokrycia wszelkich kosztéw usuniecia wad przez

Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy z zastrzezeniem ust.3.

§9
Odpowiedzialnos¢

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem lub wykonaniem robdt
budowlanych tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania przedmiotu umowy,
moze nastgpi¢ niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, niezaleznie od innych
przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia
dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki.
W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa
w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnie, w terminie
2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia
powstatej zwtoki oraz do okreslenia terminu, w ktdrym opdznienie zostanie nadrobione.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie zwtoki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajgcy
ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwtoki. W razie
bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacej jego wynikiem zwtoki,
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokoriczenia danego zadania
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania uprzedniego badZ nastepczego zezwolenia Sgdu (Zastepcze Wykonanie), o czym
niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnien okreslonych w ust. 3 nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego,
nie wyfacza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
W umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce,
ani tez nie wytgcza przystugujacego Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub
czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

Odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci, o ktdrym mowa w ust. 4 moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe do odstgpienia od umowy.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
WYNOSI: e, zt brutto (stownie:
..................................................................................................................... ), w tym podatek VAT 23 %
w  kwocie .......ccceeeeeee.. Wynagrodzenie ryczattowe netto Wykonawcy wynosi
................................. zt (stownie:

.................................................................................................................................... ).

Wynagrodzenie okreslone powyzej obejmuje wszystkie koszty konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie ptatne w transzach, przy czym pfatnosci
dokonywane bedg nie czesciej niz raz na dwa miesigce.

Wykonawca wystawi faktury cze$ciowe za wykonane etapy inwestycji, tacznie na catg kwote,
o ktérej mowa w ust. 1 umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

W celu dokonania rozliczenia czesciowego wykonawca informuje zamawiajacego o wykonaniu
zamowienia podlegajacego odbiorowi cze$ciowemu oraz przedstawia zamawiajgcemu
zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

W celu dokonania rozliczenia korcowego wykonawca informuje zamawiajacego
o wykonaniu prac podlegajgcych odbiorowi oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie
wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdt
w sposdb okreslony wyzej Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonanie ww. prac.
Zamawiajgcy dokona ptatnosci koncowej wytacznie na podstawie faktury Wykonawcy
wystawionej na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Protokotu Odbioru Koricowego.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebranie robdt
budowlanych, oprdécz protokotu odbioru koricowego, konieczne jest przedstawienie (o ile
dotyczy) przez Wykonawce nastepujgcych dowodéw zaptaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu lub
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2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za przedmiot
umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcdéw i dalszych
Podwykonawcoéw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez wykonawcdéw dla podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw stosuje sie przepisy art. 465 ustawy Pzp.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce na wskazany
rachunek bankowy Nnr........nccceccececen, w terminie 30 dni od daty otrzymania
poprawnie wystawionej faktury z zastrzezeniem ust.12.

Wykonawca oswiadcza, ze nalezgcy do niego rachunek wskazany do dokonania zaptaty
naleznosci znajduje sie w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towardw i ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie bedzie w elektronicznym wykazie
podmiotéw na stronie internetowej Ministerstwa Finanséw, ptatnos¢ faktury bedzie odroczona
do momentu wpisania do wykazu wskazanego rachunku bankowego.

Za date zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer
identyfikacji podatkowej NIP: ....

. Podstawg zaptaty wynagrodzenia, bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT:

a) dane nabywcy:

nazwa: GMINA BRZEZNICA,

adres: ul. KRAKOWSKA 109,

NIP: 551-11-23-918
b) dane odbiorcy:

nazwa: URZAD GMINY BRZEZNICA,

adres: ul. KRAKOWSKA 109,

NIP odbiorcy: 551-26-27-041
. Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére sg dla niego
czytelne oraz zrozumiate i w zwigzku z tym prawidlowo wycenit swoje prace,
a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Przedmiotu umowy, szczegdlnie z warunkami, w jakich
ma byc¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza
w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu
jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez
Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia
Robdt oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym

m.in. koszty robocizny, materiatéw, koszty uzgodnien, optat, podatkéw a takze inne koszty
zwigzane z realizacjg Umowy.
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§11
Podwykonawstwo (o ile dotyczy)

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy sitami wtasnymi oraz przy udziale
podwykonawcéw:

1) POAWYKONAWEA: oo (nazwa i siedziba)

2) POAWYKONAWECA: coeiieiceee et e (nazwa i siedziba)
2. Zakres robot realizowany przez podwykonawce obejmuje:

1) e

2) s

3. Zamawiajacy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcéw na zasadach okreslonych
w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi, ktdre
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

8. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii kazdej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w wust. 10, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

zamoéwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umédw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 5—14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego

podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe

potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca

a podwykonawca badz dalszym podwykonawca.

Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcdw, a wraz z fakturg za wykonane

roboty przedstawi Zamawiajagcemu dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy zgtoszenie

pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie

roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.
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23.

24.

2.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w
czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

§12
Obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Zamawiajgcy wymaga, aby pracownicy wykonawcy/podwykonawcy wykonujgcy czynnosci
niezbedne do realizacji zamdwienia, takie jak: obstuga sprzetéw niezbednych do realizacji
zamoéwienia, roboty rozbiérkowe, roboty ziemne konstrukcje betonowe i zelbetowe, roboty
murarskie, roboty izolacyjne, montaz pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi, montaz
rynien i rur spustowych, montaz stolarki drzwiowej i okiennej, tynkowanie, ktadzenie podtég,
ktadzenie glazury, montaz suchej zabudowy, roboty malarskie, montaz instalacji: wodnej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej, prace porzadkowe i w zakresie
zagospodarowania terenu oraz innych przewidzianych w dokumentacji projektowej zatrudnieni
byli na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku
- Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r., poz. 277).

W dniu przekazania placu budowy przedmiotowego zadania Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o prace, lub

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
4) inne dokumenty zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

W zakresie wrazliwych danych osobowych kopie zatagczonych dokumentéw winny zapewniac
bezpieczenstwo i ochrone danych.

W przypadku zmian personalnych Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia do wgladu
kopii nowo zawartych umoéw o prace w terminie 3 dni od dokonania zmiany.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych zatrudnienia pracownikéw na
umowe o prace wskazanymi w ust. 1 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i skutkowa¢ moze naliczeniem kar,
o ktorych mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. g).

Zamawiajgcy ma prawo nie dopuscié¢ pracownikdw wykonawcy/podwykonawcy, ktérych kopie
umow o prace nie zostaty przedtozone, do realizacji przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a)zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny,

b)zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,
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c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. Z wymienionych w ustepach poprzedzajgcych czynnosci sprawdzajgcych Zamawiajacy
sporzadza notatke.

9. W przypadku, gdy Podwykonawca zatrudnia osoby, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzek
przedtozenia Zamawiajagcemu wykazu i dokumentéw potwierdzajacych ich zatrudnienie
obcigzajg Wykonawce.

§13
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru

budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§14
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy:
a) Kierownik BUdOWY - .......ccoeveeveereerenervensensesesnsnenst PANS1 i e posiadajgcy/a
uprawnienia budowlane .......... o] SRR zdnia ......... wydane przez ......cceeeeeeene.
b) Kierownika Robét Elektrycznych: Pan/i ..., posiadajgcy/a uprawnienia
budowlane ........ceeeveiieiinnns nr..... zdnia ...... WYAANE PIZEZ oocveeeeeeieriereseeeeeeve et see e sessenaesans

2. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy Wykonawca przedtozy odpowiednie
dokumenty, wymagane od Wykonawcow w postepowaniu o zamdwienie publiczne, poprzedzajgce
zawarcie niniejszej umowy.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami/budowa ktérejkolwiek osoby.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa
budowy/robédt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy.

7. Ustanowiony kierownik budowy/robdt dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
8. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie stwierdzajgce przejecie
obowigzkéw kierownika budowy.
§15
Roboty dodatkowe i zamienne
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
zleci¢ Wykonawcy:

1) wykonanie robét dodatkowych wynikajgcych zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
a nie wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej lub w kosztorysie ofertowym;

2) wykonanie rozwigzan zamiennych (robdt zamiennych obejmujgcych np. zmiane technologii
wykonania, zmiane materiatéw, zaniechania czesci robét itp.) w stosunku do przyjetych w
projekcie, jezeli nie stanowig istotnej zmiany zatwierdzonego projektu.

2. Ewentualna koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych musi by¢ stwierdzona

w protokole koniecznosci podpisanym przez obie strony. Rozliczenie robdt zamiennych lub

dodatkowych nastgpi w oparciu o zatwierdzony kosztorys, ktérego bazg normatywng bedzie

KNR (w razie braku normy wycena indywidualna) oraz stawki i narzuty z kosztorysu ofertowego.
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3.

Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego wykonania wszystkich robdt nie bedacych
przedmiotem umowy, a koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$é wykonania tych robdt zostanie potwierdzona
protokotem koniecznosci, a nastepnie poparta pisemnym zleceniem Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za te roboty zostanie rozliczone kosztorysem powykonawczym z zachowaniem
postanowien niniejszej umowy po akceptacji Zamawiajacego.

Jezeli koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych jest nastepstwem btedéw lub zaniedban
Wykonawcy, badz wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego wydanych w nastepstwie
ujawnienia sie ww. btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia — w terminach wynikajgcych z niniejszej umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci

catkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamodwienia w formie

W przypadku koniecznosci przesuniecia terminu wykonania umowy, Wykonawca przedtuza

waznos¢ zabezpieczenia.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania go

przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie nie pdzZniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady lub gwarancji.

§17
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu robdét bedacych przedmiotem umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto ustalonego w § 10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym - w wysokosci 0,1% facznego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust.1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie  Wykonawcy -
w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy,

d) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy dziert zwtoki,

e) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt za
kazdy przypadek nieprzedtozenia projekt umowy lub jej zmiany,

f) w razie nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt za kazidy przypadek
nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany;

g) w przypadku niedopetnienia wymagan dotyczgcych zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia zgodnie z § 12 umowy —w wysokosci 1000 ztotych za kazdy przypadek;
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2)

h) za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczenia OC lub niezachowanie ciggtosci
ubezpieczenia w okresie realizacji zamoéwienia w wysokosci stanowigcej 2% wynagrodzenia
netto, przewidzianego niniejszg umowag;

i) za nie przedstawienie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki, liczac od dnia podpisania umowy.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od

nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpoczgé,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego

w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, chyba ze

odstgpienie od umowy nastgpito na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamédwien

publicznych.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzié¢ strony wynosi 20 %

wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna nie pokryje rzeczywiscie poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo do zaspokajania wymagalnych kar umownych, o ktérych mowa

w Umowie, bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub w drodze

potrgcenia z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu faktur wystawionych przez Wykonawce

w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy

i wystawieniu przez Zamawiajgcego stosownej noty lub jezeli obowigzek zaptaty kary umownej

powstanie po zaptacie na rzecz Wykonawcy catej Ceny Umowy, Wykonawca dokona zaptaty

stosownej kwoty na rachunek bankowy Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty wystawienia
przez Zamawiajgcego noty.

Przed naliczeniem kar umownych Zamawiajgcy wezwie pisemnie  Wykonawce

do ztozenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pisemnych wyjasnien dotyczacych

zaistnienia uchybienia w wykonywaniu ustug i okolicznosci jego powstania. Zamawiajgcy dokona
oceny ztozonych przez Wykonawce wyjasnien i na ich podstawie podejmie decyzje o naliczeniu
kar umownych. W przypadku, gdy w ramach sktadanych przez Wykonawce wyjasnien zostanie
udowodnione, ze uchybienie powstato z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
Zamawiajgcy odstgpi od naliczenia kar umownych.

§18

Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp (waloryzacja

wynagrodzenia) — nie dotyczy

W zwigzku z tym, Zze umowa niniejsza zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie podlega zmianie w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.

§19
Zmiana umowy oraz warunki ich wprowadzenia

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie przepisdow ustawy Pzp,
zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 pkt 1 tej ustawy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania
zmian postanowien zawartej umowy, na zasadach i w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie zmiany termindéw jej wykonania
w przypadkach:
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3)
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5)

6)
7)

8)

9)

10

~—

zmiany wynikajacej z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci warunkéw
atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
zmiany spowodowanej nieprzewidzianymi w dokumentacji lub SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci: wystgpienie w trakcie prowadzenia robdt klesk
zywiotowych, natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy, koniecznos¢
wykonania wykopalisk archeologicznych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych przy czym nie dotyczy prac wykonanych przez poprzedniego
wykonawce;

wystgpienia sity wyzszej, w szczegdlnosci stanu epidemii, stanu zagrozenia epidemicznego,
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego — jesli ma to wptyw na wykonanie umowy;

zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegoblnosci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego, oczekiwanie na podjecie przez
Zamawiajgcego decyzji co do dalszego sposobu realizacji przedmiotu umowy;

koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub robét dodatkowych, ktérych mowa w § 15 ust.
1, a takze wykonania lub zaniechania wykonania robét przez Wykonawce realizowane na skutek
zawarcia przez Strony aneksu do umowy w oparciu o przepisy art. 455 ust. 1 pkt 3) lub 4) oraz
art. 455 ust. 2 Pzp;

zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego robét;

zmiany bedacej nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdw administracji i innych
podmiotédw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci organéw
i podmiotéw wydajacych opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje, eksploatatoréw
infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzinienie, w szczegdélnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w danych
okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp.;

odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy udostepnienia przez
wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

zmiany spowodowanej przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia,
lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, na skutek czego wydano
Wykonawcy polecenie wstrzymania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgcych
brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 powyzej termin
wykonania przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposdb nalezyty, nie dtuze]j jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania zwiekszenia Wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuiszym czasem
wykonywania umowy.
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Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie sposobu spetnienia $wiadczenia
w przypadku zmiany spowodowanej w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen;

z uwagi na mozliwosc¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajagcych jako$¢, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia;
pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzed nowszej generacji pozwalajgcych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztdw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;
pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
skrdcenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji lub SWZ, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

koniecznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

koniecznos$cig wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczeristwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie
budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie wykonania robét,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 mozliwa jest
w szczegdlnosci zmiana: sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych umowg, terminu wykonania oraz
zmiana wynagrodzenia.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie osdb wskazanych w ofercie lub w umowie,
przy pomocy ktdrych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w SWZ o uprawnieniach i doswiadczeniu réwnym osobom wskazanym
w ofercie Wykonawcy, wedtug polityki kadrowej Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie pozostatych zmian spowodowanych
nastepujgcymi okolicznoSciami:

zmiang oséb wskazanych przez Zamawiajgcego, w tym inspektoréw nadzoru;

sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

zmiang przepisOw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego, itp.;

zmiang zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;
w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie lub usuniecie kolizji;

zmiang wynagrodzenia spowodowana zmiang:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) nastgpi zmiana ceny materiatow lub kosztow zwigzanych bezposrednio z realizacjg zamdwienia —
warunki waloryzacji zostaty opisane w § 18 Klauzula waloryzacyjna,

7)
8)

koniecznoscig wykonania robot zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét.
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W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 8 mozliwa jest
w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, terminu, materiatéw i technologii roboét.

W przypadku okreslonym w ust. 8 pkt 6 zmiana dotyczyé bedzie Wynagrodzenia za prace
wykonane po dacie zawarcia aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang sposobu,
zakresu $wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany
wysokosci Wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy moze
wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Strona wystepujgca o zmiane umowy zobowigzana jest do udowodnienia zaistnienia
okolicznosci okreslonych w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmiane umowy musi by¢ wyrazony
na pismie.

Druga strona ustosunkuje sie w terminie 30 dni do wniosku o zmiang umowy. W przypadku
nieustosunkowania sie w tym terminie przez drugg Strone wniosek uwaza sie za odrzucony.

W trakcie opisanej w niniejszym paragrafie procedury Strony mogg prowadzi¢ negocjacje, celem
uzgodnienia tresci zmiany umowy.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesSci zamdéwienia podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz w ofercie,
3) wskazac innych podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zmiana umowy moze nastgpié wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§20

Odstapienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt lub przerwat rozpoczete juz
prace i nie kontynuuje ich mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego ztozonego
w formie pisemnej, lub
2) Wykonawca pomimo uprzednich zgtoszonych w formie pisemnej (dwukrotnych) zastrzezen
realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowag,
3) w przypadku co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,
4) w przypadkach przewidzianych w tresci Umowy a niewymienionych w niniejszym paragrafie.
Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
z podaniem uzasadnienia. Prawo odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie
od umowy.
Odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu przyczyn wymienionych
w ust. 1 nie bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego.
W razie odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy jest obowigzany do:
1) dokonania odbioru robét oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonany zakres robét;
2) niezwtocznego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy na koszt wtasny przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym,
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2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

3) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robdét w  toku, wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji
robot w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwiocznie, nie pdziniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5) Zamawiajacy dokona odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od Umowy.

§21

Postanowienia koicowe
Wykonawca zobowigzany jest w formie pisemnej informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego. Powyisze zmiany nie wymagajg
sporzadzania aneksu do Umowy.
Wszelkie sprawy sporne powstate w zwigzku z zawarciem Umowy o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony bedg zatatwia¢ w pierwszej
kolejnosci miedzy sobg polubownie, poprzez poddanie ich mediacjom Iub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcy inne polubowne
rozwigzanie sporu.
W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggniecia przez strony porozumienia w drodze
polubownej, rozstrzygajgcym bedzie sad powszechny whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
obowigzujgce przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych
i Kodeksu Cywilnego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng czes¢ umowy stanowig:

1) Oferta Wykonawcy

3

)
)
)

2) Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia wraz z zatgcznikami,
Kopie uméw z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami*,
5) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY
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