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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z 

remontem pomieszczeń piwnicznych Urzędu Gminy Lubomia pod miejsce doraźnego schronienia. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana 
skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Nazwa inwestycji:  
  
„Remont budynku istniejącego magazynu obrony ludności cywilnej Gminy Lubomia”. 
 
Lokalizacja:  44 – 360 Lubomia  

ul. Szkolna 1 
działka nr 1111/128  
obręb 0003 Lubomia 
 

Rodzaj inwestycji:  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANA 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiający:  
Gmina Lubomia 
44 – 360 Lubomia 
UL. Szkolna 1 

1.2.2. Wykonawca:  
Po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia  
1.3.1. Zakres robot objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty ogólnobudowlane, opisane w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych : 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE : 

• Roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe - rozebranie istniejących posadzek, ścianek działowych 
• Roboty murowe - zamurowania otworów zgodnie z dokumentacją rysunkową, 

• Roboty wykończeniowe – tynkowania, malowania ścian, układanie posadzek, osadzanie stolarki drzwiowej 

• Roboty posadzkowe, okładziny ścienne i posadzkowe  
 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót 

1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych 
a) Dokumentacja wykonawcza składa się z następujących opracowań 

o opis techniczny  
o część rysunkowa  
1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

− ogólna specyfikacja techniczna 

− szczegółowe specyfikacje techniczne 
 
Nazwy i kody grup klas, kategorii CPV. 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

Kategoria robót: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

Kategoria robót: 45262522-6 Roboty murarskie 

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 

Grupa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

Kategoria robót: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
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1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według: otrzymanej dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej,  oraz 
zgodnie z Polskimi Normami i Normatywami.  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

1.5. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym 
 – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.5.2. budynku  
– należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym  
– należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od 
jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4. budowli  
– należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia 
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.5.5. obiekcie małej architektury  
– należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 
1.5.6. budowie  

– należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.7. robotach budowlanych  
– należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

1.5.8. remoncie  
– należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.9. urządzeniach budowlanych  
– należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.10. terenie budowy  
– należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

Grupa robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Klasa robót: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
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1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
– należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

1.5.12. pozwoleniu na budowę  
– należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.5.13. dokumentacji budowy  
– należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.5.14. dokumentacji przetargowej  
– należy przez to rozumieć dokumentację, która wskazuje lokalizację obiektu oraz zakres robót przewidziany do 
realizacji 

1.5.15. aprobacie technicznej  
– należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 

1.5.16. właściwym organie  
– należy przez to rozumieć organ nadzoru Architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.5.17. wyrobie budowlanym  
– należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

1.5.18. organie samorządu zawodowego  
– należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.5.19. obszarze oddziaływania obiektu  
– należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.5.20. dzienniku budowy  
– należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

1.5.21. księdze obmiarów  
– należy przez to rozumieć zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez kierownika 
budowy obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

1.5.22. kierowniku budowy  
– osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.23. rejestrze obmiarów  
– należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

1.5.24. laboratorium  
– należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.5.25. materiałach  
– należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

1.5.26. odpowiedniej zgodności  
– należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 
zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.5.27. poleceniu Inspektora nadzoru  
– należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.5.28. projektancie  
– należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dok. projektowej. 

1.5.29. części obiektu lub etapie wykonania  
– należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno 
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.5.30. ustaleniach technicznych  
– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

1.5.31. grupach, klasach, kategoriach robót  
– należy przez to rozumieć grupy, klasy, kat. określone w rozp. nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.5.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego  
– osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.33. istotnych wymaganiach  
– oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie 
maja spełniać roboty budowlane. 

1.5.34. przedmiarze robót  
– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, 
ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.35. Wspólnym Słowniku Zamówień  
– jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 
publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV. 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie przedstawionego 
do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU).  
Zobowiązuje się Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem do ustanowienia kierownika budowy działającego 
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Prawa Budowlanego  

2.2. Teren robót budowlanych 
2.2.1. Przekazanie terenu robót budowlanych 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robót budowlanych w czasie i na warunkach określonych 
w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Robót Budowlanych w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Robót Budowlanych przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć teren robót budowlanych po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

2.2.3. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie terenu robót budowlanych, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na 
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planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W 
przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność zajęcia chodnika lub pasa drogowego, Wykonawca ma obowiązek 
poinformować Zarządzającego realizacją umowy o tym fakcie z uwagi na wymóg wcześniejszego uzyskania 
zezwolenia właściwego zarządcy dróg oraz dostarczenia zatwierdzonego „Projektu organizacji ruchu” 

2.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot. ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i wykańczania robot Wykonawca będzie utrzymywać 
teren robót bud., podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót bud. oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

2.2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie robót budowlanych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie robót budowlanych. Uważa się, że koszty zachowania 
zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na terenie robót budowlanych, we wszystkich 
urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z 
jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z 
odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy. 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 
musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
a) w zakresie robót zewnętrznych 

− wywóz materiałów odpadowych 

− oznakowanie trasy 

− zasypanie i uporządkowanie placu budowy 

− wykonanie dróg technologicznych 

− ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy 
b) w zakresie robót kubaturowych 

− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

− wywóz i utylizacja gruzu. 

− próby i pomiary 
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Wszelkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
2.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy choć nie jest dla niniejszego przedsięwzięcia dokumentem wymaganym prawem jednak 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia tzw. wewnętrznego dziennika budowy powinien być 
prowadzony przez Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Zamawiającego, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robot, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robot. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być 
na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umowy. Wszystkie decyzje 
Zarządzającego Realizacją Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 
Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku bud. przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca jest zobowiązany 
informować wszystkich uczestników procesu budowlanego o problemach techn. Informacja powinna zostać 
przesłana również drogą faksową lub pocztą elektroniczną do jednostki proj. Kierownik budowy i Zamawiający jest 
zobowiązany informować projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, o planowanym nadzorze autorskim 
dla każdej z poszczególnych branż. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do 
ustosunkowania się. 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu robót budowlanych, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

• Dokumenty wchodzące w skład umowy 

• Opinie ekspertów i konsultantów 
2.5.1. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 
interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, Zarządzający realizacją umowy obowiązany jest do zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez 
kierownika budowy. 
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Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego 
Realizacją Umowy. 
4. Materiały 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny spełniać wymogi 
art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

4.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, 
aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

4.2. Kontrola materiałów 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, sprawdzić czy są 
one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest 
upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić 
mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące 
warunki: 

a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 
Zarządzającemu Realizacją Umowy. Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego 
Realizacją Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją 
umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania 
lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego 
Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania 
materiałów będą zlokalizowane w pobliżu placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż przewidziane w 
projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego Realizacją Umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
Zarządzającego realizacją umowy i Autora projektu. 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz 
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powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 
Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 
6. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
7. Kontrola jakości robót 

7.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu 
zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie 
zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wyk. poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
7.2. Zasady kontroli jakości robot 

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

7.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca . 
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7.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

7.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

7.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . Zamawiający może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową i ST, a koszty powtórnych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.7. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać ww. dok. wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
8. Obmiar robot 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robot 
Obmiar wykonanych robót będzie stanowić podstawę do rozliczenia robót objętych dokumentacją projektową dla 
niniejszego kontraktu. Obmiar robót (obliczenie ilości robót na podstawie pomiarów z natury) to opracowanie 
sporządzane po wykonaniu robót przez ich wykonawcę na podstawie książki obmiarów, niezbędne do wykonania 
kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien on zawierać opis poszczególnych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robót. Obmiar robót ma określać faktyczny 
zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty uznaje się za zrealizowane, pod 
warunkiem że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o jego zakresie i terminie. Powinno ono poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 
są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
9. Odbiór robot 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

o odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
o odbiorowi częściowemu, 
o odbiorowi końcowemu, 
o odbiorowi pogwarancyjnemu. 
9.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z 
umową. Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
przetargową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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9.2.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiający. 

9.2.2. Odbiór końcowy robót 
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robot z dokumentacją przetargową i ST. W toku odbioru końcowego robot komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9.2.3. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

o dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

o ustalenia technologiczne, 
o wewnętrzny dzienniki budowy  
o deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie, energetyczne, itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.2.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
10.  Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robot. Przy dokonywaniu 
rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość 
wynagrodzenia uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji przetargowej a także w obowiązujących przepisach. 
11. Przepisy związane 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z poźn. zm. z 27 marca 2003r. Dz. 
U nr 80 z 10 maja poz.718). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555). 

o Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społ. z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały bud., urządzenia i elementy 
wyposażenia w pom. przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Adm. z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobów 
bud. nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stos. według uznanych zasad sztuki bud.j (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 
2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Adm. z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny systemów 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów bud. dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budown. (Dz.U.nr 1113, poz. 728). 



  

 

ST-O Ogólna Specyfikacja Techniczna 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezp. i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z poźn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, poz.1138). 
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SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

Kategoria robót: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

1. Dane ogólne 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem robót przygotowawczych oraz rozbiórkowych przewidzianych w ramach przedsięwzięcia:  
 
„Remont budynku istniejącego magazynu obrony ludności cywilnej Gminy Lubomia”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana będzie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania w zakresie robót dotyczących przygotowania terenu pod 
budowę. 
W zakresie robót prac przygotowawczych wchodzi: 

• Oznakowanie terenu budowy, przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, wyznaczenie miejsca 
składowania materiałów,  

W zakresie robót rozbiórkowych wchodzi: 

• Rozebranie warstw wykończeniowych ścian i sufitów 

• Rozbiórka warstw podłogowych 

• Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej 

• Demontaż armatury 

• Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie. 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami. 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuje 
całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania tych 
robót oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

1.6. Roboty towarzyszące 

• wykonanie i utrzymanie dróg technologicznych 

• wywóz i utylizacja gruzu 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Przewidziane roboty rozbiórkowe należy prowadzić przy użyciu sprzętu ręcznego w postaci młotków, kilofów, pił, 
rynien zsypowych itp. 
4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 6 ST. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach 
z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. Szczegółowy 
zakres wykonywanych robót: 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych 
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg 
właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.2. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 
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Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji robót 
i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

• Wydzielenie terenu i zagospodarowanie na potrzeby placu budowy, 

• Rozplanowanie przestrzeni zapewniające zlokalizowanie niezbędnych magazynów pomocniczych i inne 
według potrzeb Wykonawcy w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu,   

5.3. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na 
którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

• na budowie, której czas trwania będzie nie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnie i ustępy, 

• ustawić rusztowania, wykonać niezbędne drogi technologiczne, zabezpieczenia   

• zapewnić prowadzenie robót rozbiórkowych na budynku w czasie dogodnym dla Zamawiającego 

• przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na terenie robót 
budowlanych, 

• usuwać z terenu robót budowlanych gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać  
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

5.4. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio wydzielić i oznaczyć 
drogi technologiczne na terenie budowy. Drogi te nie powinny być zastawiane, Drogi te powinny być utwardzone i 
mieć szerokość zgodną z obowiązującymi przepisami. Dojazd na plac budowy znajduje się od strony ul. Legionów.  

5.5. Roboty rozbiórkowe 

• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej, ST lub 
wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 

• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie w sposób uzgodniony z ZRU 

• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego 
wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie 
stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane 
przez ZRU. 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• ustawienie, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór, rusztowań przenośnych umożliwiających 
wykonanie robót, 

• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu 
pomocniczego, 

• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku 
oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia 
gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej strefy 
przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

• uprzątnięcie terenu robót budowlanych, 

• wywiezienie gruzu, złomu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 
5.6. Sposób wykonywania robót rozbiórkowych 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych 
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg 
właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
o Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób ręczny. 
o Roboty wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne oraz zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

o W przypadku zauważenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy danymi przyjętymi w projekcie, a stwierdzonymi 
na budowie, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie autora projektu. 

Rozbiórka stolarki drzwiowej 
Stolarkę należy rozbierać osobno demontując najpierw skrzydła, a następnie ościeżnice. 
 
rozbiórka posadzek 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i sprzętem mechanicznym ręcznym. 
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6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 

6.1. Sprawdzenie jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i rozbiórki oraz 
sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 
7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać, co najmniej: ocenę wyników badań, 
wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do 
protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robot. Przy dokonywaniu 
rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość 
wynagrodzenia uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji przetargowej a także w obowiązujących przepisach. 
10. Przepisy związane. 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

• Rozporządzenie Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z 
późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 
1989 r. 

• Dokumenty przetargowe 

• Umowa, warunki kontraktu 

• Dokumentacja Projektowa 
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SST-B-02 ROBOTY MURARSKIE, BETONOWE 

Grupa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

Klasa robót: 45262000-1 Specjalne roboty inne niż dachowe 

Kategoria  
robót: 

45262300-4 Betonowanie 

Kategoria  
robót: 

45262522-6 Roboty murarskie 

1. Dane ogólne 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
pracami murarskimi do wykonania w ramach przedsięwzięcia: 
 
„Remont budynku istniejącego magazynu obrony ludności cywilnej Gminy Lubomia”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:  

o robót murarskich – zamurowania otworów drzwiowych zgonie z dokumentacją projektową  
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 
o Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 
(Inspektora nadzoru). 

o Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizację umowy (ZRU). 

1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
o wywóz i utylizacja gruzu 
o wykonanie i utrzymanie dróg technologicznych 
o pielęgnacja i zabezpieczenie wykonanych elementów 
o badania i pomiary 
o wykonanie i utrzymanie dróg, przejść technologicznych 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 

2.2. Specyfikacja cegły ceramicznej 
Cegła budowlana pełna  
Cegła pełna to cegła spełniająca wymagania mrozoodporności niewymagająca warstwy ochronnej w postaci tynku 
chroniącego przed czynnikami atmosferycznymi. Ogólne wymagania stawiane cegle zawiera norma PN-EN 771-1 
lub równoważna. Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne.  

Należy zastosować cegły pełnej o nie gorszych parametrach niż podane w tabeli: 
Właściwości użytkowe cegły pełnej klasy 10 

Zasadnicze charakterystyki* Właściwości Użytkowe** 

Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna  
EN 771-1:2011 

Wymiary i odchyłki wymiarów Długość:250mm, Szerokość:120mm, Wysokość: 65mm 
Kategoria odchyłek wymiarów: T2  
250±4mm, 120±2mm, 65±2mm, 
Kategoria rozpiętości wmiarów: R2 
4mm dla wym. 250mm, 3mm dla wym. 120mm, 2mm dla 
wym. 65mm 
Płaskość i równoległość pow. i kładzenia:  NPD 

 
 
 
5.3.1.1 
5.3.1.2 
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Kształt i budowa Element ceramiczny pełny 5.3.2 

Wytrzymałość na ściskanie: 
 

Nie mniej niż 25 N/mm2 w kierunku prostopadłym do 
powierzchni kładzenia (Wyrób kategorii 1) 

5.3.4 

Stabilność wymiarów  Rozszerzalność pod wpływem wilgoci: NPD 5.3.10 

Wytrzymałość spoiny 0,15N/mm2 5.3.13 

Zawartość aktywnych soli 
rozpuszczalnych 

 
Kategoria S2 

5.3.9 
 

Reakcja na ogień Euroklasa  A1 5.3.11 

Absorpcja wody Nie więcej niż 6% 5.3.7.1 

Przepuszczalność pary wodnej Tabelaryczny współczynnik dyfuzji pary wodnej 50/100 5.3.12 

Izolacyjność od bezpośrednich 
dźwięków powietrznych 
Gęstość brutto w stanie suchym: 
Kształt i budowa 

 
 
1480kg/m3 
Kategoria odchyłek D1 (±10%) 
1 grupa 

 
 
5.3.3 
5.3.2 
5.3.1 

Współczynnik przewodzenia 
ciepła 

0,42W/mK - metoda S1 5.3.5 

Trwałość  
(odporność na 
zamrażanie/odmrażanie) 

F2 - wyroby odporne na działanie mrozu 
25 cykli (metoda wg PN-B 12012 lub równoważnej) 

5.3.6 

Substancje niebezpieczne  Nie występują, f1≤1, f2≤200 Bq/kg ZA.1 

 
2.3 Zaprawy budowlane 
Zaprawy budowlane cementowo – wapienne (PN – 90 / B – 14501 lub równoważnej) 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 8: 

Cement: 
Ciasto 
wapienne: 

Piasek: 

1 2 12 

1 1 9 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 10: 

Cement: 
Ciasto 
wapienne: 

Piasek: 

1 2 10 

1 1 9 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12: 

Cement: 
Ciasto 
wapienne: 

Piasek: 

1 0,5 4,5 

Do 1 1 6 

 

Cement: 
Ciasto wapienne 
hydratyzowane: 

Piasek: 

1 1 6 

1 1 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy cementowej M5: 

Cement: Piasek: 

11 5 
 

Cement: 
Ciasto wapienne 
hydratyzowane: 

Piasek: 

1 0,3 4 

1 0,5 4,5 

o Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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o Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót murarskich winien wykazać się możliwością korzystania z 
powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót murarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych. 
Narzędzia i urządzenia: 

o młotek murarski, 
o zmiotka, 
o narzędzia do cięcia cegieł na budowie (szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia o możliwie 

największej średnicy lub pilarka stołowa do cięcia elementów murowych), 
o bruzdownica. 
o pojemniki przystosowane do podawania mieszanek plastycznych 
o taczki 
o betoniarka 
o piła diamentowa 
o roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 

 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27.06.1997 r. 
(z późniejszymi zmianami). 
5. Wykonanie robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.1. Ogólne zasady wykonania murów 
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 
oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 

o Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów itp.  

o Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych 
części murów nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności 
zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 3 należy dokonać tego 
strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 

o Elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu. 
o Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza się w temperaturze poniżej 00C, pod warunkiem 

zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych 
wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r. 

o W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy 
sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw elementów murowych i uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Spoiny w murach 

− Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw. 
puste spoiny). 

5.3. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

o Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

o Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 
więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
a) Podczas robót murowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania: 

• zgodność realizacji z dokumentacją projektową 

• jakość stosowanych zapraw 

• odchyłki do projektu w zakresie geometrii ścian 

• wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót murarskich 

− spoiny poziome i pionowe między cegłami powinny być szczelnie wypełnione zaprawą. Spoiny 
powinny posiadać szerokość ok. 8-10mm 

− dopuszczalne odchylenie ścian od płaskiej powierzchni nie powinno być większe niż: 
o 5mm na odcinku 1m 
o 20mm na odcinku całej ściany 

7. Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

− m2. (metr kwadratowy) powierzchni ścian,  

− m (metr) bruzdy  

 
8. Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne.  
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, 
wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do 
protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 10. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Rozporządzenia 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 
1989 r. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) 
i przepisy wykonawcze do niej. 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

• Dokumenty przetargowe 

• Umowa, warunki kontraktu 

• Dokumentacja Projektowa 
10.2. Normy 

• PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie lub równoważna 

• EN 771-1: 2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne 
lub równoważna
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SST-B-03 POKRYCIE DACHU 
 

Grupa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

Klasa robót: 45261214-7 Pokrycie dachów membraną 

Kategoria robót: 45261310-0 Obróbki blacharskie 

Kategoria robót: 45261320-3 Kładzenie rynien i rur spustowych 

1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 
dachowych dachówka bitumiczną wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w 
ramach robót związanych z tematem: 

„Remont budynku istniejącego magazynu obrony ludności cywilnej Gminy Lubomia”. 
 

2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

3. Zakres robot objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych membraną hydroizolacyjną wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i 
rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku: 

-Pokrycie dachu membrana hydroizolacyjna 

-Obróbki blacharskie. 

-Rynny i rury spustowe. 

 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

 

5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora 
nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizację umowy (ZRU). 

 

6. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

• ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
• czas pracy rusztowań 
• montaż obróbek blacharskich 
• badania i pomiary 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie ofertowej. 

7. MATERIAŁY 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne"  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
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- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

Rodzaje materiałów: 

1. Pokrycie dachu projektuje się z następujących warstw: membrana hydroizolacyjna 
2. Obróbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,75 mm, malowana proszkowo w 

kolorze brązowym.  
 

Wymagania w szczególności dotyczą: 

• Wstęga membrany powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
• Powierzchnia nie powinna mieć widocznych plam i nierówności; 
• Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia; 
• Dopuszcza się naderwanie na krawędziach w kierunku poprzecznym nie dłuższa niż 30 

mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości membrany; 

• Membrana po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie; 
 

Pakowanie, przechowywanie i transport. 

• Rolki powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
• Na każdej rolce powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 

normie lub świadectwie. 

• Rolki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

• Rolki należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
• Odległość miedzy stosami – 80 cm. 

 
7.2. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć 

Wszystkie wyroby do pokryć powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Membrana hydroizolacyjna i inne elementy do pokryć dachowych przechowuje się na placach 
składowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z 
odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w 
stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach. 

7.3. Pakowanie, przechowywanie i transport: 

• rolki membany powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane 
drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 

• na każdej rolce powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi; 
• rolki  membrany  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  przed  

zawilgoceniem  i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników; 

8. SPRZĘT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

8.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót. 

 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii układania membray niezbędne są: 

- palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
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- palnik gazowy dwudyskowy lub szcześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni), 
- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- wąż do cięcia, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 

Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przy stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej 
wilgotności oraz czystości podłoża. Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy 
posiadający certyfikat producenta pap potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania 
zastosowanego produktu. 

Roboty związane z wykonaniem pokrycia dachowego można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca uwzględni w cenie 
jednostkowej pozycji dekarskich pracę specjalistycznych drabin, rusztowań, zabezpieczeń, siatek do 
montażu pokrycia. 

9. TRANSPORT 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych lub wózków widłowych z odpowiedni 
rozstawem wideł i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni (zarysowania, wgniecenia itp.). 
Podczas ręcznego rozładunku i załadunku należy unikać przesuwania arkuszy po sobie oraz po 
podłożu. Arkusze należy unosić. Szczególnie długie winny być zorientowane pionowo i 
podtrzymywane co ok. 3 m. Zaleca się składowanie paczek jednowarstwowo. Odległość paczek od 
podłoża powinna wynosić minimum 20 cm . Blachy oraz wyroby należy przechowywać pod dachem 
,w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W czasie przechowywania chronić przed nagłymi 
zmianami temperatur i wilgotnością powietrza, które mogą spowodować kondensację pary wodnej 
(absorbowanie wilgoci z powietrza) zwłaszcza na powierzchniach blach wzajemnie stykających się, 
co może być przyczyną powstawania białych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i 
uszkodzeń powłok blach powlekanych. Nie dopuszczać do zawilgocenia przez np. przełożeniem 
poszczególnych arkuszy odpowiedni i przekładka i swobodny przepływ powietrza pomiędzy 
poszczególnymi arkusza i zapobiega uszkodzeniom powłok w wyniku działania wilgoci. Blachy nie 
wolno przechowywać w pobliżu nawozów, kwasów, ługów itp. oraz w inny agresywny środowisku. W 
przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach oraz wyrobów na otwartej przestrzeni (na 
czas wykonywania robót montażowych), zapewnić pochylenie pakietów wzdłuż arkusza cele 
odprowadzenia wody. Osłonić przed opadami atmosferycznymi zapewniając swobodną cyrkulację 
powietrza. Kontrolować stan zawilgocenia. W przypadku zamoknięcia kręgów należy je 
bezwarunkowo rozpakować i wysuszyć przed magazynowaniem, natomiast w przypadku zamoknięcia 
arkuszy należy je bezwzględnie oddzielić od siebie przekładka i w przypadku odbiorów 
samochodowych przewoźnik winien zabezpieczyć materiał przed zamknięcie i uszkodzenie. 
Poddanie blach oraz wyroby z folią ochronną (jeśli taką zakupiono) działaniu promieniowania 
słonecznego oraz wilgoci może być powodem uszkodzeń powłok lakierniczych. 

Po zakończeniu prac montażowych powierzchnie blach należy dokładnie oczyścić, aby nie pozostały 
żadne zanieczyszczenia (zwłaszcza metalowe) mogące spowodować uszkodzenia powłok 
lakierniczych i cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty ,perforacja itp.).Wystąpienie uszkodzeń 
powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz uszkodzeń mechanicznych spowoduje oddalenie 
ewentualnych reklamacji. 

9.2. Transport materiałów: 

Wyroby do pokryć mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad 
wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: 
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kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać 
materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej.  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Podłoża pod pokrycia powinny odpowiadać wymaganiom, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej 
normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być 
równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolna o długości 2 m nie może być 
większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów 
ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za 
pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robot pokrywczych 

Wykonawca powinien przedłożyć przed przystąpieniem do zamówienia i wykonania dachu 
autoryzację producenta systemu pokrycia. Wymaga się, by dla oceny zgodności wykonanych robót z 
zaleceniami systemu, nadzór pełniony był również przez przedstawiciela producenta. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robot pokrywczych z dachówki bitumicznej polegają na sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego. 

6.4. Badania w czasie odbioru robot 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robot pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podkładu, 
• prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robot należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 
całkowitym zakończeniu robot i po opadach deszczu. 

6.4.2. Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w 
przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania – za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania 
niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.2. Sprawdzenie sposobu ułożenia pokrycia dachowego oraz jego uszczelnienia należy przeprowadzić w 
wybranych przez komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 
przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, 
powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy 
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc 
zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu 
pokrycia. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża 
(deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą 
szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm. 

8.3. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podłoża (deskowania i łat), 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania 
końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 

• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
 

9. PODSATWA PŁATNOŚCI: 

9.1. Pokrycie dachu 

Płaci się w kwocie ofertowej krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy 
wierzchniej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• przygotowanie membrany 

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań 

• oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

• pokrycie dachu membraną 
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• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidacja stanowiska roboczego. 

• uporządkowanie terenu 

• pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montażem wszystkich przewidzianych w dokumentacji 

projektowej elementów systemowych pokrycia, 

– pokrycie połaci dachu, 
– obróbkę okapów 
– obróbkę wszystkich krawędzi 

 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za obróbki wg ceny ofertowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• pracę sprzętu 

• odbiór i oczyszczenie podkładu z łat 

• montaż, praca i demontaż rusztowań, drabin, 

• zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, 

• wykonanie kompletnej szczelnej obróbki blacharskiej z blachy 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się w kwocie ofertowej rynien, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• montaż, praca i demontaż rusztowań, drabin, 

• pracę sprzętu 

• wykonanie konstrukcji mocującej i maskującej pod rynny (deski czołowej) wraz z wykończeniem 

połączeń i krawędzi 

• zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz montaż kształtek, połączeń 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE: 

10.1. Normy: 

PN-EN 13707 – Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych – 
Definicje i właściwości. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania lub równoważna 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
lub równoważna 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych lub 
równoważna 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania 
lub równoważna 
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SST-B-04 STOLARKA BUDOWLANA 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
Kategoria robót: 45421131-1 Instalowanie drzwi 
Kategoria robót: 45421132-8 Instalowanie okien 
1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wymianą stolarki budowlanej w ramach przedsięwzięcia: 
 
„Remont budynku istniejącego magazynu obrony ludności cywilnej Gminy Lubomia”. 
 

1.2. Zakres robót objętych STS 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonania robót związanych z wymianą stolarki 
budowlanej. 
W zakres robót wchodzi: 

• wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 
• wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 
• wymiana stolarki okiennej 
• wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 
1.3. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami 
1.3.1. stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, 

metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, 
bramy) oraz wnętrz budynków. 

1.3.2. okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej 
otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 

1.3.3. ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze 
budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 

1.3.4. ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 
przeznaczony do zabudowania stolarką 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuje 
całość robót polegających na wymianie stolarki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania tych robót oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami 
ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

1.5. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
• przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
• wywóz i utylizacja gruzu 
• wykonanie i utrzymanie dróg technologicznych 
• wykonanie kotwień montowanych elementów 
• badania i pomiary 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie ofertowej. 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowanie podano w ST pkt. 4. 
Dobór i montaż stolarki drzwiowej i okiennej, wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego w dokumentacji. 

2.2. Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone 
fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, 
pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.3. Uszczelki. 
Do uszczelniania szyb od strony zewnętrznej oraz przylg zewnętrznych i wewnętrznych na obwodzie styku 
skrzydła z ościeżnicą (słupkiem, ślemieniem), jak również do zaślepiania kanałów na uszczelki w szczelinach 
infiltracyjnych należy zastosować następujące rodzaje uszczelek: uszczelki z kauczuku etylenowo-propylenowego 
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EPDM spełniającego wymagania normy DIN 7863 lub uszczelki z termoplastycznego elastomeru lub uszczelki z 
kauczuku etylenowo- propylenowego EPDM 

2.6. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów otworowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Wykonawca przed przystąpieniem do zamawiania stolarki otworowej, zobowiązany jest do wykonania własnych 
pomiarów na miejscu budowy. 

2.7. Warunki przechowywania wyrobów 
Wszystkie wyroby stolarki otworowej powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją  
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy użyć narzędzi i sprzętu 
zapewniającego właściwe: 
a) przeprowadzenie robót rozbiórkowych przy użyciu sprzętu ręcznego: 
• młotków, 
• kilofów, 
• pił, 
• rynien zsypowych itp. 
b) właściwy montaż stolarki otworowej i okuć. 
• pion, przymiar, poziomica 
• młotki ręczne 
• wiertarki 
• wkrętarki 
• kliny 
• ściągi 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 6 ST. 
4.2. Transport gruzu 

Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27.06.1997 r. 
(z późniejszymi zmianami). 

4.3. Transport materiału 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i 
odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu stolarki należy stosować samochody skrzyniowe 
wyposażone w stojaki z pasami mocującymi i listwami dystansującymi. Stolarkę z kompletami ościeżnic przed 
transportem powinny być szczelnie okryte folią oraz powleczone folią ochronną na czas montażu. Dla uniknięcia 
zwichrowań należy stosować ramiaki usztywniające na czas transportu. Stolarkę należy zgromadzić w 
pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Rodzaj i liczba środków transportu, musi 
gwarantować ciągłość montażu stolarki. Wyroby wchodzące w skład zestawu stolarki powinny być dostarczane w 
oryginalnych opakowaniach producentów. 
Stolarka powinna być przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996 lub równoważną. Na każdym 
opakowaniu powinny znaleźć się dane: 
-nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 
- nazwę jednostki certyfikującej, której brała udział w ocenie zgodności, 
- znak budowlany 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych 
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg 
właściwego prowadzenia prac zasadniczych. Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. Montaż okien i drzwi w budynku istniejącym, 
w otworach okiennych i drzwiowych istniejących 
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5.3. Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej 
Stolarkę należy zdemontować przez rozkucie ościeży, usunięcie warstwy izolacyjnej oraz odkręcenie lub usunięcie 
mocowań stolarki do ościeży. 

5.4. Przygotowanie stolarki 
Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna być wolna od kurzu i zanieczyszczeń. Przed 
wbudowaniem należy zdjąć skrzydła z ram. Okna i drzwi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5.5. Wymagania dotyczące montażu 
Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby: 

• przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenie własne oraz inne obciążenia występujące podczas 
użytkowania, 

• luz miedzy otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na zmianę wymiarów okna pod 
wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod wpływem ruchu konstrukcji budynku, 

• okno powinno być zamontowane w ścianie tak, aby nie osadzała się na nim rosa, przy normalnych 
warunkach atmosferycznych, 

• luz miedzy oknem, a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym izolacyjność cieplną, 
przeciwwilgociową i akustyczną dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB., 

• parapety powinny być tak zamontowane, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody z opadów 
atmosferycznych poza lico ściany budynku, 

• okna i drzwi zewnętrze powinny być usytuowane w grubości ściany tak, aby na wewnętrznych 
powierzchniach ościeża utrzymana była temperatura wyższa o minimum 1 st. ºC od temperatury punktu 
rosy; jeśli nie posiada się takich danych okna, należy ustawiać w środku ściany jednowarstwowej bez 
ocieplenia 

5.6. Sposób montażu stolarki budowlanej 
Montaż stolarki polega na: 

• ustawieniu ościeżnicy w ościeżu oraz jej zablokowaniu , z pomocą klinów, ścisków lub specjalnych 
poduszek montażowych, 

• wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy nią, a ścianą był jednakowy ze wszystkich 
stron, 

• trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach wkrętów (należy uważać aby w czasie 
mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się), 

• wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy, 
• zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów 
• uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona będzie szczelina 

powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem wilgoci, luz powinien być 
wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy) 

• wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapety powinny odprowadzać wodę na 
odległość min. 3 cm od lica ściany, a ich spadek powinien wynosić min. 5 %; parapety powyżej 3 m 
długości powinny być łączone za pomocą profili dylatacyjnych), 

• wykonaniu obróbek wewnętrznych (parapet należy zamocować po uszczelnieniu okna w ościeżu, na 
podkładzie z wyrównanej zaprawy lub kleju), 

• wykończeniu ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna lub tworzywa – który 
powinien zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku można zastosować specjalne listwy 
przyokienne), 

• regulacji okuć (okna należy tak wyregulować, aby bez trudu zamykały się i otwierały) 
5.7. Uwagi wykonawcze 

W zakres czynności dotyczących osadzenia stolarki wchodzą : 
• obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem 
• regulacja skrzydeł i montaż akcesoriów 
• obsadzenie parapetów, podokienników i listew opaskowych 
• uzupełnienie uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót 
• Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które powinny 

przenieść wymagane obciążenia. 
• W przypadku stosowania innych sposobów mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do ściany lub 

marek, należy dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych. 
• Drzwi wejściowe do budynku powinny być dostosowane do potrzeb użytkowych i ewakuacyjnych oraz 

umożliwiać dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej. 
• Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać 
• Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu 
• Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
• Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 
• Skrzydła drzwiowe z otworami do szklenia powinny być usztywnione. 
• Kotwy powinny przenosić obciążenie wynikające z masy okien, naporu wiatru i przykładanych sił 

wynikających z warunków eksploatacyjnych okien. 
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• Uszczelnienie złączy między częściami przegród zewnętrznych, a elementami bądź segmentami powinny 

spełniać wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza przez przegrody oraz mieć wymaganą 
izolacyjność cieplną przegrody określoną normą 

• Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej. 

• Ościeża należy poddać obróbce po wykonanych pracach montażowych w celu eliminacji uszkodzeń 
występujących w trakcie demontażu i eliminacji nieszczelności montażowych. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
Przed przystąpieniem do prac montażu stolarki drzwiowej należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac 
wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 

• sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej oraz wyposażenie w wymagane środki BHP 
• sprawdzenie kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
• Sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• Sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
• Sprawdzenie prostoliniowości. Profile okienne nie mogą być powyginane i powinny znajdować się w 

jednakowej płaszczyźnie. 
• Elementy otwierane okien oraz skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do 

wrębów i ościeżnicy. 
• Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 
6.3. Odporność na obciążenie wiatrem. 

Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien pod obciążeniem wiatrem wg PN-77/B- 
0201 lub równoważnej i nie powinno być większe niż 1/300 (zgodnie z normą PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg 
wartości względnego ugięcia czołowego lub równoważną). 

6.4. Sprawność działania skrzydeł. 
Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o 
inne części okna. 

6.5. Sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła. 
Skrzydła drzwi poddane działaniu siły skupionej 50 daN działającej w płaszczyźnie skrzydła i przyłożonej do 
ramiaka skrzydła od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachować sprawność działania. Nie 
może nastąpić uszkodzenie okuć oraz naruszenie trwałości ich zamocowania w skrzydle lub ościeżnicy. 

6.6. Sztywność skrzydeł na obciążenia dynamiczne i statyczne siłą skupioną działającą prostopadle do 
płaszczyzny skrzydła. 

Skrzydła drzwi , poddane obciążeniu dynamicznemu, a następnie statycznemu siłą skupioną 40 daN działającą 
prostopadle do płaszczyzny skrzydła zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodować widocznych uszkodzeń 
skrzydła i szklenia. Skrzydło powinno zachować sprawność działania. 

6.7. Kontrola wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki 

Polega na sprawdzeniu równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzenie 
odchyłek od pionów oraz nierówności powinno być zapisane w dzienniku budowy w formie liczbowych 
odchyłek wyrażonych w milimetrach 

6.8. Kontrola między operacyjna 
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 

• montażu ościeżnic, 
• montażu skrzydeł 
• montażu okuć i osprzętu. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

Różnice wymiarów w mm  okno drzwi 

Wymiary zewnętrzne ościeżnicy Do 1 m 5 5 

 Powyżej 1 m 5 5 

Różnica długości przeciwległych 
elementów ościeżnicy mierzona 
w świetle 

 
Do 1 m 

 
1 

 
1 

 Powyżej 1 m 2 2 
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Skrzydło we wrębie Szerokość do 1 m 1 - 

 Powyżej 1 m 2 - 

Różnice długości przekątnych 
skrzydeł 

Do 1 m 2 - 

 1 – do 2 m 3 3 

 powyżej 3 3 

Przekroje o szerokości do 50 mm Do 50 mm 1 - 

 Powyżej 50 mm 2 - 

Elementy o grubości Do 40 mm  1 

 powyżej  2 

Grubość skrzydła   1 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) 
8. Odbiory robót i podstawy 

płatności 8.1.Ogólne zasady 
odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 
• Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
• Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

o ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
o niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty 

i certyfikaty materiałów 
8.2.Podstawa płatności 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 10. 
Płaci się w kwocie rofertowej, która obejmuje: 

• montaż i kotwienie stolarki zgodnie z wymaganiami pkt 5. 
• regulację stolarki 
• obróbkę ościeży 

9. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót  
9.1.Normy 
• PN-EN 14351-1 – Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne lub równoważna 
• PN-EN 572 – Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego – 

odpowiednia część w zależności od rodzaju szkła lub równoważna 
• PN-EN 1906 – Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań 

lub równoważna  
• PN-EN 12209 – Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody badań 

lub równoważna 
• PN-EN 1303 – Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań lub 

równoważna 
• PN-EN 13501-2:2023-09 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: 

Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, z wyłączeniem 
instalacji wentylacyjnej lub równoważna 

9.2.Inne dokumenty 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” 

- opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 
1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r., poz. 

881) i przepisy wykonawcze do niej. 
• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
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• Dokumentacja projektowa 
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SST-B-05 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 

Grupa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

Kategoria robót: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

Grupa robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Klasa robót: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wszelkich wykończeń podczas wykonywania : 

„Remont budynku istniejącego magazynu obrony ludności cywilnej Gminy Lubomia”. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych 

W ramach robót objętych specyfikacją szczegółową należy: 

− tynkowanie ścian 
− wykonanie powłok malarskich ścian i sufitu 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami 

1.4.1. Podłoże malarskie 

surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, 
drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

1.4.2. Powłoka malarska 

stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 
właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

1.4.3. Farba 

płynna lub półpłynna zawiesina będąca mieszaniną bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – 
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

1.4.4. Emalia 

lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

1.4.5. Podłoże 

element konstrukcji budynku, na którym układane są warstwy okładzinowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
− Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  tych  robót  oraz  zgodność  z  

umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją 
Umowy (Inspektora nadzoru). 

− Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
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realizację umowy (ZRU). 

1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie 
robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

− ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
− czas pracy rusztowań 
− sprawdzenie przyczepności podłoża, 
− gruntowanie powierzchni istniejących tynków 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie ofertowej. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - tynk wewnętrzny 

− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-1 oraz PN-EN 998-

2 lub równoważnych 
− Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

− Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
− Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701 lub równoważnej, 
1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.3. Powłoki malarskie wewnętrzne 

Farby gruntujące 

Farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa zmniejszająca chłonność podłoża i ujednolicająca 
gruntowaną powierzchnię. 

Farby do malowania ścian i sufitów 

Farby odporne na zmywanie i dezynfekcję. Zaleca się zastosowanie farby lateksowej o odporności na 
szorowanie co najmniej klasy 2 wg normy PN-EN 13300 lub równoważnej. Odporność ta jest określana 
na podstawie ubytku grubości powłoki przy 200 cyklu szorowania ( w wypadku klas 1,2 i 3) oraz 40 
cyklach w wypadku klas 4 i 5. Ubytek grubości powłoki, po normatywnej liczbie cykli dla danej klasy 
produktu: 

 

Klasa Ilość cykli szorowania 
[szt] 

Ubytek gr. powłoki 
[m] 

I 200 <5 

II 200 ≥5 

III 200 ≥20 
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IV 40 <70 

V 40 ≥70 

 

Duże znaczenie ma również stopień połysku farby. Im wyższy tym podatność na zmywanie lepsza. 
Zmywanie farb matowych może powodować ich wybłyszczenie. Nie jest to wadą wyrobu, ale jego 
specyficzna cecha. Dlatego na powierzchniach przeznaczonych do zmywania zalecane jest stosowanie 
farb o wyższym stopniu połysku. 

Farba powinna posiadać atest higieniczny PZH. Powinna również charakteryzować się możliwie 
najniższą zawartością lotnych związków organicznych (LZO). Zaleca się zastosowanie farby o 
zawartości  LZO<1,5g/l. Poleca się 

Do malowania ścian i sufitów stosować farby lateksowe. Kolorystyka farby do uzgodnienia z 
inwestorem. Wymagania dla powłok: 

− wygląd zewnętrzny – gładka, półmatowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
− grubość – 100-120 mm 
− przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
− elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoża, 
− twardość względna – min. 0,1, 
− odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 

powłoki 
− odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mole występować  spęcherzenie 

powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 lub równoważnej w bębny lekkie lub 
wiaderka stołkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 lub równoważnej  i przechowywane w temperaturze min. 
+5°C. 

 

2.4. Zaprawy – podkłady i wylewki 

Wymagane dane techniczne dla gotowych podkładów: 

− spełnione wymagania PE-EN 13813 lub równoważnej 
− produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB 
− wytrzymałość na zginanie >5 MPa 
− wytrzymałość na ściskanie > 20 MPa 

Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek: 

− spełnione wymagania PE-EN 13813 lub równoważnej 
− produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB 
− wytrzymałość na zginanie >7 MPa 
− wytrzymałość na ściskanie > 25 MPa 

Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 

− Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim 

klasy 
32,5 

− Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, 
odpowiadający normie PN-B/79-06711 lub równoważnej 

− Zaleca się stosować plastyfikatory. 
− Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe 

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 Zaprawy samopoziomujące lub 
równoważnej: 

Wyroby muszą być zgodne z PN-EN 13813:2003 lub równoważnej, posiadające ocenę higieniczną 
Państwowego Inspektora Higieny. 

− Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
− Gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3 

− Temperatura stosowania: od 5 do 10 °C 
− Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813 lub równoważnej) : C30 
− Wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN 13813 lub równoważnej) : F7 
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− Skurcz: (wg PN-EN 13813 lub równoważnej) 0,3 mm/m 
− Ścieralność (wg PN-EN 13813 lub równoważnej ): A12 
− Konsystencja (wg PN-EN 13813 lub równoważnej): 145 

2.5.1. Roztwór do gruntowania 

Dyspersyjny środek gruntujący, przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych 
mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej 

2.5.2. Kit uszczelniający 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni 
uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice 
sztuczne) 

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

− penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 
− temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 
− przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu 

o 
grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w 
masie, 

− wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 
− spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, 
− odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 

m 
na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, 

− gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 
 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępując do wykonywania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót wykończeniowych tak 
mechanicznych jak i narzędzi ręcznych. 

Narzędzia i urządzenia: 

agregaty tynkarskie, przenośne zbiorniki na wodę, pędzle, szczotki, packi, sprzęt do tynków zwykłych i 
strukturalnych, mieszanki i pompy do zapraw, aparatury natryskowe z dyszą 415, ciśnieniem 120-150 
bar, odkurzacz przemysłowy, szpachla nierdzewna mała, szpachla stalowa szeroka, papier ścierny o 
uziarnieniu 150-200, kielnia murarska, śrubokręty, wkrętarki, poziomica, frezarka ręczna, młotek, 
ołówek 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.1. Transport materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.. 
Dostawa samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą elektrycznej 
wciągarki. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 

5. Wykonanie robot 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Tynki wewnętrzne 

Sprawdzenie podłoża 
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Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 
budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie 
powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico 
muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 
5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 
rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 

Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do 
podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 
szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić 
dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 
oczyszczenia muru. 

Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do 
tynkowania. 

Tynkowanie 

− Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

− Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

− Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych 

na 

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych 
- w proporcji 1:1:2. 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

a) Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości 
ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. 
Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. 
Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących 
można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 

b) Wykonanie obrzutki. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 
45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 
– 12 cm zanurzenia stożka. 

c) Wykonanie narzutu. 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej 
wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm 
zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 
wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

d) Wykonanie gładzi. 

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę 
narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową 
lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, 
skraplając go wodą za pomocą pędzla. 

5.3. Warunki prowadzenia robót 
malarskich Warunki ogólne prowadzenia robót 
malarskich Roboty malarskie powinny być 
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prowadzone: 
• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 
• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek 
temperatury poniżej 0°C, 

• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy 
zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami 
rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników 
powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich 
mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem 
farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzlem, wałki, agregaty malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie BHP. 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

− Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 

technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez 
wypełnienie odpowiednią zaprawą. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 
 

Lp. 
 

Rodzaj farby 
Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
5.4. Przygotowanie do robót – roboty okładzinowe podłogowe 

Podkłady cementowe i betonowe 

Podkład cementowy powinien być wykonywany zgodnie z Projektem Budowlanym, który powinien 
określać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podkład 
cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, 
przeciwdźwiękowej lub jako podkład związany z podłożem. Grubość podkładu cementowego powinna 
być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub 
przeciwdźwiękowej. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład (np. w postaci warstwy wyrównawczej) powinno być wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od 
pionowych stałych elementów budynku paskiem papy albo paskiem izolacji. 
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Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 
listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie 
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową ławą przykładana w 
dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie na głębokość 1/3 – 1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin 
skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokości, jeżeli w 
projekcie nie ustalono inaczej. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie 
wilgotnym. 

6. Kontrola i jakość robót 

6.1. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót tynkarskich 

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą 

być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
• poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

• Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

6.2. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
− sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 

6.3. Badania materiałów do wykonywania powłok 

Wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać aprobatom technicznym. 

Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod względem: 

− zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, 
− braku kożuszenia, 
− braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 
− braku trwałego, nie dającego się wymieszać osadu (pozostały osad powinien dać się łatwo 

zredyspergować), 

− możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 
− terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót malarskich 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
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− zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 

− sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

− sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać 
za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, sprawdzenie 
przyczepności powłoki: 

o na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 

o na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999 lub 
równoważnej, 

− sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 
pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie 
ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 
barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 

6.5. Kontrola jakości posadzki 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 
wykończeniowych posadzki. 

Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie: 

• wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 
porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia, 

• grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
• równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych miejscach i kierunkach 

2- 
metrową łatą, 

• sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków należy 
wykonać z dokładnością do 1 mm, 

• prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie, 
• poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 
• wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi. 

 

7. Obmiar robot 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostki obmiaru: 

−m2. (metr kwadratowy) 

8. Odbiór robot 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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8.1. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

8.2. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 

8.3. Odbiór robót tynkarskich 
• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
• W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk 

do niższej kategorii, 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę 
wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty 
materiałowe 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia stwierdzenia zgodności lub 

niezgodności 

wykonania z zamówieniem 

8.4. Odbiór robót malarskich 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. Jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach 
ogólnych” Ceny jednostkowe wykonania robót tynkarskich uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu, 

• ustawienie i przestawienie niezbędnych drabin lub rusztowań umożliwiających wykonanie robót 
niezależnie 
od wysokości prowadzenia prac, 

• zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do tynkowania, 

• przygotowanie materiałów, 

• ocenę i przygotowanie podłoży, 

• demontaż przed robotami tynkarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich, 
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• wykonanie prac tynkarskich, 

• naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

• likwidację stanowiska roboczego, 

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 
specyfikacji, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
10. Przepisy związane 

10.1.Normy 

• PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu lub 
równoważna 

• PN-EN 13139 – Kruszywa do zaprawy lub równoważna 

• PN-EN 998-1 – Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska lub równoważna  

• PN-EN 459-1:2015-06 – Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności lub 
równoważna 

• PN-EN 459-2:2021-12 – Wapno budowlane – Część 2: Metody badań lub równoważna 

• PN-EN 1015 – Metody badań zapraw do murów lub równoważna 

• PN-EN 1062-1 – Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury 
i beton – Część 1: Klasyfikacja lub równoważna 

• PN-EN 13300:2023-04 – Farby i lakiery – Farby i lakiery na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja lub 
równoważna 

• PN-EN ISO 2409 – Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć lub równoważna 

• PN-EN ISO 9000:2015 – Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia lub równoważna  

• PN-EN ISO 9001:2015-10 – Systemy zarządzania jakością – lub równoważna 

• PN-EN ISO 9001:2015-10/A1:2025-03 lub równoważna 

• PN-EN ISO 3506 – Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych i odpornych na korozję 
lub równoważna  

• PN-EN ISO 7050 – Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym lub równoważna 

10.2.Inne dokumenty 

• Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 199 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 

1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., 

poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I część 4 Arkady 

Warszawa 1990 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cześć B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 

•  Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.  


