
Przedmiar robót

Obiekt TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W 
DARŁOWIE - BUDYNEK C

Rodzaj robót Roboty termomodrnizacyjne i remontowe
Kod CPV CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  CPV- 45262100-2- Rusztowania  CPV- 

45111100-9 Roboty rozbiórkowe CPV-45320000-6 Roboty izolacyjne
Lokalizacja ul. Stefana Żeromskiego 25A, 76-150 Darłowo, dz. nr. 232/2

 AM-11,Darłowo obręb 10, gmina Darłowo
Zamawiający Powiat Sławieński ul.Stefanii Sempołowskiej 2A,76-100 Sławno
Inwestor Powiat Sławieński  ul.Stefanii Sempołowskiej 2A,76-100 Sławno
Biuro kosztorysowe Nadzory Budowlane mgr inż. Bartłomiej Kruk, ul. Sportowa 65, 76-150 Darłowo

Sporządził mgr inż. Bartłomiej Kruk
Darłowo, lipiec 2026 r.
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TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE - BUDYNEK C
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1 KNR-W 

2-02r03 
1604/01

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 4m do robót wykonywanych na sufitach

przyziemie    
(6,08+3,38+2,73+2,34+1,97+3,86+2,45+2,99+2,8+1,8+2,15+4,38+2,14+10,46+10,05+10,46+1,2+5,95+2,90+1
0,28)*3,5

m2 316,295

poziom +1    
(1,62+4,4+4,05+2,77+2,19+3,35+2,49+2,54+1,6+4,78+3,14+3,84+10,49+10,09+10,49+1,2+5,95+2,79+2,59+1,
45+5,85)*3,5

m2 306,845

poziom +2    
(6,16+3,94+2,46+2,48+3,35+2,48+2,54+1,6+4,78+3,14+3,83+2,56+3,6+4,0+5,0+1,37+3,29+3,7+3,6+2,65+1,2
+5,95+2,78+2,69+7,25)*3,5

m2 302,4

(6,21+2,37+4,14+2,58+3,2+2,41+2,55+1,6+4,78+3,14+3,84+4,5+3,42+2,25+4,9+1,4+3,38+2,2+3,45+4,3+1,56
+5,95+2,8+4,46+5,56)*3,5

m2 304,325

razem m2 1 229,865
2 KNR-W 

2-02r03 
1604/05

Pomosty dodatkowe do rusztowań wewnętrznych rurowych o wysokości do 4m dla robót wykonywanych na 
ścianach

m2 1 229,865
3 KNR 4-01 

1202/09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

przyziemie    
(6,08+3,38+2,73+2,34+1,97+3,86+2,45+2,99+2,8+1,8+2,15+4,38+2,14+10,46+10,05+10,46+1,2+5,95+2,90+1
0,28)*3,5

m2 316,295

poziom +1    
(1,62+4,4+4,05+2,77+2,19+3,35+2,49+2,54+1,6+4,78+3,14+3,84+10,49+10,09+10,49+1,2+5,95+2,79+2,59+1,
45+5,85)*3,5

m2 306,845

poziom +2    
(6,16+3,94+2,46+2,48+3,35+2,48+2,54+1,6+4,78+3,14+3,83+2,56+3,6+4,0+5,0+1,37+3,29+3,7+3,6+2,65+1,2
+5,95+2,78+2,69+7,25)*3,5

m2 302,4

poddasze    
(6,21+2,37+4,14+2,58+3,2+2,41+2,55+1,6+4,78+3,14+3,84+4,5+3,42+2,25+4,9+1,4+3,38+2,2+3,45+4,3+1,56
+5,95+2,8+4,46+5,56)*3,5

m2 304,325

razem m2 1 229,865
4 KNR 4-01 

0701/05
Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej - Uwaga! Przyjęto 25% powierzchni ścian do docieplenia
przyziemie    
(6,08+3,38+2,73+2,34+1,97+3,86+2,45+2,99+2,8+1,8+2,15+4,38+2,14+10,46+10,05+10,46+1,2+5,95+2,90+1
0,28)*3,5*0,25

m2 79,074

poziom +1    
(1,62+4,4+4,05+2,77+2,19+3,35+2,49+2,54+1,6+4,78+3,14+3,84+10,49+10,09+10,49+1,2+5,95+2,79+2,59+1,
45+5,85)*3,5*0,25

m2 76,711

poziom +2    
(6,16+3,94+2,46+2,48+3,35+2,48+2,54+1,6+4,78+3,14+3,83+2,56+3,6+4,0+5,0+1,37+3,29+3,7+3,6+2,65+1,2
+5,95+2,78+2,69+7,25)*3,5*0,25

m2 75,6

poddasze    
(6,21+2,37+4,14+2,58+3,2+2,41+2,55+1,6+4,78+3,14+3,84+4,5+3,42+2,25+4,9+1,4+3,38+2,2+3,45+4,3+1,56
+5,95+2,8+4,46+5,56)*3,5*0,25

m2 76,081

razem m2 307,466
5 KNR 4-01 

0711/02
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w 
jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu m2 307,466

6 KNR 4-01 
0354/12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

przyziemie    1,25*14+1,3*6+1,35*2 m 28
poziom +1    1,25*11+2,17*2+2,17*10+2,2+1,0*7 m 48,99
poziom +2    1,25*16+2,17*2+1,0*13 m 37,34
poddasze    1,25*26+2,17*2+1,0*6 m 42,84

razem m 157,17
7 KNR 4-01 

0106/05
Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic - analogia usunięcie polepy ze stropu

465*0,25 m3 116,25
razem m3 116,25

8 KNR 4-04 
1101/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu m3 116,25

9 KNR 4-04 
1101/04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km m3 116,25

10   Kalkulacja 
indywidualna

 

Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki

kpl 1
2 Roboty termomodernizacyjne ścian zewnętrznych od wewnątrz
2.1 Roboty ociepleniowe ścian od wewnątrz

11 KNR 0-23 
2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją 
FAST GRUNT G



Rodos 8.0.1 [12552] Strona 3/5
Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE - BUDYNEK C
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

przyziemie    
(6,08+3,38+2,73+2,34+1,97+3,86+2,45+2,99+2,8+1,8+2,15+4,38+2,14+10,46+10,05+10,46+1,2+5,95+2,90+1
0,28)*3,5

m2 316,295

otwory    -(1,25*2,3*14+1,3*2,3*6+1,35*2,3*2+1,27*2,0+1,4*2,0+0,8*2,0) m2 -71,34
poziom +1    
(1,62+4,4+4,05+2,77+2,19+3,35+2,49+2,54+1,6+4,78+3,14+3,84+10,49+10,09+10,49+1,2+5,95+2,79+2,59+1,
45+5,85)*3,5

m2 306,845

otwory    -(1,25*2,3*11+2,17*2,3*2+2,17*2,3*10+2,2*2,3+1,0*2,3*7) m2 -112,677
poziom +2    
(6,16+3,94+2,46+2,48+3,35+2,48+2,54+1,6+4,78+3,14+3,83+2,56+3,6+4,0+5,0+1,37+3,29+3,7+3,6+2,65+1,2
+5,95+2,78+2,69+7,25)*3,5

m2 302,4

otwory    -(1,25*2,3*16+2,17*2,3*2+1,0*2,3*13) m2 -85,882
poddasze    
(6,21+2,37+4,14+2,58+3,2+2,41+2,55+1,6+4,78+3,14+3,84+4,5+3,42+2,25+4,9+1,4+3,38+2,2+3,45+4,3+1,56
+5,95+2,8+4,46+5,56)*3,5

m2 304,325

otwory    -(1,25*2,3*26+2,17*2,3*2+1,0*2,3*6) m2 -98,532
razem m2 861,434

12 KNR 0-23 
2613/01

Ocieplenie ścian budynków w systemie ROKER przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej - analogia płyty 
COMFORTROCK ID gr. 20 cm m2 861,434

13 KNR 0-23 
2613/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie 
ROKER m2 861,434

14 KNR-W 
2-02r03 
2011/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach na podłożu z tynku

m2 861,434
15 KNR-W 

2-02r03 
1510/07

Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - farba oddychająca silikatowa

m2 861,434
16 KNR 0-23 

2613/02
Ocieplenie ścian budynków w systemie ROKER przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej na ościeżach

przyziemie
otwory    (1,25*2,3*14+1,3*2,3*6+1,35*2,3*2+1,27*2,0+1,4*2,0+0,8*2,0)*0,6 m2 42,804
poziom +1
otwory    (1,25*2,3*11+2,17*2,3*2+2,17*2,3*10+2,2*2,3+1,0*2,3*7)*0,6 m2 67,606
poziom +2
otwory    (1,25*2,3*16+2,17*2,3*2+1,0*2,3*13)*0,6 m2 51,529
poddasze
otwory    (1,25*2,3*26+2,17*2,3*2+1,0*2,3*6)*0,6 m2 59,119

razem m2 221,058
17 KNR 0-23 

2613/07
Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie 
ROKER - analogia płyty COMFORTROCK ID gr. 5 cm m2 221,058

18 KNR-W 
2-02r03 
2011/05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym

m2 221,058
19 KNR-W 

2-02r03 
1510/07

Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - farba oddychająca silikatowa

m2 221,058
20 KNR-W 

2-02r03 
2104/03

Parapety, półki i lady okładzinowe z elementów z wapieni miękkich o grubości do 6cm i szerokości 50cm - 
analogia parapety z konglomeratu

m 157,17
21 KNR-W 

4-01 1215/07
Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych

m2 468
2.2 Roboty ociepleniowe sufitu ostatniej kondygnacji

22   Kalkulacja 
indywidualna

 

Zdjęcie i odtworzenie detali architektonicznych poszczególnych pomieszczeń

kpl 1
23 KNR 0-23 

2611/01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

33,52+12,43+22,06+12,05+7,82+15,08+18,63+102,02+21,8+16,76+11,03+7,54+11,71+14,06+25,52 m2 332,03
razem m2 332,03

24 KNR 0-23 
2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją 
ATLAS UNI-GRUNT m2 332,03

25 KNR 0-23 
2613/02

Ocieplenie ścian budynków w systemie ROKER przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej na ościeżach - 
analogia montaż wełny do sufitu  płyty COMFORTROCK ID gr. 20 cm R=2 m2 332,03

26 KNR 0-23 
2613/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie 
ROKER m2 332,03

27 KNR-W 
2-02r03 
2011/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach na podłożu z tynku

m2 332,03
28 KNR-W 

2-02r03 
1510/07

Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - farba oddychająca silikatowa

m2 332,03
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TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE - BUDYNEK C
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
29   Kalkulacja 

indywidualna
 

Odtworzenie sztukaterii

kpl 1
2.3 Roboty ociepleniowe poddasza

30 KNR-W 
2-02r03 
0612/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho - 
ocieplenie powierzchni pomiędzy belkami stropowymi poziomymi- wełna mineralna 15 cm

465 m2 465
razem m2 465

31 KNR-W 
2-02r03 
2005/02

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud 
pojedynczym mocowanym do podłoża

m2 332,03
32 KNR-W 

2-02r03 
2005/04

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za 
drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych

m2 332,03
33 KNR 0-21 

4007/03
Ślepa podłoga z płyt wiórowych - płyta OSB 22mm

m2 465
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TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE - BUDYNEK C
Nr Opis

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2 Roboty termomodernizacyjne ścian zewnętrznych od wewnątrz

2.1 Roboty ociepleniowe ścian od wewnątrz
2.2 Roboty ociepleniowe sufitu ostatniej kondygnacji
2.3 Roboty ociepleniowe poddasza
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