
Przedmiar robót

Obiekt TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W 
DARŁOWIE - BUDYNEK D

Rodzaj robót Roboty termomodrnizacyjne i remontowe
Kod CPV CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  CPV- 45262100-2- Rusztowania  CPV- 

45111100-9 Roboty rozbiórkowe CPV-45320000-6 Roboty izolacyjne
Lokalizacja ul. Stefana Żeromskiego 25A, 76-150 Darłowo, dz. nr. 232/2

 AM-11,Darłowo obręb 10, gmina Darłowo
Zamawiający Powiat Sławieński ul.Stefanii Sempołowskiej 2A,76-100 Sławno
Inwestor Powiat Sławieński  ul.Stefanii Sempołowskiej 2A,76-100 Sławno
Biuro kosztorysowe Nadzory Budowlane mgr inż. Bartłomiej Kruk, ul. Sportowa 65, 76-150 Darłowo

Sporządził mgr inż. Bartłomiej Kruk
Darłowo, lipiec 2026 r.
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Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE - BUDYNEK D
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1 KNR-W 

2-02r03 
1604/01

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 4m do robót wykonywanych na sufitach

przyziemie    (11,87*2+2,26*2+1,44+2,17+3,36+10,73*2+9,3)*3,5 m2 230,965
poziom +1    (3,6+4,5+5,12+14,11+1,4+8,89+4,97+5,08+4,52+4,58+3,48+6,59)*3,5 m2 233,94
poziom +2    (3,31+3,6+3,6+14,11+1,4+2,1+2,5+8,89+4,91+4,95+4,26+4,84+4,95+5,13)*3,5 m2 239,925

razem m2 704,83
2 KNR-W 

2-02r03 
1604/05

Pomosty dodatkowe do rusztowań wewnętrznych rurowych o wysokości do 4m dla robót wykonywanych na 
ścianach

m2 704,83
3 KNR 4-01 

1202/09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

przyziemie    (11,87*2+2,26*2+1,44+2,17+3,36+10,73*2+9,3)*3,5 m2 230,965
poziom +1    (3,6+4,5+5,12+14,11+1,4+8,89+4,97+5,08+4,52+4,58+3,48+6,59)*3,5 m2 233,94
poziom +2    (3,31+3,6+3,6+14,11+1,4+2,1+2,5+8,89+4,91+4,95+4,26+4,84+4,95+5,13)*3,5 m2 239,925

razem m2 704,83
4 KNR 4-01 

0701/05
Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej - Uwaga! Przyjęto 25% powierzchni ścian do docieplenia
przyziemie    (11,87*2+2,26*2+1,44+2,17+3,36+10,73*2+9,3)*3,5*0,25 m2 57,741
poziom +1    (3,6+4,5+5,12+14,11+1,4+8,89+4,97+5,08+4,52+4,58+3,48+6,59)*3,5*0,25 m2 58,485
poziom +2    (3,31+3,6+3,6+14,11+1,4+2,1+2,5+8,89+4,91+4,95+4,26+4,84+4,95+5,13)*3,5*0,25 m2 59,981

razem m2 176,207
5 KNR 4-01 

0711/02
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w 
jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu m2 176,207

6 KNR 4-01 
0354/12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

przyziemie    2,17*3+1,2*2+1,25*2 m 11,41
poziom +1    1,25*10+1,2*3 m 16,1
poziom +2    1,25*11+1,2*4 m 18,55

razem m 46,06
7 KNR 4-01 

0106/05
Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic - analogia usunięcie polepy ze stropu

240*0,25 m3 60
razem m3 60

8 KNR 4-04 
1101/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu m3 60

9 KNR 4-04 
1101/04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km m3 60

10   Kalkulacja 
indywidualna

 

Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki

kpl 1
2 Roboty termomodernizacyjne ścian zewnętrznych od wewnątrz
2.1 Roboty ociepleniowe ścian od wewnątrz

11 KNR 0-23 
2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją 
FAST GRUNT G
przyziemie    (11,87*2+2,26*2+1,44+2,17+3,36+10,73*2+9,3)*3,5 m2 230,965
otwory    -(2,17*2,3*3+1,2*2,3*2+1,25*2,3*2) m2 -26,243
poziom +1    (3,6+4,5+5,12+14,11+1,4+8,89+4,97+5,08+4,52+4,58+3,48+6,59)*3,5 m2 233,94
otwory    -(1,25*2,3*10+1,2*2,3*3) m2 -37,03
poziom +2    (3,31+3,6+3,6+14,11+1,4+2,1+2,5+8,89+4,91+4,95+4,26+4,84+4,95+5,13)*3,5 m2 239,925
otwory    -(1,25*2,3*11+1,2*2,3*4) m2 -42,665

razem m2 598,892
12 KNR 0-23 

2613/01
Ocieplenie ścian budynków w systemie ROKER przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej - analogia płyty 
COMFORTROCK ID gr. 20 cm m2 598,892

13 KNR 0-23 
2613/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie 
ROKER m2 598,892

14 KNR-W 
2-02r03 
2011/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach na podłożu z tynku

m2 598,892
15 KNR-W 

2-02r03 
1510/07

Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - farba oddychająca silikatowa

m2 598,892
16 KNR 0-23 

2613/02
Ocieplenie ścian budynków w systemie ROKER przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej na ościeżach

przyziemie
otwory    (2,17*2,3*3+1,2*2,3*2+1,25*2,3*2)*0,6 m2 15,746
poziom +1
otwory    (1,25*2,3*10+1,2*2,3*3)*0,6 m2 22,218
poziom +2
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TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE - BUDYNEK D
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

otwory    (1,25*2,3*11+1,2*2,3*4)*0,6 m2 25,599
razem m2 63,563

17 KNR 0-23 
2613/07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie 
ROKER - analogia płyty COMFORTROCK ID gr. 5 cm m2 63,563

18 KNR-W 
2-02r03 
2011/05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym

m2 63,563
19 KNR-W 

2-02r03 
1510/07

Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - farba oddychająca silikatowa

m2 63,563
20 KNR-W 

2-02r03 
2104/03

Parapety, półki i lady okładzinowe z elementów z wapieni miękkich o grubości do 6cm i szerokości 50cm - 
analogia parapety z konglomeratu

m 46,06
21 KNR-W 

4-01 1215/07
Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych

m2 720
2.2 Roboty ociepleniowe sufitu ostatniej kondygnacji

22   Kalkulacja 
indywidualna

 

Zdjęcie i odtworzenie detali architektonicznych poszczególnych pomieszczeń

kpl 1
23 KNR 0-23 

2611/01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

12,71+13,8+13,8+12,56+16,73+20,1+10,23+20,19+22,97 m2 143,09
razem m2 143,09

24 KNR 0-23 
2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją 
ATLAS UNI-GRUNT m2 143,09

25 KNR 0-23 
2613/02

Ocieplenie ścian budynków w systemie ROKER przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej na ościeżach - analogia 
montaż wełny do sufitu  płyty COMFORTROCK ID gr. 20 cm R=2 m2 143,09

26 KNR 0-23 
2613/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie 
ROKER m2 143,09

27 KNR-W 
2-02r03 
2011/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach na podłożu z tynku

m2 143,09
28 KNR-W 

2-02r03 
1510/07

Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - farba oddychająca silikatowa

m2 143,09
29   Kalkulacja 

indywidualna
 

Odtworzenie sztukaterii

kpl 1
2.3 Roboty ociepleniowe poddasza

30 KNR-W 
2-02r03 
0612/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho - 
ocieplenie powierzchni pomiędzy belkami stropowymi poziomymi- wełna mineralna 15 cm

240 m2 240
razem m2 240

31 KNR-W 
2-02r03 
2005/02

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud pojedynczym 
mocowanym do podłoża

m2 143,09
32 KNR-W 

2-02r03 
2005/04

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za 
drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych

m2 143,09
33 KNR 0-21 

4007/03
Ślepa podłoga z płyt wiórowych - płyta OSB 22mm

m2 240
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TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE - BUDYNEK D
Nr Opis

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2 Roboty termomodernizacyjne ścian zewnętrznych od wewnątrz

2.1 Roboty ociepleniowe ścian od wewnątrz
2.2 Roboty ociepleniowe sufitu ostatniej kondygnacji
2.3 Roboty ociepleniowe poddasza
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