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PRD(1) Dartowo Instalacje elektryczne OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Instalacja fotowoltaiczna STS IE 2-1
1.1 Roboty montazowe na stropodachu BUDYNEK E
1/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie pod montaz systemowej |szt.
d.1.1/0803- kons- trukcji pod panele,przyjeto po 2 szt na panel
O1wiasna
analogia
98*2 szt. 196.000
RAZEM 196.000
2|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat do 1.0 m2- |szt.
d.1.1]0519-03 papa termozgrzewalna nawierzchniowa,gr.5,2 mm,NRO,wzmochnionej wktadkg
analogia SBS
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
3|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych |szt.
d.1.1/0809-04 otworach w $cianie
98*2 szt. 196.000
RAZEM 196.000
4/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 15 kg  [kpl.
d.1.1|0701- na stropie (2 mocowania)- stupki krotkie i stupki dtugie konstrukcja pod montaz
17wiasna paneli fotowoltaicznych- wycena indywidualna
analogia
98*2 kpl. 196.000
RAZEM 196.000
5/KNR 5-08 Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu ptaskim ,moc 1 panelu 510 W apa-rat
d.1.1/0401-05
98 apa-rat 98.000
RAZEM 98.000
1.2 Instalacje elektryczne na zew.
6/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem|m
d.1.2{0101-10 podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym na stropodachu
362*3 m 1.086.000
RAZEM 1.086.000
7|KNR 5-08 Przewody solarne min. 1x 6 mm2- okablowanie DC m
d.1.2|/0206-03
362*3 m 1.086.000
RAZEM 1.086.000
8|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce pol- winitowej 3 x 1,5mm - okablowanie  |m
d.1.2/0211-01 AC
analogia
362*3 m 1.086.000
RAZEM 1 086.000
9|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 50mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1.2/0110-04
370*3 m 1110.000
RAZEM 1110.000
10/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu stalowych korytek ostaniajgcych trase przewodow [szt.
d.1.2|0701-13 - przyjeto korytka dt.1,0m
analogia
370*3 szt. 1110.000
RAZEM 1 110.000
11|KNR 5-08 Przewody izolowane ukfadane w gotowych korytkach- okablowanie roztgczni- |m
d.1.2{0206-02 ka p-poz
analogia
210*3 m 630.000
RAZEM 630.000
12|KNR 5-08 Przewody izolowane uktadane w gotowych korytkach- okablowanie uziom m
d.1.2|0206-02
analogia
50*3 m 150.000
RAZEM 150.000
13|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu automatycznego wytgcznika DC pradu p.poz. |szt.
d.1.2|0403-07+
kal.wlasna
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR 5-08 Montaz ztgcze MC 4 szt.
d.1.2/0814-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach w $cianie ogmiomuru pod przepust otw.
d.1.2|/1006-05 prze- wodéw
3.000 otw. 3.000
RAZEM 3.000
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16/KNR 5-08 Montaz przewodow solarnych i elektrycznych pionowych ,mocowanie na scia- |m
d.1.2|0607-03 nie elewacji budynku
analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
17|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 50mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach,moco- |m
d.1.2|0110-04 wanie na scianie
45 m 45.000
RAZEM 45.000
18/KNR 4-01 Przejscia p.poz przewodéw w ostonach przez Sciany i stropy o EI60 szt.
d.1.2|/0333-11ana-
logia
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR-W 5-08 [Montaz wytagcznika p-poz szt
d.1.2/0407-01ana-
logia
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.3 Instalacje elektryczne wew.budynku
20|KNR 5-14 Montaz osprzetu elektrycznego — inwerter 3-fazowy (inwerter- falownik 3-fazo- |[szt.
d.1.3/0101-02 wy)-
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 5-08 Montaz tablicy elektrycznej wyposazonej TPV-zabezpieczenie AC szt.
d.1.3/0404-01
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 5-08 [Montaz uziemienia szt
d.1.3/0407-02
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Pomiary
23|KNP 18 Sprawdzenie mocowan paneli na dachu kpl.
d.1.4/1301-
01.01analo-
gia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNP 18 Sprawdzenie falownikow szt
d.1.4/1314-
01.01analo-
gia
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
25|KNP 18 Pomiar linii kablowe do 1 kV j 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub|kpl.
d.1.4{1327-01.04 |pomiaru
analogia
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNP 18 Pomiar linii kablowej solarnej kpl.
d.1.4/1327-
01.01analo-
gia
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27 Badania i pomiary zgodnie z normg PN- HD 60364-6.2016-07- Instalacje elek- [kpl.
d.1.4|kalk. wlasna |tryczne niskiego napiecia - cze$¢ 6,Wy- konanie metryk pomiaru
kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2 BMS
28 Wykonanie systemu BMS wraz z okablowaniem i sterownikami,szacunkowo  |kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Pozostale prace elektryczne
29 Pozostate roboty elektryczne towarzyszace robotom termomodernizacyjnym kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 Roboty elektryczne zwigzane ze zwigkszeniem mocy na licznikach w bud. Ai |kpl.
d.3|kalk. wtasna |C [ zabezpieczenia, utozenie przewodéw od ztgcza do licznika, pozostate czyn-
nosci]
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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