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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Stefana Żeromskiego 25A, 76-150 Darłowo, dz. nr. 232/2; AM-11,Darłowo obręb 10, gmina Darłowo
INWESTOR   :     Powiat Sławieński
ADRES INWESTORA   :     ul.Stefanii Sempołowskiej 2A,76-100 Sławno
WYKONAWCA ROBÓT   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY   :     <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż.  Małgorzata Ewiak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     kwiecień 2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 Kody CPV
 
CPV  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV  45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV  45262520-2 Roboty murowe
CPV  45410000-4 Roboty tynkowe
CPV  45442100-8 Roboty malarskie
CPV  45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV  45261000-4 Wykonywanie pokryć dachowych oraz podobne roboty
CPV  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji                            dachowych i inne podobne roboty specjalisty
cze
CPV  45261320-3 Wykonywanie robót dachowych i blacharskich
CPV  452231007 Montaż konstrukcji metalowych
CPV  45310000-3 Instalacja odgromowa
 
 
 
1.Przed zamówieniem materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrza należy sprawdzić wymiary na budowie .
 
2.Roboty prowadzone będą w obiekcie użytkowanym.
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KST DARŁOWO DOCIEPLENIE STROPU NAD PRZEJAZDEM (2)OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE STROPU NAD PRZEJAZDEM MIĘDZY BUD.C a BUD.D

1.1 45262100-2 Roboty przygotowawcze- rusztowania  
1

d.1.1 kalk. własna
Wygrodzenie terenu taśmą,oznakowanie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja m2

3.92*1.50 m2 5.880
RAZEM 5.880

3
d.1.1 analiza indy-

widualna

czas pracy rusztowań,,szacunkowo. Czas pracy rusztowań wg indywidualnej
wyceny oferenta

m-g

obliczenia pomocnicze
<(33)*0.75/2/1.4>
12 m-g 12.000

RAZEM 12.000
4

d.1.1
KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 12m

m2

poz.2 m2 5.880
RAZEM 5.880

5
d.1.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.2 m2 5.880
RAZEM 5.880

1.2 Roboty dociepleniowe  
1.2.1 Przygotowanie podłoża ściennego budynku

6
d.1.2

.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

3.93*2.52 m2 9.904
RAZEM 9.904

7
d.1.2

.1

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie

m2

poz.6 m2 9.904
RAZEM 9.904

8
d.1.2

.1

KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym jednokrotnie

m2

poz.6 m2 9.904
RAZEM 9.904

1.2.2 Wykonanie izolacji cieplnej 
9

d.1.2
.2

KNR AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 20 cm ,o lambda =0,04 W/mK na ścia-
nach

m2

poz.6 m2 9.904
<łącznik nad podjazdem>

RAZEM 9.904
10

d.1.2
.2

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych  łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do pod-
łoża z cegły

m2

poz.6 m2 9.904
RAZEM 9.904

11
d.1.2

.2

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

2*(3.93+2.52) m 12.900
RAZEM 12.900

12
d.1.2

.2

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

sufit 
poz.9 m2 9.904
 

RAZEM 9.904
13

d.1.2
.2

KNR AT-31
0504-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy,struktura baranek 1,5mm -wyko-
nany ręcznie na ścianach

m2

poz.12 m2 9.904
 

RAZEM 9.904
1.3 Roboty porządkowe 
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KST DARŁOWO DOCIEPLENIE STROPU NAD PRZEJAZDEM (2)OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.1.3
KNR 4-01
0108-17
0108-20 
analogia +
kal.wł.

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i zmieszanych odpadów
budowlanych  na odległość 5 km wraz z opłatą za utylizację- kontenery 2m3 ,
szacunkowo przyjęto 1 szt

m3

<gruz budowlany >
0.5 m3 0.500

RAZEM 0.500

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32070


		2026-06-30T11:23:45+0200
	Małgorzata Ewiak




