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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV-45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej
CPV-45422100-2 Roboty stolarskie
CPV-45410000-4 Roboty tynkowe
CPV-45442100-8 Roboty malarskie
CPV-45321000-3 Izolacja cieplna

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień  2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KST DARŁOWO BUD. A  WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCHPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wymiana okien i drzwi   BUD. A -E  STS 1-01

1.1 45410000-4 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
Obliczenia pomocnicze powierzchnia okien m2

<okno O1>
1.0*1.0*15 m2 15.000
<O2>
1.0*2.30*69 m2 158.700
<O3>
1.0*1.70*6 m2 10.200
<O4>
2.17*2.25*1 m2 4.883
<O5>
1.25*1.25*28 m2 43.750
<O6>
1.25*2.30*73 m2 209.875
<O7>
1.25*1.70*10 m2 21.250
<O8>
2.50*2.30*3 m2 17.250
<O9>
1.36*2.30*3 m2 9.384
<O10>
2.20*2.50*1 m2 5.500
<O11>
2.17*2.25*4 m2 19.530
<O12>
2.17*1.63*2 m2 7.074
<O13>
1.25*1.63*1 m2 2.038
<O14>
0.95*1.25*1 m2 1.188
<O15>
0.95*1.25*6 m2 7.125
 

RAZEM 532.747
2

d.1.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2 (do potórnego montażu)

m2

<kraty okienne >
1.25*2.30*10 m2 28.750
 

RAZEM 28.750
1.2 Wymiana stolarki                STS 1-01

1.2.1 Wymiana stolarki okiennej           
1.2.1

.1
Roboty rozbiórkowe

3
d.1.2
.1.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic - demontaż okien m2

 wg zestawienia stolarki okiennej  ,pkt 1.
532.747 m2 532.747

RAZEM 532.747
4

d.1.2
.1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników- demontaż parapetów wewnętrznych m

(1.0*15+1.0*69+1.0*6+2.17*1+1.25*28+1.25*73+1.25*10+2.50*3+1.36*3+2.20*
1+2.17*4+2.17*2+1.25*1+0.96*1+0.96*6)*1.1

m 292.259

RAZEM 292.259
1.2.1

.2
Montaż stolarki okiennej z obróbką- zastosowanie ciepłego montażu STS 1-01

5
d.1.2
.1.2

KNR 0-19
1023-09
analogia+
kal.wł

Montaż okien z PCV wg zestawienia Rys. A/10 w PB  z obróbką obsadzenia,
okna O1-O15

m2

poz.3 m2 532.747
 

RAZEM 532.747
6

d.1.2
.1.2

KNR 2-17
0156-02
analogia

Nawietrzaki okienne higrosterowalne , zgodnie z opisem w PW szt.

(15+69+6+1+28+73+10+3+3+1+4+2+1+1+6) szt. 223.000
RAZEM 223.000

7
d.1.2
.1.2

KNR 2-02
0129-01

Dostawa i montaż parapetów wewnetrznych z konglomeratu ,gr.3cm zgodnie z
opisem w PB, PT,PW

m

poz.4 m 292.259
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KST DARŁOWO BUD. A  WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCHPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 292.259

8
d.1.2
.1.2

KNR AT-31
0102-01

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 2 cm na ościeżach od strony wew. m2

4*1.0*0.20*15 m2 12.000
2*(1.0+2.30)*0.20*69 m2 91.080
2*(1.0+1.70)*0.20*6 m2 6.480
2*(2.17+2.25)*0.20*1 m2 1.768
2*(1.25+1.25)*0.20*28 m2 28.000
2*(1.25+2.30)*0.20*73 m2 103.660
2*(1.25+1.70)*0.20*10 m2 11.800
2*(2.50+2.30)*0.20*3 m2 5.760
2*(1.36+2.30)*0.20*3 m2 4.392
2*(2.20+2.50)*0.20*1 m2 1.880
2*(2.17+2.25)*0.20*4 m2 7.072
2*(2.17+1.63)*0.20*2 m2 3.040
2*(1.25+1.63)*0.20*1 m2 1.152
2*(0.95+1.25)*0.20*1 m2 0.880
2*(0.95+1.25)*0.20*6 m2 5.280
 

RAZEM 284.244
1.2.1

.3
Roboty wykończeniowe ościeży okiennych wewnętrznych STS 1-02

9
d.1.2
.1.3

KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

poz.8 m2 284.244
RAZEM 284.244

10
d.1.2
.1.3

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych- obróbka ościeży

m2

284.244 m2 284.244
RAZEM 284.244

11
d.1.2
.1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem,w kolorze ustalonym z Inwestorem

m2

poz.10 m2 284.244
RAZEM 284.244

1.2.2 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej STS 1-02
1.2.2

.1
Roboty rozbiórkowe

12
d.1.2
.2.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic - demontaż drzwi zewnętrznych w budynku A m2

 wg zestawienia stolarki drzwiowej  zew. w budynku  
 
<D1>
1.84*2.11*1 m2 3.882
<D9>
2.29*1.25*1 m2 2.863
 

RAZEM 6.745
1.2.2

.2
Montaż drzwi

13
d.1.2
.2.2

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi zewnętrzne drewnianie, dwuskrzydłowe, parametry i wyposażenie  zgod-
nie z opisem w zestawieniu stolarki w PB, PW,PT <D1>

m2

<D1>
0.90*2.0* 1 m2 1.800
 

RAZEM 1.800
14

d.1.2
.2.2

KNR-W 2-02
1027-04
analogia

Drzwi zewnętrzne drewnianie, dwuskrzydłowe, parametry i wyposażenie  zgod-
nie z opisem w zestawieniu stolarki w PB, PW,PT <D9>

m2

<D9>
1.25*2.29*1 m2 2.863

RAZEM 2.863
1.2.2

.3
Roboty wykończeniowe- ościeża drzwiowe wewnętrzne STS 1-02

15
d.1.2
.2.3

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr.
1 cm

m2

[0.90+2*2.0]*0.20* 1 m2 0.980
[1.25+2*2.29]*0.20*1 m2 1.166

RAZEM 2.146
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KST DARŁOWO BUD. A  WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCHPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.1.2
.2.3

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych- obróbka ościeży

m2

poz.15 m2 2.146
RAZEM 2.146

17
d.1.2
.2.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem w kolorze ustalonym z Inwestorem

m2

poz.16 m2 2.146
RAZEM 2.146

1.3 Roboty wykończeniowe- ościeża okienne i  drzwiowe zewnętrzne STS 1-01
18

d.1.3
KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr.
1 cm

m2

<okna>
poz.8 m2 284.244
<drzwi>
poz.15 m2 2.146
A  (suma częściowa) ---------------

m2 286.390
RAZEM 286.390

19
d.1.3

KNR AT-27
0305-01
analogia

Izolacja z samoprzylepnych membran na podłożu poziomym- wklejenie taśmy
szer.10cm z siatką ,do zewnetrznego ciepłego montażu  okien i drzwi

m2

<okna>
284.244 m2 284.244
<drzwi>
2.146 m2 2.146

RAZEM 286.390
20

d.1.3
KNR AT-27
0305-02
analogia

Izolacja z samoprzylepnych membran  na podłożu pionowym- wklejenie taśmy
szer.10cm z siatką ,do zewnetrznego ciepłego montażu  okien i drzwi

m2

poz.19 m2 286.390
RAZEM 286.390

1.4 Wykonanie izolacji cieplnej ościeży okiennych i drzwiowych STS 1-01
21

d.1.4
KNR AT-31
0102-01

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej  o gr. 2 cm,o lambda =0,038 W/mK na
ościeżach

m2

poz.18 m2 286.390
RAZEM 286.390

22
d.1.4

KNR AT-31
0104-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

poz.18 m2 286.390
RAZEM 286.390

23
d.1.4

KNR AT-31
0504-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy,barwiony w masie -wykonany
ręcznie na ościeżach

m2

poz.18 m2 286.390
RAZEM 286.390

1.5 Montaż obróbek blacharskich-parapetów, krat okiennych STS 1-01
24

d.1.5
KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

poz.4 m2 292.259
RAZEM 292.259

25
d.1.5

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej po-
liestrem

m2

<parapety zewnętrzne okienne >
292.259*0.40 m2 116.904

RAZEM 116.904
26

d.1.5
KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)- zdemontowane kraty okienne

m2

kraty okienne i drzwiowe
poz.2 m2 28.750

RAZEM 28.750
27

d.1.5
KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych- kraty, m2

poz.2 m2 28.750
RAZEM 28.750

28
d.1.5

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie emulsją ftalową  krat okiennych, m2

poz.2 m2 28.750
RAZEM 28.750

29
d.1.5

KNR 4-01
0320-04
analogia

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu gniazd.

10*2*3 gniazd. 60.000
RAZEM 60.000

1.6 Wywóz materiałów rozbiórkowych STS 1-01
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KST DARŁOWO BUD. A  WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCHPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.1.6
KNR 4-01
0108-17
0108-20 
analogia

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 5 km, sza-
cunkowo

m3

<gruz budowlany >
2 m3 2.000

RAZEM 2.000
31

d.1.6 kalk. własna
opłata za utylizację odpadów budowlanych m3

poz.30 m3 2.000
RAZEM 2.000

32
d.1.6 kalk. własna

Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej   z demontażu-szacunkowo kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.6 kalk. własna

Wywóz i utylizacja stolarki okiennej z PCV z demontażu- szacunkowo kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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