
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: „Wykonanie robót budowlanych w budynku biurowym Nadleśnictwa Świebodzin”
ADRES INWESTYCJI: ul. Wojska Polskiego 3, 66-200 Świebodzin
działka nr 236/4OBRĘB 0001 ŚWIEBODZIN
JEDN. EWID.: 080805_4, ŚWIEBODZIN
NAZWA INWESTORA: PGL LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO ŚWIEBODZIN
ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 3
66-200 Świebodzin
BRANŻE: REMONTOWO-BUDOWLANA

WYKONAWCA:

mgr inż. arch. Bartosz Wojciechowski
Up. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
77/LUOKK/2016

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - Roboty remontowe i aranżacyjne

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - Roboty remontowe i aranżacyjne				
1		BUDYNEK A	1	25
1.1		Roboty REMONTOWE BUD. A	1	12
1.2		Roboty INWESTYCYJNE BUD. A	13	25
2		BUDYNEK B	26	52
2.1		Roboty REMONTOWE BUD. B	26	42
2.2		Roboty INWESTYCYJNE BUD. B	43	52

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - Roboty remontowe i aranżacyjne

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - Roboty remontowe i aranżacyjne					
1		BUDYNEK A			
1.1		Roboty REMONTOWE BUD. A			
1 d.1.1	SST - 04.00	Demontaż drzwi i ościeżnic	m2		
		4 * 0,9 * 2,0	m2	7,20	
				RAZEM	7,20
2 d.1.1	SST - 04.00	Oczyszczenie, zabezpieczenie, przygotowanie powierzchni	m2		
		380	m2	380,00	
				RAZEM	380,00
3 d.1.1	SST - 04.04	Tapetowanie ścian - FOTOTAPETA	m2		
		66,69	m2	66,69	
				RAZEM	66,69
4 d.1.1	SST - 04.06	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicami, wg. zestawienia	m2		
		8,10	m2	8,10	
				RAZEM	8,10
5 d.1.1	SST - 04.03	Tynki wewnętrzne wykonywane na ścianach i ościeżach	m2		
		poz.8 * 0,005	m2	1,25	
				RAZEM	1,25
6 d.1.1	SST - 04.04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - ściany	m2		
		poz.8	m2	250,00	
				RAZEM	250,00
7 d.1.1	SST - 04.04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity	m2		
		380 * 0,05	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
8 d.1.1	SST - 04.04	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego - miejscowe	m2		
		250	m2	250,00	
				RAZEM	250,00
9 d.1.1	ST - 08.00	Demontaż oraz ponowny montaż tablic i osprzętu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
10 d.1.1	SST - 06.03	WENTYLATOR WYCIĄGOWY, KRATKA ŚCIENNA	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.1.1	SST - 06.03	PRZEWODY WENTYLACYJNE I PRZEKUCIA	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.1.1	SST - 06.03	KOMINKI WYRZUTNIE DACHOWE	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		Roboty INWESTYCYJNE BUD. A			
13 d.1.2	ST - 08.00	Okładziny drewnopodobne systemowe - boazeria ścienna "Anielska"	m2		
		32,00	m2	32,00	
				RAZEM	32,00
14 d.1.2	ST - 08.00	Okładziny drewnopodobne systemowe - lamele	m2		
		5,50	m2	5,50	
				RAZEM	5,50

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - Roboty remontowe i aranżacyjne

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.2	ST - 08.00	Okładziny drewnopodobne systemowe - panele ozdobne przy drzwiach	m2		
		9,00	m2	9,00	
				RAZEM	9,00
16 d.1.2	ST - 08.00	Panele gładkie klatka schodowa+wykończenie wnek pochwyty	m2		
		41,79	m2	41,79	
				RAZEM	41,79
17 d.1.2	ST - 08.00	DOSTAWA, MONTAŻ OBRAZY NA PŁYDIE MEBLOWEJ 3 SZT.	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
18 d.1.2	ST - 08.00	DOSTAWA, MONTAŻ OBRAZY PODŚWIELANE 4 SZT.	m2		
		10,0	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
19 d.1.2	ST - 08.00	DOSTAWA, MONTAŻ OBRAZY 1 SZT.	m2		
		1,55	m2	1,55	
				RAZEM	1,55
20 d.1.2	ST - 08.00	DOSTAWA, MONTAŻ SZAFY DO ZABUDOWY	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.1.2	ST - 08.00	DOSTAWA, MONTAŻ LADA RECEPCYJNA	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.1.2	ST - 08.00	DOSTAWA, MONTAŻ LOGO 3D +LITERY	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
23 d.1.2	ST - 08.00	DOSTAWA, MONTAŻ LAMPY SUFITOWE RING 120 CM	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
24 d.1.2	ST - 08.00	DOSTAWA, MONTAŻ LAMPY KINKIETY LED	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
25 d.1.2	ST - 08.00	DOSTAWA, MONTAŻ WIESZAKI ŚCIENNE NA PANELU	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2		BUDYNEK B			
2.1		Roboty REMONTOWE BUD. B			
26 d.2.1	SST - 04.00	Rozebranie miejscowe posadzek i podłóg, wywóz i utylizacja	m2		
		poz.27 * 0,01	m2	3,36	
				RAZEM	3,36
27 d.2.1	SST - 04.00	Oczyszczenie, zabezpieczenie, przygotowanie powierzchni	m2		
		219 - 73 + 190	m2	336,00	
				RAZEM	336,00
28 d.2.1	SST - 04.02	Zabudowa wnek z płyt g-k na stelarzu	m2		
		21,1	m2	21,10	
				RAZEM	21,10
29 d.2.1	ST - 08.00	Okładziny systemowe - SZKŁO HARTOWANE ŚCIENNE	m2		
		2,45	m2	2,45	

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - Roboty remontowe i aranżacyjne

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,45
30 d.2.1	SST - 04.04	Tapetowanie ścian - FOTOTAPETA	m2		
		105,20	m2	105,20	
				RAZEM	105,20
31 d.2.1	ST - 08.00	Okładziny drewnopodobne systemowe - panele ozdobne przy drzwiach	m2		
		9,00	m2	9,00	
				RAZEM	9,00
32 d.2.1	SST - 04.03	Tynki wewnętrzne wykonywane na ścianach i ościeżach	m2		
		poz.35 * 0,005	m2	1,50	
				RAZEM	1,50
33 d.2.1	SST - 04.04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - ściany	m2		
		poz.35	m2	300,00	
				RAZEM	300,00
34 d.2.1	SST - 04.04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity	m2		
		336 * 0,05	m2	16,80	
				RAZEM	16,80
35 d.2.1	SST - 04.04	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m2		
		300	m2	300,00	
				RAZEM	300,00
36 d.2.1	ST - 08.00	Demontaż oraz ponowny montaż tablic i osprzetu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
37 d.2.1	SST - 06.03	PRZEWODY WENTYLACYJNE I PRZEKUCIA I PRZEJŚCIA	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
38 d.2.1	SST - 06.03	WENTYLATOR WYCIĄGOWY, KRATKA ŚCIENNA	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.2.1	SST - 06.03	KOMINKI WYRZUTNIE DACHOWE	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.2.1	SST - 07.00	WYMIANA GRZEJNIKA	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
41 d.2.1	SST - 07.03	PODŁĄCZENIE LAMP SUFITOWYCH I ŚCIENNYCH - z przewodami	kpl		
		7	kpl	7,00	
				RAZEM	7,00
42 d.2.1	SST - 07.04	ZMIANA LOKALIZACJI GNIAZD ŚCIENNYCH - z przewodami	kpl		
		7	kpl	7,00	
				RAZEM	7,00
2.2	Roboty INWESTYCYJNE BUD. B				
43 d.2.2	ST - 08.00	Okładziny drewnopodobne systemowe - panele ozdobne przy drzwiach	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
44 d.2.2	ST - 08.00	Okładziny drewnopodobne systemowe - lamele malowane	m2		
		52,43	m2	52,43	

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - Roboty remontowe i aranżacyjne
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	52,43
45 d.2.2	ST - 08.00	Okładziny drewnopodobne systemowe - lamele	m2		
		33,00	m2	33,00	
				RAZEM	33,00
46 d.2.2	ST - 08.00	Panele ściennie z płyty meblowej wys. 1,0m	m2		
		5,28	m2	5,28	
				RAZEM	5,28
47 d.2.2	ST - 08.00	Okładziny drewnopodobne systemowe - boazeria ścienna "Angielska"	m2		
		9,5	m2	9,50	
				RAZEM	9,50
48 d.2.2	ST - 08.00	DOSTAWA, MONTAŻ OBRAZY NA PŁYCY MEBLOWEJ 3 SZT.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
49 d.2.2	ST - 08.00	DOSTAWA, MONTAŻ OBRAZY 5 SZT.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
50 d.2.2	ST - 08.00	DOSTAWA, MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA OKAP	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
51 d.2.2	ST - 08.00	DOSTAWA, MONTAŻ WIESZAKI ŚCIENNE CHOWANE	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
52 d.2.2	ST - 08.00	DOSTAWA, MONTAŻ LAMPY WISZĄCE OZDOBNE 9 SZT.+WYMIANY STAŁOWE DO MOCOWANIA OSWIETLENIA NA KONSTR STAŁOWEJ	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00