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ST-00.00.00 -WYMAGANIA OGOLNE

CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku
C Szkoly Podstawowej nr 3 w Slawnie na dz. nr 77, obr. ew. Stawno 2, Miasto Stawno"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla poszczegdlnych
asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obicktem matej architektury, jak: lotnisko, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na
catos$¢ uzytkows.
Obiekt malej architektury — niewiclkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki,
b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru)
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa 1 ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
gldwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili



odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodno$¢ robodt z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig ¢ze¢$¢ umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bgeda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku, gdy
materialy Iub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia
robot zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego".

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiaj
acego).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédla uzyskania materialéw
Co najmniej na jeden tydzien przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.



2.2.

2.3

24.

2.5.

2.6.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodel miejscowych wilaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek
zrodia.

. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwornie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreSlonej partii
materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych roboét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miegjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miegjscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 1
tydzien przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Iub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$é
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5.

6.2.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektows, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajagcego. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btgedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz. inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu S$wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mieé
nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiajgcy bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawcee i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.



6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze
pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltgcznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg: okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, ktore spelniaja ST.
W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone. Oferent powinien dotaczyé autoryzacje producenta na
dostawe 1 montaz nawierzchni syntetyczne;.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegoOlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonograméw robot,



- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w  okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.

(2) Dokumenty laboratoryjne
(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
) korespondencje¢ na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na tereniec budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.
7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postgpu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru



7.3.

7.4.

8.2.

zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbidr poszczegdlnych warstw podbudowy pod trawg syntetyczng,
potwierdzone przez badania laboratoryjne.

Odbidr czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czeséci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa obejmujgca wykonanie wszystkich robot wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych i w dokumentacji projektowe;.
Warunki umowy i wymagania ogoélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nic wyszczegolnione w kosztorysie.

. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29



ST-01.01.00 -MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST-01.02.00 sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru montazu stolarki okiennej i drzwiowej zwigzanych z ,,Termomodernizacja
budynku C Szkoly Podstawowej nr 3 w Slawnie na dz. nr 77, obr. ew. Slawno 2, Miasto Slawno"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i
wykonaniu robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku C Szkoty Podstawowej nr 3 w Stawnie na
dz. nr 77, obr. ew. Stawno 2, Miasto Stawno
1.3. Zakres robot objetych ST
W budynku istniejgca stolarka okienna i drzwiowa podlega wymianie (okna i drzwi podlegajace
wymianie zostaly wskazane w Dokumentacji Projektowej). Istnicjaca starg stolarke okienng nalezy
wymieni¢ na stolark¢ PCV, natomiast stare drzwi zewngtrzne nalezy wymieni¢ na nowe aluminiowe.
Po zamontowaniu okien i drzwi nalezy uzupemié tynk na o$ciezach wewngtrznych i pomalowaé w

kolorze zgodnym z kolorem danego pomieszczenia. .
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania
ogolne”.

Nalezy zastosowac okna wykonane z profili PCV, 6-komorowe; wspotczynnik przenikania ciepta
dla calego okna referencyjnego U<0,90 [W/m?K]; wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw>33dB;
okucia uchylno-rozwierane; okucia rozszczelniajace w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby zespolone,
cieplochronne, dwukomorowe; 3-uszczelka — modyfikowane tworzywo EPDM, okna nalezy wyposazy¢
w klamki z blokada btgdnego potozenia oraz mozliwoscig mikrouchylenia, profil okien klasy A, kolor
okien antracyt. Klamki okienne aluminiowe. W gérnych ramach okiennych zamontowaé¢ nawiewniki
higrosterowane regulowane automatycznie. Przy oknach zamontowa¢ wewngtrzne parapety wykonane
z aglomarmuru gr. 3 cm. OS$cieza okienne wewngetrzne wykonczy¢ gladzig i pomalowac na kolor biaty.
Wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w systemowe podklady styrodurowe tzw. ,,cieple parapety”.

Przy wszystkich oknach kondygnacji nadziemnych nalezy zamontowac parapety zewngtrzne
wykonane zblachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Brzegi parapetdéw nalezy zatopic
w warstwie ocieplenia na gleboko$¢ min. 5 cm. Istniejgce drzwi wymieni¢ na nowe. Nalezy
zastosowa¢ drzwi wykonane z profili aluminiowych cieptych z wypetieniem z paneli aluminiowych
ocieplonych, wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,30 [W/m?K], do$wietla drzwiowe
wykonane z szyby podwdjnej zespolonej, obustronnie bezpiecznej, szklo przezroczyste; pochwyty
wykonane ze stali nierdzewnej, dwa zamki patentowe obustronne, samozamykacz szynowy,
zabezpieczenie antypaniczne.

Konstrukcje drzwiowe zewnetrzne wykona¢ z izolowanych termicznie profili o parametrach jak
ponizej lub lepszych. Konstrukcje musza by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z normg PN-EN
14351-1:2006.

Wymogi techniczne drzwi:
izolacyjnos$¢ termiczna wg PN EN 10077-2

Kategorie szczelnosci:

Infiltracja i szczelno$¢ na wodg opadows:
klasa: 4 wg PN EN 12207
klasa: 6A wg PN EN 12208

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem:
klasa C2 wg PN EN 12210

Doswietla drzwiowe wykona¢ szkleniem zespolonym dwukomorowym obustronnie bezpiecznym
o wspotczynniku Ug<0,60 W/mK. W celu minimalizacji strat ciepta poprzez krawedzie zestawow
szklanych nalezy stosowa¢ do zespolenia ramki tworzywowe. Wytlaczane profile aluminiowe
wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996.
Tolerancje ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008. Wlasno$ci mechaniczne ksztaltownikow
powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Wlasciwosci mechaniczne potaczenia ksztattownikow
aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potaczenia
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wykorzysta¢ sztywne przektadki komorowe zbrojone widknem szklanym. W celu optymalnej ochrony
ramki dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysoko$¢ profili przyszybowych min. 22 mm.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty montazowe prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu elektronarzedzi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty montazowe:

Typ okien i drzwi, wymiary, otwieranie — wg zestawienia stolarki zawartej w projekcie — po
uprzednim zweryfikowaniu wymiaré6w na budowie. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic
doktadno$¢ wykonania o$ciezy. W przypadku wystapienia wad — powierzchni¢ nalezy naprawic
i oczysci¢. Stolarke zabezpieczong folig ochronng nie nalezy przechowywac¢ w miejscach narazonych
na bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych. Stolarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem ich zaprawa murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz
usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢ folie
ochronng, gdyz po dluzszym czasie usuni¢cie jej moze by¢ utrudnione i zostawié przebarwienia.
Rozmieszczenie kotew okreSla producent stolarki. Stolark¢ zamocowaé wg instrukcji producenta.
Szczeling miedzy o$cieznica a murem nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowg zapewniajaca najlepsza
izolacje termiczng. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie nalezy dokona¢ przy pomocy welny
mineralnej lub pianki dostosowanej do niskich temperatur. Nalezy zwrdci¢é uwage, czy otwory
odptywowe sa drozne, a ich wyloty od strony zewngtrznej pozwalaja na swobodny wyptyw wody na
parapet. Wykonczenie otwordw tynkiem lub listwami maskujacymi oraz silikonem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie:

- zgodnosci wymiarow,

- jakos$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

- wykonczenia powierzchni,

- polaczen konstrukcyjnych,

- prawidlowego dziatania czg¢sci ruchomych i okuc.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie:
- stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem pionu i poziomu,

- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- uszczelnienia przy osciezach,

- dziatania cz¢éci ruchomych,

- zgodnosci montazu z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar gotowych robdt lub robot zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot

zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze.
Jednostka obmiarowa jest — m2.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlegaja:
- wszystkie roboty wymienione w ST,
- wszystkie materiaty podane w ST.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci zawarto w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-91/B-02020 PN-90/B-92010



PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010

PN-89/B-06085 PN-80/M-02138

PN-78/M-02138

ewentualne odstepstwa od niniejszej dokumentacji wymagajg zgody projektanta.
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ST-01.02.00 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej

. WSTEP
. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z  wykonywaniem izolacji  przeciwwilgociowej  pionowej  podczas
» Termomodernizacji budynku C Szkoly Podstawowej nr 3 w Slawnie na dz. nr 77, obr. ew.
Stawno 2, Miasto Stawno"

ZaKres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wg pkt 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowe;.

. MATERIALY

- powloka bitumiczna:

- temperatura obrobki: -5°C do +20°C;
- cigzar objetosciowy sktadnika ptynnego - ok. 1,11 g/cm?;
- sptywnosc¢ z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C;
- przyczepnos¢ do podtoza betonowego - MPa > 0,8;
- wodoszczelno$¢ powloki, brak przecieku przy cisnieniu - MPa 0,60;
- mrozoodporno$¢ - brak uszkodzen powloki;
- odporno$¢ na powstawanie rys podtoza - brak peknig¢;
- pelne obcigzanie:

- po ok. 2 dniach - przy +15°C;

- po ok. 3 dniach - przy +5°C;

- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C

- styropian ekstrudowany - XPS

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,032

- zdolno$¢ samo gasnigcia - samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ wodg przy dlugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

- odporno$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢ wodg) - FTCD1 < 1%
- odksztatcenie przy obciazeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <5%

- folia kubetkowa:

- waga - 1000 g/m?

- grubo$¢ materialu — 1 mm

- wytrzymato$¢ na $ciskanie - 150 kN/m?

- wysoko$¢ wyttoczen — 20 mm

- wysoko$¢ wyttoczen — 20 mm

- ilo$¢ wytloczen - 400 na m?

- $rednica otworo6w w perforacji — 5 mm

- przestrzeh powietrza migdzy kubetkami - 14 1/m?

- odpornosé temperaturowa --40 do +80°C
SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne"
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Izolacje pionowg przeciwwilgociowa $cian w gruncie nalezy wykonaé przy zastosowaniu

dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajacej powloki bitumicznej wzmocnionej widknem
rozproszonym.,

Przed przystapieniem do naktadania powloki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowacé podtoze,
ktore musi by¢ czyste, nosne, roéwne, bez kawern, ubytkdow, substancji zmniejszajacych przyczepnosc.



LuZne cze¢éci usungé przez skuwanie. Powierzchnie doktadnie oczysci¢ z pozostatosci starej izolacji,
osuszy¢, a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatow
chemicznych. Ubytki w murach uzupehi¢ zaprawa murarska, na polgczeniu tawy fundamentowej ze
sciang fundamentowg wykona¢ fasety, podloze zgruntowaé, na tak przygotowane podtoze naktadac
izolacje przeciwwilgociowa zgodnie z instrukcjg producenta. Po pelnym wyschnieciu izolacji
przeciwwilgociowej nalezy przykleja¢ plyty XPS do wysokosci 30 cm ponad poziomem terenu.
Laczenia plyt pianowaé, tak aby unikngé mostkéw termicznych. Ponad gruntem na plytach
styrodurowych wykona¢ podwdjny klej na siatce i wyprawe z tynku mozaikowego. Plyty pod
poziomem terenu zabezpieczy¢ folig kubetkowa zakonczong systemowa listwa zamykajgca, ktora
umozliwia odprowadzanie wilgoci z powierzchni pomiedzy styrodurem i ptytg fundamentows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”
Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa materialdow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania
robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzi¢:
- jakos$¢ materialow zgonie z odpowiednimi normami,
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacje techniczng, materiaty, powierzchnie,
- jako$¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlegaja:
- wszystkie roboty wymienione w ST,
- wszystkie materiaty podane w ST.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

-PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Zastosowania.

-PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

-PN-B-20130:1999/Az:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

- Aprobata Techniczna ITB - wlasciwa dla przyjetego systemu.

- Aktualna Instrukcja ITB ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow" I T B
334/200.

-Przepisy i normy obowiazujace w kraju

-Ewentualne odstepstwa od niniejszej dokumentacji wymagaja zgody projektanta.



ST-01.03.00Ocieplenie Scian zewnetrznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych podczas ,,Termomodernizacji
budynku C Szkoly Podstawowej nr 3 w Slawnie na dz. nr 77, obr. ew. Stawno 2, Miasto Slawno"
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wg pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem izolacji termicznej $cian zewngetrznych.
2. MATERIALY

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-TR100 wg
normy PN-EN 13163:2013:

wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,032

naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)

zdolno$¢ samo gasnigcia — samogasnacy

klasa reakcji na ogien - E

wytrzymalo$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (>100)

wytrzymalo$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych [kPa] - TR 100 (>100)

- siatka z widkna szklanego:

wielko$¢ oczek - 4,0x4.,5

masa powierzchniowa - mm (£0,5)

sita zrywajaca wzdhuz osnowy 1 watku

- a) w warunkach laboratoryjnych - > 35 N/mm

- b) wroztworze alkalicznym - > 25 N/mm

wydhluzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;j:
- a) w warunkach laboratoryjnych - < 4,5 %

- b) wroztworze alkalicznym - < 3,0 %

zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- laczniki do mechanicznego mocowania:

facznik z tworzywa fi 8 mm z kontrolg poprawnosci zakotwienia oraz eliminacjg mostkow
termicznych, trzpien z tworzywa wkrecany dodatkowo z zatyczka z materiatu izolacyjnego do
mocowania styropianu.

- podkiad gruntujacy pod tynki strukturalne:

gestosc: 1,50 kg/dm?

zawarto$¢ substancji statych: ok. 62%

warto$¢ wspotczynnika pH: 8

zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanej

- gotowy tynk silikonowy:

ziarnistos¢ - 1,5 mm

gestosc - ok. 1,8 kg/dm?

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70
wspotczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK
nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) - < 0, kg/m**15h0,5
wspotczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubos$ci warstwy)
struktura - baranek

- gotowy tynk mozaikowy:




- wielko$¢ ziarna: ok. 0,8 mm

- zawarto$¢ substancji statych: ok. 80%

- wypeliacz: barwione piaski kwarcowe

- zuzycie materiatu (na gladkim podtozu): ok. 2,7 kg/m?
3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne"
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Sciany zewnetrzne ociepli¢ metoda lekka-mokra przy zastosowaniu konkretnego systemu danego
producenta. Wszystkie wyroby uzyte do ocieplenia musza wchodzi¢ w sktad systemu. Sciany nalezy
dociepli¢ styropianem fasadowym gr. 12 cm o wspoétczynniku A<0,032[W/m*K]. Przed wykonaniem
prac nalezy zdja¢ wszystkie istniejgce elementy zamocowane na elewacji, podloze oczySci¢ i
zagruntowa¢. W przypadku luznego, niezwigzanego podloza nalezy je usung¢, a ubytki uzupehié¢
zaprawa cementowa. W przypadku natrafienia na pgknigcia i rysy na $Scianach nalezy je zabezpieczy¢
po przez wklejenie pretow poziomych ze stali nierdzewnej na systemowe zaprawy cementowe. Na tak
przygotowane podloze przyklejaé ptyty styropianowe. Po przyklejeniu wszystkie taczenia plyt nalezy
opianowac, tak aby unikng¢ mostkow termicznych. Podtoze wytarowacé, a nastepnie wykona¢ podwojny
klej na siatce. Po calkowitym wyschnieciu kleju przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej z
tynku silikonowego typu baranek gr. 1,5 mm. Przed tynkowaniem, podtoze zagruntowac systemowym
podktadem tynkarskim danego producenta.

W sktad systemu metody ,,lekkiej-mokrej" wchodza nastepujgce materiaty:

- zaprawa klejaca do styropianu,
- plyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego samogasnacego,
- siatka zbrojaca z wtdkna szklanego o gesto$ci min. 160 g/m?,
- laczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego,
- zaprawa klejowo-szpachlowa,
- farba gruntujaca pod tynki strukturalne,
- gotowa silikatowo-silikonowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,
- elementy uzupehiajgce: profile cokotowe, narozne, przyokienne itp.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”
Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania
robo6t (cieplnych, wilgotno$ciowych).
Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzic:
- jakos$¢ materialow zgonie z odpowiednimi normami,
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacje techniczng, materiaty, powierzchnig,
- jakos¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami ST.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlegaja:
- wszystkie roboty wymienione w ST,
- wszystkie materialy podane w ST.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

10.PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Zastosowania.



PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-B-20130:1999/Az:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
Aprobata Techniczna ITB - wlasciwa dla przyjetego systemu.

Aktualna Instrukcja ITB ,,Bezspoinowy system ocieplania §cian zewng¢trznych budynkow" I T B
334/200.

Ewentualne odstepstwa od niniejszej dokumentacji wymagaja zgody projektanta.



1.1.

1.2.

1.3.

ST-01.04.00Ocieplenie stropodachu

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ociepleniem stropodachu wentylowanego podczas ,,Termomodernizacji budynku
C Szkoly Podstawowej nr 3 w Slawnie na dz. nr 77, obr. ew. Stawno 2, Miasto Slawno"

ZakKres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wg pkt 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem izolacji termicznej stropodachu wentylowanego.

2. MATERIALY

- Granulat welny mineralnej

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,038

- gestos¢ nasypowa 40-70 kg/m3

- klasa reakcji na ogien — Al

- wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (=100)

- wytrzymato$¢ na rozciaganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych [kPa] - TR 100 (=100)
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne"
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Docieplenie stropodachu wentylowanego zaprojektowano z niepalnej izolacji termicznej w postaci
granulatu z welny mineralnej o gestosci nasypowej 40 - 70 kg/m3. Klasa reakcji na ogien granulatu Al.
Z uwagi na niedostepnos$¢ przestrzeni powietrznej stropodachu docieplenie zaprojektowano metoda
wdmuchiwania granulatu z welny mineralnej. Wdmuchiwanie materialu izolacyjnego wykonuje si¢
przy uzyciu specjalistycznego sprzetu przez uprzednio wykonane otwory technologiczne w
prefabrykowanych ptytach dachowych. Ilosci i rozmieszczenie otworéw w plytach dachowych
stuzacych do prowadzenia nadmuchu granulatu powinna umozliwi¢ ulozenie réwnych i nieprzerwanych
warstw termoizolacji w przestrzeniach dachowych. Granulat w przestrzeniach stropodachowych nie
wchtania wilgoci oraz nie podcigga wody kapilarnie, jest paroprzepuszczalny, pozwala na swobodny
odptyw pary wodnej przedostajacej si¢ z pomieszczen znajdujgcych si¢ na ostatnich kondygnacjach. Do
kontroli oraz biezacej oceny wykonywanego nadmuchu nalezy uzywac¢ kamery zaopatrzonej w gietki
peryskop umozliwiajgcy wprowadzenie obiektywu do przestrzeni migdzydachowej. Podczas i przed
prowadzeniem prac granulat z welny mineralnej nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Na stropie nalezy
wykonaé¢ warstwe welny mineralnej granulowanej o grubosci 20 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”
Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania
robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzic:
- jakos$¢ materialow zgonie z odpowiednimi normami,
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacje techniczng, materiaty, powierzchnig,
- jakos¢ wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami ST.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlegaja:
- wszystkie roboty wymienione w ST,
- wszystkie materialy podane w ST.



9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
10.PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2004 Materialy i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wlasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow budowlanych i
elementéow budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja migdzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkow uderzeniowych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 Granulowana wetna szklana GULULL 4201
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003 Granulat z welny mineralnej GRANROCK
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/99-11-0008 Welna mineralna granulowana PAROCGRAN

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2002-11-0227 Welna szklana granulowana URSA
GRANULAT

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 Welna szklana BLOWING WOOL L42 do
wykonywania izolacji cieplnej metodg wdmuchiwania

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0394 Granulat z wetny szklanej GLASSPROM
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0395 Granulat z wetny mineralnej STONEPROM
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny



ST-01.05.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania, dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy ,, Termomodernizacji
budynku C Szkoly Podstawowej nr 3 w Slawnie na dz. nr 77, obr. ew. Slawno 2, Miasto Slawno "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawg jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
z kostki brukowej betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

. Pozostale okreslenia sg zgodne z PN oraz SST D-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Betonowa kostka brukowa jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), kostka szara, z betonu niebarwionego,
kostka kolorowa z betonu barwionego grubo$¢ — 60mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementdéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewngtrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Badana wlasciwos¢ Klasa [Oznaczenie[Wielko$¢ pomierzona |
Dopuszczalne odchytki w mm od - - Tolerancja: dlugos¢ + 2; szeroko$¢ + 2; grubos¢
zadeklarowanych wymiaréw  kostki 3. Réznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci,
grubosci <100mm tej samej kostki, powinna by¢ < 3 mm

| Nasigkliwos$¢ % masy 3 B Wartos$¢ srednia mniejsza lub rowna 6%

Odpornos¢ na zamrazanie/ rozmrazanie3 D Warto$¢ srednia mniejsza lub réwna 1% przy czym

z udziatem soli odladzajacych, ubytek zaden pojedynczy wynik nie wigkszy od 1,5%

masy po badaniu kg/m

Wytrzymatos¢ na  rozciaganie przy2 T (Wytrzymato$¢ charakterystyczna > 3,6 MPa, . Kazdy
roztupywaniu; MPa pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupywania

Klasa odpornosci na $cieranie 3 H Pomiar wykonany zgodnie z metodg opisang w
zataczniku G1 do normy; nie mniejsza lub rowna 23mm

Aspekty wizualne
Wyglad J ) gorna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys 1
i odpryskow, b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kostkach

dwuwarstwowych, c¢) ewentualne wykwity nie sa
uwazane za istotne |




Tekstura J a)kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa producent powinien opisac rodzaj tekstury, b)tekstura
Scieralna lub caty element) lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we

wlasciwosciach surowcow i zmianach warunkow
twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
$wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypelnieniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie $rodkow stabilnie barwiacych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac
do barwienia: sadz i barwnikoéw organicznych).

. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy

czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materialy na podsypke i do wypehienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie¢

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN- EN-197-1:2002 i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B- 32250),

do wypelniania spoin w nawierzchni stosowac piasek drobnoziarnisty

3. SPRZET

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sig:
- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajacych (uktadarek),

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (plytowe) z wyktadzing elastomerowa,
chroniace kostki przed $cieraniem 1 wykruszaniem narozy.

4 TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymalo$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci 1 ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i rozladunku.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Podsypka technologiczna

Na podsypke nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo - piaskowa z grubego piasku odpowiadajacego
wymaganiom PN-B-06712 oraz cementu portlandzkiego ,,25 .
Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm pod chodnikiem i od 4 do 6 cm pod zjazdami.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
5.2 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. Roboty towarzyszgce.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, przystapi¢ do ubijania nawierzchni a szczeliny nalezy wypehi¢ przesianym piaskiem.
Nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych. Najlepsze
efekty uzyskuje si¢ poprzez dodatkowe wmulanie piasku w spoiny woda.



Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Kostki ktore popekaty
wskutek ramowania nalezy wymieni¢ — krzywizny i inne powierzchnie niewymiarowe uzupehic¢ kostka docinang do
zadanego wymiaru; nie przetamywac kostek !

W zakresie grubosci kostek (6 cm lub 8 cm) oraz jej kolorystyki stosowac¢ ustalenia z PB, wzglednie polecenia
Inspektora. Nawierzchnia z calkowitym wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

Od strony posesji nalezy dazy¢ do sytuacji ,,gtadkiego” przejscia z istniejacych konstrukcji na projektowang
poprzez wykonanie dostosowawczych przebrukéw z wykorzystaniem materiatdéw miejscowych — tylko
w sytuacjach koniecznych ( istniejagce zjazdy z materialow ,,nierozbieralnych”, brak utwardzonych nawierzchni na
terenie posesji, itp. ) stosowa¢ oporniki betonowe wtopione jak wyze;j.

Podobnie nalezy postepowaé w obrebie polaczen projektowanych chodnikéw z istniejacymi chodnikami na

granicach opracowania projektowego, na dojsciach do poszczegdlnych posesji, itp. — miejsca polaczen wykonaé
starannie przektadajac istniejace konstrukcje z uzyciem materiatow miejscowych, przy czym prefabrykaty muszg by¢

petnowartosciowe. W razie konieczno$ci wymieni¢ je na materiat odzyskowy z innych rejonéow robét.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania przed przystapieniem do robodt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

- w zakresie betonowej kostki brukowe;j

Deklaracj¢ zgodnos$ci dostawcy oraz ew.wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich
przez Inspektora, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wedtug punktu 2.2.2.7),

- w zakresie innych materiatow sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy), ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore
budza watpliwosci Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.2 Badania w czasie robot

Tablica 2. Czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. [Wyszczegolnienie badan i pomiardw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
Sprawdzenie podloza wg SST D-02.01.01; D-02.03.01,
2 Sprawdzenie podbudowy wg odpowiedniej SST D- 04.04.02 lub D-04.06.02

Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg odpowiedniej SST D- 08.01.01 lub 08.03.01

4 Sprawdzenie podsypki (przymiaremBiezaca kontrola w 10 punktachWedlug punktu 5.6

liniowym lub metoda niwelacji) ziennej dziatki roboczej: grubosci, 1 odchytki od
padkow icech konstrukcyjnych wprojektowanej grubosci

oréwnaniu z dokumentacjait1l cm
rojektowa 1 specyfikacja

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

) zgodno$¢ z dokumentacja projektowa Sukcesywnie na kazdej dzialce |-
potozenie osi w  planie (sprawdzoneCqd 100 m i we wszystkich punktachPfzesunigcie od osi
oeodezyjnie) charakterystycznych projektowanej
rzgdne  wysokosciowe (pomierzoneCo 25 m w osi i przy krawedziachOdghylenia
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach dopuszczalne: + lem; -2
cm
rowno$¢ w profilu podluznym (wg BN- Uw. cido 8 mm 1
68/8931 -04 tatg czterometrowa)
rownos¢ w przekroju poprzecznymJw. Przeswity migdzy tatg a
sprawdzona fatg profilowa z poziomnica i 1 powierzchnia
omiarze przeswitu klinem cechowanym do 8 mm
spadki poprzeczne (sprawdzone metodaJw. Odchytki od
niwelacji) dokumentacji 1
szeroko$¢  nawierzchni (sprawdzorfalJw. Odchyiki od szer. 1

przymiarem




szerokos¢ 1 gleboko$¢ wypetnienia spoini W 20 punktach charakterystycznych [Wg punktu 5.7.5
szczelin (ogledziny i pomiar przymiaremdziennej dzialki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

) sprawdzenie koloru kostek i desenia ichKontrola biezaca Wg dokumentacji
ulozenia projektowej lub decyzji
[nspektora

6.3 Badania wykonanych robot
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

[p [Wyszczegodlnienie badan i pomiarow posob sprawflzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznegdWizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci
nawierzchni, kraweznikow desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wy
kruszen, spoin i szczelin
D Badanie potozenia osi nawierzchni w planie |Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wedtug]
tablicy
3 Rz¢dne wysokosciowe, rowno$¢ podtuzna iCJo 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ |metod i dopuszczalnych wartos$ci podanych w tablicy 2, Ip. od
S5cdo 5g)
a Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelinWedtug punktu 5.515.7.5

w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami oraz
wypehienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

2

Jednostkg obmiarowg jest 1 m  wykonanych nawierzchni, z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie technologicznej podsypki cementowo-

piaskowe;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN-197-1: Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 1338:2005  Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

PN-B-32250:1988  Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.






