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1. Dane ogólne 
 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest remont dachu budynku magazynowego „A”  w Składnicy 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Kamienicy Królewskiej. 
Remont dachu obejmuje oczyszczenie, naprawy, wyrównanie i gruntowanie istniejącego 
pokrycia z papy termozgrzewalnej, docieplenie połaci dachu styropianem EPS 100 gr. 15cm 
laminowanym papą oraz pokrycie dwukrotnie papą termozgrzewalną: podkładową do 
mocowania mechanicznego i nawierzchniową. 
W ramach remontu dachu przewidziano montaż docieplenie fragmentów ścian szczytowych 
budynku, z poszyciem z blachy trapezowej, aktualnie bez izolacji termicznej oraz docieplenie 
gzymsu i pasa podokapowego dachu. 
Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bez podpiwniczenia, kryty stropodachem 
pełnym z pokryciem papą termozgrzewalną. 
Budynek wzniesiony w technologii szkieletu żelbetowego, prefabrykowanego, w 
poprzecznym układzie ram nośnych. 
Wypełnienia ram murowane. 
Posadzki betonowe na gruncie. 
Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową instalację hydrantową i instalacje 
teletechniczne. 
 
Dane podstawowe budynku : 
Powierzchnia zabudowy  -  4 911,00 m2, 
Powierzchnia użytkowa   -  4 699,00 m2, 
Kubatura                    - 45 222  m3. 
 
Powierzchnia dachu :  5 003,06 m2 
 
Zakres zadania inwestycyjnego remontu dachu budynku magazynu nie powoduje 
powstania dodatkowego obszaru oddziaływania budynku, a obszar oddziaływania 
ograniczony jest do terenu inwestycji. 
 
1.2.  Inwentaryzacja budowlana  
Budynek  jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przekryty stropodachem pełnym. 
Technologia wykonania szkieletowa, żelbetowa w postaci ram konstrukcyjnych, żelbetowych 
usytuowanych w kierunku poprzecznym. 
Fundamenty w postaci stóp i belek podwalinowych pod ścianami. 
Ściany nadziemia murowane, ściany zewnętrzne  ocieplone do spodu gzymsu okapowego i 
spodu osłon z blachy trapezowej na ścianach szczytowych, styropianem grubości 5cm z 
warstwą wierzchnią z tynku cienkowarstwowego. 
Konstrukcja dachu (od góry): 

• papa termozgrzewalna na warstwach pap asfaltowych, 
• płytki korytkowe 
• płytki pianobetonowe gr 12 cm 
• paroizolacja 
• prefabrykowane płyty dachowe panwiowe- żebrowe 

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, 
Obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej, 
Wyposażenie instalacyjne: budynek wyposażony w instalacje elektryczna oświetleniową, 
zasilającą i sygnalizację p. poż. , instalacja hydrantowa. 



 
Ocena stanu technicznego  
Budynek zrealizowany i oddany do użytkowania w połowie ubiegłego wieku. 
Obiekt w ciągłym użytkowaniu.  
Konstrukcja dachu bez uwag. Przekrycie szczelne. Rynny dachowe o obróbki bez uwag. 
Konstrukcje żelbetowe bez zarysowań i nadmiernych ugięć. 
Podłogi i inne elementy wykończeniowe  – w dobrym stanie technicznym.  
Dach i nieocieplone ściany o niskich parametrach izolacyjności termicznej, kwalifikują się do 
docieplenia. 
Bramy dostawy towarów dostatecznym stanie technicznym. 
Budynek nadaje się po projektowanego remontu dachu. 
 
1.3. Dane o ochronie terenu 
Budynek magazynu nie jest wpisany do ewidencji zabytków i nie jest objęty ochroną 
konserwatorską. 
 
1.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Niski, jednokondygnacyjny  budynek PM o obciążeniu ogniowym Q>4000MJ/m2. 
Wymagana klasa odporności pożarowej „A”. 
Elementy budynku powinny spełniać następujące klasy odporności ogniowej: 
 
- główna konstrukcja nośna, żelbetowa – R240, 
- konstrukcja dachu – żelbetowa – R30, 
- ściany zewnętrzne – mur z pustaków gazobetonowych i cegły silikatowej  – EI 120,        
- ściany wewnętrzne – mur z pustaków gazobetonowych – EI 60, 
- przekrycie dachu – ocieplenie betonem  komórkowym i styropianem – RE30.    
 
Przegrody budynku spełniają wymagania odporności ogniowej, warstwy pokrycia dachu 
posiadają odporność na działanie ognia Broof(t1).  
Ściana zewnętrzna  południowa po demontażu blachy, na wysokości blachy  ocieplona wełną 
mineralną klasa odporności A1 (niepalna). 
Ściany północna , zachodnia   i wschodnia w zakresie opracowania ocieplone styropianem 
samogasnącym o klasie reakcji na ogień E , otynkowana , wykonana w systemie jako  NRO.  
Na ścianach wschodniej i zachodniej zaprojektowano  pasy ocieplenia na granicy stref poż. 
szerokości 200cm,  a na dachu na granicy stref pożarowych zaprojektowano pasy ocieplone 
wełną mineralną (niepalne) szerokości min. 100cm. 
Dach podzielony na  pola o powierzchni poniżej 1000m2 poprzez zastosowanie pasów 
oddzielenia pożarowego z wełny mineralnej o szerokości 100cm. 
Budynek podzielony na trzy strefy pożarowe, oddzielone ścianami murowanymi. 
Gzymsy  na granicach stref docieplono pasami z wełny mineralnej szerokości min. 200cm. 
Zapewniono wymagane długości przejść i dojść ewakuacyjnych. 
We wszystkich bramach drzwi o szerokości światła przejścia min. 90cm i wysokości 200cm, 
co zapewnia po 2 wyjścia ewakuacyjne z każdego z pomieszczeń. 
W każdej strefie zapewniono hydranty wewnętrzne φ 52 mm. 
Zapewniono dostęp wozom gaśniczym straży pożarnej do budynku drogą pożarową wzdłuż 
ściany południowej  z możliwością zawracania  drogami komunikacji na terenie składnicy. 
Droga szerokości min. 4m, w odległości min. 5m od budynku. 
Na terenie hydranty zewnętrzne w odległości do 75m od budynku hydranty φ 80 o wydajności 
20dm3/s. 
Urządzenia bezpieczeństwa pożarowego w budynku: 
- System Sygnalizacji Pożaru 
- Instalacja hydrantowa wewnętrzna Ø52 
- Główny wyłącznik prądu na zewnątrz 



- Instalacja odgromowa 
Dla budynku opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 
 
1.5. Skrócony zakres prac 
Remont dachu budynku magazynu „A”  obejmuje wykonanie następujących prac : 

• Ustawienie rusztowań, 
• Demontaż drabiny wejściowej na dach oraz  ponowny montaż z korektą ustawienia po 

pracach modernizacyjnych ściany szczytowej i montażem nowych elementów 
mocujących, 

• Demontaż instalacji odgromowej na dachu wraz z odcięciem wsporników, 
• Demontaż rynien i rur spustowych wraz z uchwytami, 
• Demontaż obróbek blacharskich: ogniomuru, demontaż podkonstrukcji i blach 

trapezowych ścian szczytowych, demontaż krawędziowych obróbek blacharskich ścian 
szczytowych, pasa nad-  i podrynnowego, obróbek gzymsu wraz z pokryciem z papy 
pasów okapowych dachu, 

• Skucie luźnych i odparzonych tynków pod blachami trapezowymi  i ich uzupełnienie, 
• Przygotowanie podłoża pod docieplenie ścian i gzymsów, gruntowanie gruntem 

głęboko penetrującym, 
• Docieplenie ściany  południowej w pasie po zdemontowanej blasze trapezowej z wełny 

mineralnej twardej grubości 10cm  
• Docieplenie pasów przeciwpożarowych szerokości 200cm  na granicach stref 

pożarowych, gzymsów ścian  podłużnych na granicach stref wełną mineralną twardą  
gr. 5cm 

• Docieplenie ściany północnej w pasie po zdemontowanej blasze styropianem EPS 70   
0033 gr. 10cm, 

• Docieplenie gzymsów ścian podłużnych styropianem EPS 70   0033 gr. 5cm, 
• Mocowanie warstw izolacyjnych poprzez klejenie i mocowanie mechaniczne zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w części graficznej, 
• Wykonanie dociepleń ścian w technologii ETICS (lekka-mokra)  z wklejeniem siatki, 

kątowników narożnikowych  i wykonaniem tynku podkładowego oraz 
nawierzchniowego silikonowo-silikatowego. 

• Oczyszczenie i naprawa istniejącego pokrycia dachowego, wyrównanie zagłębień papą 
termozgrzewalną, zagruntowanie podłoża emulsją bitumiczną, 

• Montaż belek drewnianych wzdłuż pasa podrynnowego i wzdłuż krawędzi 
szczytowych dachu dla umożliwienia mocowania obróbek blacharskich wraz z 
montażem sklejki i płyt OSB pod obróbki zgodnie z wytycznymi części graficznej, 

• Ułożenie styropianu EPS 100  0038  gr. 15 cm laminowanego papą na powierzchni 
dachu, 

• Ułożenie obróbek blacharskich dylatacji i krawędzi ścian szczytowych, 
• Ułożenie obróbek separacyjnych wełny mineralnej- montaż pasów wełny mineralnej 

twardej gr. 15cm na połaci dachu, 
• Montaż obróbek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadrynnowego,  
• Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.  
• Montaż papy podkładowej, 
• Montaż kominków wentylacyjnych stropodachu – ok. 2szt/100m2, 
• Montaż papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - całość pokrycia w systemie NRO, 
• Uszczelnienia uszczelniaczami dachowymi, 
• Montaż nowych zwodów poziomych na dachu instalacji odgromowej, wraz z 

osadzeniem nowych, systemowych wsporników z systemem naprężania i połączeniem 
systemowymi łącznikami skrętnymi  z ze zwodami pionowymi, 

• Montaż przewodów grzewczych rynien i rur spustowych z wykonaniem zasilania i 
sterowania z istniejących rozdzielni elektrycznych w budynku, 



• Wywóz gruzu i pozostałości z prac na wysypisko wraz z opłatami. 
 
2. Opis projektowanych rozwiązań – docieplenia ścian oraz  remontu i docieplenia 
dachu 
2.1. Ogólna charakterystyka robót  
Zakłada się utrzymanie temperatury wewnątrz pomieszczeń magazynowych w przedziale od 
8 do 16 °C. 
Według aktualnie obowiązujących norm dla takiej temperatury należy uzyskać izolacyjność 
przegród budowlanych: 
- ściany zewnętrzne    -   Umax 0,45 W/m2K, 
- dach                        -    Umax  0,30 W/m2K 
Celem ograniczenia strat energii do grzania obiektu projektuje się przegrody o znacznie 
korzystniejszych parametrach izolacyjnych. 
Projektuje się termomodernizację części ścian zewnętrznych nadziemia budynku. 
Projektuje się termomodernizację połaci dachowej budynku. 
Docieplenia ścian w technologii ETICS (lekka-mokra) tynkiem silikatowo-silikonowym. 
Docieplenie części ściany szczytowej północnej  elewacji  (po zdemontowanej blasze) 
styropianem λmax=0,033 W/mK   gr. 10cm. 
Docieplenie części ściany szczytowej południowej   elewacji  (po zdemontowanej blasze) 
wełną mineralną  λmax=0,038 W/mK  gr. 10cm. 
Docieplenie gzymsów ścian podłużnych  elewacji  styropianem λmax=0,033 W/mK  gr. 5cm  
(w pasach p.pożarowych na szerokości 200cm wełna mineralna λmax=0,038 W/mK  gr. 5cm.)   
Płyty termoizolacyjne  pokryte warstwą zbrojoną, wklejaną z siatki z włókna z tworzywa 
sztucznego. 
Tynk silikatowo- silikonowy  ścian i gzymsów ułożony na uprzednio nałożonej podkładowej 
masie tynkarskiej. 
Na gzymsach ścian podłużnych tynk tylko na powierzchni czołowej gzymsu i od spodu 
gzymsu. 
Dla właściwego montażu obróbek obwodowych dachu i elementów systemu odwodnienia 
dachu należy wykonać drewnianą konstrukcję wsporczą z krawędziaków impregnowanych p. 
grzybicznie i p.ogniowo. 
Dla właściwego montażu obróbek blacharskich gzymsu należy wykonać stelaż z łat 
drewnianych zapewniających montaż blach w odległościach nie większych niż 100cm. 
Termomodernizacja styropianem EPS 100 0038 laminowanym papą gr. 15cm. 
Na połaci dachu na krawędziach i na pasach dylatacyjnych, stanowiących jednocześnie pasy 
podziału pożarowego  na szerokości 1m pasy z wełny mineralnej twardej gr. 15cm. 
Budynek przedzielony konstrukcyjnie  dylatacją. 
Dylatację należy wykonstruować również w warstwach pokrycia  dachu zgodnie z załączoną 
dokumentacją graficzną, po uprzednim demontażu ogniomuru i wyrównaniu powierzchni po 
zdemontowanym ogniomurze. 
Stropodach pokryty dwiema warstwami papy termozgrzewalnej. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych powinny spełniać 
wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadać wymagane atesty 
higieniczne. Powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych  
opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. 
 
2.2. Rozwiązania materiałowe 
 
- Styropian 
Płyty styropianowe powinny odpowiadać wymogom określonym w normie PN-EN 
13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja „. 
Styropian EPS 70. 



Współczynnik przewodzenia ciepła  λmax  0,033 W/mK. 
Ocieplenie należy wykonać przy użyciu następujących materiałów: 
- styropian EPS 70-0033 gr. 10 cm- ściana szczytowa północna w pasie po zdemontowanej 
blasze trapezowej, 
- ocieplenie gzymsów ścian podłużnych poza  pasami przeciwpożarowymi ze styropianu EPS 
0033 gr. 5cm 
 
- Wełna mineralna ścian i gzymsów 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu nie mniejsze niż 70 kPa, 
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą nie więcej niż 0,07-0,3%, 
Współczynnik przewodzenia ciepła  λmax  0,038 W/m2K. 
Ocieplenie należy wykonać przy użyciu następujących materiałów: 
- wełna mineralna twarda  gr. 10 cm- ściana szczytowa północna w pasie po zdemontowanej 
blasze trapezowej, 
- ocieplenie gzymsów ścian podłużnych w pasach przeciwpożarowych  z wełny mineralnej 
twardej gr. 5cm. 
 
- Kleje, izolacje uszczelniające i materiały do dociepleń- wymagania minimalne 
Mineralna sucha zaprawa do przyklejania płyt styropianowych: 
wodonasiąkliwość wg DIN 52617:  w<0,2kg(m2 x h0.5) 
współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ>15, 
przewodność cieplna 0,7 W/mK 
wytrzymałość na odrywanie styropianu ( na sucho/mokro) 0,43 / 0,21 N/mm2; 0,1/0,1 N/mm2. 
Masa klejowo-szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej: 
współczynnik wchłaniania wody  w<0,5kg(m2 x h0,5) wg DIN 52617, 
współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej µ>15, 
równoważna grubość warstwy powietrza sd<0,30m, 
przewodnictwo cieplne 0,7 W/mK, 
gęstość nasypowa 1,38kg/dm3, 
gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,47kg/dm3 
przyczepność (na sucho/mokro)  0,43/0,21 N/mm2 dla tynku i 0,1/0,1 N/mm2 dla styropianu, 
wytrzymałość na ściskanie ok. 7,4 N/mm2, 
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. 3,5 N/mm2, 
moduł Younga  E ok. 2660 N/mm2. 
Siatka szklana do zatapiania w warstwie zbrojonej: 
gramatura min 160 g/m2. 
Lekki tynk silikatowo-silikonowy: 
Baza: wodna dyspersja krzemianów potasowych i żywic syntetyczno-silikonowych z 
wyselekcjonowanymi wypełniaczami na bazie dolomitów, marmurów i pigmentami. 
Tynk w fakturze baranek 1,5 mm. 
Gęstość: ok. 1,8 kg/dm3 
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
Czas przesychania: ok. 15 min 
Odporność na deszcz: po ok. 24 godz. 
Odporność na uderzenie: kategoria II 
Reakcja na ogień B – s1,  
Współczynnik wchłaniania wody  w<0,5kg(m2 x h0,5) wg DIN 52617, 
Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej µ=30, 
Gęstość zaprawy zaschniętej  >1,3kg/dm3 
Wytrzymałość na ściskanie ok. 2,8 N/mm2, 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2. 
Tynk barwiony w masie. 



Kolor w z palety podstawowych kolorów pastelowych do ostatecznego ustalenia z 
inwestorem przed rozpoczęciem prac. 
Środek gruntujący: 
Zgodny z zastosowanym systemem dociepleń, 
Całość docieplenia elewacji w systemie NRO. 
 
- Elementy pokrycia dachu 
Papa termozgrzewalna: 
- Papa podkładowa – wymagania minimalne 
- papa modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z włókniny  poliestrowej,  z jednej 
strony pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z 
tworzywa sztucznego, 
- osnowa z  welonu  z włókien poliestrowych o gramaturze min.  250 g/m², 
- grubość nie mniejsza niż 4,0  mm +/- 5%, 
- wodoszczelność - wodoszczelne przy 10kPa 
- reakcja na ogień  - F, 
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż włókien  900 ± 200N/50mm, 
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek włókien  700 ± 200N/50mm, 
- wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż 350 ±50N, 
- wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek 350 ± 50N, 
- Papa wierzchniego krycia – wymagania minimalne 
Papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchniego krycia – kolor papy szary, modyfikowana 
elastomerem SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze  250 g/m2.  
Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu 
wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa 
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
-osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze min.  250 g/m², 
-grubość nie mniejsza niż 5,2  mm +/- 5%,  
-giętkość w obniżonej temperaturze – minus 25º C, 
-wydłużenie przy maksym.  sile rozciągającej wzdłuż i w poprzek nie mniejsze niż 50% 
/60%, 
-maksymalna siła rozciągająca na pasku szerokości 5 cm wzdłuż i w poprzek minimum 
1200/900 N. 
-odporność na działanie wysokiej temperatury, w ciągu 2 godzin +100° - niedopuszczalne jest 
powstawanie zgrubień i spływanie masy. 
-reakcja na ogień  – nie niższa niż  klasa E. 
-wodoszczelność- wodoszczelne przy 10kPa, 
-odporność na sztuczne starzenie  -20 ±5°C 
 
Płyty styropianowe laminowane papą  
Płyta warstwowa termoizolacyjna - przeznaczona do wykonywania izolacji termicznej 
dachów, na której można wykonywać pokrycia dachowe z pap termozgrzewalnych.  
Płyta składa się ze styropianu samo gasnącego, oklejonego jednostronnie papą asfaltową 
podkładową na osnowie z welonu z włókna szklanego o gramaturze 64 g/m2.  
Papa przyklejana do styropianu  klejem poliuretanowym, zgodnie z wymaganiami aprobaty 
technicznej dotyczącej danego wyrobu. 
Płyty ze styropianu samogasnącego  EPS  100-038 PN – EN 13163: 2004, PN-B-20132:2005 
– wymagania minimalne: 
-  deklarowana wartość graniczna współczynnika przewodzenia ciepła (λD) max. 0,038 W/mK 
-  grubość styropianu 150 mm,  
-  szerokość 1000 mm,  
-  długość    1500 mm, 
-  odporność połączenia papa-styropian na działanie wody [kPa]: ≥ 150, 



-  odporność połączenia papa-styropian na działanie temperatury +70ºC [kPa]: ≥ 150, 
-  siła oddzierająca papę od powierzchni płyt styropianowych [N]  ≥ 15, 
-  naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa]: ≥ 100 
-  klasyfikacja ogniowa -  nie gorsza niż E - nie rozprzestrzeniająca ognia. 
-  płyta oklejona jednostronnie papą asfaltową podkładową na osnowie z welonu z włókna   
  szklanego o gramaturze  min. 64 g/m2.. 
 
Klej do styropianu: 
Niskorozprężna, wysokowydajna  pianka poliuretanowa dedykowana do przyklejania płyt 
termoizolacji dachów ze styropianu  na podłożu z betonowym pokrytym papą. 
-wytrzymałość na ścinanie  ≥ 0,08MPa, 
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni dla podłoża z papy  w warunkach 
laboratoryjnych, w temp +5°C. temp.+35°C, przy modyfikacji grubości spoiny i czasu 
otwartego  ≥ 0,08 MPa. 
 
Wełna mineralna  
Płyta z wełny mineralnej, dwugęstościowej. 
Przeznaczona do wykonywania izolacji termicznych stropodachów betonowych, pokrytych 
papą, mocowanych mechanicznie, poprzez klejenie lub balastowo. 
Zgodność z normą  EN 13162;2012+A1:2015. 
-  deklarowana wartość graniczna współczynnika przewodzenia ciepła (λD) ≤ 0,038 W/mK 
-  grubość płyty  150 mm,  
- szerokość ok. 1200 mm,  
- długość    ok.  2000 mm, 
- naprężenie ściskające warstwy górnej przy 10% odkształceniu względnym [kPa]: ≥ 70kPa 
- naprężenia ściskające warstwy dolnej przy 10% odkształceniu względnym ≥  40 kPa 
- wytrzymałość na obciążenia punktowe przy 5mm deformacji – 650 N 
- klasyfikacja ogniowa -  nie gorsza niż  A-1  wg. EN 13501-1 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego  MU1  wg. EN 12086 
- nasiąkliwość krótkotrwała  WS ≤ 1,0 kg/m2  wg. EN 1609 
- nasiąkliwość długotrwała   WL(P)  ≤ 3,0 kg/m2  wg. EN  12087 
 
Klej do wełny mineralnej: 
Niskorozprężna, wysokowydajna  pianka poliuretanowa dedykowana do przyklejania płyt 
termoizolacji dachów z wełny mineralnej na podłożu z betonowym pokrytym papą. 
-wytrzymałość na ścinanie  ≥ 0,08MPa, 
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni dla podłoża z papy  w warunkach 
laboratoryjnych, w temp +5°C. temp.+35°C, przy modyfikacji grubości spoiny i czasu 
otwartego  ≥ 0,08 MPa. 
 
Całość pokrycia dachu w systemie NRO. 
 
2.3. Warunki wykonania prac dociepleniowych ścian  
 
Przed przystąpieniem do wykonania dociepleń powinny być zakończone wszystkie prace 
związane z demontażem elementów zamocowanych na elewacjach i dachu, instalacji 
odgromowej wraz ze wspornikami, obróbek blacharskich , rur spustowych i rynien 
dachowych. 
Dla realizacji termomodernizacji ścian  budynku należy wykonać następujące prace: 
- Skucie słabych, „głuchych” i nienośnych tynków. Wszelkie ubytki uzupełnić tynkiem cem.-
wap. kategorii II, 
- Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie fragmentów elewacji i gzymsów 
wodą z dodatkiem słabych detergentów,  



- Wykonanie gruntowania docieplanych fragmentów ścian preparatem gruntującym, zgodnym 
z przyjętym systemem dociepleń. 
- Sprawdzanie nośności podłoża: 
- przykleić w kilku miejscach ściany po 3 kawałki styropianu na każde 100m2 ściany o wym. 
10x10x5cm używając zaprawy klejącej do klejenia płyt styropianowych, 
- po upływie trzech dni oderwać próbkę od ściany; jeżeli rozwarstwienie nastąpi w próbce 
styropianu podłoże uznaje się za odpowiednio mocne i podczas prac dociepleniowych 
styropian mocuje się za pomocą masy klejącej oraz łączników mechanicznych; w przypadku 
nienośnego podłoża należy to podłoże usunąć lub wzmocnić środkiem gruntującym. 
- Klejenie płyt termoizolacyjnych .  
Do ocieplenia ścian i gzymsów należy  użyć płyt styropianowych EPS 70 – 0033 gr. 10cm i 
gr. 5cm (gzymsy)  oraz płyt z wełny mineralnej twardej grubości 10cm oraz 5cm (gzymsy). 
Zaprawa klejowa zgodna z przyjętym systemem, przeznaczona do klejenia płyt ze styropianu 
lub/i płyt z wełny mineralnej. 
Klejenie płyt do ścian prowadzić metodą obwiedniowo-plackową przy użyciu zaprawy 
klejowej; obwódka szerokości 5cm grubości 1cm, 6 placków grubości 1cm i średnicy ok. 
10cm wewnątrz obwódki.  
Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni.  
Zaprawę klejącą nakładać wyłącznie na płyty termoizolacyjne.  
Płyty należy układać na styk z przesunięciem spoin pionowych. w narożach ścian budynku 
płyty muszą się zazębiać. Nie należy dopuszczać do powstania szczelin większych niż 
1,5mm, a w przypadku ich występowania wypełnić je materiałem termoizolacyjnym. 
Powierzchnia przyklejonych płyt musi być równa, w tym celu po upływie 24 godzin należy 
powierzchnię płyt przeszlifować papierem ściernym.  
- Łączniki mechaniczne.  
Do mocowania płyt na ścianach za pomocą łączników mechanicznych należy zastosować 
kołki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym 10x240mm w ilości 4 szt./m2. W 
narożach budynku zagęszczenie łączników należy w strefie 1 m od narożnika zagęścić 
dwukrotnie Minimalna głębokość zakotwienia łącznika wynosi 60mm (nie należy wliczać 
grubości kleju).  
Minimalna średnica talerzyków wynosi 60mm.  
Kołki powinny być zagłębione w termoizolacji i zakryte  zaślepkami systemowymi 
termoizolacyjnymi dopasowanymi do średnicy otworu. 
Kołkowanie można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.  
- Naroża budynku, gzymsów i krawędzi poziomych, należy chronić za pomocą profilu 
narożnego z zespoloną siatką z włókna szklanego. Profil zatapiać należy   w wykonanym łożu 
grzebieniowym z zaprawy klejącej do zatapiania siatki, przed wykonaniem właściwej 
warstwy zbrojącej. Siatkę narożnika i właściwą siatkę zbrojącą zatapiać należy  w warstwie 
zaprawy w jednej czynności roboczej. W przypadku odcinania właściwej siatki zbrojącej na 
równo  z krawędzią budynku powstałe zakłady siatki profilu narożnego i siatki zbrojącej 
muszą wynosić co najmniej 10cm. 
- Warstwa zbrojąca.  
Do wykonania warstwy zbrojnej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od 
przyklejenia płyt. W trakcie wykonywania temperatura nie może być niższa niż +5° C i nie 
większej niż +25° C, a temperatura minimalna musi się utrzymywać, przez co najmniej 48 
godzin od zakończenia prac. Prace rozpoczyna się po całkowitym związaniu kleju do płyt tj. 
około 3 dni, zakończeniu kołkowania i osadzeniu profili narożnych.  
Następnie packą stalowa nakłada się na płyty ocieplające zaprawę klejącą na grubość ok. 
1,5mm, a następnie zatapia w niej bez fałd i załamań siatkę zbrojącą.  
Prace należy wykonać w jednym kroku roboczym rozpoczynając od góry ściany układając 
siatkę pionowymi pasami z zakładami wynoszącymi, co najmniej 10cm. Siatka musi być 
całkowicie niewidoczna.  



Powierzchnię warstwy zbrojącej należy po wyschnięciu przeszlifować i sprawdzić jej 
równość. 
- W miarę postępu robót ociepleniowych należy montować obróbki blacharskie. 
Obróbka powinna wystawać poza lico ściany, elementu zabezpieczanego co najmniej 40mm. 
Blachy obróbek łączone na rąbek stojący. 
- Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej silikatowo-silikonowej o fakturze baranek gr. 
1,5mm.  
Ułożenie tynku należy poprzedzić wykonaniem podkładu tynkarskiego techniką malarską. 
Wyprawę tynkarską należy wykonać na powierzchni ściany po całkowitym wyschnięciu 
warstwy bazowej tj. po upływie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki zbrojącej 
przy temp. +20° C oraz wilgotności względnej powietrz 55%.  
Cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy należy nakładać na podłoże na grubość ziarna 
pacą stalową, a po krótkim czasie zacierać packą z tworzywa sztucznego. Grubość ziarna 
zaprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 1,5mm.  
Aby uniknąć widocznych łączeń nie należy prowadzić prac przy silnym wietrze, 
nasłonecznieniu (temperatura powyżej 25° C).  
Zawsze należy rozprowadzić tynk w kierunku świeżo nałożonej warstwy („mokre na mokre”) 
i zapewnić odpowiednią ilość pracowników na dany etap prac tynkarskich.  
W czasie wiązania tynku tj. około 5 dni jego warstwę należy chronić przed szkodliwym 
wpływem czynników atmosferycznych (silnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem oraz 
deszczem). 
W miejscu dylatacji konstrukcyjnej budynku na całej szerokości gzymsu należy wykonać 
przerwę dylatacyjną z użyciem dedykowanego profilu dylatacyjnego ścian i dokonać przerwy 
w ciągłości warstw dociepleniowych. 
Przerwę wypełnić miękką wełną mineralną i przykryć listwą dylatacyjną systemową 
maskującą zapewniającą swobodę przesuwu. 
- Montaż rynien i rur spustowych  z blachy ocynkowanej. 
Rury spustowe φ10cm (średnica odtworzeniowa)  z blachy ocynkowanej grubości min. 
0,6mm. Montaż rur spustowych na nowo zamontowanych uchwytach do rur.  
Rury spustowe zakończone wylewkami. 
Rynny dachowe 16cm z blachy ocynkowanej grubości min. 0,6mm. 
Rynny i rury w jednym systemie, montowane i mocowane zgodnie z zaleceniami 
systemowymi. 
- Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami 
blacharskimi,  ościeżnicami itp.) silikonową masą do uszczelniania spoin. 
- Drabina wejściowa na dach podlega demontażowi  i montażowi tej samej drabiny po 
adaptacji lub wymianie jej elementów mocujących dla zachowania właściwej odległości od 
ściany (min. 15cm.) 
Montaż drabin należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
2.4. Warunki wykonania prac dociepleniowych dachu 
Przed przystąpieniem do zasadniczych prac w zakresie termomodernizacji dachu należy  
zdemontować obróbki blacharskie dachu i elementy systemu odwodnienia dachu. 
Istniejąca instalacja odgromowa podlega demontażowi i ponownemu ułożeniu  na zasadzie 
odtworzenia z nowych prętów, naciągów i wsporników. 
Projektuje się ułożenie warstwy termoizolacji dachu z płyt styropianowych laminowanych 
papą. 
Płyty styropianu EPS 100 0038 laminowanego papą grubości 15cm należy mocować do 
istniejącego pokrycia poprzez klejenie i łączenie łącznikami mechanicznymi w strefach 
przyokapowych i narożnikowych. 
Klej do mocowania płyt laminowanych papą, bitumiczny lub adhezyjny, łączniki teleskopowe 
dla łącznej grubości ocieplenia gr. 15cm. Teleskop z tworzywa sztucznego długości 110mm, 
wkręt samowiercący do betonu długości 95mm.  



Efektywna głębokość kotwienia minimum 30mm. 
W strefie środkowej mocowanie płyt przy użyciu kleju – dwa pasy kleju szerokości 50-60mm 
na 1 m2  oraz dwa łączniki mechaniczne. 
W strefie krawędziowej( szerokość ok. 2.5m mocowanie klejem trzema pasami szerokości 50-
60mm oraz 3 łącznikami mechanicznymi. 
W strefie narożnikowej, na przecięciu stref krawędziowych 4 pasy kleju szerokości 50-60mm 
i 4 łączniki mechaniczne. 
Papę płyt po ułożeniu należy na zakładach przesmarować lepikiem.  
Przed ułożeniem papy podkładowej należy wykonstruować przerwę dylatacyjną z 
projektowanych obróbek blacharskich i przerwę wypełnić miękką wełną mineralną. 
Jednocześnie z montażem płyt styropianowych należy przeprowadzić montaż pasów 
oddzielenia pożarowego z twardej wełny mineralnej, ograniczonych separacyjnymi pasami 
obróbek  blacharskich z blachy ocynkowanej. 
Jako papę podkładową należy stosować papę termozgrzewalną do mocowania mechanicznego 
wzmacnianą włókniną poliestrową. 
Poprzez papę i izolację termiczną należy wiercić otwory pod kominki wentylacyjne w ilości 
ok. 2 kominki  na 100 m2 powierzchni dachu., które należy następnie przy użyciu kleju 
bitumicznego przykleić do papy podkładowej. 
Ostatnim etapem pokrycia jest ułożenie warstw papy nawierzchniowej. 
Prace należy wykonywać w oparciu o obowiązujące instrukcje montażu dla tego typu pokryć 
dachowych, załączonych  kart katalogowych wytwórcy pokryć. 
Użyte materiały muszą stanowić jeden system docieplenia i krycia dachu dobrany w oparciu o 
uznane systemy oferowane przez renomowanych producentów pokryć dachowych. 
Pokrycie należy wykonać w systemie NRO. 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,7mm.  
Na gotowym pokryciu należy ustawić wsporniki pod instalację odgromową i odtworzyć 
zdemontowaną wcześniej instalację odgromową z pręta Fe/Zn φ 8mm oraz wykonać 
połączenia ze zwodami pionowymi instalacji odgromowej. 
Po montażu instalacji należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia. Rezystancja 
uziemienia nie może przekraczać 10Ω. 
Wykonawcę zobowiązany jest do wykonania całości robót łącznie z pracami 
zabezpieczającymi i sprzątnięciem po wykonaniu prac. 
Wykonawcę zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, a w szczególności do 
stosowania zabezpieczeń  przy realizacji prac na wysokościach. 
 
2.5. Obliczenie współczynników przenikania ciepła dla ścian w fragmentach podlegających 
dociepleniu  oraz stropodachu po wykonaniu termomodernizacji 
 
Ściany nadziemia z pustaka gazobetonowego - docieplenie styropianem  gr. 10cm   λ= 0,033 
W/mK 
 
Rt =  Rsi +  Re + Rse 
Rsi = 0,13            Rse = 0,04      
 
Mur z pustaka gazobetonowego    25 cm           R= 0,25/0,45  = 0,66 m2 /W   
Styropian  0033     10cm                                    R = 0,10/0,033 = 3,03  m2 K/W   
 
Rt  =  0,13+0,04+0,66+3,03 =  3,86  m2K/W 
U =  1/R = 1 / 3,86   =  0,26   W/m2K   <  Udop =  0,45 W/m2K – warunek spełniony      
 
Ściany nadziemia z pustaka gazobetonowego -  docieplenie  wełną mineralną   gr. 10cm   λ= 
0,038 W/mK 
 



Rt =  Rsi +  Re + Rse 
Rsi = 0,13            Rse = 0,04      
 
Mur z pustaka gazobetonowego    25 cm           R= 0,25/0,45  = 0,66 m2 /W   
Wełna mineralna    0038     10cm                      R = 0,10/0,038 = 2,63  m2 K/W   
 
Rt  =  0,13+0,04+0,66+2,63 =    m2K/W 
U =  1/R = 1 / 3,46   =  0,29   W/m2K   <  Udop =  0,45 W/m2K – warunek spełniony      
 
Stropodach  
 
a)  styropian  10cm   λ= 0,038 W/mK 
Ri + Re = 0,14 W/m2K 
Płyta panwiowa i wylewka cementowa  10 cm  0,1/1,1  = 0,09 m2 K/W   
Izolacja ze styropianu laminowanego papą-projektowana  0,15/0,038 = 3,95 m2 K/W   
 
Rt = 0,14+0,09+3,95   = 4,18 m2 K/W   
 
U = 1/R = 1/4,18  = 0,24   W/m2K < 0,30 W/m2K – warunek spełniony 
 
a)  wełna mineralna   
Ri + Re = 0,14 W/m2K 
Płyta panwiowa i wylewka cementowa  10 cm  0,1/1,1  = 0,09 m2 K/W   
Izolacja z wełny mineralnej -projektowana  0,15/0,038 = 3,95m2 K/W   
 
Rt = 0,14+0,09+3,95   = 4,18  m2 K/W   
 
U = 1/R = 1/4,18  = 0,24   W/m2K < 0,30 W/m2K – warunek spełniony 
 
Poddane termomodernizacji przegrody budynku po wykonanych dociepleniach spełniają 
wymagania normowe dla założonych temperatur wewnętrznych. 
 
3.   Opis projektowanych rozwiązań –  instalacja odgromowa i przewody grzewcze 
rynien i rur spustowych 
 
Montaż instalacji odgromowej polega na odtworzeniu istniejącej instalacji zdemontowanej  
w celu wykonania prac termomodernizacyjnych.  Zwody poziome z drutu ocynkowanego 
FeZn 8mm układać na wspornikach umocowanych  na poszyciu wykonanym z papy 
termozgrzewalnej.  
Zwody poziome z dachu należy połączyć z istniejącymi  zwodami pionowymi ze ścian. 
Po wykonaniu prac montażowych wykonać pomiary rezystancji potwierdzone stosownym 
protokołem. Protokoły pomiarów należy przekazać Inwestorowi. 
Połączenia śrubowe zabezpieczyć przed korozją.   
Przewody grzewcze rynien i rur spustowych  dedykowane dla ogrzewania tych elementów, 
rozprowadzone po całej długości rynien i rur spustowych. 
Zasilanie przewodów wyprowadzone z istniejących  rozdzielni,  podzielone sekcje. 
Podział na ilość sekcji oraz sposób sterowania i zasilania objęte projektem wykonawczym 
wykonawcy robót, zatwierdzonym na etapie wykonawczym przez Inwestora. 
 
4.    Uwagi i zalecenia 
Wykonawcę zobowiązuje się do wykonania całości robót łącznie z pracami 
zabezpieczającymi  i sprzątnięciem po wykonaniu prac. 



Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa 
budowlanego. 
W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie 
projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem. 
Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi 
normami lub aprobatami technicznymi. 
Zestaw wyrobów do wykonania tynków cienkowarstwowych powinien być objęty Aprobatą 
Techniczną jak dla systemu docieplenia.  
Zestaw wyrobów pokrycia dachu powinien być objęty Aprobatą Techniczną.  
Niedopuszczalne jest łączenie materiałów nie wchodzących w skład jednej Aprobaty 
Technicznej. 
Docieplenia ścian elewacji i dachu należy wykonać w systemie NRO. 
Opis techniczny dotyczący sposobu wykonania tynków cienkowarstwowych ścian podano  
w oparciu o krajowy system docieplenia.  
Zastosowanie jakiegokolwiek systemu możliwe jest po przedstawieniu pełnej dokumentacji 
technicznej proponowanego systemu (aprobata techniczna, karty katalogowe materiałów itp.) 
i uzyskaniu zgody inspektora nadzoru lub projektant. 
                                                  
Elementy nie objęte treścią niniejszego projektu budowlanego  będą przedmiotem 
opracowania w fazie projektu wykonawczego oraz w zakresie prowadzonego nadzoru 
autorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Fotografie poglądowe 
 
Fotografia 1    Istniejący  ogniomur 
 



 
 
 
 
 
Fotografia 2   Poszycie części ściany szczytowej z blachy trapezowej 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Fotografia 3   Widok dachu 
 



 
 
 
Fotografia 4  Pas  okapowy z gzymsem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 5   Wspornik istniejącej instalacji odgromowej i komiek wentylacji biernej 
stropodachu 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS   DO   LOKALIZACJI  OBIEKTU 
 

 
 
1.  Opis lokalizacji obiektu sporządzono do projektu budowlanego remontu dachu budynku 
magazynu „A”  Składnicy RARS  w Kamienicy Królewskiej.  
Inwestorem jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych , 00-193 Warszawa,  
ul. Stawki 2B. 

 
2. Działka na której projektuje się remont dachu  budynku  magazynowego „A”       
oznaczona została nr 41/8 i 477/1 w Kamienicy Królewskiej. 
Działka ogrodzona z wjazdem z ulicy Sosnowej. 
Na działce  znajdują się budynki magazynowe, administracyjno-socjalne i techniczne. 
Dojazd do budynku i na teren utwardzony przy budynku odbywa się z istniejących dróg 
komunikacyjnych na terenie Składnicy.  
Teren płaski, nie projektuje się zmian ukształtowania terenu.  
Wody opadowe z dachu odprowadzane na tereny nieutwardzone działki. 
 

3. Działka uzbrojona jest w instalacje : 
• wody z instalacji sieci wodociągowej, 
• kanalizacyjną kanalizacji sanitarnej,  do sieci kanalizacyjnej, 
• kanalizacji deszczowej, 
• instalację hydrantową, 
• elektryczną 230/400 V, 
• teletechniczną. 
 

4. Działka na której projektuje się modernizacje budynku hali magazynowej nie podlega 
ochronie i nie jest wpisana do rejestru zabytków. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
(INFORMACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R, DZ.U. NR 120, POZ. 1126.) 
 
Nazwa i adres inwestycji :   REMONT DACHU BUDYNKU MAGAZYNOWEGO „A”  W 
SKŁADNICY RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W KMIENICY 
KRÓLEWSKIEJ  PRZY ULICY SOSNOWEJ 2, DZ. NR 41/8  i 477/1. 
 
Inwestor:   RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH       
00-193 WARSZAWA, UL. STAWKI  2B 
 

Imi ę, nazwisko i adres projektanta sporządzającego informację: 
mgr inż.  Krzysztof Hemka ul. Kopernika  upr. nr  LOD/0858/POOK/08   
                                                                     Nr ew. ŁOIIB    ŁOD/BO/0621/02 
     
Jednostka projektowa: Biuro Projektowo-Inwestycyjne „PAMAR“ 
                                         ul. Westerplatte 12   95-015 Głowno 
 
 
1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI: 

• Ustawianie i rozbiórka rusztowań  
• Roboty rozbiórkowe 
• Roboty termoizolacyjne 
• Roboty dekarskie  
• Roboty blacharskie  
• Roboty tynkarskie  
• Roboty instalacyjne (instalacja odgromowa i elektryczna oświetlenia)  

Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości. 
Dla prowadzenia robót elewacyjnych konieczne będzie wykonanie rusztowań stałych i 
podestów ruchomych.  
 
2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
Działka jest zabudowana. Z budynkiem sąsiadują inne magazyny o podobne w konstrukcji. 
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOG ĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE  BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych. 
Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów.  
Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych.  
 
 
 
 
 



4. WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA I CZASU 
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ.  
 
W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności szczególnych 
zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 
na podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi 
zmianami, gdyż na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty 
będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz 
wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących 
bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku.  
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia:  
 

• Praca urządzeń transportowych  
• Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych 
• Roboty na wysokościach do 12m   
• Upadek przedmiotów z wysokości  
• Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy transportowane pionowo 

materiały i elementy  
• Porażenie prądem elektrycznym  
• Oparzenie termiczne  
• Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy, drgania mechaniczne - wibracja  
• Praca w wymuszonej pozycji ciała  
• Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów. Potknięcie się, 

poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie  
 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjnymi i wypadkowymi:  

• Pożar  
• Awaria urządzeń wyciek oleju lub paliwa awarie sieci  
• Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe  

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH  
 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego 
pracownicy muszą być przeszkoleni przed przystąpieniem do pracy na poszczególnych 
stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. Szkolenie powinno 
obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i 
robót, przepisów i norm, określających zasady bezpieczeństwa i REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH.  
Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane.  
Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania 
lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach.  
Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.  
 
 
 
 



6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą PRACĘ  I EWAKUACJ Ę NA WYPADEK 
POŻARU I INNYCH ZAGRO ŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA. 
Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych.  
Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 
uzgadniać z projektantami.  
Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych.  
Obiekt na czas prowadzenia robót remontowych dachu należy wyłączyć z użytkowania. 
Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 
kierownika budowy.  
Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. Należy zapewnić łatwo 
dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę.  
Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy.  
Wyraźnie oznakowane i oznaczone muszą być wszystkie wykopy, bez względu na ich 
głębokość.  
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń.  
Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno- sanitarne. 
Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak i 
odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren 
budowy, przywrócić do stanu początkowego.  
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać:  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 
2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 40l)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 200 l roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  
• Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót.  
 

  Opracowanie: 
  mgr inż. Krzysztof Hemka 

  upr. nr LOD/0858/POOK/08  do proj. bez ograniczeń      
                          nr. ew. ŁOIIB  LOD/BO/0621/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Głowno,  czerwiec 2026 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  art. 34 ust. 3d pkt.3 Prawa 
Budowlanego (Dz.U. 2025, poz. 418) t.j.  oświadczam, że : 

 
projekt architektoniczno-budowlany p.n.  

 
REMONT DACHU  BUDYNKU MAGAZYNOWEGO „A”   

W SKŁADNICY RZĄDOWEJ AGENCJJ REZERW STRATEGICZNYCH  W 
KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ 

 ul. Sosnowa 2 , dz. nr 41/8 i 477/1 w Kamienicy Królewskiej 
 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 
 
 

Projektant: 
mgr inż. Krzysztof Hemka 

 upr. nr LOD/0858/POOK/08  do proj. bez ograniczeń      
             nr. ew. ŁOIIB  LOD/BO/0621/02 
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