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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy docieplenia stropu ostatniej kondygnacji  

pod stropodachem, wykonanie hydroizolacji stropodachu, wymiany orynnowania oraz obróbek 

blacharskich i remont kominów wentylacyjnych wraz z dociepleniem dla budynku biurowego 

Starostwa Powiatowego w Końskich zlokalizowanego przy ul. Stanisława Staszica 2, w granicach 

działki ewid. nr  695/16, obręb 0001, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie.  

2. Zakres i podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

 docieplenie stropu dodatkowa warstwą granulatu z wełny mineralnej, 

 wykonanie nowej hydroizolacji stropodachu w postaci membrany z papy renowacyjnej, 

 wymianę orynnowania, 

 wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

 usunięcie tynków na całej wysokości kominów wentylacyjnych, wykonanie ocieplenia, tynku, 

okapów i nowych czapek kominowych, 

 wymiana odciągów mocujących maszt antenowy. 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

 umowa z Inwestorem, 

 ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem, 

 opracowania i inwentaryzacje znajdujące się w posiadaniu Inwestora, 

 wytyczne projektowania instalacji fotowoltaicznych i odgromowych, 

 normy i przepisy obowiązujące w kraju. 

3. Podstawy prawne oraz inne przepisy i dokumenty 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2025.418 t.j.); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2024.266 t.j.); 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 

266); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2024.0.275 t.j.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.0.1478 t.j.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r poz. 54 t.j.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.1213 t.j.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2458).; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022.1679 t.j.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225 t.j.); 
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4. Obszar oddziaływania inwestycji 

W związku z wymogiem określenia obszaru oddziaływania planowanej inwestycji na sąsiednie 

działki wynikającym z ustawy Prawo budowlane stwierdza się, że inwestycja spełnia wymogi 

wynikające z przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, 

ochrony przyrody, prawa wodnego oraz przepisów z zakresu planowania przestrzennego, wobec 

czego nie wprowadza żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiednich nieruchomości. Obszar 

oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia mieści się w całości na działce, na której będzie 

realizowane. 

Działka, która obejmuje projektowane zamierzenie budowlane nie jest narażona na wpływ 

eksploatacji górniczej.  

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków ani gminnej ewidencji 

zabytków.  

 Projektowane instalacje nie będą rodziły zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników. 

5. Ocena wpływu na środowisko 

Powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia jest 

mniejsza niż 0,5 ha. Projektowana termomodernizacja nie wpłynie na dotychczasowy sposób 

wykorzystania obiektu oraz jego funkcjonowanie.  

Prace montażowe i eksploatacja budynku nie będzie powodowała przekroczeń 

dopuszczalnych standardów środowiska (praca instalacji jest bezgłośna, bezwibracyjna, nie generuje 

żadnych skutków ubocznych) oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na występującą w sąsiedztwie 

przedsięwzięcia zabudowę mieszkalną. Szata roślinna występująca na obszarze objętym inwestycją, w 

wyniku prowadzenia prac budowlanych, a także eksploatacji pozostanie nienaruszona. Przedmiotowa 

termomodernizacja nie będzie negatywnie oddziaływać na znajdujące się w pobliżu drzewa oraz inne 

formy zieleni. Na dachu budynku nie zaobserwowano ptaków i nietoperzy. Podczas wizji stwierdzono, 

że otwory boczne w kominach wentylacyjnych nie są zabezpieczone i potencjalnie mogą być w 

późniejszym terminie  wykorzystane do założenia gniazda przez ptaki. Z tej racji projekt remontu 

zakłada montaż kratek wentylacyjnych, które zabezpieczą otwory boczne w  kominach.  

6. Rozwiązania dotyczące dostępności wszystkich użytkowników 

Lokalizacja, funkcja i charakterystyczne parametry budynku oraz program funkcjonalny i 

przeznaczenie obiektu objętego projektowaną inwestycją pozostają bez zmian. Nie przewiduje się 

zmiany sposobu zagospodarowania terenu wokół przedmiotowego obiektu. Zamierzone prace nie 

będą powodowały również zmiany sposobu użytkowania budynku ani jego części.  

7. Stan istniejący budynku 

Budynek objęty przedmiotem opracowania to budynek biurowy Starostwa Powiatowego 

w Końskich.  Obiekt znajduje się na działce zabudowanej z dostępem do drogi publicznej od strony 

ulicy Stanisława Staszica. Obecnie cały obiekt składa się z zespołu trzech budynków (budynek 
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biurowy, socjalny i portiernia) połączonych funkcjonalnie łącznikiem oraz zewnętrznego szybu 

windowego.  

Budynek biurowy objęty przedmiotem opracowania to budynek pięciokondygnacyjny, bez 

podpiwniczenia, wybudowany na planie prostokąta, posadowiony bezpośrednio na gruncie poprzez 

stopy i ławy fundamentowe. Budynek posiada konstrukcję szkieletową podłużną żelbetową. Stropy 

prefabrykowane z płyt kanałowych, strop ostatniej kondygnacji docieplony w 2015 roku granulatem z 

wełny mineralnej.  Stropodach wentylowany z płyt korytkowych wspartych na ściankach ażurowych z 

cegły pełnej. Pokrycie dachu stanowią dwie warstwy papy termozgrzewalnej ułożone podłużnie na 

zakład, ocieplony płytami z wełny mineralnej gr. 12cm.  Nachylenie połaci dachowych wynosi ok. 6% 

na zewnątrz, w kierunku systemu odwodnienia dachowego. Ściany osłonowe wykonane z 

gazobetonu o gr. 24 cm, ściany szczytowe o grubości 38 cm. Wewnętrzne ścianki działowe z cegły 

pełnej o grubości 12 cm oraz z płyt gipsowych promonta i płyt g/k na ruszcie stalowym. Budynek 

posiada dwie klatki schodowe oraz windę.  

 

8. Opis projektowanej termomodernizacji 

Opracowanie przewiduje wykonanie następujących prac: 

1) Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją warstwą granulatu z wełny mineralnej skalnej o 

minimalnym współczynniki lambda: λ=0,052 W/m⋅K i grubości 13 cm, metodą wdmuchiwania 

2) Wykonanie nowej hydroizolacji dachu w postaci rozłożenia membrany z papy renowacyjnej  

3) Wymiana orynnowania znajdującego się na dachu obiektu, 

4) Obróbka kominów wentylacyjnych: usunięcie tynków na całej wysokości, wykonanie 

ocieplenia, wykonanie tynku, wykonanie okapów i nowych czapek kominowych rzut dachu, 

5) Wykonanie nowych obróbek blacharskich na dachu obiektu: ściany attykowe, pas 

podrynnowy 

6) Doprowadzenie do stanu istniejącego pozostałych elementów dachu: montaż, wymiana 

odciągów i ponowny montaż anteny 

9. Opis robót przygotowawczych 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy wygrodzić i zabezpieczyć teren objęty 

pracami oraz zamontować rusztowania.  

Roboty dociepleniowe należy wykonać w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 

25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac dociepleniowych w czasie opadów atmosferycznych, na 

elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek 

temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24h. 

10. Ogólna charakterystyka materiałowa 

Podczas remontu obiektu należy zastosować specjalistyczne materiały najwyższej klasy  

z uwzględnieniem charakteru i obecnego stanu technicznego obiektu. 

Wszystkie zastosowane materiały oraz systemy ocieplenia budynku powinny posiadać atest 

co najmniej na NRO - nierozprzestrzeniające ognia i niekapiące. 
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11. Docieplenie stropu pod poddaszem 

Zaprojektowano docieplenie stropu pod nieogrzewanym granulatem z wełny mineralnej skalnej 

o grubości 13 cm i minimalnym współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,052 W/m⋅K w celu 

uzupełnienia i wyrównania istniejącej warstwy izolacji termicznej. Istniejące ocieplenie wykonane jest 

z granulatu z wełny mineralnej, o zmiennej grubości od 15 do 25 cm. 

Przewiduje się wykonanie docieplenia stropu pod wentylowanym stropodachem poprzez 

wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej skalnej, na istniejącą warstwę ocieplenia. Przed 

przystąpieniem do właściwego etapu izolacji należy wyrównać istniejący materiał  ocieplenia.  Z 

istniejącej warstwy izolacji należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia (np. resztki materiałów 

budowlanych, kurz, elementy obce), a w miejscach zawilgoconych – wymienić wełnę na suchą i 

czystą. 

Po oczyszczeniu, wyrównaniu i uzupełnieniu istniejącej warstwy ocieplenia stropu,  wykonawca 

dokona oceny szczelności przestrzeni oraz zabezpieczenia istniejących instalacji. W miejscach 

wymagających ochrony przed wdmuchiwanym materiałem zostaną zastosowane przegrody z siatki 

lub folii technicznej. Następnie, przy użyciu agregatu nadmuchowego, zostanie równomiernie 

rozprowadzony granulat wełny mineralnej skalnej o odpowiednich parametrach izolacyjnych (λ ≤ 

0,052 W/mK). Proces nadmuchu zostanie z zachowaniem ciągłości warstwy izolacyjnej. Granulat 

zostanie równomiernie rozprowadzony i wdmuchany na istniejącą warstwę izolacji, do uzyskania 

projektowanej grubości docieplenia. 

Wymagania dotyczące stosowanych materiałów: 

– granulat z wełny skalnej o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym niż λ = 0,052 

W/m*K; niepalny, odporny na działanie wilgoci, grzybów, pleśni i szkodników, odporny na 

osiadanie i paroprzepuszczalny.  

12. Hydroizolacja stropodachu  

W ramach prac modernizacyjnych przewiduje się wykonanie nowego pokrycia istniejącego 

stropodachu wentylowanego, który obecnie pokryty jest podwójną warstwą papy bitumicznej. Ze 

względu na stan techniczny istniejącego pokrycia oraz konieczność poprawy jego szczelności i 

trwałości, zastosowana zostanie papa renowacyjna w formie membrany bitumicznej przeznaczona do 

aplikacji bezpośrednio na stare pokrycia dachowe. 

Przed przystąpieniem do prac dekarskich wykonane zostanie oczyszczenie powierzchni dachu z 

wszelkich zanieczyszczeń, pyłów, luźnych fragmentów starej papy oraz elementów organicznych. W 

miejscach uszkodzeń punktowych lub pęknięć wykonane zostaną lokalne naprawy masą bitumiczną 

lub łatami z papy podkładowej. Następnie powierzchnia zostanie zagruntowana emulsją bitumiczną 

w celu poprawy przyczepności nowej warstwy. 

Do wykonania robót należy zastosować: 

 papę renowacyjną zgrzewalną o podwyższonej odporności na działanie czynników 

atmosferycznych, na osnowie z włókniny poliestrowej, modyfikowaną elastomerem SBS, 

 grubość papy min. 4,2 mm, 

 masa asfaltowo-kauczukowa do napraw punktowych, 
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 preparat gruntujący bitumiczny. 

Po przygotowaniu i zagruntowaniu podłoża, papę renowacyjną należy układać metodą 

zgrzewania palnikiem gazowym palnikiem gazowym. Arkusze papy należy układać równolegle do 

okapu, z zachowaniem zakładów: podłużnych min. 8–10 cm, poprzecznych min. 12–15 cm.  Zakłady 

należy dokładnie zgrzać, a krawędzie docisnąć w celu zapewnienia pełnej szczelności. W miejscach 

newralgicznych (attyki, kominy, wywietrzniki, wpusty dachowe) należy wykonać dodatkowe 

wzmocnienia i wywinięcia z pasów papy. Całość robót prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta 

papy renowacyjnej.  

Po zakończeniu robót stropodach uzyska szczelną, jednorodną i trwałą powłokę hydroizolacyjną, 

odporną na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne i starzenie. Wydłużona zostanie 

żywotność istniejącego pokrycia dachowego oraz poprawiona zostanie ochrona budynku przed 

przenikaniem wody opadowej. 

Roboty związane z wykonaniem nowej membrany dachowej należy prowadzić w ścisłej 

koordynacji z montażem projektowanych paneli fotowoltaicznych, tak aby zapewnić właściwą 

szczelność pokrycia oraz prawidłowe osadzenie elementów konstrukcyjnych systemu PV. 

13. Wymiana orynnowania 

W ramach prac modernizacyjnych przewiduje się wykonanie wymiany istniejącego orynnowania 

na stropodachu budynku, celem zapewnienia skutecznego odprowadzenia wód opadowych oraz 

poprawy trwałości i estetyki systemu odwodnienia. Zakres robót obejmuje demontaż zużytych 

elementów orynnowania, w tym rynien, rur spustowych, uchwytów oraz wszelkich obróbek 

blacharskich związanych z systemem odprowadzania wody. 

Nowe orynnowanie zostanie wykonane z blachy stalowej powlekanej o grubości min. 0,6 mm, 

zabezpieczonej antykorozyjnie, odpornej na działanie czynników atmosferycznych. Rynny będą 

montowane z zachowaniem odpowiednich spadków umożliwiających swobodny odpływ wody do rur 

spustowych. Połączenia rynien zostaną wykonane w sposób szczelny, z zastosowaniem złączek i 

uszczelek systemowych, a miejsca łączenia z rurami spustowymi zostaną dodatkowo uszczelnione i 

zabezpieczone przed przeciekami, zgodnie z wymaganiami producenta rynien. 

14. Modernizacja kominów wentylacyjnych  

W ramach modernizacji kominów wentylacyjnych przewiduje się wykonanie kompleksowej 

obróbki zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi. Prace obejmują całkowite usunięcie 

istniejących warstw tynków na całej wysokości kominów do powierzchni konstrukcyjnej. Następnie 

należy oczyścić podłoże z resztek zaprawy, kurzu i luźnych elementów. Ubytki w spoinach i cegłach 

uzupełnić zaprawą murarską, pozostawiając powierzchnię równą i nośną. W razie potrzeby 

zagruntować podłoże preparatem gruntującym poprawiającym przyczepność zaprawy klejowej. 

Po oczyszczeniu powierzchni nastąpi wykonanie izolacji termicznej z zastosowaniem płyt z 

wełny skalnej  o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, niepalnej, o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK. 

Ocieplenie zostanie wykonane w systemie fasadowym, poprzez przyklejenie płyt wełny skalnej 

do powierzchni komina za pomocą zaprawy klejowej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu 
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ociepleń. Na warstwie izolacyjnej zostanie wykonana siatka z włókna szklanego zatopiona w warstwie 

kleju, a następnie nałożony tynk cienkowarstwowy silikonowy odporny na warunki zewnętrzne.  

Montaż płyt z wełny skalnej 

Na płyty z wełny należy nanieść zaprawę klejową metodą pasmowo-punktową: pas obwodowy o 

szerokości 5–8 cm na krawędziach płyty, 3–6 placków kleju równomiernie rozmieszczonych w polu 

płyty. Pokrycie zaprawą powinno stanowić min. 40% powierzchni płyty. 

Płyty układać od dołu do góry, na tzw. mijankę, dociskając je równomiernie do powierzchni 

komina. Po związaniu zaprawy (min. 24 h) zamocować dodatkowo płyty za pomocą łączników 

mechanicznych – min. 6 szt./m², w narożach i na powierzchni płyty. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Na powierzchnię płyt należy nanieść cienką warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej, następnie 

wtopić w nią siatkę z włókna szklanego z zakładami min. 10 cm. Należy wyrównać powierzchnię i 

nałożyć drugą warstwę zaprawy, całkowicie przykrywając siatkę i pozostawić do wyschnięcia zgodnie 

z zaleceniami producenta. 

Warstwa wykończeniowa 

Całość powierzchni należy zagruntować preparatem podtynkowym dopasowanym do rodzaju 

tynku,  a następnie nałożyć tynk cienkowarstwowy silikonowy w wybranej fakturze baranek, kolor 

RAL 9003 W narożach komina i przy krawędziach dachowych zastosować profile aluminiowe lub PVC 

w celu uzyskania trwałych i prostych krawędzi. 

Komin murowany zostanie docieplony w systemie ETICS płytami z wełny skalnej o grubości 10 

cm, co zapewni poprawę izolacyjności cieplnej oraz podniesie odporność ogniową i trwałość 

elementu. Powierzchnia komina uzyska estetyczne, równe i trwałe wykończenie odporne na warunki 

atmosferyczne. 

Obróbki blacharskie komina 

W górnej części kominów wentylacyjnych przewiduje się wykonanie nowych obróbek 

blacharskich w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody opadowej oraz poprawy trwałości i 

estetyki elementów wystających ponad stropodach oraz zostaną zamontowane okapy blaszane 

wykonane z blachy powlekanej o grubości min. 0,6 mm, kolor RAL 9006 lub zbliżony, odpornej na 

korozję i działanie czynników atmosferycznych. Okapy będą posiadały odpowiedni spadek oraz 

wysunięcie poza lico komina, co umożliwi skuteczne odprowadzenie wody deszczowej i ograniczy 

zawilgocenie powierzchni pionowych. Konstrukcja czapek będzie stabilna, odporna na obciążenia 

wiatrowe i śniegowe, a ich forma zostanie zintegrowana wizualnie z nową stylistyką kominów. 

W celu zabezpieczenia wnętrza kanałów przed dostępem ptaków oraz zanieczyszczeniami 

organicznymi, zostaną zamontowane kratki wentylacyjne wykonane z siatki stalowej powlekanej w 

kolorze RAL 9006 lub zbliżony, o oczkach nie większych niż 10 mm. Kratki będą osadzone w bocznych 

otworach  kanałów wentylacyjnych, w sposób trwały i odporny na korozję, bez ograniczania 

przepływu powietrza. Ich zastosowanie pozwoli na zachowanie drożności kanałów oraz ograniczy 

ryzyko zatykania przewodów wentylacyjnych przez ptaki, liście czy inne zanieczyszczenia.  
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15. Obróbki blacharskie 

Wszystkie obróbki blacharskie kolidujące z robotami termomodernizacyjnymi należy wykonać 

jako nowe i dostosować je do nowej grubości ścian i istniejącego pokrycia dachowego. Obróbki 

blacharskie należy wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości min. 0,6mm. Kolorystyka 

obróbek blacharskich – RAL 9006 lub zbliżony.  

Obróbki muszą wystawać poza lico ściany min. 40 mm i powinny zapewniać całkowitą ochronę 

przed przeciekami wody deszczowej. Blachy należy łączyć na rąbek płaski.  Dopuszcza się 

zastosowanie innej grubości blachy wyłącznie za zgodą przedstawiciela Zamawiającego. Reakcja na 

ogień A1 zgodnie z normą EN 13501-1. 

16. Odciągi masztu antenowego 

Maszt antenowy zlokalizowany jest na dachu budynku. Jego stabilność zapewniają odciągi 

stalowe zakotwione do elementów konstrukcyjnych dachu. 

Ze względu na zużycie techniczne oraz utratę wymaganych parametrów eksploatacyjnych istniejące 

odciągi zostaną zdemontowane. W ich miejsce zostaną zamontowane nowe cięgna stalowe 

ocynkowane, zabezpieczone przed korozją oraz wyposażone w napinacze umożliwiające regulację 

naciągu.  

Należy zastosować linę stalową ocynkowaną wielosplotową o średnicy 5 mm i wytrzymałości na 

rozciąganie minimum 1570 N/mm2. Linki należy zakończyć zaciskami kabłąkowymi oraz napinaczami 

śrubowymi umożliwiającymi regulacje naciągu. 

Punkty zakotwienia odciągów należy sprawdzić pod kątem nośności i w razie potrzeby wzmocnić. 

Po wykonaniu wymiany odciągów antenę należy ponownie zamontować i wyregulować w taki 

sposób, aby zapewnić pionowość masztu oraz prawidłowe parametry pracy urządzeń antenowych. 

17. Uwagi końcowe 

– Projekt należy rozpatrywać całościowo. Integralną częścią opracowania jest część rysunkowa 

(graficzna) wraz z uwagami, szczegółami i opisami umieszczonymi na poszczególnych 

rysunkach.  

– W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie niezwłocznie 

powiadomić Projektanta. 

– Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na 

rysunkach, a nie ujęte w opisie, a także ujęte w projektach branżowych, specyfikacji lub 

jakiejkolwiek innej części dokumentacji powinny być traktowane tak, jakby były ujęte we 

wszystkich częściach dokumentacji.  

– Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa w żadnym stopniu nie zmniejsza jego 

odpowiedzialności za zgodność wykonanych robót z zobowiązującymi przepisami i normami. 

– Wszystkie roboty budowlane wymagają szczególnej staranności. Wszystkie prace związane  

z termomodernizacją obiektu należy bezwzględnie wykonywać pod kierunkiem i w obecności 

osoby uprawnionej do kierowania i nadzorowania robót.  

– Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami Zamawiającego, 

„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, przepisami „Prawa 
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budowlanego”, Polskimi Normami, instrukcjami, kartami technicznych producentów 

wyrobów i systemowych technologii i zasadami sztuki budowlanej oraz z poszanowaniem 

zasad i przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

– Prace termomodernizacyjne powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje, wraz z potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z przepisami i wytycznymi 

producenta. 

– W przypadku powstałych w procesie instalacji zniszczeń lub uszkodzeń własności Inwestora, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego oraz do 

natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych. 

– Na wszelkie zmiany rozwiązań, a także zastosowanych materiałów należy uzyskać akceptację 

projektanta oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiory robót zanikających należy 

przeprowadzać przed zakryciem prac, a ich wyniki dokumentować w Dzienniku Budowy.  

– Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej możliwe są jedynie po 

uzgodnieniu z projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika 

budowy.  

– W przypadku wystąpienia w projekcie rozbieżności materiałowych lub technologicznych 

należy zwrócić się do projektanta o ich rozstrzygnięcie. 

– W czasie wykonywania robót określonych w niniejszym opracowaniu, należy na bieżąco 

aktualizować dokumentację projektową. Po zakończeniu robót należy wykonać 

dokumentację powykonawczą.  

– Zastosowane materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 

10 Ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2024.0.725 t.j.), winny zawierać 

pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz Znak Bezpieczeństwa "B". 

– Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom 

technicznym i odpowiadać ustaleniom odnośnych norm. 

– Rozwiązania szczegółowe nieujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej. 

– Roboty tynkowe, malarskie i instalacyjne na poziomach powyżej 1.0 m prowadzić przy 

pomocy pomostów i rusztowań, z zainstalowanymi barierkami i poręczami ochronnymi o 

wysokości co najmniej 1,1 m. 

– Zabezpieczyć otwory okienne przed wypadnięciem z wysokości.  

– Rusztowania i pomosty zabezpieczyć przed przesunięciem, oraz nadmiernym obciążeniem.  

– Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien być przeszkolony w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego 

odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania. 

– Przekucia instalacyjne nie mogą naruszać elementów konstrukcyjnych. 

– Dopuszcza się rozwiązania równoważne z opisywanymi oraz użycie innych materiałów o 

równoważnych parametrach technicznych na etapie składania ofert – zgodnie z art. 29 

obowiązującej ustawy „Prawo zamówień publicznych”  

– Wskazane nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe 

dane użyto celem dokładnego opisu przedmiotu zamówienia – jego poziomu, standardu i 

jakości.  

– Nazwy handlowe materiałów i określone konkretne technologie użyte w dokumentacji 

projektowej winny być traktowane jako definicje standardu.  
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– Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań w oparciu o materiały i produkty 

innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie tych samych parametrów 

technicznych, które określa projekt – jednak po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

– Elementy i roboty nieobjęte niniejszym opracowaniem a mogące wystąpić w trakcie 

prowadzenia robót związanych z termomodernizacją przedmiotowego budynku, w przypadku 

wątpliwości należy uzgodnić z Projektantem.  

– Ze względu na indywidualny charakter robót remontowych, obszar pomieszczeń 

przeznaczonych do wydzielenia musi być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób 

niepowołanych. 

– Wszystkie prace porządkowe należy wykonać tak, aby obiekt oraz teren wokół niego 

doprowadzić do stanu pierwotnego (zastanego przed rozpoczęciem prac) włącznie z 

odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania terenu. 
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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy montażu instalacji fotowoltaicznej 

z magazynem energii oraz projekt wymiany instalacji odgromowej na dachu budynku biurowego 

Starostwa Powiatowego w Końskich zlokalizowanego przy ul. Stanisława Staszica 2, w granicach 

działki ewid. nr  957/16, obręb 0001, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie.  

2. Zakres i podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

 montaż instalacji fotowoltaicznej, 

 montaż systemu magazynowania energii elektrycznej, 

 wymianę instalacji odgromowej,  

Podstawę opracowania stanowią: 

 umowa z Inwestorem, 

 ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem, 

 opracowania i inwentaryzacje znajdujące się w posiadaniu Inwestora, 

 wytyczne projektowania instalacji fotowoltaicznych i odgromowych, 

 normy i przepisy obowiązujące w kraju. 

3. Podstawy prawne oraz inne przepisy i dokumenty 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418);  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54);  

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 266);  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 275); 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 

1361); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2022 r. poz. 

1225); 

 PN-ENIEC61215-2:2021-11 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych- 

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu - Część 2: Metody badań  

 PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 1: 

Wymagania dotyczące konstrukcji  

 PN-EN50549-1:2019-02 Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do 

równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych - Część 1: Przyłączanie do 

sieci dystrybucyjnej NN - Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie  

 PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady 

oceny zgodności elementów konstrukcyjnych  

 PN-EN1090-3:2019-05 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -Część 3: 

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych  

 PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne -

Obciążenie śniegiem  
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 PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne 

Oddziaływania wiatru 

 PN-HD60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne(PV)układy 

zasilania  

 PN-HD60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym  

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne  

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne  

 PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem  

 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia  

 PN-EN 62305-4:201 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach  

 PN-EN ISO 9488:2002 Energia słoneczna - Terminologia  

  PN-EN50380:2018-04 Wymagania dotyczące oznakowania i dokumentacji modułów 

fotowoltaicznych  

 PN-EN IEC 61724-1:2022-04 Wydajność systemu fotowoltaicznego – Część 1: Monitorowanie  

 PN-ENIEC61439-1:2021-10 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: 

Postanowienia ogólne  

 PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych  

 PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym  

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym  

 PN-HD60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część: 4-443: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi – Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi  

 PN-HD60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie  

 PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-534: Dobór 

imontażwyposażeniaelektrycznego-Odłączanieizolacyjne,łączenieisterowanie Urządzenia do 

ochrony przed przejściowymi przepięciami  

 PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-537: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Odłączanie 

izolacyjne i łączenie  

 PN-HD60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne  
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 Dyrektywy 2014/35/UE, 2014/30/UE; 

 Inne aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowania; 

 Katalogi urządzeń, materiały i opracowania udostępnione przez producentów. 

4. Obszar oddziaływania inwestycji 

W związku z wymogiem określenia obszaru oddziaływania planowanej inwestycji na sąsiednie 

działki wynikającym z ustawy Prawo budowlane stwierdza się, że inwestycja spełnia wymogi 

wynikające z przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, 

ochrony przyrody, prawa wodnego oraz przepisów z zakresu planowania przestrzennego, wobec 

czego nie wprowadza żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiednich nieruchomości. Obszar 

oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia mieści się w całości na działce, na której będzie 

realizowane. 

Działka, która obejmuje projektowane zamierzenie budowlane nie jest narażona na wpływ 

eksploatacji górniczej.  

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków ani gminnej ewidencji 

zabytków.  

 Projektowane instalacje nie będą rodziły zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników. 

5. Ocena wpływu na środowisko 

Projektowane instalacje nie będą powodowały przekroczeń dopuszczalnych standardów 

środowiska (praca instalacji fotowoltaicznej jest bezgłośna, bezwibracyjna, nie generuje żadnych 

skutków ubocznych) oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na występującą w sąsiedztwie 

przedsięwzięcia zabudowę mieszkalną. Szata roślinna występująca na obszarze objętym inwestycją, 

w wyniku prowadzenia prac budowlanych, a także eksploatacji projektowanych urządzeń pozostanie 

nienaruszona. Planowane prace nie będą negatywnie oddziaływać na znajdujące się w pobliżu 

drzewa oraz inne formy zieleni. 

Projektowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana będzie na dachu budynku, 

powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia jest mniejsza niż 

0,5 ha. Urządzenia instalacji będą zlokalizowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do stałego 

przebywania ludzi. 

6. Stan istniejący budynku 

Budynek objęty przedmiotem opracowania to budynek biurowy Starostwa Powiatowego 

w Końskich.  Obiekt znajduje się na działce zabudowanej z dostępem do drogi publicznej od strony 

ulicy Stanisława Staszica. Obecnie cały obiekt składa się z zespołu trzech budynków (budynek 

biurowy, socjalny i portiernia) połączonych funkcjonalnie łącznikiem oraz zewnętrznego szybu 

windowego.  

Budynek biurowy objęty przedmiotem opracowania to budynek pięciokondygnacyjny, bez 

podpiwniczenia, wybudowany na planie prostokąta. Budynek posiada konstrukcję szkieletową 

podłużną żelbetową. Stropy prefabrykowane z płyt kanałowych, stropodach wentylowany z płyt 



 
 

  8 
 

korytkowych wspartych na ściankach ażurowych z cegły pełnej pokryty styropapy i docieplony 

w 2015 roku granulatem z wełny mineralnej. Pokrycie dachu stanowią dwie warstwy papy 

termozgrzewalnej ułożone podłużnie na zakład. Nachylenie połaci dachowych wynosi ok. 6% na 

zewnątrz, w kierunku systemu odwodnienia dachowego.  

Dach budynku zostanie poddany termomodernizacji, w ramach, której przewiduje się 

docieplenie stropodachu dodatkową warstwą granulatu z wełny mineralnej, wykonanie nowej 

hydroizolacji, a także wymianę orynnowania i obróbek blacharskich. 

Zasilanie budynku odbywa się za pomocą istniejącej wewnętrznej linii zasilającej YKY 5x165 

mm2 wyprowadzonej z istniejącego złącza kablowego (ZK-3a) zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie 

budynku. W dedykowanym pomieszczeniu znajdującym się na parterze przy wejściu głównym pod 

schodami zlokalizowana jest główna rozdzielnica elektryczna, z której zasilane są wszystkie 

rozdzielnice pośrednie oraz wybrane obwody instalacji elektrycznej w obiekcie. 

Obiekt posiada jeden punkt poboru energii. Pomiar energii realizowany jest za pomocą 

jednego pośredniego układu pomiarowego energii elektrycznej czynnej zabudowanego w stacji 

transformatorowej „STAROSTWO” zlokalizowanej na terenie obiektu. Moc przyłączeniowa dla 

przedmiotowego punktu poboru wynosi 250 kW, natomiast moc  umowną określono na 115 kW. 

Obiekt wyposażony jest w główny wyłącznik prądu.  

Dane elektryczne obiektu: 

 DANE PRZYŁĄCZA 

Operator sieci PGE Dystrybucja S.A. 

Rodzaj zasilania 3-fazowa 

Napięcie nominalne 230/400 V 

Moc przyłączeniowa 250 kW 

Moc umowna 115 kW 

Nr PPE 590543560301559950 

Taryfa B21 

Zużycie energii elektrycznej  
w 2024 roku 

239 659 kWh 

 

Układ pomiarowy, zabezpieczenia przelicznikowe oraz zapotrzebowanie mocy pozostaje bez 

zmian – projekt nie ingeruje w istniejący układ zasilania i opomiarowania obiektu. 
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7. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

7.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny sieciowej instalacji fotowoltaicznej (PV) 

posadowionej na dachu budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Końskich. Instalacja systemu 

fotowoltaicznego obejmuje montaż układu modułów fotowoltaicznych na konstrukcji dachu wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą w tym z systemem magazynowania energii. Wyprodukowana energia 

elektryczna będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne przedmiotowego obiektu. Obecnie 

zapotrzebowanie energetyczne przedmiotowego budynku pokrywane jest w całości z zewnętrznej 

sieci energetycznej. 

Projektuje się najbardziej korzystny dla Inwestora system rozliczania energii elektrycznej 

wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej obowiązujący w momencie jej oddania do 

użytkowania.  

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

 opis projektowanych rozwiązań dla przedmiotowego obiektu, 

 opis mocy instalacji fotowoltaicznej oraz obliczenia elektryczne, 

 opis przyłączenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej, 

 zakres prac instalacyjnych oraz wytycznych w zakresie wykonania instalacji, 

 schemat instalacji PV z opisanymi zabezpieczeniami, kablami oraz innymi podzespołami 

instalacji, 

 rzut dachu oraz opis miejsca montażu inwertera.  

7.2. Opis projektowanej instalacji 

Specyfika działania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii 

elektrycznej z generatorów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, a następnie przekształceniu go 

na prąd przemienny o napięciu 400 V przez inwerter trójfazowy. Wyprodukowana energia będzie 

zużywana na bieżące potrzeby przedmiotowego segmentu. Moc zainstalowana instalacji PV nie 

będzie przekraczać mocy przyłączeniowej dla danego punktu poboru energii.  

Projektuje się instalację fotowoltaiczną, jako mikroinstalację PV w rozumieniu Ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2024 r. poz. 1361), to jest instalację 

o mocy generatora do 50 kW. Przyłączenie mikroinstalacji nie wymaga uprzedniego uzyskania od 

odpowiedniego Operatora Systemu Dystrybucji warunków technicznych przyłączenia źródła 

wytwórczego.  

Projektuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 50,0 kWp złożonej z 100 

sztuk monokrystalicznych modułów PV posadowionych na dachu przedmiotowego budynku. 

W celu zwiększenia autokonsumpcji energii elektrycznej wyprodukowanej przez generator PV 

przewiduje się zintegrowanie instalacji fotowoltaicznej z systemem magazynowania energii 

o pojemności 75 kWh. 
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W skład projektowanego układu będą wchodziły następujące urządzenia elektryczne: 

– 100 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy 500 Wp każdy,  

– hybrydowy inwerter fotowoltaiczny o mocy 50 kW, 

– bateryjny system magazynowania energii o pojemości 75 kWh, 

– skrzynki przyłączeniowe z zabezpieczeniami po stronie prądu stałego DC – RDC,  RPV, 

– skrzynka przyłączeniowa z zabezpieczeniami po stronie prądu zmiennego AC – RI, 

– wyłącznik przeciwpożarowy obwodów elektrycznych prądu stałego DC. 

Dla potrzeb ww. urządzeń wykonane zostaną: 

– trasy kablowe DC, 

– trasy kablowe AC, 

– instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych. 

Urządzenia instalacji fotowoltaicznej przyłączone zostaną do sieci elektroenergetycznej 

obiektu w istniejącej rozdzielni głównej RG zlokalizowanej w dedykowanym pomieszczeniu pod 

schodami, na parterze przy wejściu głównym (wejście A) do budynku biurowego. 

Moduły fotowoltaiczne należy mocować zgodnie z Rys. EPV.1 na dachu budynku biurowego 

Starostwa za pomocą bezinwazyjnej konstrukcji wsporczej w postaci trójkątów montażowych 

o nachyleniu 15⁰ przeznaczonej do montażu na dachach płaskich pokrytych papą mocowanej poprzez 

klejenie. Rozwiązanie to gwarantuje bezpieczne rozłożenie ciężaru całej instalacji oraz zapewnia 

całkowitą szczelność. Dla zoptymalizowania uzysku energii elektrycznej moduły PV należy 

zorientować w kierunku południowym.  

Moduły będą montowane na konstrukcji w jednym rzędzie poziomo. W celu wyeliminowania 

zacienienia przewiduje się odstęp między poszczególnymi rzędami konstrukcji wsporczej wynoszący 

ok. 1 m. 

Instalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do inwertera zlokalizowanego wewnątrz 

przedmiotowego budynku. 

W celu zapewnienia ochrony odgromowej zastosowane zostaną zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe. Ochrona przeciwpożarowa instalacji PV zapewniona zostanie poprzez 

zastosowanie przeciwpożarowego wyłącznika bezpieczeństwa obwodów prądu stałego DC. 

Projektuje się zastosowanie jednego układu pomiaru ilości wytworzonej energii elektrycznej  

w postaci dwukierunkowego licznika trójfazowego. Instalacja włączona zostanie w wewnętrzną sieć 

elektryczną za układem pomiarowo rozliczeniowym. 

Projekt instalacji fotowoltaicznej uwzględnia fakt, że budynek będzie posiadał zasilanie 

awaryjne z agregatu prądotwórczego, przy czym źródła te nie będą pracować równolegle. 

Instalacja fotowoltaiczna wyposażona będzie w zabezpieczenie antywyspowe i nie będzie 

pracować w trybie zasilania budynku z agregatu prądotwórczego. 
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7.3. Konstrukcja wsporcza modułów fotowoltaicznych 

Projektowana instalacja fotowoltaiczna zostanie zamocowana na dachu przedmiotowego 

budynku za pomocą bezinwazyjnej konstrukcji montażowej przeznaczonej do montażu na dachach 

płaskich pokrytych papą mocowanej poprzez klejenie.  

Konstrukcja składa się z płytek montażowych, nakładki z papy, śruby zamkowej  

(z podsadzaniem), trójkątów montażowych o nachyleniu 15⁰, aluminiowych szyn oraz elementów 

złącznych ze stali nierdzewnej (śruby, podkładki, nakrętki itp.) stanowiących spójny, stabilny system 

przeznaczony do montażu modułów PV. 

Montaż należy rozpocząć od przygotowania nakładki z papy odpowiedniej wielkości  

i wykonaniu w niej otworów pod śrubę zamkową. Po zamontowaniu śruby w otworze płyty i nakładki 

z papy należy zabezpieczyć gwint śruby przed zaklejeniem i zgrzać przygotowaną papę. Papę należy 

zgrzać w punktach mocowania oraz wokół płytki montażowej za pomocą rolki dociskowej. Do tak 

zamocowanej śruby zamkowej należy zamontować trójkąty wraz z szynami montażowymi. Następnie 

za pomocą dedykowanych zacisków – końcowego i środkowego przykręcanych do konstrukcji 

śrubami imbusowymi należy zamocować moduły fotowoltaiczne.  

W celu poprawy właściwości aerodynamicznych konstrukcję montażową należy wyposażyć  

w osłony wiatrowe. 

Płytka mocująca powinna spełniać właściwości użytkowe, w tym wymagania obciążeniowe 

dla dachów o małym kącie nachylenia ≤ 6⁰ zgodnie z normą EN 516:2006 (lub równoważną).  

Wymagania minimalne dla konstrukcji montażowej: 

PRODUKT WYMAGANIA 

Płytka mocująca 
Wymiary: min. 375x375x2 mm 

Deklaracja produktu budowlanego 

Papa 

Wymiary min.: 500x500 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużnie i poprzecznie:  

min. 300 N/50 mm wg PN-EN 12311-1 lub EN 13707 lub równoważnej 

Wytrzymałość na rozdarcie: min. 150 N wg PN-EN 12310-1 EN 13707 lub 

równoważnej 

Wytrzymałość na ścinanie na połączeniach wzdłużnie i poprzecznie:  

min. 500 N/50 mm wg PN-EN 12317-1 EN 13707 lub równoważnej 

Wytrzymałość na odrywanie: min. 125 N/50 mm wg PN-EN 12316-1  

EN 13707 lub równoważnej 

Podczas doboru konstrukcji oraz jej montażu, ze względu na specyfikę prac, należy kierować 

się następującymi wytycznymi: 

 konstrukcja wsporcza modułów PV musi zawierać rozwiązania systemowe, 

 konstrukcja nie może powodować uszkodzenia powierzchni dachu, które prowadziłoby do 

przeciekania wody i przenikania wilgoci do wnętrza budynku,  

 konstrukcja musi być wykonana z aluminium, stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej/Magnelis, 
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 konstrukcja musi spełniać wymagania obowiązujących norm oraz posiadać stosowne, aktualne 

certyfikaty,  

 zastosowana konstrukcja wsporcza powinna posiadać certyfikaty zgodności z normami PN-EN- 

1090-1, PN-EN 1090-2+A1 dla elementów stalowych i PN-EN 1090-3 dla elementów 

aluminiowych (lub równoważnymi do podanych norm), 

 zastosowana konstrukcja wsporcza musi bezpiecznie przenieść oddziaływania klimatyczne dla I 

strefy obciążenia wiatrem i II strefy obciążenia śniegiem wg PN -EN 1991-1-4 : 2008 i PN-EN 1991-

1-3 :2005 lub PN-B-02011:1977/Az-1, PN-80/B-02010/Az-1(lub równoważnymi do podanych 

norm), 

 gwarancja na produkt nie może być krótsza niż 10 lat, 

 wszystkie prace montażowe prowadzić z należytą starannością, 

 przed montażem konstrukcji pod panele PV każdorazowo sprawdzić stan pokrycia dachu oraz 

dokonać ewentualnych napraw, w stopniu zapewniającym szczelność pokrycia dachowego, 

 montaż konstrukcji wsporczej przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta, 

 w celu poprawy właściwości aerodynamicznych konstrukcję montażową należy wyposażyć  

w osłony wiatrowe, 

 moduły montować na konstrukcji wsporczej wg wytycznych producenta modułów oraz zgodnie  

z niniejszymi zaleceniami, 

 każdy trójkąt montażowy powinien posiadać dwa punkty podparcia, 

 rozwiązania detali połączeniowych i technicznych należy wykonać zgodnie zobowiązującymi 

przepisami i normami, wytycznymi producentów, własnościami technicznymi stosowanych 

materiałów oraz zasadami sztuki budowlanej, 

 całość prac budowlanych przeprowadzić przestrzegając przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej 

pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie do pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie, 

 po wykonaniu całości konstrukcji zadbać o naprawienie ewentualnych uszkodzeń warstw 

izolacyjnych dachu. Wszystkie prace porządkowe należy wykonać tak, aby obiekt oraz teren 

wokół niego doprowadzić do stanu pierwotnego (zastanego przed rozpoczęciem prac) włącznie  

z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania teren. 
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Rys. 7.3.1 Płytka mocująca 
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Rys. 7.3.2 System montażowy na dach płaski pokryty papą, mocowanie poprzez zgrzewanie 

System montażowy powinien zapewnić stabilność mocowania oraz odporność na 

obciążenia śniegiem i wiatrem (zgodnie z normami PN-EN 1991-1-3: 2005 – Oddziaływania na 

konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem. oraz PN-EN 1991-1-4:2008 - 

Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Obciążenie wiatrem. – lub 

równoważnymi).  

Dodatkowe obciążenie modułami fotowoltaicznymi wraz z systemem montażowym nie 

spowoduje przekroczenia stanu granicznego nośności i nie wpłynie na bezpieczeństwo konstrukcji 

7.4. Dobór urządzeń 

Do wykonania instalacji fotowoltaicznej projektuje się zastosowanie modułów fotowoltaicznych 

połączonych w łańcuchy przyłączone do wejść DC inwertera przekształcającego energię prądu stałego 

na prąd przemienny.  

 Generatory 

Moduł fotowoltaiczny to układ połączonych szeregowo lub szeregowo-równolegle ogniw 

słonecznych, które wykorzystują efekt fotowoltaiczny do konwersji energii promieniowania 

słonecznego na energię elektryczną.  

Projektowana instalacja składać się będzie z 100 sztuk modułów fotowoltaicznych 

monokrystalicznych o mocy znamionowej 500 Wp każdy.  

Schemat podziału instalacji fotowoltaicznej na obwody (stringi) przedstawia Rys. EPV.2. 

Wymagane parametry zastosowanych modułów fotowoltaicznych w Standardowych Warunkach 

Testowania (STC): 

– moc maksymalna pojedynczego modułu: nie mniejsza niż 500 Wp, 

– typ ogniwa: krzemowe, monokrystaliczne, 

– sprawność pojedynczego modułu: nie mniejsza niż 21,0%, 

– wartość bezwzględna temperaturowego wskaźnika mocy: nie większa niż -0,35 %/⁰C, 

– tylko dodatnia tolerancja mocy, 

– liniowa wydajność modułu PV: nie mniejsza niż 83% mocy znamionowej pomierzonej  

w warunkach STC (max. 3% spadku w pierwszym roku i max. spadek w następnych latach 

0,7% łącznie przez okres 25 lat), 
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– wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu: minimum 5400 Pa, 

– wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od wiatru: minimum 2400 Pa, 

– typ złącza wtykowego: MC4, 

– temperatura pracy musi zawierać się w granicach: -40⁰C do +85⁰C, 

– moduły muszą być odporne na efekt PID, 

– gwarancja 90% mocy znamionowej: nie krótsza niż 12 lat, 

– gwarancja 83% mocy znamionowej: nie krótsza niż 25 lat, 

– gwarancja na wady ukryte: nie krótsza niż 12 lat, 

– moduły muszą spełniać wymagania obowiązujących norm oraz posiadać stosowne certyfikaty 

m.in.: CE, IEC61730-1, IEC 61730-2, IEC 61215. 

Wszystkie zamontowane moduły muszą być identyczne, tego samego producenta  

i posiadać jednakowe parametry. Parametry modułów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę 

aktualną kartą katalogową produktu. 

Wymaga się, aby w ramach gwarancji producenckiej zapewniony był demontaż wadliwych 

modułów PV, a także montaż naprawionych lub nowych modułów. W przypadku, gdy gwarancja 

producenta nie obejmuje tych działań obowiązek ten będzie spoczywał na Wykonawcy przez cały 

okres obowiązywania gwarancji producenta. 

– Inwerter sieciowy 

Urządzeniem odpowiedzialnym za współpracę z generatorami będzie beztransformatorowy 

inwerter trójfazowy służący do konwersji prądu stałego wytworzonego w generatorze PV na prąd 

zmienny. Przekształtniki tego typu automatycznie synchronizują się z siecią elektroenergetyczną. 

Inwertery posiadają własne układy regulacji i zabezpieczeń mające na celu utrzymanie właściwych 

parametrów energii elektrycznej oraz zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia na 

wyłączoną sieć. Oprócz sterowania urządzenia posiadają wbudowaną funkcję monitorowania 

generatorów fotowoltaicznych z komunikacją przez sieć Ethernet, bezprzewodową lub komórkową w 

celu zapewnienia pełnej widoczności systemu oraz podglądu ilości energii elektrycznej 

wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną. Dla projektowanej instalacji projektuje się jeden 

hybrydowy inwerter o mocy znamionowej 50 kW przystosowane do współpracy z systemem 

magazynowania energii.  

Schemat połączenia poszczególnych łańcuchów modułów PV do inwertera przedstawia 

Rys. EPV.5. 

Wymagane parametry zastosowanego inwertera: 

– typ: beztransformatorowy, 3-fazowy, 

– możliwość współpracy z bateryjnym magazynem energii, 

– ilość zastosowanych inwerterów: nie więcej niż 4 sztuki, 

– zakres mocy inwerterów: 10 kW – 50 kW, przy czym sumaryczna moc inwerterów musi 

odpowiadać mocy projektowanej instalacji fotowoltaicznej, 

– maksymalna sprawność: nie mniejsza niż 98,2% 

– zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej, 

– zabezpieczenie przed pracą wyspową, 
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– zabezpieczenie zwarciowe, 

– system wykrywania i gaszenia łuków elektrycznych, 

– pomiar rezystancji izolacji, 

– stopień ochrony: nie mniejszy niż IP65 

– gwarancja na produkt: nie krótsza niż 10 lat, 

– dowolny protokół komunikacyjny, bezprzewodowa komunikacja, 

– urządzenie musi posiadać dokumentację zgodną z wymaganiami Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego oraz parametry spełniające wymagania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej Operatora Sieci Dystrybucyjnej, 

– inwerter musi spełniać wymagania obowiązujących norm (m.in. EN 50549-1/2) oraz posiadać 

stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności (m.in. certyfikat CE, Deklaracja zgodności UE). 

Zastosowane inwertery powinny mieć możliwość współpracy z systemem monitoringu 

zdalnego poprzez zintegrowany modem lub zewnętrzne akcesorium. Urządzenie powinno zbierać 

następujące dane:  

– chwilowa moc instalacji, 

– napięcie pracy, prąd pracy,  

– energia wyprodukowana w okresie: dzień, miesiąc, rok, całkowita energia 

wyprodukowana przez system. 

Wszystkie inwertery zastosowane w instalacji PV muszą pochodzić od jednego producenta. 

Parametry zastosowanego inwertera muszą być potwierdzone w aktualnych kartach katalogowych 

lub oświadczeniach wystawionych przez producenta/dystrybutora inwertera oraz aktualnymi 

certyfikatami i deklaracjami zgodności. 

Wymaga się, aby w ramach gwarancji producenckiej zapewniony był demontaż wadliwych 

inwerterów, a także montaż naprawionych lub nowych urządzeń. W przypadku, gdy gwarancja 

producenta nie obejmuje tych działań obowiązek ten będzie spoczywać na Wykonawcy przez cały 

okres obowiązywania gwarancji producenta. 

Zamiennie z jednym inwerterem 50 kW dopuszcza się rozdzielenie mocy na kilka inwerterów 

o mocy jednostkowej z przedziału 10 kW – 50 kW, przy czym sumaryczna moc inwerterów musi 

odpowiadać mocy projektowanej instalacji fotowoltaicznej.   

Dobór inwertera  

       ⁄              

gdzie:  

PGEN – znamionowa moc instalacji PV 

P AC – znamionowa moc czynna AC inwertera 

 

          ⁄                  

Inwerter dobrano poprawnie. 

 

 



 
 

  17 
 

– Magazyn energii 

W celu zwiększenia autokonsumcji energii elektrycznej wyprodukowanej przez system PV 

projektuje się zastosowanie litowego magazynu energii o łącznej pojemności 75 kWh. 

 System akumulatorów jest urządzeniem służącym do gromadzenia energii w momencie,  

w którym jej produkcja z instalacji fotowoltaicznej jest większa od zużycia. Dzieje się tak do momentu 

pełnego naładowania urządzenia. Jeżeli magazyn jest w pełni naładowany, nadwyżka produkcji  

z generatora PV kierowana jest do sieci elektroenergetycznej. W momencie niedoboru energii  

z instalacji fotowoltaicznej rozpoczyna się rozładowywanie magazynu w celu zaspokojenia 

zapotrzebowania energetycznego budynku. Jeżeli dojdzie do rozładowania magazynu do ustalonej 

wartości, energia będzie pobierana z sieci.  

System składa się z modułów sterujących i zestawu ogniw zintegrowanych w moduły 

bateryjne. Magazyn ma wbudowany BMS (system zarządzania baterią), który może zarządzać 

i monitorować informacje o ogniwach, w tym napięcie, prąd i temperaturę. BMS posiada funkcje 

zabezpieczające, w tym nadmierne rozładowanie, przeładowanie, nadmierny prąd.  

Wymagane parametry zastosowanego magazynu energii: 

 typ baterii: litowo-jonowa, 

 wymagana pojemność: 75 kWh, 

 modułowa konstrukcja, 

 żywotność: min. 6000 cykli ładowania, 

 maksymalna głębokość rozładowania: min. 80% 

 klasa ochrony: IP65, 

 temperatura pracy: od -10⁰C do +50, 

 gwarancja: min. 10 lat, 

 port komunikacyjny: CAN/RS485, 

 sterowanie pracą poprzez dedykowany BMS producenta baterii, 

 magazyn musi być w pełni kompatybilny z zastosowanymi inwerterami, warunek musi być 

potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta baterii, 

 urządzenie musi spełniać wymagania obowiązujących norm oraz posiadać stosowne 

certyfikaty m.in.: CE/IEC62619/RCM/SSA. 

7.5. Konfiguracja instalacji fotowoltaicznej 

Moduły fotowoltaiczne należy łączyć szeregowo.  

Projektuje się podział instalacji fotowoltaicznej na sześć łańcuchów (obwodów) PV podłączonych 

do jednego inwertera o mocy 50 kW posiadającego cztery niezależne układy śledzące MPPT. 

Konfiguracja projektowanej instalacji PV: 

 łańcuch 1: 18 modułów PV – MPPT A1 

 łańcuch 2: 18 modułów PV – MPPT A2 

 łańcuch 3: 17 modułów PV – MPPT B1 

 łańcuch 4: 16 modułów PV – MPPT C1 
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 łańcuch 5: 16 modułów PV – MPPT C2 

 łańcuch 6: 15 modułów PV – MPPT D1 

7.6. Umiejscowienie urządzeń instalacji PV 

Wyłącznik ppoż., obniżający napięcie po stronie stałoprądowej do poziomu bezpiecznego 

przed wejściem przewodów DC do budynku oraz rozdzielnice z dodatkowymi ogranicznikami przepięć 

DC, należy zamontować, zgodnie z rysunkiem EPV.2, na dachu, na konstrukcji wsporczej modułów 

przy skrajnych końcach łańcuchów PV. 

Inwerter wraz z rozdzielnicami RPV oraz RI zostanie zamontowany na północnej ścianie 

w pomieszczeniu zaplecza administracyjnego na parterze (pomiędzy pomieszczeniem biura obsługi 

klienta, a pomieszczeniem biurowym). W pomieszczeniu tym projektuje się również montaż systemu 

magazynowania energii.  

Dodatkowy licznik energii na potrzeby instalacji PV i systemu magazynowania energii należy 

zabudować w istniejącej rozdzielni głównej RG. 

Wszystkie urządzenia instalacji PV należy montować na stabilnym, niepalnym podłożu  

w miejscach o ograniczonym dostępie dla osób nieuprawnionych. Podczas montażu urządzeń 

instalacji PV należy zachować przewidziane przez producenta odstępy od innych przedmiotów  

i urządzeń celem prawidłowego odprowadzania ciepła oraz bezpieczną odległość od palnych 

elementów wykończenia i wyposażenia. 

W przypadku stwierdzenia, iż przegrody wewnętrzne wykonane są w technologii lekkiej 

zabudowy (ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych) montaż urządzeń należy realizować 

wyłącznie na dedykowanej podkonstrukcji (np. stalowej, systemowej), zapewniającej odpowiednią 

nośność i stateczność mocowania.  

Zamierzone miejsce montażu urządzeń instalacji PV przedstawiają rysunki EPV.2, EPV.3. 

7.7. Przyłączenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej 

Miejscem przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnętrznej obiektu będzie 

istniejąca rozdzielnica główna zlokalizowana w dedykowanym pomieszczeniu pod schodami, na 

parterze przy wejściu A do budynku biurowego (Rys. EPV.3). Moc z instalacji PV zostanie 

odprowadzona do wewnętrznej instalacji zasilającej obiekt w energię elektryczną za pomocą kabla 

typu YKYżo 5x35 mm2. System fotowoltaiczny zostanie podłączony do sieci dystrybucji energii 

elektrycznej niskiego napięcia trójfazowego prądu przemiennego o napięciu 400 V, której 

Operatorem jest PGE Dystrybucja S. A.  

Zgodnie z obwiązującymi przepisami instalacje OZE o mocy nominalnej do 50 kW podlegają 

zgłoszeniu przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybutora energii elektrycznej.  

Po zakończeniu robót montażowych źródła wytwórczego Wykonawca przed jego 

uruchomieniem zobowiązany jest do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci 

elektroenergetycznej lokalnego OSD. 

Sposób rozliczania mikroinstalacji zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa 

energetycznego instalacji OZE. 
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7.8. Prowadzenie kabli po stronie DC 

Połączenie pomiędzy poszczególnymi sąsiadującymi modułami w rzędzie zostanie wykonane 

za pomocą kabla DC dołączonego do skrzynki przyłączeniowej dla każdego modułu PV. Połączenia 

pomiędzy oddalonymi od siebie modułami w szeregu oraz skrajnymi końcami łańcuchów (stringów) 

a inwerterem zostanie zrealizowane za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych 

fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych 6 mm2 o napięciu znamionowym 1,5kV (DC). Wszystkie 

połączenia po stronie prądu stałego będą realizowane z wykorzystaniem przeznaczonych do tego 

celu konektorów w standardzie MC4.  

Moduły będą łączone szeregowo. Na dachu przewody wysokonapięciowe DC będą 

prowadzone bezpośrednio pod modułami PV, natomiast poza obszarem ogniw fotowoltaicznych 

w metalowych ocynkowanych korytach kablowych perforowanych z pokrywą (szer. 50 mm, wys. 

50 mm) układanych na dedykowanych uchwytach betonowych w tworzywie trwale przymocowanych 

do dachu poprzez klejenie. Pokrywy należy zabezpieczyć z zastosowaniem metalowych zapinek 

uniemożliwiających ich otwarcie. Przed wejściem oraz po wyjściu z koryt kablowych przewody należy 

prowadzić w peszlu ochronnym przystosowanym do pracy w przestrzeniach otwartych i odpornym na 

promieniowanie UV. 

Przewody z dachu należy wprowadzić przez połać dachową dedykowanym przepustem 

kablowym typu „fajka”, dalej przewody należ sprowadzić na parter pionowo w dół przebiciami przez 

stropy bezpośrednio do pomieszczenia zaplecza administracyjnego gdzie zamontowana zostanie 

rozdzielnica RPV za pośrednictwem, której przewody solarne zostaną przyłączone do inwertera.  

Wszystkie trasy kablowe wewnątrz budynku należy prowadzić naściennie przez 

pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio nad pomieszczeniem przewidzianym na lokalizację 

inwertera.  

Przebieg trasy kablowej DC przedstawiają rysunki EPV.2, EPV.3. 

Przewody muszą być luźno ułożone, nie mogą być układane pod obciążeniem mechanicznym, 

muszą być odciążone i w wystarczającym stopniu uwolnione od naprężeń. Przewody solarne należy 

zamocować do konstrukcji opaskami zaciskowymi odpornymi na promieniowanie UV w sposób 

uniemożliwiający kontakt z powierzchnią pod panelami. 

Okablowanie DC prowadzić możliwie najkrótszymi trasami, bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami. Trasa powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Prace związanie z układaniem kabli i przewodów nie mogą prowadzić do uszkodzenia 

przegród budowlanych, które prowadziłyby do przeciekania wody i przenikania wilgoci do jego 

wnętrza. 

Trasy kablowe przewodów DC oznakować poprzez umieszczenie na nich następującej 

informacji: „Niebezpieczeństwo. Wysokie napięcie DC”. 

Łącząc panele fotowoltaiczne w łańcuchy należy unikać tworzenia pętli przewodów, 

w których mogłyby się indukować napięcia. W celu minimalizacji wewnętrznej indukcji magnetycznej 

należy prowadzić przewód dodatni blisko ujemnego. 

Minimalne wymagania dla przewodów fotowoltaicznych: 

 dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, 

 napięcie pracy: 1,5 kV, 

 temperatura pracy musi zawierać się w granicach minimum: -40⁰C do +70⁰C 

 podwójna izolacja, 
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 odporny na pionowe rozprzestrzenianie płomienia zgodnie z IEC 60332-1-2 (lub 

równoważną), 

 powłoka zewnętrzna specjalna usieciowana polietylenowa bezhalogenowa, odporna na UV, 

warunki atmosferyczne, ozon, 

 dobra odporność na nacięcia i ścieranie, 

 bezhalogenowy (ilość kwasowego gazu halogenowego) wg EN 50525-1 (lub równoważnej), 

 przewidywany okres eksploatacji: minimum 25 lat. 

7.9. Prowadzenie kabli po stronie AC 

Inwerter zostanie połączony z istniejącą rozdzielnicą główną RG stanowiącą punkt wpięcia 

instalacji PV do sieci wewnętrznej przedmiotowego obiektu. Linie zasilania pomiędzy poszczególnymi 

urządzeniami należy wykonać za pomocą przewodów typu YKYżo 5x35 mm2. 

Kable energetyczne z wyjścia z inwertera połączone zostaną z aparatami zabezpieczającymi 

zabudowanymi w rozdzielnicy RI. Dalej przewód należy doprowadzić do rozdzielnicy głównej RG gdzie 

zostanie wpięty dostarczając wytworzoną energię na obwody odbiorcze w istniejącej instalacji 

wewnętrznej przedmiotowego obiektu.  

Przebieg trasy kablowej AC przedstawia rysunek EPV.3.  

Przewody należy ułożyć po trasie najbardziej optymalnej pod względem ich rozłożenia  

i długości, bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, w sposób umożliwiający ich wymianę 

bez potrzeby naruszenia konstrukcji budynku.  

Wewnątrz budynku trasy kablowe należy prowadzić natynkowo.  

Dobór przekroju przewodu łączącego inwerter IN o moc 50 kW z rozdzielnicą RI ze względu na 

obciążalność prądową długotrwałą: 

      

 

   
 

√         
 

gdzie: 

Iz- dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa dla dobranego typu i przekroju przewodu, [A].  

IB – obliczeniowy prąd obciążenia przewodu, [A] 

P – moc czynna obciążenia przewodu, [W] 

Un– napięcie międzyfazowe, [V] 

cosφ – współczynnik mocy, przyjmuje się 0,90 

   
     

√          
         

Dobrano przewód typu YKYżo 5x35 mm2 o obciążalności prądowej 138 [A].  

                                

Dobór przekroju przewodu łączącego inwerter IN o mocy 50 kW z rozdzielnicą RI ze względu na straty 

napięcia: 

Obliczenia dla dobranego przewodu typu YKYżo 5x35 mm2 
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gdzie:

P – moc instalacji [W]

l – sumaryczna długość obwodu [m]

U – napięcie wyjściowe instalacji  [V]

k – przewodność właściwa dla miedzi 48-55, dla aluminium 0,9 -33 m/ohm ٠mm2

A – przekrój poprzeczny przewodu [mm2]

50000 ∙ 1 ∙ 100%

400² ∙ 55 ∙ 6
1,0 % warunek spełnionystraty napięcia = 0,09 %= ≤

      napię ia    (   )/( ^2    )    %≤ %

 
Dobór przekroju przewodu łączącego rozdzielnicę RI z rozdzielnicą RG (miejscem wpięcia) ze względu 

na obciążalność prądową długotrwałą: 

   
     

√          
         

Dobrano przewód typu YKYżo 5x35 mm2 o obciążalności prądowej 138 [A].  

                                

Dobór przekroju przewodu łączącego rozdzielnicę RI z rozdzielnicą RG (miejscem wpięcia) ze względu 

na straty napięcia: 

Obliczenia dla dobranego przewodu typu YKYżo 5x35 mm2 

gdzie:

P – moc instalacji [W]

l – sumaryczna długość obwodu [m]

U – napięcie wyjściowe instalacji  [V]

k – przewodność właściwa dla miedzi 48-55, dla aluminium 0,9 -33 m/ohm ٠mm2

A – przekrój poprzeczny przewodu [mm2]

50000 ∙ 24 ∙ 100%

400² ∙ 55 ∙ 35
1,0 % warunek spełnionystraty napięcia = 0,39 %= ≤

      napię ia    (   )/( ^2    )    %≤ %

 

7.10. Instalacja uziemiająca i wyrównawcza instalacji fotowoltaicznej 

Budynek wyposażony jest w instalację uziemiającą.  

Dla uziemienia obudów urządzeń i przewodów instalacji fotowoltaicznej, na których nie 

występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. 

Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Wszystkie ramy modułów  

i konstrukcje montażowe muszą być prawidłowo uziemione.  

Uziemienie ram modułów oraz połączenia wyrównawcze między poszczególnymi rzędami 

konstrukcji należy wykonać za pomocą linki miedzianej o przekroju min.6 mm2.  

Przewód uziemiający musi być prawidłowo przymocowany do konstrukcji wsporczej w celu 

zapewnienia dobrego kontaktu elektrycznego. Jeśli system montażowy jest wykonany z metalu to 



 
 

  22 
 

powierzchnia struktury musi być galwaniczna i musi mieć doskonałą przewodność. W przypadku 

powierzchni anodyzowanych (pokrytych powłoką tlenku aluminium) w celu zapewnienia 

galwanicznej ciągłości połączeń wyrównawczych należy zastosować dedykowane podkładki 

uziemiające, które dzięki ostrym wypustkom uszkadzają warstwę anody i zapewniają trwałe 

połączenie elektryczne.  

W celu ekwipotencjalizacji koryt kablowych, należy wykonać połączenia wyrównawcze, co 15 

– 20 metrów pomiędzy poszczególnymi elementami ciągu koryta kablowego, najkrótszym 

połączeniem do innego elementu uziemionego za pomocą przewody LgYo przekroju min. 6 mm2. 

Przewód ochronny należy połączyć z korytami za pomocą dedykowanych końcówek oczkowych 

powlekanych w celu uniknięcia różnicy potencjałów na styku metali o różnych potencjałach 

elektrochemicznych. 

Przewody uziemiające na dachu należy przyłączyć do najbliższych istniejących przewodów 

uziemionych. 

Połączeniem wyrównawczym, celem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwporażeniowego 

należy objąć również inne metalowe części instalacji i urządzeń fotowoltaicznych to jest na przykład: 

aluminiowy radiator inwertera oraz inne metalowe elementy konstrukcji rozdzielnic elektrycznych.  

Przewody ochronne prowadzone w budynku należy wpiąć do istniejącej szyny wyrównawczej.  

Należy zachować ciągłość galwaniczną wszystkich przewodów ochronnych PE. Trasy kablowe 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i prowadzić najkrótszą drogą, równolegle 

możliwie blisko trasy kablowej DC i AC, aby uniknąć tworzenia pętli indukcyjnych. 

7.11. Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznej 

Budynek jest objęty ochroną odgromową. Montaż instalacji fotowoltaicznej nie zmieni 

dotychczasowego stopnia ochrony odgromowej obiektu. Rozstaw modułów PV nie będzie kolidował  

z ułożeniem zwodów poziomych na dachu. 

Ochrona instalacji fotowoltaicznej przed skutkami oddziaływania wyładowań 

atmosferycznych zostanie zapewniona za pomocą masztów odgromowych zamontowanych na dachu 

w ramach wymiany istniejącej instalacji piorunochronnej, które zostaną rozmieszczone na 

podstawach betonowych w miejscach wskazanych na rysunku EPV.1. 

Podczas montażu modułów PV należy zachować odstęp izolacyjny od istniejących elementów 

LPS wynoszący min. 0,3 m. Jeżeli nie ma możliwości zachowania odstępu izolacyjnego pomiędzy 

modułami PV a elementami urządzenia piorunochronnego należy wykonać dodatkowe połączenia 

wyrównawcze między obudową paneli a układem zwodów. 

W miejscach krzyżowania się instalacji odgromowej z trasą kablową należy na zwody poziome 

(drut odgromowy) nałożyć rurę odgromową (grubościenną) ø18/28 mm grubość min. 4mm (0,5 m po 

obu stronach od punktu przecięcia). 

Właściwe funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo instalacji PV zapewnione będzie również 

poprzez uziemienie modułów i systemu mocowania oraz zastosowanie ochrony 

przeciwprzepięciowej. Instalację należy wyposażyć w ograniczniki przepięć typu T1+T2 po stronie 

stałoprądowej DC (na każdym stringu) oraz ograniczniki przepięć typu T1+T2 po stronie 

zmiennoprądowej AC.  
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Przewody ochronne należy prowadzić równolegle możliwie blisko trasy kablowej DC i AC, aby 

uniknąć tworzenia pętli indukcyjnych. 

7.12. Ochrona przeciwprzepięciowa, przeciążeniowa i zwarciowa instalacji fotowoltaicznej 

Zabezpieczenie urządzeń po stronie DC od zwarcia i przeciążenia realizowane będzie przez 

zabezpieczenia wbudowane w inwerterze, który wyposażony jest w odpowiednią aparaturę dla 

każdego łańcucha elektrycznego DC wprowadzonego indywidualnie na wejścia DC dla każdego 

wejścia MPPT. 

Ochronę przed przepięciami pochodzącymi z sieci energetycznej oraz spowodowanymi 

wyładowaniami atmosferycznymi stanowić będzie uniwersalny, modułowy ogranicznik przepięć typu 

T1+T2 dla ochrony instalacji PV (po stronie DC) zainstalowany na każdym stringu w rozdzielnicy RPV. 

Ze względu na znaczną odległość między generatorem fotowoltaicznym zlokalizowanym na 

dachu a inwerterami zamontowanymi wewnątrz budynku (> 10 m) zaprojektowano podwójny układ 

zabezpieczeń – bezpośrednio przy modułach PV oraz na wejściu inwertera.  

Zabezpieczenie nadprądowe inwertera zostanie zrealizowane za pomocą wyłącznika 

nadprądowego do prądu stałego DC o wartości 16A. 

Po stronie AC inwerter zostanie zabezpieczony wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym  

o charakterystyce czasowo-prądowej typu „B” i wartości 100A. Ochronę przed przepięciami po 

stronie zmiennoprądowej stanowić będzie ogranicznik przepięć typu T1+T2. Zabezpieczenia 

inwertera zainstalowane zostaną w rozdzielnicy RI.  

Ograniczniki przepięć po stronie DC i AC należy podłączyć do szyny wyrównawczej 

przewodem ochronnym o przekroju LgYżo 16 mm2. 

Rezystancja uziemienia powinna wynosić R≤ 10Ω. 

Ponadto rozdzielnicę główną RG należy rozbudować o dodatkowy aparat łączeniowy 

(rozłącznik bezpiecznikowy z zabezpieczeniem gG125A) stanowiący zabezpieczenie kabla 

odpływowego do sieci wewnętrznej na odcinku między rozdzielnicą RI a punktem wpięcia. 

7.13. Dobór zabezpieczeń 

Zabezpieczenia po stronie DC 

Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczeń: 

[1] IB ≤ IN ≤ IZ 

[2] I2≤ 1,45 x IZ  

gdzie: 

IB – maksymalny prąd wyjściowy po stronie DC łańcucha PV [A] 

Iz – długotrwała obciążalność prądowa kabla [A] 

In – prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego, [A] 

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

Jako zabezpieczenie obwodów prądu stałego przed skutkami zwarć i przeciążeń dobrano wyłącznik 

nadmiarowo prądowy DC C16A. 

IB = 14,05 [A] 
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IN = 16 [A] 

IZ = 70 [A] 

I2= 1,45 x 16 [A] = 23,20 [A] 

1,45 x Iz = 1,45x 70 [A] = 101,50 [A] 

14,05 [A] ≤ 16 [A] ≤ 70 [A] – warunek [1] spełniony 

23,20 [A] ≤ 101,50 [A] – warunek [2] spełniony 

Zabezpieczenia po stronie AC 

Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczeń: 

[1] IB ≤ IN ≤ IZ 

[2] I2≤ 1,45 x IZ  

gdzie: 

IB– maksymalny prąd wyjściowy po stronie AC inwertera, [A] 

Iz – długotrwała obciążalność prądowa przewodu, [A] 

In – prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego, [A] 

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

Inwerter o mocy 50 kW – rozdzielnica RI: przewód YKYżo 5x35 mm2 

Jako zabezpieczenie przeciążeniowe kabla dobrano wyłącznik nadmiarowo prądowy B100 A. 

IB(50 kW) = 80,19 [A] 

IN = 100 [A] 

IZ = 138 [A] 

I2= 1,45 x 100 [A] = 145,0 [A] 

1,45 x Iz = 1,45 x 138 [A] = 200,1 [A] 

80,19 [A] ≤ 100 [A] ≤ 138 [A] – warunek [1] spełniony 

145,0 [A] ≤ 200,1[A] – warunek [2] spełniony 

Rozdzielnica RI – rozdzielnica główna RG: przewód YKYżo 5x35 mm2 

Jako zabezpieczenie przeciążeniowe kabla dobrano rozłącznik bezpiecznikowy z zabezpieczeniem 

gG125 A. 

IB= 80,19 [A] 

IN = 125 [A] 

IZ = 138[A] 

I2= 1,6 x 125 [A] = 160,0 [A] 

1,6 x Iz = 1,6 x 36 [A] = 220,8 [A] 

80,19 [A] ≤ 125 [A] ≤ 138 [A] – warunek [1] spełniony 

160,0 [A] ≤ 220,8 [A] – warunek [2] spełniony 

7.14. Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznej 

Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznej zapewniona zostanie poprzez 

zastosowanie w obwodach DC przeciwpożarowego wyłącznika bezpieczeństwa sterowanego 

automatycznie poprzez sieć prądu zmiennego. W chwili zaniku napięcia zasilającego po stronie AC 
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nastąpi odłączenie (przerwanie) obwodów DC, dzięki czemu wysokie napięcie po stronie 

stałoprądowej mogące wynosić do 1000 V dochodzić będzie jedynie do skrzynki ppoż. Przywrócenie 

zasilania AC spowoduje automatyczne załączenie obwodów prądu stałego. W rozdzielnicy RI 

zabudowane zostaną jednopolowe wyłączniki nadprądowe zasilające obwody sterownia wyłączników 

ppoż.  

Wyłącznik powinien być zamontowany blisko paneli fotowoltaicznych, co stwarza bezpieczne 

środowisko dla strażaków – zmniejsza potencjalne uszkodzenia i zapewnia bezpieczeństwo systemu 

fotowoltaicznego. Wyłączniki należy połączyć z rozdzielnicą RI przewodem OMY 3x0,75 mm2. 

Przewód prowadzić na wspólnej trasie z przewodami solarnymi DC. 

Ponadto zastosowany inwerter powinien być wyposażony w system wykrywania i gaszenia 

łuków elektrycznych, a także pomiar rezystancji izolacji oraz zabezpieczenie przed pracą wyspową. 

Inwerter należy montować na podłożu niepalnym, w odległości minimum 0,5 m od innych 

materiałów i konstrukcji palnych. 

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dla ekip ratowniczo gaśniczych należy 

odpowiednio oznakować obiekt wyposażony w PV (zgodnie z normą PN-EN 60364-7-712 lub 

równoważną). Piktogramy z wizerunkiem modułów PV na dachu budynku zostaną umieszczone w 

miejscu przyłączenia instalacji PV, przy liczniku, przy głównym wyłączniku zasilania oraz przy 

wejściach głównych do budynku. Okablowanie DC należy oznakować tablicą bezpieczeństwa 

informującą o obecności napięcia do 1kV.  

W projekcie instalacji fotowoltaicznej trzymano się następujących zasad wiedzy technicznej 

mających na względzie zminimalizowanie ryzyka powstania pożaru:  

 połączenia DC zaprojektowano za pomocą szybkozłączek tego samego typu i producenta;  

 zminimalizowano w instalacji ilość połączeń DC;  

 trasy przewodów DC prowadzono w korytach kablowych/rurkach instalacyjnych (bez 

narażenia przewodów na ostre krawędzie);  

 kable instalacji PV nie będą prowadzone w obrębie istniejących szachtów wentylacyjnych; 

 trasy kablowe DC będą odpowiednio oznakowane „Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie 

DC”.  

 przepusty instalacyjne przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego zostaną zabezpieczone 

do klasy odpowiadającej klasie oddzielenia ppoż.;  

 zapewniono ochronę odgromową/przepięciową urządzeń fotowoltaicznych; 

 zapewniono ochronę przeciwpożarową instalacji fotowoltaicznej poprzez zastosowanie 

wyłączników bezpieczeństwa ppoż. obwodów elektrycznych prądu stałego DC. 

Należy zapewnić wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w gaśnice proszkowe 4 kg ABC (GP-

4x) zlokalizowane w pobliżu inwertera PV. Do gaśnic winien być zapewniony dostęp o szerokości nie 

mniejszej niż 1 m. 

Wykonawca po zakończeniu wszystkich robót objętych niniejszym projektem zobowiązany 

jest zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. c), w trybie art. 56 ust. 1a ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 

z 2025 r. poz. 418) do powiadomienia właściwej miejscowo jednostki Państwowej Straży Pożarnej 

o rozpoczęciu eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. 
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7.15. Wymagania dla instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w magazyn energii 

Podczas montażu systemu magazynowania energii należy spełnić wymagania przepisów w 

zakresie PWP tj. zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U 

2022 r. poz. 1225): 

„§ 183 
2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem 

obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas 

pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub 

zawierających strefy zagrożone wybuchem. 

3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do 

obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.  

4. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego 

załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła 

zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.” 

Ponadto:  

 obiekt oraz pomieszczenie, w którym mieści się magazyn energii powinien być odpowiednio 

oznakowany, 

 akumulator należy zaznaczyć na planie obiektu wraz ze wskazaniem jego technologii, 

 magazyn energii powinien być zlokalizowany w oddzielnym pomieszczeniu nieprzeznaczonym na 

stały pobyt ludzi, o ograniczonym dostępie osób nieupoważnionych, 

 w przypadku lokalizacji magazynu energii w obszarze poruszania się pojazdów należy zastosować 

dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym (np. obijaki w garażu/na 

parkingu), 

 w pomieszczeniu magazynu energii nie mogą być składowane materiały palne, 

 w pomieszczeniach poniżej gruntu akumulatory należy montować na podwyższeniu min. 30 cm, 

 pomieszczenie powinno być odpowiednio wentylowane, 

 pomieszczenie z magazynem energii powinno być wydzielone za pomocą ścian i stropu REI 60, 

drzwi EI 30 oraz należy wyposażyć je w gaśnicę proszkową ABC z co najmniej 6 kg proszku 

gaśniczego.  Dodatkowo w pomieszczeniu należy zastosować czujkę dymu zgodną z EN 14604, 

 dopuszcza się montaż banku akumulatorowego do 50 kWh zaś w przypadku większych 

magazynów należy zastosować odstęp 1 m pomiędzy grupami, 

 podczas montażu magazynu energii zachować odstęp min. 1 m od materiałów łatwo 

rozprzestrzeniających ogień za wyjątkiem połączeń kablowych z resztą instalacji, 

 należy zaktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego budynku o informacje dot. 

magazynu energii.  

7.16. Monitoring parametrów 

Projektuje się wykonanie monitoringu pracy instalacji w oparciu o rozwiązanie systemowe 

producenta inwertera. Inwerter powinien być wyposażony w interfejsy komunikacyjne, dzięki którym 

istnieje możliwość komunikacji zdalnej w celu zarządzania i wizualizacji pracy układu ogniw 

fotowoltaicznych. Moduł komunikacyjny, poprzez dedykowane oprogramowanie wykorzystujące 

technologię informacyjno-komunikacyjną umożliwia użytkownikowi, jak również instalatorowi zdalny 
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dostęp do bieżących i archiwalnych parametrów pracy instalacji PV. Łączy wszystkie porty, 

konwertuje protokoły, gromadzi i przechowuje dane oraz centralnie monitoruje urządzenia 

w instalacji PV. Urządzenie powinno monitorować podstawowe parametry pracy instalacji takie jak: 

moc chwilowa i wyprodukowana energia elektryczna, a także dostarczać dane o napięciu i natężeniu 

prądu po stronie DC i AC i informować o błędach związanych z pracą inwertera, modułów PV czy sieci 

elektroenergetycznej.  

Ponadto system monitoringu powinien zapewnić: 

 pełną widoczność parametrów technicznych instalacji, w tym interaktywne wykresy, 

 wizualizację produkcji energii elektrycznej w ujęciu godzinowym, dziennym, miesięcznym 

rocznym oraz całościowym (całkowita energia wyprodukowana przez system), 

 automatyczne powiadomienia o problemach z systemem, 

 zdalne rozwiązywanie problemów i dostęp do danych systemowych czasu rzeczywistego oraz 

pomoc przy analizie przyczyn awarii, 

 dostęp do aktualnych oraz historycznych danych wraz z ich archiwizacją,  

 łatwy dostęp online za pomocą loginu i hasła z poziomu komputera, smartfona lub tabletu. 

7.17. Dodatkowe opomiarowanie instalacji fotowoltaicznej 

Na potrzeby zarządzania systemem magazynowania energii projektuje się dodatkowy licznik 

trójfazowy. Podstawową funkcją projektowanego licznika będzie maksymalizacja autokonsumpcji 

energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację PV poprzez identyfikację aktualnych obciążeń  

i zapotrzebowania energetycznego budynku. Projektowane urządzenie będzie wysyłało informację na 

temat nadprodukcji do inwertera, który będzie efektywnie przekazywał energię z instalacji PV do 

banku akumulatorów. Ponadto licznik będzie informował o całkowitej produkcji, nadprodukcji  

i poborze energii w przedmiotowym obiekcie. 

Zastosowany licznik energii (licznik M1) będzie pracował w układzie półpośrednim 

współpracując z przekładnikami prądowymi 500/5A kl. 0.5. Projektowany miernik wraz 

z przekładnikami należy zabudować w istniejącej rozdzielnicy głównej RG i zabezpieczyć wyłącznikiem 

nadprądowym B6A. Miernik energii powinien być podpięty między licznikiem dostarczonym przez 

OSD, a pierwszym obciążonym obwodem tak by do licznika wchodziła energia z sieci i inwertera, 

a wychodziła na budynek. Taka lokalizacja pozwoli monitorować zarówno produkcję, jak i zużycie 

energii elektrycznej.  

Miernik należy połączyć z inwerterem hybrydowym przewodem do magistrali szeregowej 

RS485. Kabel należy prowadzić na wspólnej trasie z przewodami AC. 

Konfigurację zastosowanego miernika energii należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

7.18. Planowane uzyski energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej 

Dla projektowanej instalacji zostały opracowane symulacje rocznych uzysków energii za pomocą 

programu PVSOL Premium 2023. Program dysponuje danymi klimatycznymi dotyczącymi wartości 

nasłonecznienia na terenie m.in. województwa małopolskiego (dane klimatyczne: Kielce, źródło 

danych: Meteonorm 8.2). Na podstawie średniej z tych danych dokonywane są obliczenia uzysków 

energii z generatorów fotowoltaicznych. 



 
 

  28 
 

Podstawowe dane projektowanej instalacji: 

– Moc instalacji: 50,0 kW 

– Ilość modułów PV: 100 sztuki o mocy znamionowej 500 Wp każdy 

– Orientacja modułów PV: południowa 

– Sposób montażu: trójkąty montażowe o nachyleniu 15⁰ mocowane poprzez klejenie 

Uzyski z przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej w pierwszym roku pracy 

– Ilość energii wyprodukowanej przez system: 51 576 kWh/rok 

– Współczynnik wydajności: 1030 kWh/kWp 

– Stopień redukcji, CO2: 30 790 kg/rok 
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Rys. 7.18.1 Rozmieszczenie modułów PV na dachu obiektu – widok z programu PVSOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7.18.2 Symulowany roczny uzysk energii elektrycznej po pierwszym roku pracy 
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Rys. 7.18.3 Pokrycie zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną 

Należy pamiętać, że z uwagi na wahania wydajności modułów w zależności od zmienności warunków 

atmosferycznych oraz czynniki zewnętrzne, takie jak ich zabrudzenie czy okresowe zacienienie 

obliczony uzysk energetyczny w ujęciu rocznym, w poszczególnych latach może różnić się od wartości 

przedstawionych powyżej. 

7.19. Oznakowanie elementów instalacji fotowoltaicznej 

Celem ułatwienia eksploatacji urządzeń i zapewnieniu bezpieczeństwa personelowi 

technicznemu instalację fotowoltaiczną należy oznaczyć: 

– Inwertery PV – „Nie dotykać urządzenie elektryczne – inwerter fotowoltaiczny”, 

– Rozdzielnice RPV – „Rozdzielnica fotowoltaiki – RPV”, 

– Rozdzielnice RI – „Rozdzielnica fotowoltaiki – RI”, 

– Trasy przewodów DC – „Niebezpieczeństwo. Wysokie napięcie DC.”, 

– Przycisk ppoż. – „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. 

7.20. Uwagi końcowe 

Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać:  

– protokoły z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,  

– protokoły z badań odbiorczych instalacji elektrycznych,  

– protokoły z pomiarów rezystancji uziemienia,  

– protokoły z pomiarów impedancji pętli zwarcia. 
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Zakres prób odbiorczych (zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008):  

– próba ciągłości przewodów ochronnych,  

– pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,  

– próba ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania,  

– pomiar rezystancji uziomów,  

– sprawdzenie kolejności faz,  

– próba działania.  

Po zakończeniu instalacji wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac 

związanych ze zgłoszeniem instalacji OZE do określonego operatora energii elektrycznej i jej 

uruchomieniem do eksploatacji. 

8. INSTALACJA ODGROMOWA 

8.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem tej części opracowania jest projekt wykonawczy wykonania nowej zewnętrznej 

instalacji piorunochronnej na dachu budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Końskich.  

Niniejsze opracowanie obejmuje opis projektowanych rozwiązań dla przedmiotowego 
obiektu w tym: 

 wykonanie siatki zwodów na dachu, 

 wykonanie ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznej, 

 rzut dachu z siatką zwodów.  

8.2. Opis obiektu 

Obecnie budynek jest objęty ochroną odgromową składającą się z zwodów poziomych, 

pionowych, przewodów odprowadzających oraz złączy kontrolnych i uziomu.  

Na dachu przedmiotowego budynku znajdują się liczne elementy infrastruktury wystające 

ponad połać dachową w tym m.in.: kominy wentylacyjne, anteny telekomunikacyjne, klapy 

oddymiające oraz urządzenia systemu wentylacji i klimatyzacji zasilane z wnętrza budynku.  

Budynek zaliczany jest do obiektów usług publicznych w warunkach normalnego zagrożenia 

i wymaga podstawowej ochrony odgromowej.  

8.3. Stan projektowany 

W związku ze złym stanem technicznym istniejącej instalacji odgromowej przejawiającym się 

m.in. widocznymi śladami rdzy na przewodach i elementach mocujących oraz brakiem zachowania 

liniowości na krawędziach dachu projektuje się demontaż istniejącej i wykonanie nowej zewnętrznej 

instalacji odgromowej dostosowanej do istniejących przepisów. 

 Cała instalacja zwodów poziomych niskich na dachu budynku wykonana zostanie z drutu 

stalowego ocynkowanego o średnicy 8 mm układanego w systemie nie naciągowym.  

Przewody odprowadzające, złącza kontrolne oraz uziom pozostają bez zmian.  
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Nową instalację piorunochronną należy wykonać w sposób jak najmniej ingerujący 

w pokrycie dachu, obróbki czy wykończenie blacharsko – dekarskich.  

Przed przystąpieniem do montażu instalacji odgromowej na dachu należy dokładnie 

zdiagnozować instalacje oraz odczytać założenia w zakresie remontu dachu. 

Wszelkie prace instalacyjne dokonać w porozumieniu z innymi branżami.  

8.4. Demontaże 

Przed rozpoczęciem prac remontowych należy odłączyć istniejącą instalację odgromowa od 

przewodów odprowadzających, które pozostają bez zmian i zdemontować wszystkie pozostałe 

elementy instalacji odgromowej tzn. druty zwodów poziomych, uchwyty mocujące, zaciski krzyżowe, 

przelotowe. Istniejące elementy starej instalacji należy zdemontować w całości. Materiały uzyskane 

z demontażu należy posegregować, w zależności od rodzaju wywieźć do składnicy złomu, na 

wysypisko lub przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej firmie. 

8.5. Instalacja odgromowa 

Zgodnie z normą PN-EN 62305-2:2012, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony 

odgromowej obiektu, na dachu projektuje się wykonanie siatki zwodów poziomych niskich 

uzupełnioną zwodami pionowymi w postaci masztów odgromowych.  

Obiekt w warunkach normalnego zagrożenia. Urządzenie LPS zostało zaprojektowane zgodnie  

z wymogami III poziomu ochrony:  

 typowe odległości miedzy przewodami odprowadzającymi i pomiędzy przewodami 

otokowymi w klasie LPS IV: 15 m, 

 maksymalne wymiary siatki zwodów: 15x15 

 maksymalne wartości promienia toczącej się kuli: R = 45 m. 

Instalacja odgromowa wykonana będzie z wykorzystaniem elementów sztucznych.  

Dla obiektów znajdujących się na dachu przewidziano ochronę odgromową poprzez dobranie 

odpowiednich zwodów poziomych i pionowych. Rozmieszczenie projektowanych zwodów pokazano 

na planie instalacji odgromowej.  

Elementy projektowanej instalacji odgromowej zewnętrznej:  

 projektowane zwody poziome z drutu FeZn ø8 mm w rozkładzie wskazanym na rysunku 

EOG.1,  

 projektowane maszty odgromowe o wysokości 1 m oraz 2 m na podstawie betonowej  

w rozkładzie wskazanym na rysunku EOG.1, 

 dedykowane złącza odgromowe w ocynku ogniowym. 

8.5.1. Zwody poziome 

 Na dachu wzdłuż kalenicy i na jego krawędziach należy ułożyć zwody poziome. Siatkę 

zwodów poziomych niskich należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego FeZn o średnicy 8 mm, 

układanego na wspornikach betonowych w tworzywie mocowanych do pokrycia dachu poprzez 



 
 

  33 
 

klejenie. Na blachach ogniomurków zwody poziome należy montować na dedykowanych uchwytach 

kątowych mocowanych do blachy wkrętami z gumowym uszczelnieniem. Odległości między 

wspornikami/uchwytami nie mogą przekraczać 0,8 m. Siatkę zwodów poziomych na dachu 

przedstawia Rys. EOG.1. 

Wszystkie elementy metalowe znajdujące się na powierzchni lub nad powierzchnią dachu 

należy połączyć za pomocą specjalnych zacisków z najbliższym zwodem lub przewodem 

odprowadzającym (dotyczy to rynien biegnących przy dolnej krawędzi dachu, rynien spustowych, 

barier, pokryć metalowych itp.). Przewody zwodów poziomych łączyć ze sobą za pomocą 

dedykowanych złącz krzyżowych lub przelotowych. 

Zwody poziome należy połączyć z istniejącymi przewodami odprowadzającymi. Połączenia 

należy wykonać z zastosowaniem dedykowanych złączy odgromowych. 

8.5.2. Maszty odgromowe 

Dach i znajdujące się na nim elementy, w tym projektowane moduły fotowoltaiczne, 

chronione będą poprzez zwody pionowe – maszty odgromowe montowane zgodnie z Rys. EOG.1. 

Maszty zaprojektowano z wykorzystaniem metody toczącej się kuli. Do obliczeń przyjęto promień 

toczącej się kuli równy 45 m.  

Projektuje się 13 masztów odgromowych o wysokości 2 m oraz 1 maszt odgromowy 

o wysokości 1 m (na dachu szybu windy) mocowanych na pojedynczym obciążniku betonowym. 

Każdy maszt składa się z podstawy, iglicy z aluminium konstrukcyjnego oraz uchwytu (złącza) na drut 

odgromowy. Maszty należy połączyć z projektowanymi zwodami poziomymi. Połączenia należy 

wykonać drutem odgromowym FeZn ø8 mm z zastosowaniem dedykowanych złączy odgromowych 

w ocynku ogniowym.  

Rozstaw elementów występujących na dachu (tj. kominów, jednostek wentylacyjnych, 

modułów PV) nie koliduje z elementami urządzenia piorunochronnego. Wszystkie elementy na dachu 

znajdować się będą w strefach ochronnych wyprowadzonych ze zwodów pionowych (masztów 

odgromowych) dlatego dla tych elementów nie projektuje się osobnej ochrony zwodami 

odgromowymi. 

Przewody odprowadzające oraz złącza kontrole jakie są obecnie zastosowane pozostają bez 

zmian. Również uzbrojenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z instalacją uziemiającą 

nie jest przedmiotem niniejszego projektu. 

8.6. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej, lecz należy ustalić 

i opisać jej stan istniejący powykonawczo. W budynku wykonana jest i istnieje ochrona 

przeciwprzepięciowa. W rozdzielniach elektrycznych budynku zastosowane są ochronniki 

przepięciowe. W nowych rozdzielnicach RPV i RI zastosowane zostaną ograniczniki przepięć typu 

T1+T2 dla ochrony urządzeń instalacji fotowoltaicznej. 
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8.7. Badania odbiorcze 

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić pomiary ciągłości instalacji 

odgromowej oraz pomiary rezystancji uziemienia. Każdy lokalny uziom powinien być poddany 

pomiarom oddzielnie w każdym punkcie probierczym – przy czy zacisk kontrolny pomiędzy 

przewodem odprowadzającym a każdym uziomem powinien być rozłączony. Zgodnie z zapisami 

w PN-EN 62305 należy dążyć do rezystancji mniejszej niż 10Ω. Z przeprowadzonych badan należy 

sporządzić raport pokontrolny i załączyć do dokumentacji powykonawczej instalacji odgromowej.  

8.8. Konserwacja instalacji odgromowej 

Wykonana instalacja odgromowa na budynku powinna być poddawana regularnym 

przeglądom, badaniom oraz konserwacji. Regularne badania okresowe należą do podstawowych 

warunków niezawodnego użytkowania urządzenia piorunochronnego. LPS powinno być poddawane 

oględzinom przynajmniej raz do roku. Pełne sprawdzanie i badania powinny być przeprowadzane co 

5 lat. Wszystkie zaobserwowane uszkodzenia powinny być naprawiane bez zwłoki. Badania 

dodatkowe należy wykonywać po zmianach lub naprawach, lub gdy wiadomo, że obiekt był uderzony 

przez piorun. Jeśli stwierdzi się, że wartości z badań różnią się znacznie od wartości uzyskanych 

poprzednio przy tej samej procedurze probierczej, to należy wykonać dodatkowe badania w celu 

określenia przyczyn tej różnicy. Powinny być prowadzone kompletne zapisy wszystkich procedur 

konserwacji włącznie z podjętymi lub wymaganymi działaniami korygującymi. Zapisy z konserwacji 

LPS powinny być przechowywane razem z jego projektem i z raportami z jego sprawdzania. 

Procedura kontroli powinna sprowadzać się do:  

 kontroli wizualnej,  

 wykonania pomiarów ciągłości,  

 wykonania pomiarów uziemień,  

 wykrycia i naprawienia braków w systemie ochronnym budynku, 

 sporządzenia dokumentacji pokontrolnej.  

Oprócz kontroli w wyznaczony terminach należy dokonywać kontroli wizualnej każdorazowo po:  

 wystąpieniu stanów awaryjnych w sieci nN oraz SN zasilającej budynek,  

 wyładowaniu w najbliższej okolicy lub bezpośrednio w obiekt, 

 okresie zimowym, przed wiosennym sezonem burzowym. 

8.9. Uwagi końcowe 

Połączenia instalacji odgromowej naziemne wykonać za pomocą połączeń śrubowych, 

połączenia zabezpieczyć przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Stal, z których wykonane 

zostaną wszelkie złącza, złączki i uchwyty musi być cynkowana ogniowo. 

 



 
 

  35 
 

9. Prowadzenie instalacji elektrycznych w budynku 

Dla budynku zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem CPR nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 roku należy stosować kable i przewody o klasie minimalnej:  

 Dca-s2, d1, a2 – dla pomieszczeń poza drogami ewakuacyjnymi,  

 B2ca-s1b, d1, a1 – dla dróg ewakuacji. 

W związku z powyższym, wszystkie projektowane kable wewnątrz budynków, użyte przy 

realizacji projektowanej inwestycji, prowadzone na drogach ewakuacji muszą posiadać minimalną 

klasę CPR określoną w ww. rozporządzeniu jako B2ca-s1b, d1, a1 (z uwagi na ich prowadzenie na 

drogach ewakuacji) lub odporność pożarową oznaczoną na projekcie (np.: FE180/PH90).  

Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe 

oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie 

obiektu. 

Całość instalacji elektrycznej należy wykonać miedzianymi przewodami instalacyjnymi  

o napięciu izolacji 450/750V oraz kablami 0,6/1 kV w izolacji i powłoce bezhalogenowej.  

Dla odbiorników 1-fazowych będą to przewody trzyżyłowe, dla odbiorników 3-fazowych będą 

to przewody pięciożyłowe. 

Wewnątrz budynku wszystkie trasy kablowe należy prowadzić natynkowo (tam gdzie to 

możliwe w przestrzeni sufitów podwieszanych) w dedykowanych, bezhalogenowych 

kanałach/rurkach elektroinstalacyjnych trwale przymocowanych do podłoża (ściany/sufitu).  

Przewody należy ułożyć po trasie najbardziej optymalnej pod względem ich rozłożenia  

i długości, bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, w sposób umożliwiający ich wymianę 

bez potrzeby naruszenia konstrukcji budynku. Trasa powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 

prawidłowej konserwacji oraz remontów. Powinna przebiegać wzdłuż linii prostych - równoległych 

i prostopadłych do ścian i stropów, zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki 

i rozgałęzienia, podejścia do urządzeń). 

Wszystkie miejsca przekłuć przez przegrody budowlane, po wprowadzeniu instalacji należy 

uszczelnić gazo, wodo i pyłoszczelnie, oraz zabezpieczyć przed gryzoniami i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

Przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać w postaci otworów wierconych.  

W otworach należy osadzić przepust wykonany z izolowanej rurki płaszczowej, rurki stalowej 

zakończonej z obu stron tulejkami lub rurki z twardego PCV.  

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być 

uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych 

elementów.  

Przepusty przez stropy i ściany o klasie odporności ogniowej większej lub równej EI60/REI60 

wykonać i zabezpieczyć analogicznie do innych przewodów elektrycznych przechodzących przez tego 

typu przegrody.  

Przepusty przez ściany i stropy oddzielenia ppoż. wykonać i zabezpieczyć zgodnie z klasą 

odporności ogniowej danej przegrody. 
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Podczas prowadzenia przewodów w poszczególnych pomieszczeniach należy zachować 

odległość min. 10 cm pomiędzy przewodami instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych, kabli 

zasilających a instalacjami logicznymi.  

Szczegóły lokalizacji prowadzenia tras kablowych należy uzgodnić bezpośrednio na budowie. 

10. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) projektuję się poprzez:  

 izolowanie części czynnych urządzeń i przewodów, 

 stosowanie osłon i obudów o odpowiednim stopniu ochrony IP.  

Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) projektuje się poprzez:  

 zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w czasie ≤ 2s,  

 urządzenia II klasy ochronności, 

 połączenia wyrównawcze.  

11. Wytyczne instalacyjno – budowlane 

1) Wszystkie roboty budowlane wymagają szczególnej staranności. Wszystkie prace związane  

z mocowaniem konstrukcji modułów fotowoltaicznych należy bezwzględnie wykonywać pod 

kierunkiem i w obecności uprawnionego kierownika robót budowlanych posiadającego 

uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Roboty 

budowlane winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami Zamawiającego, 

„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, przepisami „Prawa 

budowlanego”, Polskimi Normami, instrukcjami, kartami technicznych producentów wyrobów i 

systemowych technologii i zasadami sztuki budowlanej oraz z poszanowaniem zasad i przepisów 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).  

2) Montaż urządzeń, rozruch i regulację instalacji powinny przeprowadzić osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty uprawniające do montażu systemów fotowoltaicznych, 

wraz z potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta. 

3) Wszystkie prace i pomiary przy instalacjach elektrycznych powinny być wykonywane pod 

nadzorem kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia wykonawcze w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń.  

4) Prace i pomiary przy instalacjach elektrycznych powinny wykonywać osoby posiadające 

wykształcenie elektryczne, oraz odpowiednie uprawnienia zdobyte w wybranych ośrodkach 

egzaminacyjnych – SEP E, SEP D (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Poza tym, osoba taka 

powinna także posiadać wiedzę z zakresu elektromechaniki i doświadczenie z zakresu instalacji 

elektrycznych. 

5) Ze względu na przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynku Starostwa, wszystkie roboty budowlane i montażowe należy prowadzić ze 

szczególną ostrożnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami 

właściciela sieci elektroenergetycznej.  

Wykonywanie robót w strefie oddziaływania linii 110 kV dopuszcza się wyłącznie przez 

pracowników posiadających aktualne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji (E) 

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV. 
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Nadzór nad prowadzeniem prac musi być sprawowany przez osoby posiadające świadectwa 

kwalifikacyjne w zakresie dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu 

powyżej 1 kV. 

Prowadzenie robót w pobliżu czynnej linii elektroenergetycznej należy każdorazowo uzgodnić z 

jej właścicielem/operatorem. Prace można rozpocząć po wdrożeniu uzgodnionych procedur 

bezpieczeństwa i zapewnieniu minimalnych odległości określonych w obowiązujących przepisach 

i normach branżowych. 

6) Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamówienia muszą być przeprowadzone 

tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ich wpływ na konstrukcję obiektów. Ewentualna 

ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza, przy czym powinna zapewnić 

trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych instalacji. Należy zwrócić uwagę 

na zastosowanie odpowiednich materiałów wykończeniowych.  

7) Prace związane z montażem konstrukcji wsporczej oraz układaniem tras kablowych należy 

prowadzić tak aby nie doszło do uszkodzenia przegród budowlanych skutkującego przeciekaniem 

wody lub przenikaniem wilgoci do wnętrza budynku. 

8) W fazie wykonawczej należy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru branży elektrycznej uzgodnić 

typ i kolorystykę osprzętu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawą do niedokonania 

czynności odbiorowych i możliwości zakończenia prac. 

9) Wszelkie prace montażowe należy wykonać w sposób zapewniający odpowiednią estetykę 

wykonania. 

10) Instalację i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od warunków 

lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody należy prowadzić w rurach/korytach/ 

kanałach ochronnych. Urządzenia należy rozmieszczać w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi 

producenta z zastosowaniem się do wymaganych odległości od przeszkód.  

11) W przypadku powstałych w procesie instalacji zniszczeń lub uszkodzeń własności Inwestora, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego oraz do 

natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych. 

12) Wszystkie prace porządkowe należy wykonać tak, aby obiekt oraz teren wokół niego 

doprowadzić do stanu pierwotnego (zastanego przed rozpoczęciem prac) włącznie 

z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania terenu. 

12. Uwagi końcowe 

1) Na etapie realizacji robót dopuszcza się możliwość odstąpienia od montażu magazynu energii. 

Rezygnacja z montażu nie wpływa na poprawność działania instalacji fotowoltaicznej oraz nie 

spowoduje utraty ani ograniczenia gwarancji udzielonych na jej wykonanie. 

2) Projekt należy rozpatrywać całościowo. Integralną częścią opracowania jest część rysunkowa 

(graficzna) wraz z uwagami, szczegółami i opisami umieszczonymi na poszczególnych rysunkach.  

3) Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, 

a nieujęte w opisie, a także ujęte w projektach branżowych, specyfikacji lub jakiejkolwiek innej 

części dokumentacji powinny być traktowane tak, jakby były ujęte we wszystkich częściach 

dokumentacji.  

4) Niniejszy projekt jest częścią dokumentacji wielobranżowej, należy rozpatrywać każdą branżę 

w części rysunkowej i tekstowej w powiązaniu do pozostałych branż i opracowań. W przypadku 

rozbieżności należy zwrócić się do projektanta o wyjaśnienie przed przystąpieniem do prac. 
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5) Wszelkie prace instalacyjne należy wykonać w porozumieniu i w ścisłej koordynacji z innymi 

branżami.  

6) Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-

montażowych” tom V, Instalacje elektryczne. 

7) Wszelkie konieczne do wprowadzenia na budowie zmiany w stosunku do treści projektu powinny 

być uzgodnione z projektantem.  

8) W przypadku wystąpienia w projekcie rozbieżności materiałowych lub technologicznych należy 

zwrócić się do projektanta o ich rozstrzygnięcie. 

9) W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie należy niezwłocznie 

powiadomić projektanta. 

10) Zastosowane materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 

Ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2025.0.418 t.j.). 

11) Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom  technicznym 

i odpowiadać ustaleniom odnośnych norm. 

12) Rozwiązania szczegółowe nieujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej. 

13) Montaż urządzeń: należy przeprowadzić po zapoznaniu się z instrukcjami montażu dostarczonymi 

przez producenta lub dystrybutora.  

14)  Instalacje wykonać w ścisłej koordynacji z wystrojem wnętrz i robotami budowlanymi.  

15)  Przed przekazaniem robót do eksploatacji wykonać pomiary i testy elektryczne określone 

wymogami obowiązujących norm, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

W szczególności należy wykonać pomiary i testy określone w normie PN-EN 62446: 2016 oraz w 

wytycznych Zamawiającego.:  

 sprawdzenie ciągłości obwodów instalacji elektrycznej, 

 sprawdzenie rezystancji izolacji poszczególnych obwodów, 

 sprawdzenie wartości rezystancji pętli zwarcia, 

 kontrola systemu DC i AC instalacji PV, 

 kontrola ochrony przeciwprzepięciowej, 

 kontrola ochrony przciwporażeniowej, 

 test polaryzacji, 

 test ciągłości uziemienia ochronnego lub ekwipotencjalnych przewodów kompensacyjnych, 

 stan izolacji kabli zasilających, 

 pomiar rezystancji uziemienia, 

 pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, 

 kontrola oznakowania i identyfikacji, 

 inne wymagane przepisami badania i pomiary 

16) Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły, zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego, stanowiące podstawę do uruchomienia i oddania do eksploatacji 

objętych projektem instalacji.  

17) Wszystkie prace i pomiary muszą zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

przeszkolenie potwierdzone stosownymi uprawnieniami – SEP E, SEP D. 

18)  Do odbioru dostarczyć protokoły badań, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzęt oraz 

dokumentację powykonawczą. 
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19) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić 

wszystkie elementy danego systemu, niezbędne do zrealizowania całości prac.  

20) Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora definiującą 

usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

W związku z powyższym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych 

parametrów.  

21) Wszelkie obliczenia (bilanse, modele komputerowe) Wykonawca, po doborze urządzeń  

i koordynacji międzybranżowej jest zobowiązany wykonać i przedstawić Inwestorowi 

w dokumentacji powykonawczej. Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla 

materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. 

Wykonawca może zaproponować rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania 

minimalnego wymaganego standardu, po akceptacji przez Inwestora. Wszystkie elementy 

nieujęte w niniejszym opracowaniu (opisie, specyfikacji i rysunkach), a zdaniem Wykonawcy 

niezbędnego do prawidłowego działania instalacji muszą być zamontowane i dostarczone.  

22) Przed przystąpieniem do prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary 

kontrolne tras kablowych i zweryfikować długości kabli niezbędnych do wykonania instalacji. 

23) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się w trakcie montażu odstępstwo od przedstawionych 

w projekcie rozwiązań. Wymaga to jednak każdorazowo konsultacji projektanta  

i zgody Inwestora przed przystąpieniem do prac instalacyjnych. W przypadku zastosowania 

urządzeń i materiałów o odmiennych parametrach niż podane w projekcie wymaga się ponownej 

weryfikacji obliczeniowej potwierdzającej prawidłowy ich dobór.  

24) W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakimkolwiek  

z elementów dokumentacji, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z projektantem, który 

jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności 

będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 
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13. Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp. Pozycja Ilość J.m. 

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

1. Moduł fotowoltaiczny o mocy 500 Wp 100 szt. 

2. Inwerter hybrydowy o mocy 50 kW 1 szt. 

3. System magazynowania energii o pojemności 75 kWh 1 kpl. 

4. Rozdzielnica modułowa natynkowa RDC IP65  6 szt. 

5. Rozdzielnica modułowa natynkowa RPV IP40 1 szt. 

6. Rozdzielnica modułowa natynkowa RI IP40 1 szt. 

7. Wyłącznik nadprądowy do prądu stałego DC 16 A 2P 6 szt. 

8. Wyłącznik nadprądowy B6 A, 1P 2 szt. 

9. Wyłącznik nadprądowy B6 A, 3P 1 szt. 

10. Wyłącznik nadprądowy B100 A, 3P 1 szt. 

11. Podstawa bezpiecznikowa 125 A, 3P 1 szt. 

12. Wkładka bezpiecznikowa gG125 A 3 szt. 

13. Ogranicznik przepięć typ T1+T2 DC, 1000V, 3P 6 szt. 

14. Ogranicznik przepięć typ T1+T2, 4P 1 szt. 

15. Wyłącznik ppoż. obwodów elektrycznych prądu stałego DC, 6 stringów 1 szt. 

16. Trójfazowy licznik na potrzeby magazynowania energii 1 szt. 

17. Przewód solarny H1Z2Z2-K 1x6mm2 1124 m 

18. Przewód YKYżo 5x35 mm2 25 m 

19. Przewód OMY 3x0,75 mm2 53 m 

20. Przewód LgYżo 16mm2 55 m 

21. Przewód RS485 48 m 

22. 
Dachowy przepust kablowy do dachów płaskich typu fajka ze zintegrowanym 

kołnierzem hydroizolacji 
1 

szt. 

23. 
Systemowa konstrukcja wsporcza na dach plaski w postaci trójkątów 

montażowych o kącie nachylenia 15⁰ mocowanych poprzez klejenie 
100 kpl. 

24. Metalowe koryto kablowe pełne perforowane szer. 50mm, wys. 50mm 152 m.b. 

25. Bezhalogenowy kanał/rurka elektroinstalacyjna  70 m.b. 

26. Gaśnica proszkowa GP4x ABC 1 szt. 

27. System detekcji dymu 1 kpl. 

INSTALACJA ODGROMOWA 

1. Drut odgromowy stalowy ocynkowany FeZn o średnicy 8 mm 350 m 

2. Maszt odgromowy o wysokości h=1 m na pojedynczej podstawie 1 szt. 

3. Maszt odgromowy o wysokości h=2 m na pojedynczej podstawie 13 szt. 

4. Złącze odgromowe skręcane  55 szt. 

5. Wspornik betonowy w tworzywie  390 szt. 

6. Rurka grubościenna (odgromowa) φ18/28mm 15 m.b. 
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Po zapoznaniu się z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity: 
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decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, przepisami, oraz zasadami 
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