




**Biuro Projektowo - Usługowe "ALDA" S.C.**  
**Hanna i Janusz Franiczek**  
**44-300 Wodzisław Śląski**  
**ul. Skrzyszowska 39 C**

telefon: 32 455 10 52 tel. kom.: 502 606 365  
 fax: 32 733 78 44 e-mail: alda.biuro@wp.pl  
 Regon : 273415130 NIP: 647-18-39-001

## CZĘŚĆ IV: ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| OBIEKT:                | <b><u>Rozbudowa ul. Klasztornej w Rybniku</u></b><br><b><u>na odcinku km 0+000 – 0+139,0</u></b>                                                                                                                                                                                                   |              |
| INWESTOR :             | Prezydent Miasta Rybnik<br>Ul. Chrobrego 2<br>44 – 200 Rybnik                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| ADRES INWESTYCJI:      | ul. Klasztorna, Rybnik                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| NR DZIAŁEK             | 247301_1.0089.AR_6.811/174, 247301_1.0089.AR_6.369/174,<br>247301_1.0089.AR_6.366/176,247301_1.0089.AR_6.367/176, 247301_1.0089.AR_6.372/18,<br>247301_1.0089.AR_6.1856/19, 247301_1.0089.AR_6.303/12,<br>247301_1.0089.AR_3.3647/248, 247301_1.0089.AR_3.1751/209,<br>247301_1.0089.AR_6.1983/178 |              |
| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| A.                     | OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY:                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 1.                     | Uzgodnienie UM Rybnik w zakresie MSS                                                                                                                                                                                                                                                               | Str.1 – 2    |
| 2.                     | Uzgodnienia: ORANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                | Str. 3       |
| 3.                     | Uzgodnienia: PWiK Rybnik                                                                                                                                                                                                                                                                           | Str. 4 – 7   |
| 4.                     | Uzgodnienia: Polska Spółka Gazownictwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Str.8 – 10   |
| 5.                     | Uzgodnienia branżowe: Tauron Dystrybucja                                                                                                                                                                                                                                                           | Str. 11 – 12 |
| 6.                     | Warunki techniczne podłączenie do MSS                                                                                                                                                                                                                                                              | Str.13       |
| 7.                     | Warunki techniczne kanalizacja deszczowa                                                                                                                                                                                                                                                           | Str.14 – 18  |
| 8.                     | Warunki techniczne usunięcia kolizji TAURON Dystrybucja                                                                                                                                                                                                                                            | Str. 19 – 20 |
| 9.                     | Uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków                                                                                                                                                                                                                                                      | Str.21       |
| 10.                    | Uzgodnienie z Oficerem rowerowym Miasta Rybnik                                                                                                                                                                                                                                                     | Str.22       |
| 11.                    | Uzgodnienie z Miastem Rybnik – kanał technologiczny                                                                                                                                                                                                                                                | Str.23       |
| 12.                    | Uzgodnienie z Miastem Rybnik – oświetlenie                                                                                                                                                                                                                                                         | Str. 24      |
| 13.                    | Uzgodnienie z Miastem Rybnik – kanalizacja deszczowa                                                                                                                                                                                                                                               | Str. 25      |
| 14.                    | Uzgodnienie z Miastem Rybnik – część drogowa                                                                                                                                                                                                                                                       | Str. 26      |
| 15.                    | Protokół z narady koordynacyjnej + mapa                                                                                                                                                                                                                                                            | Str. 27 – 31 |
| B.                     | INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Str.32 – 34  |

Czerwiec 2023 r.