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CZĘŚĆ IV: ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

OBIEKT: 

 

Rozbudowa ul. Klasztornej w Rybniku 
na odcinku km 0+000 – 0+139,0 

 

INWESTOR : 

Prezydent Miasta Rybnik 
Ul. Chrobrego 2 
44 – 200 Rybnik 

ADRES INWESTYCJI: ul. Klasztorna, Rybnik 

NR DZIAŁEK 

247301_1.0089.AR_6.811/174, 247301_1.0089.AR_6.369/174, 
247301_1.0089.AR_6.366/176,247301_1.0089.AR_6.367/176, 247301_1.0089.AR_6.372/18, 
247301_1.0089.AR_6.1856/19, 247301_1.0089.AR_6.303/12, 
247301_1.0089.AR_3.3647/248, 247301_1.0089.AR_3.1751/209, 
247301_1.0089.AR_6.1983/178 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

A. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY: 
1. Uzgodnienie UM Rybnik w zakresie MSS Str.1 – 2  

2. Uzgodnienia: ORANGE Str. 3   

3. Uzgodnienia: PWiK Rybnik Str. 4 – 7   

4. Uzgodnienia: Polska Spółka Gazownictwa Str.8 – 10   

5. Uzgodnienia branżowe: Tauron Dystrybucja Str. 11 – 12   

6. Warunki techniczne podłączenie do MSS Str.13   

7. Warunki techniczne kanalizacja deszczowa Str.14 – 18    

8. Warunki techniczne usunięcia kolizji TAURON Dystrybucja Str. 19 – 20   

9. Uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków Str.21   

10. Uzgodnienie z Oficerem rowerowym Miasta Rybnik Str.22  

11. Uzgodnienie z Miastem Rybnik – kanał technologiczny Str.23  

12. Uzgodnienie z Miastem Rybnik – oświetlenie Str. 24  

13. Uzgodnienie z Miastem Rybnik – kanalizacja deszczowa Str. 25 

14. Uzgodnienie z Miastem Rybnik – część drogowa Str. 26 

15. Protokół z narady koordynacyjnej + mapa Str. 27 – 31    

B. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str.32 – 34    
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