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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji
do projektowanego budynku.

1.2. OZNACZENIE KODU WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kody i nazwy CPV:
CPV 453 322 00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 453 31 100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych dla
zamierzenia budowlanego polegajacego na wykonaniu zrodta ciepfa i instalacji centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy w
miejscowosci Dalwin.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania instalacji wewnetrznych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;

v montaz instalacji ogrzewania

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s zgodne z odpowiednimi normami, a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie
parametrow technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki,
znakéw i sposobow oznaczania, metod badarn i préb oraz odbioréw i rozliczen.

v Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagar.

v Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

v Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
badanego materiatu lub wyrobu.

v Atest higieniczny — dokument potwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z wodg pitng lub
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

v Bezpieczenstwo pozarowe — stan eliminujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie
systemu norm prawnych i technicznych $rodkdéw zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz prowadzonych dziatan
zapobiegawczych przed pozarem.

v" Rury PE-RT/AL/PE-RT o $rednicach wewnetrznych przewodu odpowiadajacych $rednicom rur stalowych jak nizej:
DN 10 mm - PE 16 x 2,0;
DN 15 mm - PE 20 x 2,25;
DN 20 mm - PE 25 x 2,5;
DN 25 mm - PE 32 x 3,0;
DN 32 mm - PE 40 x 4,0;



DN 40 mm - PE 50 x 4,5;
DN 50 mm - PE 63 x 6,0.
System rur tréjnikowy. prowadzonych w warstwach posadzkowych i bruzdach $ciennych.

v Pompa ciepta- pompa ciepta powietrze- woda o mocy zgodnej z projektem technicznym instalacii sanitarnych.
Grzejnik wodne
v' Pozostate okre$lenia zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot"

\

1.5. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty instalacyjne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami, sztukg budowlang i wymaganiami okre$lonymi m.in. przez
zestaw norm i przepiséw budowlanych. Wykonawstwo instalacji powinno $cile odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji, a
ponadto uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego. Cato$¢
robdét powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem: przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowg
i ST. Rodzaje pomp ciepta, grzejnikow, przewodéw i armatury, sprzetu oraz materiatbw pomocniczych zastosowanych do budowy
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, ktére bedq uzgodnione w
obowigzujacym trybie z Projektantem i Zamawiajacym, i ktdre nie pogorsza parametréw technicznych przyjetych rozwigzan.

1.6. UWAGI
Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sa z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonania robét budowlano - montazowych.

Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjg Techniczng ponosi
wykonawca.

1. MATERIALY

Materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen sanitarnych. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci, nalezy dostarcza¢ z kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub
protokétami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). MoZliwe jest po uzgodnieniu z Inwestorem
zaproponowanie produktow réwnorzednej jakoSci. Jakiekolwiek przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszg byé wykonane
na koszt wykonawcy. Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inwestora i
Projektanta.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznakowanie CE oraz deklaracje producenta o zgodnosci z odpowiednimi dyrektywami.
Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obstugi.

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okre$lone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych potwierdzone
wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

1.1.MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem



1.2.0DBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworey, w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sig watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem - podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

1.3. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwo$ci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach instalacyjnych powinny odpowiada¢ ogélnie przyjetym
wymaganiom, co do ich, jakosci oraz wytrzymatosci. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢
aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajace do ich eksploatacii.

Do wykonania zamdwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia montera instalacji a w
szczegblnosci: urzadzenia do obrobek blacharskich, wiertarki, mtoty wiercaco-udarowe, pilarki do metalu, sprzet spawalniczy do
spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne oraz sprzet do lutowania rurociggéw freonowych. Pracownicy
powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej.

3. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw, konstrukcji urzadzen
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét instalacyjnych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane w
sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac¢ zalecen wytwércow. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezpo$rednio
przed montazem

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaler
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.



3. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposoéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej iw ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT

Przewiduje sie sposab rozliczenia ryczattowego jednostkg obmiarowg jest komplet robét. Jednostki i zasady obmiaru robét.
+ Dlainstalacji grzewczej jednostkg obmiarowa jest metr biezacy rury.

+ Grzejniki- oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju i wymiaréw.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zgodno$ci z wymogami
Kontraktu, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca zgodnie z zapisami umowy miedzy wykonawca a Zamawiajacym oraz wpisem do dziennika
budowy.



Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji wentylacyjnych i w szczegdlnosci
powinny podlegac jej prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne
z projektem wykonanie elementow tej instalacji. Odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy dokonywaé szczegélinie, jezeli dalsze roboty beda,
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbior techniczny cze$ciowy instalacji obejmuje te czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbior ten
przeprowadza sie w trybie odbioru technicznego koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacii.

Odbidr koricowy odbywa si¢ zgodnie z zapisami umowy miedzy wykonawca, a Zamawiajacym.
6.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej cze$ci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.2. ODBIOR ROBOT CZESCIOWYCH

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robédt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

6.3. ODBIOR ROBOT OSTATECZNYCH

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

Odbior ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakoniczenia Rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robédt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

6.4 PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki pfatno$ci zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy inwestorem, a wykonawcg na realizacje przedmiotowych robét takze
w kwestii etapowania fakturowania wg przedstawionego harmonogramu robét.

Podstawg do zapfaty jest wykonanie rob6t ujetych w kosztorysie ofertowym



II. SST 01.01 INSTALACJA OGRZEWANIA | TECHNOLOGII POMPY CIEPLA

7. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz Za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN oraz poleceniami Projektanta, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Instalacja ogrzewania. powinna zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostata wykonana mozliwo$¢ spetnienia podstawowych
wymagan dotyczacych w szczegdlnosci:

. bezpieczenstwa konstrukcji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowania,

. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
. ochrony przed hatasem i drganiami,

. oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci ciepinej przegrad.

Instalacja ogrzewania. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, przy spetnieniu we wtadciwym zakresie, wymagan zawartych w
rozporzadzeniu, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacje powinny by¢ wykonane przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania w sposdéb umozliwiajacy ich
prawidtowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres prac obejmuje montaz powietrznej pompy ciepta pracujacej na rzecz produkcji ciepta dla c.o0. w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP
. Szczegblowy zakres prac obejmuje : — roboty montazowe zwigzane z technologig powietrznej pompy ciepta, — roboty zwigzane z

zasilaniem elektrycznym powyzszych urzadzen, — roboty adaptacyjne dostosowujace istniejacy uktad c.o. i c.w.u. do projektowanych
rozwigzan.

7.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Trasy instalacji ogrzewania i powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami. Powinny by¢ przejrzyste, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwaciji. Wskazane jest, aby przebiegaly w liniach poziomych i pionowych.

Przed przystapieniem do montazu instalacji ogrzewania i pompy ciepta nalezy:

. wyznaczy¢ trasy przewoddéw instalacji C.O. oraz lokalizacje emiterow ciepta,
. wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

. wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ kanatow,

. wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzadzen.

1.2 MONTAZ INSTALACJI

Rurociggi taczone beda zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. COBRTI INSTAL, Warszawa,
maj 2003 r. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.



Kolejnos¢ wykonywania robot:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
. przecinanie rur,

. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
. wykonanie potgczern.

Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna
by¢ wieksza 0 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przewody montowac tak, aby minimalna odlegtos¢ od Sciany lub innej obudowy
do powierzchni zewnetrznej rury bez izolacji lub do izolacji termicznej wynosita 3-5 cm Srednice przewodéw okreéla projekt instalacji
centralnego ogrzewania.

7.3. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

Rurociagi taczone bedq z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych lub kotnierzowych, z zastosowaniem ksztattek.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

. sprawdzenie dziatania zaworu,

. skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozZeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i
lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory na rurach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw
automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezpo$rednio pod zaworem
odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawor kulowy

Kompaktowa pompa ciepta w wersji monoblok, ztozona z modutu zewnetrznego. Wbudowana pompa obiegowa o wysokiej efektywnosci
(odpowiadajaca klasie energetycznej A) do obiegu wtdrnego. Armatura zabezpieczajaca obieg grzewczy. Sterowany pogodowo
regulator pompy ciepta z czujnikiem temperatury zewnetrznej. Wbudowany czujnik przeptywu. Wyciszona sprezarka sterowana
inwerterem oraz elektronicznym zaworem rozpreznym. Komunikacja przez WiFi. Czujniki temperatury bufora. Bufor wody grzewczej o
pojemnoéci 300 litréw,

74. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes$é) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé
woda. Niezwtocznie po zakofczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-
INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Prébe szczelnosci w
instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”. COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r. na ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mnigjsze niz 4 bary.

Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6
baréw (przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym). Do pomiaru cisnief prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w moZliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci
nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzié
protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzié probe na goraco, przy najwyzszych —w miare mozliwosci —
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Préba szczelnoSci na gorgco winna by¢
poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.



1.5. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI

. regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
prébie szczelnoSci instalacji w stanie zimnym;

. wszystkie zawory odcinajace muszg by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy skontrolowac prawidtowo$¢ odpowietrzenia.

. po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonac
nastepujacych pomiaréw:

. pomiar temperatury zewnetrznej;

. pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocg termometréw i manometru tarczowego;

. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach;

. pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta. Nalezy dokona¢ oceny regulacji i ustali¢ jej kryteria.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagar, nalezy okresli¢ przyczyny i przeprowadzi¢ korekte dziatania
ogrzewania

7.6. WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHLONNEJ

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczal po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnoSci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego (w przypadku rur stalowych czarnych) powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Powierzchnia na ktorej
wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i

wzdiuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. Zakoficzenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanej izolacji nie powinna sie roézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji technicznej wigcej niz 0 -5 do +10 mm.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE ICH REALIZACJI

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi ST w pkt. ,odbi6r robét” oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

8.2. KONTROLA JAKOSCI ZAMONTOWANYCH URZADZEN

Szczegotowe zasady kontroli robdt wedtug instrukcji producenta systemu

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i cze$ci sktadowych instalacji, przez poszczegolne
uktady instalacji do catych instalacji.

Poszczegolne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny byé doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy. Powyzsze powinno
uwzgledniac blokady i wspétdziatanie réznych uktadow regulacii, jak réwniez sekwencje regulacjii symulacje nadzwyczajnych warunkow,
dla ktorych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz ukfadu regulacji. Nalezy obserwowa¢ rzeczywistg

reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i
innych posrednich wskaznikach.

Nalezy obserwowa¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji
poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacii.

Badania ogdlne zwigzane z zamontowanymi urzadzeniami

. Dostepnosci dla obstugi;
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. Stanu czystosci urzadzen,

. Dostepnosci przestrzeni serwisowej

. Kompletno$ci znakowania;

. Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

. Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

. Zainstalowania urzagdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb niepowodujacy przenoszenia drgan;
. Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw

8.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Kontrola ta powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, DTR urzadzer i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r. i obejmowac :

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng

- ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw wykonanej instalacji i poréwnanie wynikéw z dokumentacjg techniczng oraz zapisami w
Dzienniku Budowy, lub z innymi réwnorzednymi dowodami;

Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zainstalowanych materiatéw i urzadzen;

Sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia i wykonania potaczen przewodoéw z urzadzeniami i armaturg; Sprawdzenie poprawno$ci
wykonania przej$¢ instalacji przez stropy i ciany;

Sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania urzadzen i armatury;

Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zatozenia izolacji.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie

zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

8.4. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT ELEMENTAMI ROBOT

Nadzér techniczny nad budowa instalacji jw. sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru lub w przypadku

powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentaciji technicznej
nie mogq powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwato$¢ eksploatacyjna instalacji.

8.5. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT

. Sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

. Udziat w prébie szczelno$ci rurociggdw podlegajacych zakryciu techniczny nad budowg instalacji jw. sprawujg inspektor
nadzoru

. Udziat w prébie szczelnosci rurociggow

. Udziat w uruchomieniu urzadzen

8.6. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
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. Na etapie realizacji:
. Kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot
. Zapewnienie wtasciwych warunkoéw do montazu instalacji

Na etapie rozruchu:

. Szczegotowy wykaz obwodéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i regulacyjnych

. Inne roboty towarzyszace  wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtowym funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
. roboty budowlane
. instalacja elektryczna.

8.7. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji projektowej zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8.8. ROZRUCH URZADZEN | UKLADOW

Po wykonaniu robot sprawdzeniu poprawnosci dziatania nalezy dokona¢ rozruchu urzadzen i elementéw systeméw wchodzacych w
sktad instalacji. W ramach rozruchu wykona¢ 72-godzinny ruch prébny systemu.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegajg nastepujace prace:

. montaz rurociggdw grzewczych
. izolacja przewodow grzewczych
. montaz emiteréw ciepta

. szczelnos¢ instalacii

9.1. ODBIOR CZESCIOWY

W przypadku robét tzw. ,zanikajacych”, ktore muszg by¢ wykonane przed zakofczeniem catosci urzadzenia, nalezy przeprowadzic ich
odbidr czeSciowy, polegajacy na sprawdzeniu:

. zgodno$ci z dokumentacija projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robo6t;

. wpiséw do Dziennika Budowy;

. uzycia wtasciwych materiatow;

. prawidtowo$ci zamocowan;

. szczelnosci urzadzen,

. innymi wymaganiami okre$lonym w przepisach dotyczacych instalacji grzewczych i chtodniczych, normach, DTR urzadzen.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokot z podpisami wszystkich cztonkdw komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek,
podaniem terminu ich usunigcia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robét.
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9.2. ODBIOR KONCOWY

Po dokonaniu odbioréw czesciowych, zakoriczeniu préb przewidzianych dla réznych urzadzen, badania szczelno$ci instalacji na zimno
oraz badania szczelnoci i dziatania instalacji na goraco, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koficowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowe;;

. zgodno$¢ wykonania z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6
—-maj 2003 r.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

. dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robot;
. Dziennik Budowy i ksigzke obmiaréw;

. protokoty odbiorédw czesciowych na roboty ,zanikajace”;

. protokoty wykonanych préb i badan;

. Swiadectwa jakoSci, wydane przez dostawcdw urzadzer i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym;

. instrukcje obstugi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  USTAWY

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych ( jednolity tekst Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z pdzn.
zmianami).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( jednolity tekst Dz. Uz 2016 ., poz. 1570 z pdzn., zm. )

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U z 2018 r. , poz. 620 ).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym ( jednolity tekst Dz. U z2018 ., poz. 1531 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( jednolity tekst Dz. U z2018r. , poz. 799 z pdzn. zm.).

10.2.  ROZPORZADZENIA

. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. Uz 2018r. , poz. 1233 ).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. — w sprawie w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ) Dz. Uz 2014 r., poz. 1040 ).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pézn. Zm).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii

projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U z 2012
r., poz. 365).
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. Uz 2016 ., poz. 1966 )

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. —w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U z 2018 r., poz. 963 )

10.3.  INNE DOKUMENTY | INSTURKCJE

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom |, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;

INSTAL, Warszawa, 2001

. Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

104. NORMY

. PN-B-02421: 2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze. PN-93/C-04607 Woda
w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

. PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

. PN-EN-215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji
ogrzewan wodnych — Wymagania

. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.

. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

. PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania PN-91/B-02420 Odpowietrzenia

instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania

. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.

. PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi

. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

. PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze PN-1SO 6761:1996
- Rury stalowe. Przygotowanie koncdw rur i ksztattek do spawania

. Kotnierze stalowe.

. PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych

. Rozporzadzenie z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
. PN-EN 13831 Zamknigte zbiorniki rozprezne z wbudowang przepong instalowane w systemach wodnych. PN-EN

14303+A1:2013-07 - wersja angielska Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych -- Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
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