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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych

STO0.00.00 Wymagania ogolne

PKT 1. CZESC OGOLNA

1.1.

Nazwa zamdéwienia
Termomodernizacja dachu budynku swietlicy wiejskiej i OSP Matzewo zlokalizowanego
w Matzewie 5, 83-113 Matzewo, gm. Tczew.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
budowlanych.

Opis i charakterystyka istniejgcych budynkow
Budynek jest wykonany w technologii tradycyjne;.

1.3. Informacje o terenie budowy

Budynek zlokalizowany jest w Matzewie 5, gm. Tczew.
Teren rob6t pozostajgcy we wiadaniu Inwestoréw

1.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspoétrzedne gtdwnych punktéw oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

1.5. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw w zakresie ochrony wtasnosci
publicznej i prywatnej. Powinien szczegdtowo oznaczy¢ instalacje i urzadzenia oraz
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét jest zobowigzany do
utrzymania terenu budowy w nalezytym porzgdku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych
krokdw majgcych na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy. Ma obowigzek unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposob dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, wykonawca zachowa srodki ostroznosci i bedzie miat
szczegoblny wzglad na:

- lokalizacje magazynéw i sktadowisk,

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru.



1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych BHP.
W szczegdlnosci, ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6éb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Okreslenia podstawowe
- Obiekt budowlany:
-budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
-budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
-obiekt matej architektury.
- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do
rozbiorki, a takze pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
- Budowa - wykonanie obiekiu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
- Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.
- Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji.
- Urzadzenia budowlane — urzgadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
- Teren budowlany — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
- Prawo do dysponowania nieruchomoscig- tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych. -
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i
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opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego (obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza bedgcego w dyspozycji zaktadu goérniczego.

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna  wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Wtadciwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego.

- Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone ustawg z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zmianami).

- Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

- Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

- Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robo6t.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

- Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robét.

- Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonywania robo6t, zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

- Czesc obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiekiu budowlanego zdolna do spetnienia



przewidzianych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodnos¢ robot z dokumentacja

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,
uwzgledniajgcych podziat na dokumentacje projektowg dostarczong przez zamawiajgcego i
dostarczong przez wykonawce. Przekazana dokumentacja projektowa wraz z ST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposOb ciggty bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.12. Zakres robot budowlanych:
- B.01.00.00 - Roboty rozbiérkowe;
- B.04.00.00 - Roboty betonowe

- B.05.00.00 - Roboty izolacyjne;

- B.06.00.00 - Roboty murarskie;

- B.07.00.00 - Roboty tynkarskie;

- B.08.00.00 — Posadzki

- B.09.00.00 — Roboty malarskie

- B.11.00.00 — Pokrycie dachu

- B.12.00.00 — Obrobki blacharskie



PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobéw
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegbétowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
skiadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci do robét oraz
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skfadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru.
Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i
urzadzenh konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

*Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

*Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialtbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnos$ci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy
nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatbw lub elementéw budowlanych nieodpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialty, elementy budowlane Iub urzadzenia
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i
kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw i elementéw budowlanych oraz urzgdzen do wykonywania
poszczegodlnych elementdéw robo6t, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie
moze powodowac (bez zgody Zamawiajgcego) zwiekszenia kosztu robét.

2.6. Zrodta uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa



badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.7. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot chyba, ze postanowienia ogélne lub
szczegbtowe warunkOw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow, ilosci i wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentaciji
projektowej i SST, a takze w projekcie organizacji robot i wskazaniach inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodne z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.



PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosc¢ roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
ustalonym w umowie.

4.1. Transport poziomy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki nieodpowiadajgce wymaganiom mogg byé dopuszczone przez wasciwy
zarzad drdg pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drogi na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport pionowy
Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu
pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektéw powinien by¢ opracowany Program
Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane
nie pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Dla wigkszych placéw budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje:
1)wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkciji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,
2)opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,
3)sposob dostarczania materiatdw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i
in.,
4)wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5)potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
6)zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,
7)rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
8)warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadéw z placu budowy,
9)zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
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1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
2)usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3)drogi dojazdowe,

4)punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,

5)rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciw pozarowych
zbiornikbw wodnych itp.

5.3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, dla wiekszych buddw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt
organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1)szczegbtowe zastawienie ilosci robét z charakterystyka techniczna,
2)metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3)harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzagdzen,
4)plany zatrudnienia,
5)zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
6)instrukcje montazowe i bhp,
7)rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
5.4. Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji
montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu,
prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacja
projektows.

5.6. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu woko6t budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robé6t z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
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zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t materiatoéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatébw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze tego dokonac¢ niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robo6t z dokumentacjg projektowg o SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. Nr 99/98)
- posiadajg deklaracje zgodnosci z PN
- posiadajg deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych
nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi SST
-znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozporzgdzeniu jw.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,

kazda ich partia dostarczana do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb j

jednoznaczny j jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Dokumentami budowy sa:
-Ksiazka obmiaréw stanowigca dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robét. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub SST.
-Pozostate dokumenty (protokoty przekazania terenu budowy, protokoty z narad i ustalen,
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umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia).

Dokumenty budowy sg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej, i podawane w [m]. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robot inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzet i
urzgdzenia w [szt.]. Obowigzuje doktadnos¢ do dwdch znakéw po przecinku. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg okreslone w [kg] lub [t].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania budowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
rob6t, a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréow
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory: przewodoéw kominowych, instalacji i
urzgdzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw rob6t moze okreslac
umowa o roboty budowlane.
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8.2. Odbiodr roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé danej
czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych,
instalacji i urzgdzen technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego.

8.4. Odbiodr czesciowy i odbior etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na
czesci, ktére w miare postepu rob6t moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t stanowigcych z reguty
catos¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw
etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje
odbioru.

8.5. Odbior koncowy

Odbiér koncowy robét polegajgcy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci, nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspekiora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa ponize;j.

Odbioru kohncowego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsq i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiodr ,po
okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
a)umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b)protokotu odbioru koricowego obiektu,
c)dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
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obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d)dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

e)innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcych przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé odpowiednie
dokumenty:
1)oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,
2)dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego,
3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
4)recepty i ustalenia technologiczne,
5)dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzke obmiaréw (oryginaty),
6)wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi Programem zapewnienia jakosci,
7)protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
8)deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z SST,
9)rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,
10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

PKT9. ROZLICZENIE ROBOT

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajacym, okresli¢ czy rozliczanie robdét podstawowych
bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za
wykonane roboty.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie sSwiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty mogag by¢ takze okreslone w umowie.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta w dokumentach umownych przez
Zamawiajgcego.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
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wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami
- wartos¢ zuzytych materiatédw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

Szczegbtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

10.1 Normy

Wg opisow branzowych

10.2. Inne dokumenty

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z
pdzniejszymi zmianami)

2.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U.2021 poz. 1686 z pozn.
zmianami)

3.Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2021 poz.
2088 z p6zn.zmianami)

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. BRANZA BUDOWLANA

Spis SST:

B.01.00.00 — Roboty rozbiérkowe;
B.04.00.00 — Roboty betonowe;
B.05.00.00 — Roboty izolacyjne,
B.06.00.00 — Roboty murarskie;

B.07.00.00 — Roboty tynkarskie;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 - Roboty rozbiérkowe

SPIS TRESCI

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

10.

WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST
Zakres robét objetych SST
Okreslenia podstawowe
Ogodlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET | MASZYNY

SRODKI TRANSPORTU
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

UWAGI SZCZEGOLOWE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majagce na celu wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem prac budowlanych wystepujacych w
obiekcie.

Zakres robdt rozbidrkowych:

- rozbidrka istniejgcych czesci budynki (kominy, pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej,
luzne tynki zewnetrzne, drewniana stolarka okienna, stalowa konstrukcja zadaszenia nad
schodami zewnetrznymi)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty do rob6t rozbiérkowych nie wystepuja.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie oraz przy uzyciu elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki
transportowe muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania prac rozbidrkowych nalezy wykona¢ niezbedne
zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajgcy dostep oséb postronnych do
miejsc rozbidrki w czasie jej trwania.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrdédto zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z
gory przedmiotow lub materiatdw, powinny byé oznaczone i ogrodzone poreczami badz
zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajgca zabezpieczenia nie moze
by¢ wezsza niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac przedmioty lub materiaty, jednak nie mniej
niz 6m.

Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m i ze
spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i wytrzymate
na spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ szerokos¢ daszku powinna by¢ co najmniej 1m
szersza od szerokosci przejscia.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ bezwzglednie zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbiérkowych i zgodnie z
ustaleniami w projekcie budowlanym. Nalezy je wykonywac recznie przy uzyciu narzedzi
elektromechanicznych oraz w sposéb zmechanizowany przy uzyciu elektronarzedzi zachowujgc
szczegoblng ostroznosc. - przygotowanie placu rozbiorki z jego wygrodzeniem,

5.2.1. Zasady ogdlne

Teren rozbiorki nalezy odgrodzi¢ od pozostatych obiektéw. Wykona¢ nalezy niezbedne
zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ pas terenu do 2m od budynku z zakazem przebywania.
Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy powinni
by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice
ochronne. Pracujgcych na wysokosci (pow. 1m) obowigzuje zabezpieczenie pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku
miejscach. Zabrania sie przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.
Zdemontowane czesci stropu monolitycznego podnosi¢ dzwigiem po catkowitym odspojeniu od
konstrukciji!

Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukgji
przez wiatr, jest zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowac
zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed
wypadaniem gruzéw. Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i
podcinanie jest =zabronione. W czasie wykonywania robo6t rozbiérkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Na placu nalezy przewidzie¢:
- miejsce manewrowe dla samochodéw,
- miejsce sktadowania materiatdw rozbiérkowych do powtdérnego wykorzystania,
- miejsce skiadowania materiatdbw przeznaczonych do utylizacji oraz pryzm z cegly
sukcesywnie wywozonych.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukciji
od dotu.

Ze wzgledu na konieczno$¢ segregacji odpaddéw prace rozbiérkowe nalezy prowadzié¢
etapami.

Zabrania sie ,,wyrywania” i podnoszenia dzwigiem elementéw zamocowanych!
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5.2.2. Etapy rozbiérki
- przygotowanie placu rozbioérki z jego wygrodzeniem,

- demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych,
- demontaz pokrycia dachowego, obrébek blacharskich i orynnowania.

5.2.3 Urzadzenia i sieci instalacyjne

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacyjnych mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci lub zabezpieczone.
Rury stalowe pocig¢ na odcinki mozliwe do transportu do punktu ztomu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nie dotyczy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2im 3 .

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete rozbiérkami podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach
podanych w punkcie 7.

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.

10.2.1l08¢ robdét rozbiérkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i
projektanta.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

10.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00- Roboty betonowe

SPIS TRESCI

WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST
Zakres robodt objetych SST
Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

MATERIALY

SPRZET | MASZYNY

SRODKI TRANSPORTU
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

UWAGI SZCZEGOLOWE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 - ROBOTY BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,25” - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,.35” - do betonu klasy wyzszej niz (C20/C25) B20

b) Wymagania dotyczgce skfadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowalty sie nastepujgcym sktadem:

-zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

-zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%

-zawartosc¢ alkaliéw do 0,6%

-zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

-zawartos¢ C4AF + 2C3A (zalecane) <20%

c¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowny w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢é umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

-0znaczenie

-nazwa wytwérni i miejscowosci

-masa worka z cementem

-data wysyiki
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-termin trwatosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnienie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
-cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni,
mozna wykonac tylko badania podstawowe.
-ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzanie
kontroli obejmujgcej:
- 0zhaczenie czasu wigzania
- 0zhaczanie zmiany objetosci
- sprawdzenie zawartosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w
wodzie
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnosci z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
-Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z blokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)
- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe)
-Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
-Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
-Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych
- kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajgcy jej fatwe rozréznienie
(2) Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy, z tym, ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigeksze niz:
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
-3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
-sktadu ziarnowego
-ksztattu ziarn
-zawarto$¢ pytéw mineralnych
-zawartos¢ zanieczyszczen obcych
w celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole
wilgotnosci kruszywa i statosci zawartosci frakcji 0-2mm.
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2.2. Wymagania do betonu

C20/C25 (B25) do wykonania wszelkich elementow zelbetowych, monolitycznych wykonywanych na
placu budowy (wymagania wg PN-EN 206-1:2003).

Beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDiM.

3. SPRZET

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. SRODKI TRANSPORTU

(1) Srodki transportu do betonu
-mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami)
-ilos¢ gruszek nalezy dobraé¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

-Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251

-Betonowanie mozna rozpoczagé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1)Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

2%-przy dozowaniu cementu i wody

3%-przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszag mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2)Mieszanie sktadnikéw

-Mieszanie sktadnikédw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych)

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukciji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢
rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na
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ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego(do wysokosci
8m).

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny
by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora,
odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekroczy¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonanie robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikow betonu

-badanie mieszanki betonowe;j

-badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1)Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie 7 dni.
(2)Zabezpieczenia podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3)Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
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wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
betonu.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonhczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg, co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Woda stosowana do polewania betonu spetnia¢ powinna wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji.

Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania zgodnie z
norma.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1)Réwnos¢ powierzchni betonu
-Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.
-Pekniecia sg niedopuszczalne.
-Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min.2,5cm.
-Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu nie
bedzie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany.
-Réwnosé gorszej powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢é wymaganiom
normy, wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigeksze niz 2mm.
(2)Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu nalezy:
- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunku,
— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepac, aby otrzymac réwng i jednolitg powierzchnie bez dotkéw i poréw,
- wyrébwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg, aby usungc powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m®.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty betonowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w m3.

Cena obejmuje:

-dostarczanie niezbednych czynnikow produkgciji

-oczyszczenie podtoza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrébwnaniem powierzchni
-pielegnacje betonu

-rozbiérke deskowania i rusztowan

-oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Szczego6towe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1._Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i
statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 - ROBOTY IZOLACYJNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg fundamentdéw, posadzek, scian, stropdéw, dachu
oraz docieplenie (izolacje termiczng) $cian zewnetrznych

- Podtoza, w zaleznosci od ich rodzaju, powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-85/B-04500

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
przepisami.

1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Gteboko penetrujgcy grunt bezrozpuszczalnikowy
Gruntujgca dyspersja zywic syntetycznych przeznaczona do powierzchniowego

wzmachiania podtozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem
posadzek.

2.2 Zaprawa (na sciany)

Wymagania:

Przyczepnosc: do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niz
0,6 MPa, do styropianu nie mniej niz 0,1 MPa

Temperatura stosowania od +5°C do + 30°C

Proporcja mieszania ok. 6,81 wody na 25kg proszku

Zuzycie ok. 5,0 kg/m?
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2.3 Plyty styropianowe gr. 12 cm

Struktura styropianu zwarta; niedopuszczalne sg granulki
zwigzane luzno
Wytrzymato$é na zrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 70kPa dla $cian
oraz 100kPa dla dachu.

2.4 Zaprawa (na sciany)

Wymagania:
Przyczepnosc: do betonu w stanie powietrzno suchym nie mniej niz
0,6 MPa, do styropianu nie mniej niz 0,1 MPa
Temperatura stosowania od +5°C do + 30°C
Proporcja mieszania ok. 6,8] wody na 25kg proszku
Zuzycie ok. 2,0 kg/m?
2.5 Siatka z wtokna szklanego
Wymagania:
Zuzycie ok. 1,1 kg/m?

2.7 Farba gruntujgca

Biata gruntujgca dyspersja zywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby

elewacyjne

Wymagania:

Gestosc ok.1,58kg/|
Temperatura stosowania od +5°C do + 35°C
Czas schniecia 3 do 6 godz.
Zuzycie ok. 0,2do 0,51/m2

2.8 Wyprawa elewacyjna — tynk silikonowy o fakturze kamyczkowej, ziarno 1,5mm

Wymagania:

Przyczepnosc: 0,3 MPa

Temperatura stosowania od +5°C do + 25°C

Zuzycie ok. 2,5-3,0 kg/m?

llos¢ wody od 5,0 do 5,6 | wody na 25 kg tynku.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ stosujgc dowolny sprzet, jak:
- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolno spadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode.

4. SRODKI TRANSPORTU
- Materiaty i elementy moga bys przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Kleje nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystgpieniem do wykonywania robét izolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie
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roboty konstrukcyjne.

Roboty nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza i mocowanie ptyt styropianowych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé istniejagcych tynkdéw i powtok
malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba odkué¢. Ubytki i nierébwnosci podtoza nalezy wyréwnac.
Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i
powtoki 0 niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usungé catkowicie, np. za pomocg myjek
cisnieniowych. Podtoza o duzej nasigkliwosci, np. mury z bloczkéw gazobetonowych czy
silikatowych oraz podtoza stabe, osypliwe, nalezy obficie zagruntowac gteboko penetrujgcym
gruntem bezrozpuszczalnikowym i pozostawi¢ do wyschniecia, przez co najmniej 2 godziny.
Przyczepnos$¢ zaprawy klejacej do przygotowanego podtoza sprawdza sie poprzez przyklejanie
kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i reczne ich odrywanie po 2 dniach. Nosnos¢é
podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. Jesli styropian odrywa sie
tacznie z warstwg zaprawy, to dodatkowo nalezy stosowac tgczniki mechaniczne.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej (po 24 h) ptyty nalezy szlifowaé¢ papierem Sciernym i dodatkowo
mocowac tgcznikami mechanicznymi. Jesli styropian przez ponad 2 tygodnie nie zostat pokryty
warstwg zbrojona, to nalezy ocenic¢ jego jakos¢. Ptyty pozotkte o pylacej powierzchni koniecznie
wymagajg przeszlifowania grubym papierem sciernym.

5.3. Wykonywanie robot

Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig na catej powierzchni styropianu. Bezzwtocznie trzeba
przytozy¢ ptyte do sciany i docisngé.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci
2-3 mm za pomocg stalowej pacy. Na swiezg zaprawe naktadac¢ siatke z witdkna szklanego (z
zachowaniem zaktadéw 10 cm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1
mm i réwno zagtadza¢ powierzchnie, tak by siatka nie byta widoczna. Tak przygotowang
powierzchnie po zwigzaniu nalezy przeszlifowac papierem sciernym.

Preparat nanosi¢ na podtoze pedzlem. Grunt  bezrozpuszczalnikowy wysycha w ciagu ok. 4
godzin. W przypadku gruntowania podtozy pod warstwy posadzki nalezy wylewac¢ grunt na
podtoze i rownomiernie rozprowadzac go szczotka, nie tworzac katuz. Jesli po wyschnieciu
preparatu podtoze jest nadal chtonne, to czynnosé gruntowania trzeba powtoérzyé.

Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem
stalowej pacy. Nastepnie, ptasko trzymang packg plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W
zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyska¢ koliste, poziome lub pionowe rysy
pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie wolno skrapia¢ tynku wodg. Na jednej
ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujgc jednakowe dozowanie wody. W przypadku
koniecznosci przerwania pracy, nalezy przyklei¢ tasme samoprzylepng wzdtuz wyznaczonej
tynku. Po przerwie prace nalezy kontynuowaé¢ od wyznaczonego miejsca (krawedz natozonego
wczesniej tynku nalezy zabezpieczyé tasmg samoprzylepng). Renowacje tynku mozna
przeprowadzi¢ poprzez malowanie farbami akrylowymi, farbg silikatowg oraz farba silikonowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola prac wykonywanych obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Sposdb wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334
oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny | odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplen opracowanymi przez SSO

7. Zgodnosc¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnie robét izolacyjnych oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu.

- Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementdéw w stanie surowym.

- Powierzchnie tynkéw ptaskich oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

- Powierzchnie stropdéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wg wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.2. llos¢ tynkébw w m?  okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
i umy¢ woda. Szczegbdtowe zasady odbioru robot zgodnie z umowa.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacija projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w p. 6 daty pozytywnie wyniki:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.3. Odbidr tynkow

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty. Szczegotowe zasady odbioru rob6t zgodnie z umowa.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogbtem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogbétem nie wiecej niz 6 mm na catej
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powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

a) wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podioza, pilsni itp.

b) trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Odbioér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, kt6éry powinien zawierac:
a) ocene wynikéw badan

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

c) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktdéra
obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zapraw

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do
4m

- przygotowanie podtoza

- wykonanie izolacji

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw

- likwidacje stanowiska roboczego.

Szczegbtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw cech fizycznych i
Wytrzymatosciowych.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzania jakoscia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe,

Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B. 06.00.00 - Roboty murowe

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw obiektu.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloki betonu komérkowego - wg.PN-EN 771-2:2004

Wymiary:
24x24x59cm
bloczki wapienno - piaskowe

Dopuszczalne odchytki wymiarowe: wysokos$¢ +1mm; dtugosc¢, szerokos¢ £2mm
Murowanie Scian na zaprawie tradycyjne;j:

- zaprawa cementowa - klasa min. M7 ( wg PN-90/B-14501)

Wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie powinna by¢ nie wigksza niz wytrzymatos¢ elementéw
murowanych na sciskanie.

Objetosciowe proporcje sktadnikdédw - cement - piasek — 1:3

2.3. Zaprawy budowlane cementowe
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

36



przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. SRODKI TRANSPORTU

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek i otwordw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

c) Elementy murowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu elementem murowym suchym, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

5.1. Mury z bloczkéw silikatowych.

5.1.1.Spoiny w murach.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$c¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.

Liczba blokéw uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby blokow.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentac;ji technicznej

-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiardw i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i peknieg,

-odpornosci na uderzenia,
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-przetomu
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencie w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z blokéw SILKA przyimowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm|
2 3
1. |Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3
- __na catej powierzchni 10
2. |Odchylenie od pionu:
- nawysokosci 1 m 3
- na wys. Kondygnagcji S
- na catej wysokosci 15
3. |Odchylenie kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 metrze dtugosci 1
- na catej diugosci 10
4. |Odchylenie gérnej warstwy od poziomu:
- na 1 metrze dtugosci 1
- na catej diugosci 10
5. |Odchylenie wymiaréw otworéw
w sSwietle o wymiarach:
do 100 cm
szerokos$é +5 -3
wysokos¢ +10 -5
- ponad 100 cm
szerokosc +10 5
wysoko$¢ +10 -5

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot murowych - powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
Szczego6towe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12066:1998
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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B.07.00.00 - ROBOTY TYNKARSKIE

TYNKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania
i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

-Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawczg lub
ksztattujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie,
do ktérej wykonania zostalty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

-Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

-Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100p.
3.1.1.

- Podtoza, w zaleznosci od ich rodzaju, powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych - powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowsg i wode pitng.

2.3. Piasek

2.3.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.

2.3.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
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przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Tynki wewnetrzne nalezy wykonag, jako tradycyjne cementowo-wapienne lub cementowe.

- Marka i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte", z pézniejszymi zmianami.

- Zaprawy do robét tynkarskich powinny by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie okoto 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wg normy PN-B-
199701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku".Za zgodag Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
- Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowych sktadnikbw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Tynk wykonhczeniowy zewnetrzny silikonowy —nalezy wykonac¢ w strukturze ziarnistej tynkiem
silikonowym gr 1,5mm oraz pomalowac farba silikonowag w kolorze projektowanym.

Wymagania:

Przyczepnosc: 0,3 MPa

Temperatura stosowania od +5°C do + 25°C

Zuzycie ok. 2,5-3,0 kg/m3

llos¢ wody od 5,0 do 5,6 | wody na 25 kg tynku.

2. Tynk cementowo-wapienny - Roboty wykonuje sie technikg "mokro na mokro",
nie przekraczajac 20 m2 w jednym cyklu roboczym.

Minimalna grubos¢ tynku 8 mm.

Srednia grubo$¢ tynku: 10 mm

Ciezar nasypowy: ok. 0,8 kg/I

Uziarnienie: do 1,2 mm

Wydajnos¢: 100 kg = 125 | zaprawy

Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

Czas schniecia: srednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)
Twardos$¢ kulkowa: 8 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu:1,3 N/mm2
Wytrzymatos¢ na sciskanie: >2,5 N/mm2

Ciezar objetosciowy: ok. 900 kg/m3

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego u: ok. 5
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac stosujgc dowolny sprzet, jak:
- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolno spadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode.

4. SRODKI TRANSPORTU

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystagpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw murow, tj. po
uptywie 4+6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza
- Podtoza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-70/B-1010C p. 3.3.2.
- Spoiny w murach ceglanych:
a) w scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5 + 10 mm
b) bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy mozna usung¢ 10% roztworem szarego myadta lub
wypalajac je lampg benzynowg
¢) nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkéw zwyktych, w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
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podkfadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.3.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposo6b standardowy.

5.3.5. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wg paséw i listew kierunkowych.

5.3.6. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.

5.3.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo - wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w p. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robét

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

- Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

-zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej jakosSci
zastosowanych materiatéw i wyrobéw

-prawidtowosci przygotowania podtozy

-mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

-przyczepnosci tynkow do poditoza

-grubosci tynkéw

-wygladu powierzchni tynku

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu.

- Powierzchnie pilastréw i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

- Powierzchnie tynkéw ptaskich oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

- Powierzchnie stropdéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wg wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.2. llos¢ tynkébw w m?  okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic
i umy¢ woda.

8.2. Zgodnosc¢ z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywnie wyniki:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.3. Odbidr tynkéw

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢é
zgodne z dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

a) wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podfoza, pilsni itp.

b) trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Odbiér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
a) ocene wynikow badan

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

c) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do
4m

- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

- wykonanie tynkéw

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach
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- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw cech fizycznych i
Wytrzymatosciowych.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdw zapewnienia

jakosci i zarzadzania jakoscia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 - Posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacii techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek. W zakres ich wchodzg:

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zachowaniem odpowiednich spadkéw.

- posadzki wtasdciwe z betonu

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatbw stosowac¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty posadzkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym.

5.2. Wykonanie posadzki z betonu

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robdt wykonczeniowych.
Przygotowanie podtozy:

- Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie minimum

12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

- Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta i
odpylona.

- Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac¢ 5
mm na cafej dtugosci 2 m taty kontrolnej.

- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

- Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie
zbrojenie podktaddéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktaddéw
cementowych widknem polipropylenowym.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 5°C

i powinna by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonaniem rob6t, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlegaé

materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich

norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacii

projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje

zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

robét wyktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w kierunku spadku 2-
metrowg tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin z
dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowos¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyc
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robét ,zanikajgcych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
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dotyczacych wykonanych posadzek, a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wyglgdu) powierzchni wyktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych

przed przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtég powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy

sprawdzaé wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugosci 2 m

przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang

powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na

catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem

(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania

ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na

dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z

doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub

grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi nizej i opisane w protokdle

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzek oblicza sie w m? na podstawie dokumentagji, przyjmujac w $wietle $cian w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie; stupéw, pilastrow,
fundamentdéw i innych elementéw wiekszg od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci z dokumentacja
powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t posadzkowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robo6t posadzkowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny) podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegoblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢é skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz
materiatbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
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odbiorze ostatecznym robét. Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Wykonuje go inspektor
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do
dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (korcowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbioru ostatecznego dokonuje

komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow

badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz

czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

— dokumentacje powykonawcza,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonaé

oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg

pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, wyktadzina nie powinna by¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli.to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do

usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugosc¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny robét". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podfoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy. Szczegétowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.9.00.00 - Roboty malarskie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacii techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdt malarskich.

W zakres ich wchodza:

- przygotowanie podtoza

- zagruntowanie

- malowanie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Wymaganiach ogélnych specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda wg PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania".

Do przygotowania farb i szpachli stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czedci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzac jednolitag mase bez grudek i
zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

a)Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

b)pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatne;,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
-wode — do farb wapiennych

-terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych
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-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodnie z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym producenta oraz z zakresem zastosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

-wydajnos¢ 6-10m?/dm?

-max. czas schniecia 8h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdinego stosowania — biaty

-do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe

-rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrob6éw chlorokauczukowych ogélnego stosowania-biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych

2.5.4.Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos¢ 6-10m?/dm?

- czas schniecia 24h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnos¢ 4,5-5m?/dm?

-czas schniecia 24h

Emalia epoksydowa chemoodporna - biata

- wydajnos¢ 5-6m?/dm?

-czas schniecia 24h

Emalia epoksydowa chemoodporna - szara

-wydajnos¢ 6-8m?/dm3

-czas schniecia 24h

Lakier bitumiczno - epoksydowy

-wydajnos¢ 1,2-1,5m?/dm3

-czas schniecia 12h

2.5.5.Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

-wydajnos¢ 6-8m?/dm3

-czas schniecia 12h

Farby olejne i flatowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

-wydajnos¢ 6-10m?/dm3

Farba peczniejgca

-farba ta musi posiadac stosowny certyfikat na odporno$¢ ogniowg przy wzroscie temperatury wg
krzywej weglowodorowej dla okresu ochrony do 2 godzin,

-odporne na wibracje,

Folia zabezpieczajgca

Srodek uszczelniajgcy(silikon)

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjne nie podaje inaczej

-na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza)
2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty mozna wykonywac stosujgc dowolny sprzet, jak:
-agregaty malarskie;

-pedzle, watki;

-przenosne zbiorniki na wode;

-przenosne rusztowania, drabiny itp.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowaé dowolne sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy ukfada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszag spetniaé wymagania przepiséw
ruchu drogowego. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia robo6t malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

-catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych ,

-catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

-catkowitym utozeniu posadzek,

-usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1.Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.2.2.Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym.

5.3. Gruntowanie

5.3.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.3.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.3.8.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.3.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

5.3.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkag
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epoksydows.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

5.4.1.Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskéw.

5.4.2.Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjgcych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.4.3.Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitag zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowy nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy, ktére w czasie
rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
-sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1.Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach

-dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3.Badania powinny obejmowac:

-Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m.

-Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki ze wzorcem producenta.

-Sprawdzenie odpornosci na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki; powtoke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby.

-Sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowag barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badania powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan z
dotgczonymi aprobatami technicznymi oraz atestami technicznymi i higienicznymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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llos¢ robdt malarskich w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie ubytkéw zaprawag
cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkukrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego 5% koloru.
8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajagce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdbw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej.
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek
PN-62/C-81502  Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.11.00.00 — POKRYCIE DACHU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét pokrywczych dachu niezbednych przy wykonywaniu pokry¢ dachowych .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t pokrywczych wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Papa termozgrzewalna (w kolorze czarnym) uzyta do pokrycia dachu powinna odpowiadac
wymaganiom aktualnych norm panstwowych.

Zaleca sie stosowanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o parametrach:
- wykonczenie gérnej powierzchni - gruboziarnista posypka z tupka,

- rodzaj bitumu - modyfikowany elastomerem,

- rodzaj wktadki no$nikowej - wtbknina poliestrowa,

- grubos¢ - 4,5+5,2 mm,

- wykonczenie dolnej powierzchni - cienka folia PE,

- sita rozrywajaca podtuzna - 800 N/5cm,

- sita rozrywajgca poprzeczna - 800 N/5 cm,

- wydtuzenie przy sile rozrywajgcej podtuznej - 40%,

- wydtuzenie przy sile rozrywajgcej poprzecznej - 40%,

- sposoOb uktadania - zgrzewanie catg powierzchnig.

2.2. Lepik asfaltowy

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura mieknienia 60-80°C,

- temperatura zaptonu 200°C,

- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

- sptywnosc - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,

- zdolnos$¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

60



2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie stosujgc dowolny sprzet dopuszczony przez inspektora budowy.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatbw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty
nalezy uktadaé¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty pokrywcze i izolacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem

technicznym.

Kazde podtoze pod pokrycie dachowe z papy powinno spetniaé nastepujgce wymagania

dotyczace:

- réwnosci powierzchni,

- zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju podtoza i konstrukcji dachu lub stropodachu,
z tym ze dylatacje podtoza powinny pokrywac sie z dylatacjami konstrukcyjnymi dachu
(stropodachu) i budynku,

- uformowania styku pokrycia z elementami wystajgcymi ponad powierzchnig pokrycia z
okapami, koszami, korytami odwadniajgcymi itp.,

- o0sadzenia w podfozu elementdéw urzadzen odwadniajgcych,

- wytrzymatosci i sztywnosci podtozy, ktére zdolne sg przenies¢ réwniez obcigzenia dodatkowe
w trakcie rob6t budowlano - pokrywczych.

Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatow nie wptywajgcych szkodliwie na pokrycie dachowe

lub obrébki blacharskie i inne. W razie niemoznosci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie

dachowe, warstwy wodoszczelne i obrdbki blacharskie oddzieli¢ od podtoza warstwg innego
materiatu izolacyjnego.

5.2 Pokrycia z blachodachowki
- Roboty dekarskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
niz -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t pokrywczych sg podane w punktach 5.1 i 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty pokrywcze podlegaja zasadom odbioru, ktéry powinien obejmowac:

- odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robot
pokrywczych,

- odbiér koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na
okreslonym fragmencie dachu.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza lub podktadu,
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- doktadnos¢ zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania elementéw obrdébek blacharskich i ich potagczenia z pokryciem.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

dekarsko - blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych,

- Oceny technicznej rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzany
komisyjnie. W komisji powinni uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru robot
budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby.

— Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréow czesciowych
(miedzyoperacyjne) oraz dokumentacije techniczng i dziennik budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Szczegbtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1._Normy
PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.00 - OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacii techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie obrdbek blacharskich dachu, orynnowania oraz parapetéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Wymaganiach ogélnych specyfikacji techniczne;j.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Okapy

2.2. Rynny

Rynny nalezy wykonywac¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 — 0,55 mm wg normy PN-
61/B-10245. PN-73/H92122. Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

2.3. Rury spustowe

Rynny nalezy wykonywac¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 — 0,55 mm wg normy PN-
61/B-10245. PN-73/H92122. Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

2.4. Uchwyty rynnowe

W zaleznosci od przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢é wykonane z ptaskownika
metalowego o nastepujgcych wymiarach :

- 4 x25mm - $rednica rynny do 180 mm,

- 5x25 mm - srednica rynny do 180 mm,

- 5x 30 mm — $rednica rynny wieksza niz 180 mm

Uchwyty rynnowe powinny byé ocynkowane.
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3. SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowaé dowolne sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy ukfada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniac wymagania przepisow
ruchu drogowego. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Rynny powinny by¢ mocowane do okapu od czofa, a nie wpuszczane pod warstwe izolacyjng. Rynny
wiszgce z blachy ocynkowanej powinny byc¢ tgczone za zaktad nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3 lub 4
nitami o $rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza sie tgczenie rynien na rgbek pojedynczy lezacy z
obustronnym lutowaniem. Rynny wykonane z blachy cynkowanej lub miedzianej powinny byc¢ tgczone na
zaklad nie mniejszy niz 20 mm obustronnie lutowany. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci
zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz rynny. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach
rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120° - usztywnione tréjkatnym kawatkiem blachy przylutowanym
do zwoju zewnetrznego.

Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych lub klockéw
zabetonowanych uprzednio wzdtuz okapu. Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50 - 80 cm.
Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w poditoze na gtebokos¢ réwng grubosci ptaskownika metalowego.
Spadki rynien powinny by¢ nie mnigjsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do
linii stanowigcej przedtuzenie podtoza tarasu.

Rynny nalezy dylatowaé. Najwigksza dtugosc rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, liczac odlegtosci
miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

Potgczenie rynny z rurg spustowg (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢é wykonane w taki sposob, aby
swobodnie wchodzito w rure spustowa. Potgczenie wpustu rynnowego z rynng powinno by¢ oblutowane
obustronnie. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur
wigkszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na diugosci 2 m nie powinno byc¢
wieksze niz 3 mm.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ tgczone w zigczach pionowych na rabek
pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zakifad szerokosci 40 mm. Ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci.

Rury spustowe z blachy cynkowej powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na zaktad szerokosci 20mm,
a w zlgczach poziomych na zaktady szerokosci 30 mm i lutowane na catej dtugosci zakiaddw.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstepach
nie wigkszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajgcymi wyskoki lub gzymsy.
Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie
w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w Scianie betonowej.

Nad uchwytami rur powinny by¢ przylutowane na rurach obraczki o szerokosci 3 — 4 cm wykonane z tej
samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem sie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania obrdbek blacharskich polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia,
prawidtowosci wykonania elementéw, estetyki wykonania,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanej obrébki blacharskiej. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku
budowy i kontroli z dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za m? obrébki blacharskiej. Szczegdtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowsa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wtasnosci materiatowe blachy
ocynkowanej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.13.00.00 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zagospodarowania terenu.

W zakres tych robét wchodzi:

- utwardzenie kostka betonowg dojscia do budynku oraz opaski wokét budynku,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Piasek do wykonania podsypki

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo - piaskowe.
Wymagania dotyczace pospétek:

-uziarnienie do 50mm,

-tgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

-zawartosc frakcji pytowej do 2%,

-zawartosc czgstek organicznych do 2%

2.2. Kostka betonowa ,polbruk” gr. 6 i 8cm

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngc
trwatych uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

(1)Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot
montazowych oraz budowlanych.

(2)Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ nalezy 15cm podsypke z rozscieleniem,
zageszczeniem recznym do 1s=0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem
szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki betonowej o wymiarach 20x10x6cm w kolorze szarym.
Kostke brukowg uktada¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkdw i rGwnosci oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Nawierzchnia z kostki brukowej.
Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podtoza,

-materiat uzyty na podktad,

-grubosc¢ i rownomiernosé warstw podktadu
-sposob i jakos¢ zageszczenia,

-jako$¢ dostarczonych prefabrykatéw,
-prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m? wykonanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty te podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.
Szczegdbtowe zasady odbioru rob6t zgodnie z umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostkowa obejmuje
wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu.
Szczego6towe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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