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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji
do projektowanego budynku.

1.2. OZNACZENIE KODU WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kody i nazwy CPV:
CPV 453 322 00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 453 31 100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych dla
zamierzenia budowlanego polegajacego na wykonaniu zrodta ciepfa i instalacji centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy w
miejscowo$ci Matzewo..

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania instalacji wewnetrznych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;

v montaz instalacji ogrzewania

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s zgodne z odpowiednimi normami, a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie
parametrow technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki,
znakéw i sposobow oznaczania, metod badarn i préb oraz odbioréw i rozliczen.

v Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagar.

v" Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

v’ Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$c z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
badanego materiatu lub wyrobu.

v Atest higieniczny — dokument potwierdzajacy przydatnos$¢ wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z wodg pitng lub
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

v Bezpieczenstwo pozarowe — stan eliminujacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie
systemu norm prawnych i technicznych $rodkdéw zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz prowadzonych dziatan
zapobiegawczych przed pozarem.

v Pompa ciepta- pompa ciepta powietrze- woda o mocy zgodnej z projektem technicznym instalacii sanitarnych.

Grzejnik wodne

v' Pozostate okre$lenia zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot"

\
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1.5. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty instalacyjne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami, sztukg budowlang i wymaganiami okre$lonymi m.in. przez
zestaw norm i przepiséw budowlanych. Wykonawstwo instalacji powinno $cile odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji, a
ponadto uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego. Cato$¢
robét powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem: przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
i ST. Rodzaje pomp ciepta, grzejnikow, przewodéw i armatury, sprzetu oraz materiatbw pomocniczych zastosowanych do budowy
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, ktore beda uzgodnione w
obowigzujacym trybie z Projektantem i Zamawiajacym, i ktore nie pogorsza parametréw technicznych przyjetych rozwigzan.

1.6. UWAGI

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sq z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonania robét budowlano - montazowych.

Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczng ponosi
wykonawca.

1. MATERIALY

Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen sanitarnych. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jako$ci, nalezy dostarcza¢ z kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub
protokétami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Mozliwe jest po uzgodnieniu z Inwestorem
zaproponowanie produktow réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane
na koszt wykonawcy. Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inwestora i
Projektanta.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznakowanie CE oraz deklaracje producenta o zgodnosci z odpowiednimi dyrektywami.
Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obstugi.

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych potwierdzone
wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

1.1.MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych rob6t, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

1.2.0DBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworey, w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robét, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem - poddac¢ badaniom okre$lonym przez dozér techniczny robot.

1.3. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub
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fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwo$ci materiatow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach instalacyjnych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym
wymaganiom, co do ich, jako$ci oraz wytrzymatosci. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieé
aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajace do ich eksploatacii.

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia montera instalacji a w
szczegoInosci: urzadzenia do obrdbek blacharskich, wiertarki, mtoty wiercaco-udarowe, pilarki do metalu, sprzet spawalniczy do
spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne oraz sprzet do lutowania rurociggdw freonowych. Pracownicy
powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaler
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

3. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw, konstrukcji urzadzen
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét instalacyjnych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane w
sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac¢ zalecen wytwércow. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezpo$rednio
przed montazem
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4. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej iw ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaC za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT

Przewiduje sie sposab rozliczenia ryczattowego jednostkg obmiarowa jest komplet robét. Jednostki i zasady obmiaru robét.
+ Dlainstalacji grzewczej jednostkg obmiarowg jest metr biezacy rury.

+ Grzejniki- oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju i wymiaréw.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zgodno$ci z wymogami
Kontraktu, jako$ci i wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca zgodnie z zapisami umowy miedzy wykonawca a Zamawiajacym oraz wpisem do dziennika
budowy.

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wentylacyjnych i w szczegdlnosci
powinny podlegac jej prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne
z projektem wykonanie elementdw tej instalacji. Odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikéow.

Odbior techniczny cze$ciowy instalacji obejmuje te czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbior ten
przeprowadza sie w trybie odbioru technicznego kofcowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacii.

Odbior koncowy odbywa sie zgodnie z zapisami umowy miedzy wykonawca, a Zamawiajgcym.
6.1.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinego postepu Robot.
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Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.2. ODBIOR ROBOT CZESCIOWYCH

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robédt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

6.3.0DBIOR ROBOT OSTATECZNYCH

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakoriczenia Robo6t i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Robét wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosSci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

6.4 PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki pfatno$ci zostang okre$lone w umowie zawartej pomiedzy inwestorem, a wykonawcg na realizacje przedmiotowych robét takze
w kwestii etapowania fakturowania wg przedstawionego harmonogramu robét.

Podstawg do zapfaty jest wykonanie rob6t ujetych w kosztorysie ofertowym

II. SST 01.01 INSTALACJA OGRZEWANIA | TECHNOLOGII POMPY CIEPLA

7. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz Za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN oraz poleceniami Projektanta, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Instalacja ogrzewania. powinna zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostata wykonana mozliwo$¢ spetnienia podstawowych
wymagan dotyczacych w szczegdlnosci:

. bezpieczenstwa konstrukcji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowania,

. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
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. ochrony przed hatasem i drganiami,

. oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Instalacja ogrzewania. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, przy spetnieniu we wiasciwym zakresie, wymagan zawartych w
rozporzadzeniu, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Instalacje powinny by¢ wykonane przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania w sposéb umozliwiajacy ich
prawidlowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres prac obejmuje montaz powietrznej pompy ciepta pracujacej na rzecz produkcji ciepta dla c.o0. w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP
. Szczegblowy zakres prac obejmuje : — roboty montazowe zwigzane z technologig powietrznej pompy ciepta, — roboty zwigzane z

zasilaniem elektrycznym powyzszych urzadzen, — roboty adaptacyjne dostosowujace istniejacy uktad c.o. i c.w.u. do projektowanych
rozwigzan.

7.1.WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Trasy instalacji ogrzewania i powinny przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami. Powinny by¢ przejrzyste, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

Przed przystapieniem do montazu instalacji ogrzewania i pompy ciepta nalezy:

. wyznaczy¢ trasy przewoddw instalacji C.O. oraz lokalizacje emiterdw ciepta,
. wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

. wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ kanatow,

. wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzadzen.

7.2.MONTAZ INSTALACJI

Rurociggi taczone bedg zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. COBRTI INSTAL, Warszawa,
maj 2003 r. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
. przecinanie rur,

. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
. wykonanie potaczen.

Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng, tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna
by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przewody montowa¢ tak, aby minimalna odlegto$¢ od Sciany lub innej obudowy
do powierzchni zewnetrznej rury bez izolacji lub do izolacji termicznej wynosita 3-5 cm Srednice przewodéw okresla projekt instalacji
centralnego ogrzewania.
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7.3.MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych lub kotnierzowych, z zastosowaniem ksztattek.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

. sprawdzenie dziatania zaworu,

. skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i
lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez 0§ przewodu. Zawory na rurach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw
automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezpo$rednio pod zaworem
odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy

Kompaktowa pompa ciepta w wersji monoblok, ztozona z modutu zewnetrznego. Wbudowana pompa obiegowa o wysokiej efektywnosci
(odpowiadajaca klasie energetycznej A) do obiegu wtdrnego. Armatura zabezpieczajgca obieg grzewczy. Sterowany pogodowo
regulator pompy ciepta z czujnikiem temperatury zewnetrznej. Wbudowany czujnik przeptywu. Wyciszona sprezarka sterowana
inwerterem oraz elektronicznym zaworem rozpreznym. Komunikacja przez WiFi. Czujniki temperatury bufora. Bufor wody grzewczej o
pojemnosci 300 litrow,

7.4.BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé
woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-
INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Prébe szczelnosci w
instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”. COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r. na ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6
baréw (przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym). Do pomiaru cisnief prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w moZliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci
nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzié
protokdt. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci —
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Préba szczelnoSci na gorgco winna by¢
poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

7.5.WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI

. regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
prébie szczelnoéci instalacji w stanie zimnym;

. wszystkie zawory odcinajace muszg by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy skontrolowac prawidtowo$¢ odpowietrzenia.

. po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonaé
nastepujacych pomiarow:

. pomiar temperatury zewnetrznej;

. pomiar parametrdw czynnika grzejnego za pomocg termometrow i manometru tarczowego;

. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach;

. pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta. Nalezy dokona¢ oceny regulacii i ustali¢ jej kryteria.
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W pomieszczeniach, w ktdrych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy okresli¢ przyczyny i przeprowadzi¢ korekte dziatania
ogrzewania

7.6.WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHLONNEJ

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego (w przypadku rur stalowych czarnych) powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosSci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Powierzchnia na ktore;
wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji technicznej wigcej niz 0 -5 do +10 mm.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE ICH REALIZACJI

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi ST w pkt. ,odbiér robét” oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

8.2. KONTROLA JAKOSCI ZAMONTOWANYCH URZADZEN

Szczegotowe zasady kontroli robdt wedtug instrukcji producenta systemu

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegéine
ukfady instalacji do catych instalacji.

Poszczegbine czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okre$lonych warunkéw pracy. Powyzsze powinno
uwzgledniac blokady i wspétdziatanie réznych uktadow regulacii, jak réwniez sekwencje regulacjii symulacje nadzwyczajnych warunkow,
dla ktorych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedZ uktadu regulacji. Nalezy obserwowaé rzeczywista
reakcje poszczegolnych elementow sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i
innych po$rednich wskaznikach.

Nalezy obserwowaC stabilnos¢ dziatania instalacji jako cato$ci. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji
poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Badania ogdlne zwigzane z zamontowanymi urzadzeniami

. Dostepnosci dla obstugi;

. Stanu czystosci urzadzen,

. Dostepnosci przestrzeni serwisowej

. Kompletno$ci znakowania;

. Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

. Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

. Zainstalowania urzagdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb niepowodujacy przenoszenia drgan;
. Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw
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8.3.KONTROLA JAKOSCI ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Kontrola ta powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, DTR urzadzen i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r. i obejmowac :

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng

- ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw wykonanej instalacji i poréwnanie wynikéw z dokumentacjq techniczng oraz zapisami w
Dzienniku Budowy, lub z innymi réwnorzednymi dowodami;

Sprawdzenie zgodno$ci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zainstalowanych materiatow i urzadzen;

Sprawdzenie prawidlowos$ci prowadzenia i wykonania potaczen przewodéw z urzadzeniami i armaturg; Sprawdzenie poprawno$ci
wykonania przejs¢ instalacji przez stropy i $ciany;

Sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania urzadzen i armatury;

Sprawdzenie poprawno$ci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zatozenia izolacji.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j fazy robét zostaty spetione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie

zostato spetione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

8.4.NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT ELEMENTAMI ROBOT

Nadzér techniczny nad budowa instalacji jw. sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru lub w przypadku

powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentaciji technicznej
nie moga, powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakociowych lub zmniejszac trwato$¢ eksploatacyjng instalacji.

8.5. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT

. Sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacii i prac towarzyszacych- izolacii

. Udziat w probie szczelnosci rurociggdw podlegajacych zakryciu techniczny nad budowa instalacji jw. sprawujg inspektor
nadzoru

. Udziat w prébie szczelnoci rurociggow

. Udziat w uruchomieniu urzadzen

8.6. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robdt pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

. Na etapie realizacji:
. Kolejno&¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robdt
. Zapewnienie wiasciwych warunkéw do montazu instalaci

Na etapie rozruchu:
. Szczegbtowy wykaz obwoddw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i regulacyjnych

. Inne roboty towarzyszace ~ wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtowym funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
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. roboty budowlane
. instalacja elektryczna.
8.7.ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowient ST i dokumentaciji projektowej zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8.8.ROZRUCH URZADZEN | UKLADOW

Po wykonaniu robot sprawdzeniu poprawnosci dziatania nalezy dokona¢ rozruchu urzadzen i elementéw systeméw wchodzacych w
sktad instalacji. W ramach rozruchu wykona¢ 72-godzinny ruch prébny systemu.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegajg nastepujace prace:

. montaz rurociggdw grzewczych
. izolacja przewodow grzewczych
. montaz emiteréw ciepta

. szczelnos¢ instalacii

9.1.0DBIOR CZESCIOWY

W przypadku robét tzw. ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem cato$ci urzadzenia, nalezy przeprowadzi¢ ich
odbiér czeSciowy, polegajacy na sprawdzeniu:

. zgodnosci z dokumentacjq projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot;

. wpiséw do Dziennika Budowy;

. uzycia wiasciwych materiatow;

. prawidtowo$ci zamocowan;

. szczelnosci urzadzen,

. innymi wymaganiami okre$lonym w przepisach dotyczacych instalacji grzewczych i chtodniczych, normach, DTR urzadzen.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokodt z podpisami wszystkich cztonkdw komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek,
podaniem terminu ich usunigcia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robét.

9.2. ODBIOR KONCOWY

Po dokonaniu odbioréw czesciowych, zakoriczeniu préb przewidzianych dla réznych urzadzen, badania szczelno$ci instalacji na zimno
oraz badania szczelnoci i dziatania instalacji na goraco, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koficowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowe;;

. zgodnos¢ wykonania z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6
—-maj 2003 r.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

. dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robot;
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. Dziennik Budowy i ksigzke obmiaréw;

. protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”;

. protokoty wykonanych préb i badan;

. Swiadectwa jakoSci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym;

. instrukcje obstugi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych ( jednolity tekst Dz. U z 2017 r. , poz. 1579 z pdzn.
zmianami).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( jednolity tekst Dz. Uz 2016 ., poz. 1570 z pdzn., zm. )
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U z 2018 r. , poz. 620 ).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym ( jednolity tekst Dz. U z2018 ., poz. 1531 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( jednolity tekst Dz. U z2018r. , poz. 799 z pdzn. zm.).

10.2. ROZPORZADZENIA

. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. Uz 2018r. , poz. 1233 ).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. — w sprawie w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ) Dz. Uz 2014r., poz. 1040 ).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pézn. Zm).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U z 2012
r., poz. 365).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. Uz 2016 ., poz. 1966 )

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. —w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U z 2018 r., poz. 963 )

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTURKCJE

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom |, 11, 1l, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;

INSTAL, Warszawa, 2001

. Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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10.4. NORMY

. PN-B-02421: 2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze. PN-93/C-04607 Woda
w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

. PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

. PN-EN-215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji
ogrzewan wodnych — Wymagania

. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.

. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

. PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania PN-91/B-02420 Odpowietrzenia

instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania

. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.

. PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi

. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

. PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze PN-ISO 6761:1996
- Rury stalowe. Przygotowanie koncdw rur i ksztattek do spawania

. Kotnierze stalowe.

. PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych

. Rozporzadzenie z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
. PN-EN 13831 Zamknigte zbiorniki rozprezne z wbudowang przepong, instalowane w systemach wodnych. PN-EN

14303+A1:2013-07 - wersja angielska Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych -- Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
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