
Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:

2026-06-19 Radosław Szlichta ......................

Przedmiar robót

Modernizacja poprzez remont przepompowni wody w miejscowości Jeziorki

Budowa: Remont przepompowni wody

Lokalizacja: PROMYK dz. nr ewid. 24/5

Inwestor: Gmina Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

Jednostka opracowująca kosztorys: RRS-Projekt Radosław Szlichta, ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica
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Modernizacja poprzez remont przepompowni

wody w miejscowości Jeziorki

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest przedmiar robót i kosztorys inwestorski dla inwestycji polegającej na modernizacji poprzez 

remont przepompowni wody w m. Jeziorki.

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytowym.

Wycenę sporządzono wg cen lokalnych w oparciu o Wytyczne do projektowania zakresu modernizacji obiektów sieci 

wodociągowej Gminy Wodzisław - stan na 25 maja 2026 r.

Dla okreslenia jednostkowych nakładów rzdeczowych wykorzystano nakłady zawarte w Kosztorysowe Normy Nakładów 

Rzeczowych (KNNR). Dla robót nie ujętych w katalogach KNNR przyjęto nakłady z odowiednich Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR; KNR-AT) lub kalkulacje własne. Podane podstawy wyceny należy przyjąć jako informację opisującą robotę.
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Kosztorys Modernizacja poprzez remont przepompowni wody w miejscowości Jeziorki

1 Element Demontaż  hydroforów oraz zestawu pompowego; modernizacja wewnętrznej instalacji 

hydraulicznej

1.1 KNRW 

402/145/8

Demontaż zbiornika hydroforowego, wraz z osprzętem

szt 1

1.2 KNRW 

707/101/1

Demontaż pomp wirowych poziomych zblokowanych z napędem,

kpl 3

1.3 KNRW 

402/119/3

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego z zasuwami, zaworami zwrotnymi, przepływomierzem i 

zaworem bezp. m 10

1.4 KNRW 

401/212/4

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15˙cm, 

mechanicznie - skucie podstawy hydroforu oraz podstaw pomp m3 0,8

1.5 KNNR 3/202/5 Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch 

warstw papy asfaltowej na lepiku, szerokość ław do 80˙cm-uzupułnienie zagłebienia po 

zdemontowanym hydroforze m3 2,4

2 Element Dostawa i montaż zestawu hydroforowego z układem falowników, instalacja hydrauliczna

2.1 KNR 707/101/5 - Analogia - Dostawa i montaż zestawu hydroforowego i systemu automatyki wraz ze 

zdalnym włączaniem/wyłączaniem pomp i wpięciem obiektu do systemu monitorowania obiektów, obecnie

posiadanego przez Gminę Wodzisław oraz podłaczeniem do rodzielnicy głównej- wraz z 

pomiarem-temperatury zewnętrznej wyrażonej w °C (czujnik umiejscowiony 2m nad poziomem gruntu na 

stronie północnej obiektu), wartość temperatury wewnętrznej wyrażonej w °C (czujnik umiejscowiony 

0,5m nad poziomem posadzki) - filtr skośny na kolektorze ssawnym, odpowietrzniki automatyczne w 

korpusach pomp z odcięciem zaworem kulowym wraz z pomiarem stężenia ClO2 i wolnego chloru w 

wodzie z włączeniem do systemu wizualizacji (SCADA) KPL 1

2.2 KNR 228/206/4 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej, rury Fi˙zew˙110˙mm-g. wykonanie nowego podejścia z 

rur PEHD RC SDR 11 od zasuw do zestawu hydroforowego, szt 18

2.3 KNR 228/302/3 

(1)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙110˙mm-wykonanie nowego podejścia z rur PEHD 

RC SDR 11 od zasuw do zestawu hydroforowego, m 8

2.4 KNR 228/209/3 Wodomierze śrubowe typu MZ, Dn˙100˙mm-przepływomierz  elektromagnetyczny szt 1

2.5 KNNR 11/305/2 

(1)

Hydranty pożarowe, podziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn˙80˙mm- hydrant zewnętrzny 

naziemny nierdzewny na wyjściu  z obiektu i przed wejściem do obiektu szt 2

2.6 KNNR 11/304/3 

(2)

Zasuwy żeliwne z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙100˙mm, zasuwa kołnierzowa- wymiana 

zasuwy na rurociągu ssącym (poza budynkiem) i wymiana zasuwy na rurociągu tłocznym (poza 

budynkiem) szt 2

3 Element Wewnętrzna instalacja elektryczna

3.1 KNNR 5/502/1 

(2)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), -oprawa oświetleniowa LED hermetyczna z modułem 

oSw. awaryjnego kpl 1

3.2 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe przykręcane lampa zewnetrzna LED z czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem 

ruchu kpl 1

3.3 KNNR 9/201/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, wymiana tablicy, powierzchnia do 0,5˙m2- Analogia przeniesienie gniazda 

agregatu prądotwórczego na zewnątrz budynku z osłoną szt 2

3.4 KNNR 9/203/1 Aparaty elektryczne, masa  do 2.5˙kg, wymiana- Analogia przeniesienie gniazda siłowego na zewnątrz 

budynku szt 1

3.5 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 5

3.6 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 5

3.7 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 

pierwsza próba 8

3.8 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 

każda następna próba 8

3.9 KNNR 5/406/3 Aparaty elektryczne, masa do 10˙kg-analogia- montaż nowego grzejnika elektr. szt 1

4 Element Wymiana stolarki okienno-drzwiowej; wymiana ogrodzenia; remont schodów; elewacji oraz

odtworzenie terenów utwardzonych/ciągów pieszych do stanu pierwotnego

4.1 KNNR 2/1405/3 

(1)

Analogia- Malowanie tynków zewnętrznych farbami-umycie i 2-krotne pomalowanie farbą dedykowaną 

do blach wierzchniego krycia, m2 74
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4.2 KNR 401/518/1 malowanie dachu m2 67

4.3 KNR 401/527/1 Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0˙m,, średnica 10˙cm analogia- naprawa 

orynnowania m 12

4.4 KNR 401/415/1 Uzupełnienia elementów wyposażenia dachów,wymiana odpowietrznika PCV  na dedykowany kominek 

dachowy szt 1

4.5 KNR 202/9903/1 (WaCeTOB 7/91) Różne obróbki montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obróbki przy 

szerokości w rozwinięciu do 25˙cm-brakujące obróbki dekarskie, m2 1,2

4.6 KNNR 3/602/3 

(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych-Analogia drobne naprawy elewacji

m2 10,5

4.7 KNR 401/621/1 Odgrzybianie ścian- analogia-hydrodynamiczne umycie i zabezpieczenie przeciwgrzybowe m2 27

4.8 KNNR 3/702/6 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych-drzwi stalowe, docieplone z 

samozamykaczem m2 2,54

4.9 KNNR 3/701/4 Wymiana okien,  - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych, kolor brązowy m2 4

4.10 KNR 33/18/1 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety, mb 1,5

4.11 KNR 205/904/3 Parapety P1-parapet wewn. szt 3

4.12 KNNR 3/804/8 Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych, terakotowych szkliwionych o wymiarach 

30x30˙cm-terakota wraz z cokolikiem m2 23

4.13 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów szpaletów z przygotowaniem powierzchni farbą 

emulsyjną dwukrotnie m2 78

4.14 KNR 202/1803/2 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5˙m, 

słupki z rur Fi 76/3.5˙mm- ogrodzenie panelowe m 57

4.15 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30˙m, fundament 0.20x0.80˙m m 56

4.16 KNR 202/1807/1 Słupy przybramowe z fundamentami, wysokość 1.8˙m, ceglane (51x51˙cm) szt 2

4.17 KNR 202/1808/1 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3.0/1.0˙m), wysokość 2.4˙m- 

brama systemowa panelowa kpl 1

4.18 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową- 

zabezpieczenie opaski z kostki brukowej wokół budynku m 75

4.19 KNNR 6/502/2 

(2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 

spoin piaskiem, kostka kolorowa- opaska wokół budynku szer. 1 m m2 75

4.20 KNNR 6/502/3 

(2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 

spoin piaskiem, kostka kolorowa- dojście od bramy wraz ze spocznikiem przed drzwiami 

wejściowymi-bezfazowa m2 52

4.21 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową-dojście od 

bramy wraz ze spocznikiem przed drzwiami wejściowymi m 56

4.22 KNR 215/121/1 Urządzenie do podgrzewania wody,przepływowy podgrzewacz wody kpl 1

4.23 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej-otoczenie umywalki m2 1,8

4.24 KNR 205/208/4 - Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 50•kg - Analogia - nowe 2 tablice z 

nazwą obiektu w rozmiarach i kolorystyce uzgodnionych z Zarządcą sieci kp. 2
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1 Demontaż  hydroforów oraz zestawu pompowego; modernizacja wewnętrznej instalacji hydraulicznej 7 752,36

2 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego z układem falowników, instalacja hydrauliczna 273 645,26

3 Wewnętrzna instalacja elektryczna 4 222,49

4 Wymiana stolarki okienno-drzwiowej; wymiana ogrodzenia; remont schodów; elewacji oraz odtworzenie terenów 

utwardzonych/ciągów pieszych do stanu pierwotnego 74 379,89

Suma elementów kosztorysu 360 000,00

Razem Modernizacja poprzez remont przepompowni wody w miejscowości Jeziorki: 360 000,00

Razem wartość kosztorysu netto: 360 000,00

VAT: 82 800,00

Razem wartość kosztorysu brutto: 442 800,00


