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STRONA TYTULOWA
PROJEKT ROZBIORKI

PODSTAWOWE DANE:

GMINA MIASTECZKO SLASKIE
INWESTOR: UL. RYNEK 8
42-610 MIASTECZKO SLASKIE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ROZBIORKA MAGAZYNU PIWNICZNEGO

42-610 ZYGLIN UL. OKOLNA 1

ADRES i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 241302_1 MIASTECZKO SLASKIE
POZOSTALE DANE ADRESOWE: NAZWA | NR OBREBU EWID.: 0004 ZYGLIN
NR DZIALKI BUDOWLANEJ: 1273/366

DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2026 R.

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA

IMIE | NAZWISKO 5 PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA

DO PROJEKTOWANIA BEZ

MGR INZ. ARCH. OGRANICZEN W SPECJALNOSCI CZERWIEC L

ARCHITEKTURA ‘

PROJEKTANT ~ MICHAE WRECZYCKI ARCHITEKTONICZNE) 2026 R. P

NR UPR.: 19/SLOKK/2015
. - - DO PROJEKTOWANIA BEZ o o o 7'_)
MGR INZ. OGRANICZEN W SPECJALNOSCI CZERWIEC
., KONSTRUKCJA
PROJEKTANT KRZYSZTOF GAWRONSKI KONSTRUKCYJNEJ 2026 R.

NR UPR.: 136/2001
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ROZBIORKI

PODSTAWOWE DANE:
GMINA MIASTECZKO SLASKIE

INWESTOR: UL. RYNEK 8
42-610 MIASTECZKO SLASKIE
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ROZBIORKA MAGAZYNU PIWNICZNEGO

42-610 ZYGLIN UL. OKOLNA 1
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIIi

ADRES i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 241302_1 MIASTECZKO SLASKIE
POZOSTALE DANE ADRESOWE: NAZWA | NR OBREBU EWID.: 0004 2YGLIN
NR DZIAtKI BUDOWLANEJ: 1273/366

DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2026 R.

Oswiadczam, na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami — Prawo budowlane,
ze niniejszy projekt jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze,
ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA

IMIE | NAZWISKO

AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA ' OPPI®

DO PROJEKTOWANIA BEZ
MGR INZ, 2 OGRANICZEN W LNOSCI CZERWIEC
PROJEKTANT N Z. ARCH SPECIA ARCHITEKTURA
MICHAL WRECZYCKI ARCHITEKTONICZNEIJ 2026 R. ﬁ-

NR UPR.: 19/SLOKK/2015

DO PROJEKTOWANIA BEZ

MGR INZ. "
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI CZERWIEC 7 )
KRZYSZTOF KONSTRUKCIA £ 4
PROJEKTANT 5 KONSTRUKCYJNEJ 2026 R.
GAWRONSKI [~
NR UPR.: 136/2001 =
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
1. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
2. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WEASCIWE]
IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

SPIS TRESCI

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ROZBIORKI
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1
2
2.1 PODSTAWOWE DANE wscuiuvivsscsnsssinsvivssussssasiesvensssssinssiosssssssiisiiossss it v i is i isisss s 8
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3
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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki magazynu piwnicznego, na dziatce nr ewid. 1273/366,
potozonej w miejscowosci Zyglin Ul. Okélna 1, obreb 0004 Zyglin, jednostka ewidencyjna 241302_1 Miasteczko
Slaskie.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
= Wizja lokalna
=  Umowa z inwestorem

= |nwentaryzacja w terenie

=  Polskie Normy i przepisy branzowe
= Mapa zasadnicza

= Uzgodnienia miedzy branzowe

p PROJEKT ROZBIORKI
2.1 PODSTAWOWE DANE
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki magazynu piwnicznego, na dziatce nr ewid. 1273/366,

potozonej w miejscowosci Zyglin Ul. Okélna 1, obreb 0004 Zyglin, jednostka ewidencyjna 241302_1 Miasteczko
Slaskie.

Magazyn piwniczny nr 325 o identyfikatorze 241302_1.0004.325_BUD.

2.1.1  OPIS OGOLNY
Magazyn piwniczny nr 325 o identyfikatorze 241302_1.0004.325_BUD.

Rzut budynku ma ksztatt prostokgta. Budynek wolnostojgcy. Wymiary budynku (do rozbiérki): dtugosé 9,5 m,
szeroko$¢ 6,32 m, wysoko$¢ 1,80 m oraz 1,20m do attyki budynku od poziomu terenu

Budynek wejscie glowne ma zagigbione w stosunku do poziomu terenu, na dach budynku prowadza schody
zewnetrzne. Dach petni funkcje sceny/tarasu, przestrzeni wygrodzono barierkami stalowymi.

2.1.1.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALtOWE BUDYNKOW

. tawy fundamentowe z bloczkéw betonowych oraz cegly
. Sciany z cegly oraz pustakéw zuzlowych.

. Strop monolityczny wsparty na diwigarach stalowych

] Nadproza ceglane oraz stalowe

2.1.1.2 WYKONCZENIE BUDYNKOW

= Pokrycie dachu - dach bez pokrycia, nawierzchnia betonowa malowana farbami zabezpieczajgcymi
przeciwwilgociowo

= Posadzki betonowe

2.1.1.3 POWIAZANIE Z SASIEDNIMI| BUDYNKAMI
Budynek 241302_1.0004.325_BUD. wolnostojgcy nie powigzany $cianami z budynkami znajdujacymi sie na dziatce

inwestycyjnej oraz sasiednich dziatkach budowlanych.

2.1.1.4 WYPOSAZENIE INSTALACYINE
] Instalacja elektryczna — tak

2.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

241302_1.0004.325_BUD

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 60,00 m?

KUBATURA 108,00 m?
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA 51,84 m?
DtUGOSC 9,50 m
SZEROKOSC 6,32 m
WYSOKOSE 1,80 m

2.3 STAN ISTNIEJACY BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
2.3.1 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU
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2.4 ROZBIORKA BUDYNKU

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu
rozbiorki wygrodzi¢ przed dostepem oséb postronnych i oznakowac o grozagcym niebezpieczerstwie. Dodatkowo na
ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zéttego informujgcymi o grozgcym niebezpieczenstwie.

Przed przystapieniem do rozbiérki naleizy wykonac odtaczenie istniejacej instalacji energetycznych biegnacej
od istniejacego budynku OSP.

Stan techniczny wykonanego elementu budowlanego jest srednio dobry na skutek wieloletnich oddziatywan
atmosferycznych.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ teren rozbiérki przed dostepem oséb
niepowotanych.

Prace rozbiorkowe moina prowadzi¢ metoda reczng lub metoda mechaniczng, np. z wykorzystaniem koparki.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych metodg mechaniczng nalezy zachowac ostroznosc.

Ze wzgledu na zly stan techniczny wykonywanego elementu budowlanego nie przewiduje sie ponownego
wykorzystania materialéw pochodzacego z rozbiérki. Materiaty te, jako gruz budowlanych nalezy wywieié na
przewidziane do tego celu wysypisko.

Powstaty wykop po likwidacji budynku nalezy zasypaé piaskiem i zagesci¢ mechanicznie

11
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2.4.1  PROJEKTUJE SIE ROZBIORKE METODA TRADYCYJNA W NASTEPUJACEJ KOLEJNOSCI

= Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbidrce w pierwszej kolejnosci. Rozbidrka stolarki

drzwiowe;.
Skrzydta drzwiowe zdjac z zawiaséw, zdemontowac opaski, oscieznice wykué z muru.

= Rozbidrka barierek i obrébek metalowych.
Rozbiorke barierek i obrébek metalowych prowadzic¢ recznie oraz za pomocg érodkéw mechanicznych.

= Rozbidrka stropodachu.
Stropodach rozbi¢ za pomoca sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowaé i wywieié

= Rozbidrka scian zewnetrznych.
Sukcesywnie z rozbiorka stropu dokonywac rozbiérki écian parteru Rozbiérka stupdw wewnetrznych prowadzic
réwnolegle ze $cianami zewnetrznymi.

= Rozbidrka fundamentéw i podmurdéwek.
Dokonac rozbidrki scian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Naleizy je odkopaé, nastepnie rozbi¢ za
pomoca sprzgtu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowa¢ i wywiezé. Powstaty w wyniku rozbiérki dét po zabudowie
zniwelowac poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe
grubosci ok. 20 cm zasypad gruntem rodzimym.

=  Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga by¢ wykorzystane,
jako surowce wtdrne. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidrkowych. Wywaz
samochodami ciezarowymi samowyftadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

2.4.2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA, BHP W TRAKCIE ROZBIORKI.

Oprécz podstawowych zasad BHP obowigzujace na placu budowy nalezy dodatkowo wprowadzi¢ zakaz przebywania
pracownikéw na kondygnacjach ponizej prowadzonych prac rozbiérkowych.
®  Prace rozbiorkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie

kwalifikacje zawodowe.

=  Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepiséw BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne.

®  Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i
rekawice ochronne.

*  Rob6t rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego
wiatru.

*  Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiggu robot rozbiérkowych muszg byé w sposéb
odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

=  Robotnicy pracujgcy na wysokoséci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

= Teren rozbidrki ogrodzi¢ w odlegtoéci min 5 m od budynku oraz na biezgco usuwaé powstaty gruz.

= Zachowad szczegdlng ostroznosé przy rozbidree stropodachu

*  Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiérki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac sie poza strefa
niebezpieczna,

®  Gruziinne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko

25 INSTALACIJE
Do budynkéw podtgczone sg instalacje energetyczne, bedace czescia wewnetrznych instalacji, nie wymagajacych
uzgodnienia likwidacji z zarzgdca sieci.
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2.5.1 UWAGI

Nalezy pamigtac o sprawdzeniu przebiegu ww. instalacji podczas wykonywania poszczegélnych etapdw rozhidrki.

2.6 UWAGI KONCOWE

* Niniejszy projekt zostat opracowany celem zgtoszenia projektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego i zarzadzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

= Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢ tylko wprowadzone po ich
uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

= Wszelkie zawarte na rysunku wymiary nalezy przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ w terenie na
placu budowy. Zaleca sie aby nie uzywaé wymiaréw skalowanych z rysunku tylko te, ktére s3 na nim podane.
Projekt nalezy rozpatrywac taczenie z projektami branzowymi.

3 CZESC RYSUNKOWA
3.1  SPIS RYSUNKOW

RYS.: NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Z1 PLAN SYTUACYINY 1:500
Al PLAN BUDYNKU 1:100

13
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DELTOID pracownia architektoniczna
ul. Miodowa 8, 42-289 Wozniki

deltoid

Nazwa inwestycji:

ROZBIORKA MAGAZYNU PIWNICZNEGO

Inwestor:
GMINA MIASTECZKO SLASKIE
UL. RYNEK 8, 42-610 MIASTECZKO SLASKIE
Projektowat: nr uprawnien podpis Opracowat:

M. Wreczycki 19/SLOKK/2015 /| M. Wreczycki
Projektowat: nr uprawnien podpis

K. Gawrorniski 136/2001
Faza: Skala: Data: CZERWIEC 2026 R. | Rewizja.

PAB 1:100 | Format druku: A3 .
Temat rysunku: Nr Rys.
PLAN BUDYNKU A1

Projekt wykonany jest na podslawie norm i przepiséw budowlanych cbowiazujgcych w dniu jego ukancznia i chroniony jest
uslawg z dnia 4 lutego 19894r o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Wszystkie prawa autorskie dotyczace lego rysunku s wiasnoscia pracowni projektowej DELTOID Nin ejszy rysunek jest
wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany

Nie nalezy odmierzac wymiarow z rysunku ani te2 uzywat go jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary sprawdzic w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrigic sie do projeklanta
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4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWOWE DANE

GMINA MIASTECZKO SLASKIE
INWESTOR: UL. RYNEK 8
42-610 MIASTECZKO SLASKIE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ROZBIORKA MAGAZYNU PIWNICZNEGO

42-610 ZYGLIN UL. OKOLNA 1

ADRES i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Vil

NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 241302_1 MIASTECZKO SLASKIE

POZOSTALE DANE ADRESOWE: NAZWA | NR OBREBU EWID.: 0004 ZYGLIN
NR DZIALKI BUDOWLANEJ: 1273/366

DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2026 R.
OPRACOWAL:

ZESPOL LNOSC | NUMER DATA
IMIE | NAZWISKO 13 3e L 3 R MU AR PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA

DO PROJEKTOWANIA BEZ
MGR INZ. ARCH. OGRANICZEN W SPECJALNOSCI CZERWIEC
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT  MICHAt WRECZYCKI ARCHITEKTONICZNE] 2026 R. /"
NR UPR.: 19/SLOKK/2015

DO PROJEKTOWANIA BEZ

MGR INZ. ) OGRANICZEN W SPECJALNOSCI KONSTRUKCJA CZERWIEC/ /
PROJEKTANT KRZYSZTOF GAWRONSKI KONSTRUKCYJNEJ 2026 R fe
NR UPR.: 136/2001
4.1  PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACII:
= Prawo Budowlane
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz
1126)
= Zlecenie Inwestora

4.2  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres robdt przy realizacji projektowanego przedsiewzigcia obejmuje zadania w nastepujacej kolejnosci:
. Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie.
. Roboty budowlane dotyczace rozbidrki — demontaz drzwi, okien, oraz rozbiérka $cian, stropow i
konstrukcji dachow, fundamentu.

43  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (NP. SIECI)
Wszystkie media na placu budowy.

44  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Koparka

4.5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

= Ryzyko przygniecenia ciezkim elementem - w trakcie uzycia koparki oraz ryzyko przygniecenia ciezkim
elementem — w trakcie rozbiérki stropu.

= Uderzenie pracownika spadajgcym narzedziem itd.

- Whpadnigcie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub posélizgniecie sie).

14



d It 2 d DELTOID PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA, UL MIODOWA 8, 42 -289 WOZNIKI,
O e 0 I WWW.DELTOID.COM.PL BIURO@DELTOID.COM.PL TEL. 603 250 804

4.6 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen
BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robét zwigzanych
z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

. Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 4.2

= Szczegétowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robot
zgodnie z punktem 4.5

= Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji kierownik robét powinien opracowac Planem Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia. Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni sie zapoznaé¢ z Planem
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczaja na sporzadzonej przez kierownika robét ligcie.
Kierownik robét jest zobowigzany zapewnic przeszkolenie pracownikdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
rodzajem wystepujgcych robot, z okresleniem podczas szkolenia:

. rodzajéow mozliwych wystepujgcych zagrozen

= zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

" koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,

. zahezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

4.7  TECHNICZNE | ORGANIZACYINE SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

. Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob postronnych
. Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
. Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojécia pracownikéw, dostawy i miejsca

sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopéw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej
ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych)

= Przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonaé Sciany pochylone z uwzglednieniem klina
naturalnego odtamu gruntu,

. Ograniczy¢ naptyw wodd deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu

. Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych za dany
rodzaj sieci

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegétowe wytyczne
zawarte w projekcie budowlanym.
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