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EXAL. Wartos¢ kosztorysowa

Podatek VAT
Podatek VAT wyliczony wg wartosci robot
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot
Dotyczy zakresu Etapu III - od km 9+880 do km 9+937.80

Obiekt ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 872 RELACJI RZ.WISLA- BARANOW
SANDOMIERSKI -MAJDAN KROLEWSKI — NISKO POLEGAJACA NA BUDOWIE
SCIEZKI ROWEROWE] Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZYCH OD KM 9+880 DO
KM 9+937.80, STRONA PRAWA W M. WOLA BARANOWSKA WRAZ Z ZATOKA
AUTOBUSOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA [ URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI

Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

Lokalizacja Dziatki: 3831 - Obrgb 10 Wola Baranowska, oraz 1650/4 - Obrg 7 Skopanie, Jednostka
ewidencyjna - Wola Baranowska )
Inwestor ZARZAD WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO, PODKARPACKI ZARZAD DROG

WOJEWODZKICH w RZESZOWIE UL. BOYA ZELENSKIEGO 19A, 35-105 RZESZOW
Biuro kosztorysowe EXAL - Marek Tokarz

Sporzadzit mgr inz. Marek Tokarz

Tarnobrzeg, X1 2017, Aktualizacja - IV 2026


maret
Exal z podpisem
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 872 RELACJI RZ.WISEA- BARANOW SANDOMIERSKI -MAJDAN KROLEWSKI — NISKO

POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZYCH OD KM 9+880 DO KM 9+937.80, STRONA PRAWA

W M. WOLA BARANOWSKA WRAZ Z ZATOKA AUTOBUSOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo$¢

1. ETAP 3 - OD 9+880 DO 9+937.80
Nr ST: DM-00.00.00

1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 |BCD D-01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych robot ziemnych w terenie rowninnym
01.01.11.01|Nr ST: D-01.01.01

(9937,80-9880)/1000 km 0,058

razem | km 0,058

2 BCD D-01 |Mechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy do 15 cm
02.02.12.01 Nr ST: D-01.02.04

57,80*%(1,5+04+1,5)*0,15 m3 60,69

razem | m3 60,69

1.2. ROBOTY ZIEMNE

3 | BCD D-02 |Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odktad w gruntach kat. Il
01.01.11.02 Nr ST: D-02.01.01

Wog tabeli robét ziemnych - formowanie nasypu
86 m3 86

razem | m3 86

4 | BCD D-02 |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu i zageszczaniem gruntu
03.01.12.01 | warstwami
Nr ST: D-02.03.01

Wedlug bilansu robodt ziemnych - niedobér do pozyskania
68,31 m3 68,31

razem  m3 68,31

1.3. SCIEZKA ROWEROWA, ZJAZDY INDYWIDUALNE

5 |BCD D-04 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym bezposrednio w korycie drogi z uprzednim
05.01.11.01 |doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z piel¢gnacja przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 10 cm

Nr ST: D-04.05.01

151 m2 151

razem | m2 151

6 | BCD D-04 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
04.02.11.01 | Nr ST: D-04.04.02

151 m2 151
razem | m2 151
7 | BCD D-04 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsja asfaltowa
03.01.22.03
151 m2 151
razem | m2 151
8 |BCD D-05 |Wykonanie warstwy §cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
03.05.22.02 \Nr ST: D-05.03.05
Nawierzchnie nowe
151 m2 151
razem | m2 151
9 | BCD D-05 |Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm
02.01.13.01 |Nr ST: D-05.02.01
18 m2 18
razem | m2 18
1.4. ZATOKA AUTOBUSOWA
1.4.1. Poszerzenie jezdni
10 | BCD D-02 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odktad samochodami
01.01.12.01 |samowytadowawczymi
(24+20+12)*0,5*0,72 m3 20,16
razem  m3 20,16
11 |BCD D-04 Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, grubo$¢ warstwy 20 cm
02.01.13.02
(24+20+12)*0,5 m2 28
razem | m2 28

12 | BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
04.02.12.01

28 m2 28

razem | m2 28

13 | BCD D-04 Wykonanie podbudowy, beton C20/25, pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubos¢
06.02.13.03 | warstwy po zaggszczeniu 20 cm, dowoz z odlegloscei do 5 km
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 872 RELACJI RZ.WISEA- BARANOW SANDOMIERSKI -MAJDAN KROLEWSKI — NISKO

POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZYCH OD KM 9+880 DO KM 9+937.80, STRONA PRAWA

W M. WOLA BARANOWSKA WRAZ Z ZATOKA AUTOBUSOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo$¢
28 m2 28
razem | m2 28

14 | BCD D-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetione
03.23.15.03 | piaskiem

28 m2 28

razem | m2 28

1.4.2. Warstwy konstrukcyjne zatoki atobusowej

15 | BCD D-04 Wykonanie podbudowy gruntowej stabiliz. ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwigkszajacym odporno$¢ gruntu na
12.01.11.01 |absorpcj¢ kapilarng wody, spetiajac: 1GPa <=E<=2GPa, S<=0,55kg/(m2*h0,5) i R>=80h0,5/m, metoda na miejscu,
grubo$¢ warstwy 30cm z doziarnieniem

150 m2 150

razem | m2 150

16 | BCD D-04 Wykonanie podbudowy, beton C20/25, pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubos¢
06.02.13.03 | warstwy po zaggszczeniu 20 cm, dowoz z odlegloscei do 5 km

150 m2 150

razem | m2 150

17 | BCD D-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetione
03.23.15.03 | piaskiem

150 m2 150

razem | m2 150

1.4.3. Peron przystankowz kostki betonowej

18 | BCD D-04 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym bezposrednio w korycie drogi z uprzednim
05.01.11.01 |doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z piel¢gnacja przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 10 cm

Nr ST: D-04.05.01

65 m2 65

razem | m2 65

19 | BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
04.02.11.01 | Nr ST: D-04.04.02

65 m2 65

razem | m2 65

20 | BCD D-05 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
03.23.14.04 | wypelnione piaskiem

65 m2 65

razem | m2 65

1.5. POBOCZA

21 |BCD D-04 |Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw w gruncie kat. II-IV, gltebokos$¢ koryta 25 cm
01.01.22.01 |Nr ST: D-04.01.01

2*0,5 m2 1

razem | m2 1

22 |BCD D-04 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
04.02.11.01 | Nr ST: D-04.04.02

1 m2 1

razem | m2 1

23 |BCD D-04 |Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa famanego, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
04.02.51.02 |Nr ST: D-04.04.02

1 m2 1

razem | m2 1

24 | BCD D-04 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsja asfaltowa
03.01.22.03 Nr ST: D-04.03.01

1 m2 1

razem | m2 1

1.6. ELEMENTY ULIC

25 |BCD D-08 |Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
01.01.11.04 Nr ST: D-08.01.01

Kraweznik przy peronie

2+47,5 m 49,5
Krawezniki obnizonna zjezdzie w km 9+929

7 m 7

razem m 56,5

26 | BCD D-08 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na fawie z oporem z betonu C8/10
03.01.12.05 Nr ST: D-08.03.01

77+48+4+1,6 m 130,6
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POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZYCH OD KM 9+880 DO KM 9+937.80, STRONA PRAWA
W M. WOLA BARANOWSKA WRAZ Z ZATOKA AUTOBUSOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo$¢
razem  m 130,6
27 |BCD D-08 | Utozenie $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na podsypce
05.01.11.02 | cementowo-piaskowej, spoiny wypehione zaprawa cementowa
Nr ST: D-08.05.01
Catkowita dlugos¢ scieku betonowego
2 m 2
razem | m 2
28 | BCD D-08 |Ustawienie $cieku betonowego o wymiarach 30x50x12 cm na tawie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypelnione zaprawa
05.01.11.01|cementowa
Za skarpa nasypu zatoki autobusowej
24,5+4,5 m 29
razem | m 29
1.7. ODWODNIENIE - ROW KRYTY
1.7.1. Row Kryty
29 |BCD D-03 |Wykonanie drenazu francuskiego z kolektorem saczacym Dn30 cm, o szerokosci rowka drenazowego 50 cm i glgbokosci 60
03.01.51.01 |cm (wraz z zasypka)
Nr ST: D-03.03.02
Odcinek od studni Sa do km 9+937,80
15 m 15
razem | m 15
30 | BCD D-05 |Utlozenie warstwy posredniej z geotkaniny - otulina separacyjna
03.26.11.01 Nr ST: D-03.03.02
15%2%(0,6+0,5) m2 33
razem | m2 33
31 | KNNR 1 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podhuznych, punktowych, rowoéw, wykopoéw obiektowych gruntem kategorii III-IV o
0214/05 | grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
Nr ST: D-03.03.02
Wg bilansu rob6t ziemnych
462 m3 462
Ziemia z wykopu na odktad
-126 m3 -126
razem | m3 336
32 | BCD D-03 | Wykonanie studzienek inspekcyjnych o $rednicy do 50 cm bez osadnika i syfonu - analogia
02.01.41.02 Nr ST: D-03.03.02
Studnia Sa
1 szt 1
razem | Szt 1
1.7.2. Kratki sciekowe i przykanaliki
33 | BCD D-03 | Wykonanie studzienek $ciekowych o $rednicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu
02.01.41.01 Nr ST: D-03.02.01
1 szt 1
razem | Szt 1
34 | BCA06 |Mechaniczne kopanie rowow wraz z zasypaniem w gruncie kat. III-IV (analogia)
18-12  |Nr ST: D-03.02.01
Odcinek od Kr do Sa
10*0,5*1,5 m3 7,5
Odcinek W1 do Sa
7,5%0,5%1,5 m3 | 5,625
Odcinek W2 do Sa
2,5%0,5*%1,5 m3 1,875
razem | m3 15
35 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - podsypka
1411/03 |Nr ST: D-03.02.01
(10+7,5+2,5)*0,5%0,2 m3 2
razem =m3 2
36 | KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 30cm - obsypka i zasypka
1411/04 |Nr ST: D-03.02.01
(10+7,5+2,5)*0,5*%0,3 m3 3
razem | m3 3
37 | BCD D-03 |Montaz przykanalikéw z rur PVC o $rednicy do 20 cm dtugo$¢ do 15 m
02.01.23.01 | Nr ST: D-03.02.01
10+7,5+2,5 m 20,
razem | m 20
38 Analiza |Dostawa i montaz siodta PVC do wpigcia przykanalika do rury kanalizacyjnej
wlasna szt 1
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 872 RELACJI RZ.WISEA- BARANOW SANDOMIERSKI -MAJDAN KROLEWSKI — NISKO

POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZYCH OD KM 9+880 DO KM 9+937.80, STRONA PRAWA

W M. WOLA BARANOWSKA WRAZ Z ZATOKA AUTOBUSOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo$¢

39 Analiza | Dostawa i montaz segmentu studzenki §ciekowej za skarpa z rusztem zeliwnym lub metalowym i odptywem bocznym
wlasna kpl 2

1.8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

40 |BCD D-06 |Plantowanie skarp i korony nasypéw w gruntach kat. I-III
01.01.15.03 |Nr ST: D-06.01.01

Wedtug tabeli plantowania
92 m2 92

razem | m2 92

41 | BCD D-06 'Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajne;j)
01.01.21.01 |Nr ST: D-06.01.01

92 m2 92

razem | m2 92




