Zatgcznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zaméwienia do postepowania na: Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja budynku Sgdu Okregowego
w Nowym Saczu przy ul. Pijarskiej 3 w Nowym Saczu”

Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamowienia sg ustugi:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
»,Modernizacja budynku Sadu Okregowego w Nowym Saczu przy ul. Pijarskiej 3 w Nowym
Saczu

1. Lokalizacja obiektu:

Wojewoddztwo Matopolskie — Miasto Nowy Sacz

ul. Pijarska 3

2. Inwestor:

Skarb Panstwa

Sad Okregowy w Nowym Saczu, ul. Pijarska 3, 33-300 Nowy Sacz

3. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje opracowanie wielobranzowej dokumentaciji
projektowej, w tym:

1) petnobranzowej koncepcji funkcjonalno-uzytkowej — dwie wersje, ktéra podlega¢ bedzie
uzgodnieniom i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, a nastepnie na jej podstawie:

2) projektu architektoniczno-budowlanego spetniajacego wymogi art. 34 ustawy Prawo budowlane
oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, zgtoszen
itp. umozliwiajgcych rozpoczecie i realizacje robét budowlanych w oparciu o te projekty, w
szczegolnosci ostatecznych pozwolen na roboty budowlane w zakresie wymaganym przez
prawo,

3) petnobranzowej projektowej dokumentacji wykonawczej,

4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

5) projektu aranzacji wnetrz,

6) przedmiardw robot (w oparciu o wykonang dokumentacje projektowg) wraz z zestawieniem
materiatéw i urzgdzen,

7) kosztorysu inwestorskiego sporzgdzonego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac robét
budowlanych (osobno) i instalacyjnych (osobno) okreslonych projektem wg grup robo6t oraz z
podziatem na poszczegdlne kondygnacje, oraz jednokrotnej aktualizacji kosztorysu (przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego)

8) harmonogramu Rzeczowo-Finansowego rob6t budowlanych;

9) W zakresie Wykonawcy jest rowniez:

a) uzyskanie wszelkich wymaganych zgdd, ekspertyz, opinii, uzgodnien, decyzji, zgtoszen,
odstepstw od warunkéw technicznych itp. umozliwiajgcych rozpoczecie i realizacje robdt
budowlanych, w szczegdlnosci ostatecznych pozwolerh na budowe,

b) przeniesienia autorskich praw majgtkowych, udzielenie zgody na korzystanie z praw
zaleznych oraz udzielenie licencji na korzystanie z utworéw dostarczonych w ramach
przedmiotu Umowy, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz sposobem korzystania;

€) udzielania wsparcia Zamawiajgcemu przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow
na etapie przeprowadzania procedury przetargowej, na wytonienie wykonawcy roboét - od
dnia wszczecia postepowania na wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacjg do
dnia podpisania umowy na wykonanie robét budowlanych. Wykonawca ma obowigzek
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udzieli¢ odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawcéw robé6t budowlanych w ciggu 2
dni roboczych od przekazania ich przez Zamawiajgcego;

Dokumentacja bedzie zaopatrzona w wykaz zatgczonych opracowan oraz pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, a w swej
formie jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nie narusza praw autorskich oséb
trzecich.

Dokumentacja bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami technicznymi, polskimi
normami i bedzie posiada¢ uzgodnienia okreslone przepisami szczegétowymi.

4. Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

przedtozy do uzgodnien koncepcje wstepng w dwdéch wersjach (wraz z kolorowymi wydrukami
wizualizacji) i po wprowadzeniu uwag wniesionych przez Zamawiajgcego ztozy do zatwierdzenia
ostateczny projekt koncepcyjny wraz z kolorowymi wydrukami wizualizacji —w 2 egz. w wersji
papierowej + wersja elektroniczna — 1 szt. w przypadku nosnika zewnetrznego;

projekt architektoniczno-budowlany (ktéry zostanie jednocze$nie ziozony do urzedu
administracji architektoniczno-budowlanej celem uzyskania pozwolenia na budowe — roboty
budowlane) oraz projekt techniczny wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i opracowaniami technicznymi oraz zaswiadczeniami potwierdzajgcymi wpisy
projektantéw na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, aktualnymi na dzien
opracowania projektu — nalezy opracowa¢ w 4 egz. w wersji papierowej + 1szt. wersja
elektroniczna

projekt aranzacji wnetrz ze specyfikacjg materiatéw aranzacyjnych (w tym mebli) ktéry powinien
zawiera¢ w szczegotowe parametry materialowe elementéw aranzacji (w tym mebli) oraz ich
wymiary z uwzglednieniem zakazu uzywania znakéw towarowych lub innego oznakowania
wskazujgcego na konkretny produkt , odpowiadajgce wymaganiom zgodnosci z okreslonymi
normami i certyfikatami (jezeli dotyczy) oraz — wizualizacje reprezentatywnych uktadéw
funkcjonalnych, Wizualizacje— nalezy opracowa¢ w 2 egz. w wersji papierowej + wersja
elektroniczna— 1 szt. w przypadku nosnika zewnetrznego;

projekty wykonawcze dokumentacji w wymaganych branzach wraz z zaswiadczeniami
potwierdzajgcymi wpisy projektantow na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,
aktualnymi na dzien opracowania projektu — nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej +
wersja elektroniczna — 1 szt. w przypadku nosnika zewnetrznego;

przedmiar robét z zestawieniami materiatéw i urzgdzeh oraz kosztorys inwestorski — nalezy
opracowa¢ w 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna — 1 szt. w przypadku
nosnika zewnetrznego;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — nalezy opracowac¢ w 2 egz.
w wersji papierowej + wersja elektroniczna— 1 szt. w przypadku nosnika zewnetrznego;

harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji inwestycji — nalezy opracowaé w 2 egz. w wersji
papierowej + wersja elektroniczna— 1 szt. w przypadku nosnika zewnetrznego.

5. Etapowanie zamoéwienia wraz z terminami wykonania

Przedmiot zaméwienia zostanie zrealizowany w nastepujgcych etapach i terminach:

1)

Etap 1 - Opracowanie koncepcji projektowych.

a) Etap 1a: Opracowanie wstepnych zalozen oraz koncepcji wystroju wnetrz w zakresie
rozwigzan materiatowych — do 15 dni od dnia podpisania Umowy,

b) Etap 1b: Uzgodnienie rozwigzah przedstawionych w koncepcji projektowej, uscislenie
zatozen do Projektu wystroju wnetrz przez Projektanta i Zamawiajgcego — do 30 dni od dnia
podpisania Umowy;
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2)

3)

4)

5)

6)

6.

Etap 2 - Opracowanie projektu budowlanego.

a) Etap 2a: Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu projektu
architektoniczno-budowlanego budynku wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami, i decyzjami potrzebnymi do uzyskania pozwolenia na roboty
budowlane,

b) Etap 2b: Zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe przez Wykonawce na podstawie
udzielonego petnomocnictwa,

Etap 2ai2b -do 22 grudnia 2026 r.

Etap 3 — Opracowanie projektéw wykonawczych

Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu projektu technicznego zgodnego z
koncepcja i projektem architektoniczno-budowlanym - tj. projektéw Wykonawczych dla
poszczegoblnych rodzajow robét, projektu aranzacji wnetrz, — 60 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru etapu 2a, 2b bez uwag przez Zamawiajgcego.

Etap 4 — Opracowanie kosztorysowe

Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu, przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w formie
umozliwiajgcej pdzniejsze ogtoszenie przetargu na wykonawstwo oraz realizacje zadania. — 30
dni od dnia podpisania protokotu odbioru etapu 3 bez uwag przez Zamawiajgcego.

Etap 5: Opracowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego rob6t budowlanych - 14 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru etapu 4 bez uwag przez Zamawiajacego.

Etap 6: Uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Techniczno-Ekonomicznej - w terminie
podanym przez Zamawiajgcego Wynagrodzenie za dokumentacje projektowo-kosztorysowg
obejmuje réowniez uczestnictwo w KTE niezaleznie od terminu posiedzenia),

Jezeli koniec terminu do wykonania czynnos$ci przypada na dzien uznany ustawowo za wolny od
pracy lub na sobote, termin uptywa nastepnego dnia, ktéry nie jest dniem wolnym od pracy ani
sobota.

Przez dni Zamawiajacy rozumie dni kalendarzowe.

Podstawa wykonania zamoéwienia - dokumenty i materiaty wyjSciowe:

1) Inwentaryzacja budowlana obiektu, bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego (konieczno$é

weryfikacji i naniesienia stanu aktualnego),

2) Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego wraz z Postanowieniem

Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP,

3) Projekt budowlany — Wydzielenie stref ochrony p.poz. w budynku SO w Nowym Saczu,
4) Projekt budowlany — Instalacja p.poz. /hydranty/ w budynku SO w Nowym Sgczu,
5) Projekt budowlany — Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku SO w

Nowym Saczu,

6) Projekt budowlany — CSO w budynku SO w Nowym Saczu,

7) Dane o planowanym zadaniu inwestycyjnym - zgodnie z Programem Inwestycji,
8) Opracowanie — Model Dostepnego Sadu,

9) Ustalenia dokonane na spotkaniu przedprojektowym;

7.

Do zakresu prac projektowych oraz dokumentacji projektowej wchodza opracowania

dotyczace nastepujacych elementéw, ktére sg planowane w ramach prac

modernizacyjnych:

1) Wymiana posadzek w pomieszczeniach tego wymagajacych (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

2) Zmiana przeznaczenia i wystroju wnetrz, przestrzeni komunikacyjnych wraz z dostosowaniem
do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami oraz malowanie $cian i sufitdbw pomieszczen oraz
przestrzeni komunikacyjnych,

3) Remont sanitariatéw przy wejsciu gtbwnym na parterze oraz sanitariatu w podpiwniczeniu,
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4) Wymiana wskazanych przez Zamawiajacego drzwi do pomieszczeh biurowych,
5) Remont pomieszczen piwnic,

6) Przystosowanie pomieszczen BOI oraz innych pomieszczenn wg wymogdw dostepnosci dla
0s0b niepetnosprawnych oraz wg. wytycznych Zamawiajgcego (Model Dostepnego Sadu),

7) Projekt aranzacji pomieszczen biurowych i wybranych sal rozpraw - wg wskazan
Zamawiajgcego,

8) Woykonanie systemu oddymiania klatek schodowych - weryfikacja istniejagcego projektu
wykonawczego oraz ujecie przewidzianych tam robdt w przedmiarze i kosztorysie,
sporzgdzenie projektu architektoniczno-budowlanego celem uzyskania pozwolenia na roboty
budowlane,

9) Roboty budowlane zwigzane z dostosowaniem budynku do wymogow ochrony ppoz., w tym
wydzielenie drég ewakuacyjnych i inne roboty budowlane — weryfikacja i dostosowanie projektu
z uwzglednieniem zaprojektowanych i uzgodnionych juz rozwigzan - ujecie tych robét w
przedmiotowym opracowaniu, w szczegdlnosci w przedmiarze i kosztorysie,

10) Uzupetnienie wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku wg wskazan ekspertyzy — dotyczy
hydrantu w podpiwniczeniu — zgodnie z istniejgcym opracowaniem projektowym - ujecie tych
robot w przedmiotowym opracowaniu, w szczegolnosci w przedmiarze i kosztorysie,

11) Uzupetnienie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w oparciu o inwentaryzacje stanu
istniejacego — w szczegolnosci potnocna czes¢ korytarza w podpiwniczeniu,

12) Projekt systemu klimatyzacji VRF lub VRV w potudniowej czesci budynku we wskazanych
pomieszczeniach,

13) Projekt szachtu instalacyjnego dla przeprowadzenia w przysztosci instalacji dla urzgdzen, ktére
moga by¢ montowane na dachu budynku — np. instalacja fotowoltaiczna,

14) Projekt modernizacji systemu centralnego ogrzewania (bez wymiany kottéw) w zakresie
wymiany catej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi;

Na bazie ustalen stron oraz stosownie do uzyskanych uzgodnien oraz decyzji Wykonawca wykona
projekt architektoniczno-budowlany dla robét tego wymagajacych zapisami prawa, wraz z stosownym
uzgodnieniami, kompletny pod wzgledem wymogéw dla uzyskania pozwolenia na roboty budowlane i
ztozy go w urzedzie administracji architektoniczno-budowlanej miasta oraz dokumentacje wykonawcza,
w zakresie koniecznym dla realizacji planowanego zadania, zapewnienia zgodnosci z przepisami
prawa, w tym z wymogami ochrony przeciwpozarowej budynku i dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

Dokumentacja bedzie zawieraé czes¢ opisowg i odpowiadajgcy jej czes¢ graficzng wraz z wszelkimi
niezbednymi uzgodnieniami, a takze kosztorysy inwestorskie, przedmiary robét w rozbiciu na
poszczegodlne grupy robét zgodnie z podziatem na poszczegdlne kondygnacje budynku, tabele
elementow scalonych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
harmonogram rzeczowo-finansowy.

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci w przedmiarze i kosztorysie
nalezy uwzglednic¢ i zaadaptowac rozwigzania zawarte w istniejgcych projektach bedgcych w
posiadaniu Zamawiajgcego — tj.:

- Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego wraz z Postanowieniem Matopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP,

- Projekt budowlany — Wydzielenie stref ochrony p.poz. w budynku SO w Nowym Saczu,

- Projekt budowlany — Instalacja p.poz. /hydranty/ w budynku SO w Nowym Saczu,

- Projekt budowlany — Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku SO Nowym
Saczu,

- Projekt budowlany — CSO w budynku SO w Nowym Saczu,
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