Znak sprawy: DPS-ZP/4/2026
Program funkcjonalno-uzytkowy

Dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:

“Demontaz istniejgcej windy wewnetrznej, dostawa
i montaz nowego dZwigu osobowego w Domu Pomocy Spotecznej
w Muszynie”.

Adres obiektu:
ul. Zielona 26
33-370 Muszyna

Kod zamdwienia wedtug CPV:

Grupg
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Klasy
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne )
71320000-7 - Ustugi'inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategorie
45313100-5 - Instalowanie wind

Zamawiajacy:

Dom Pomocy Spoteczne;j
ul. Zielona 26

33-370 Muszyna
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CZESCOPISOWA

1. Opis ogdélny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Wstep

Wykonawca zdemontuje diwig hydrauliczny firmy OTIS o predkosci V-predkosci. 0,63m/s, rok
prod. 1996, nr fabr. D8KE0306 nr rej. 3125000498 o udiwigu Q=630 kg, wraz z maszynownig i w
jego miejsce dostarczy i zamontuje nowy diwig osobowy o napedzie elektrycznym w budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Muszynie przy ulicy Zielona 26.

Nowy diwig 0 napedzie elektrycznym ma stuzy¢ do przewozu 0s0b
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich, ma by¢ fabrycznie nowy i spefniac
wymogi aktualnie obowiazujacych przepiséw. Urzadzenie nalezy oddac¢ do uzytkowania w stanie wolnym od
wad i usterek.

Zadanie inwestycyjne nosi nazwe:

“Demontaz istniejgcej windy wewnetrznej ,dostawa | montaz
nowego diwigu osobowego w Domu Pomocy Spotecznej w
Muszynie”.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji, realizowanej w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj”. Stanowi on podstawe do sporzadzenia oferty na kompleksowq realizacje zadania
inwestycyjnego, obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
prawem uzgodnieniami oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie diwigu wydanej przez
Urzad Dozoru Technicznego.
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1.2. Spodziewane efekty inwestycji

Celem inwestycji jest wymiana diwigu osobowego hydraulicznego na nowy diwig osobowy
elektryczny bez maszynowni, lepiej dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz ich
opiekunéw, a takie dowymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Budynek jest obecnie dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych
sie na wozkach inwalidzkich. Jednym z elementéw tego dostosowania jest winda. Diwig uzytkowany jest w
sposob ciggty z bardzo duzg czestotliwoscia. Zuzycie diwigu hydraulicznego osiggneto poziom ktéry
wymusza zaplanowanie wymiany urzadzenia.

Realizacja zadania inwestycyjnego polegajacego na wymianie windy osobowej na nowg z
rozwigzaniami technicznymi pozwalajgcymi ograniczy¢ zuizycie pradu tj. sprawniejszym napedem,
zbudowanej z zastosowaniem najnowszych rozwigzar technicznych, poprawi stan wyposazenia
technicznego budynku. '

Komunikacja miedzy kondygnacjami bedzie bardziej zapewniona dla 0s0b
niepefnosprawnych ze wzgledu na mniejsze prawdopodobieristwo wystagpienia awarii urzadzenia a tym
samym nieplanowanego przestoju dZwigu.

1.3. Zakres prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie
dokonanie wymiany windy.

Zakres prac projektowych

. Opracowanie projektu technicznego windy pionowej (wraz z branzami
towarzyszacymi) zgodniej z aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym, w zakresie
niezbednym z przystgpieniem do montazu nowej windy
osobowej .

* Uzgodnienie dokumentacji diwigu ocena zgodnosci z organem wtasciwej jednostki dozoru
technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na jego
eksploatacje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U.
z 2000 nr 122, poz. 1321 :z pdin. zm.) oraz przepisami rozporzadzenia Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2176), a takie uiszczenie optat o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26.11.2010 r, w sprawie wysokosci optat za czynnosci jednostek dozoru
technicznego (Dz. U. 2010 nr 229 poz. 1502 z péin. zm.).
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Zakres prac budowlano-montazowych

Lp. Zakres prac Jednostka llosé
miary

1 Demontaz i utylizacja, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kol 1
dZwigu hydraulicznego Q-630 kg z napedem posrednim 2:1 P

2. Demontaz i utylizacja, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, kpl. 1
Oleju , ztomu, plastikow.
3. |Montaz diwigu elektrycznego bez maszynowni 2:1 kpl.
Modernizacja zasilania elektrycznego. diwigu . kpl.

/Maszynownia na najnizszym przystanku /

5; Modernizacja sygnatu p.poz ./Maszynownia na najnizszym przystanku/ Kpl. 1

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjq, e podany powyiej zakres prac oraz ich ilos¢ sq
wielkosciami szacunkowymi i mogq ulec zmianie po opracowaniu ostatecznej dokumentacji
projektowej. Szczegétowe rozwiqgzania wplywajgce na  zwigkszenie zakresu i ilosci robot
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedq traktowane przez Zamawiajgcego jako roboty
dodatkowe.

Realizacja powyzszego przedmiotu  zamodwienia  powinna by¢ wykonana w
oparciu o obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajgcy ustanowi nadzér Inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robdt objetych  zadaniem.
Zamawiajacy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalnosci, nowoczesnosci i
bezpieczerstwa eksploatacji. Na catos¢ wykonanych prac oraz na dostarczony diwig osobowy wymagane
jest udzielenie co najmniej 36 miesigcznej gwarancji, dla diwigu wymagane s odpowiednie certyfikaty i
deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry jakosciowe.

Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy uzyska¢ decyzje Urzedu Dozoru Technicznego
zezwalajaca na eksploatacje diwigu.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

 Charakterystyka dZwigu przeznaczonego do demontazu:
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Producent:

OTIS

Lokalizacja:

Budynek Domu Pomocy Spotecznej w Muszynie ul. Zielona 26

Rodzaj dzwigu

Diwig osobowy

Typ Hydrauliczny
Numer fabryczny D8KE0306

Rok Produkcji 1996r.

Naped Hydrauliczny 2:1

Typ sterowania

Mikroprocesorowe

Liczba przystankow 3

Liczba dojsc 4
Wysokos¢ podnoszenia 6800mm
Wysokos¢ szybu 12750 mm
Szerokos¢ 1700 mm
Gtebokos¢, 2090 mm
Nadszybie 3500mm
Podszybie 2450mm!!

Drzwi szybowe

Automatyczne teleskopowe

Drzwi kabinowe

Automatyczne teleskopowe

Konstrukcja szybu

Monolityczna-betonowa

Moc silnika

12,8 kW

1.5. Ogéine wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe windy pionowej po wymianie

Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe windy po wymianie nie ulegajg zasadniczej
zmianie. Winda, podobnie jak dotychczas, bedzie obstugiwata pensjonariuszy jak i personel
budynku, w tym przemieszczanie sie pomiedzy poszczegdlnymikondygnacjami budynku oséb

poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich wraz z opiekunami.

Wymiana windy pionowej na nowg ze sprawniejszym  napedem (elektrycznym),
zbudowanej z zastosowaniem najnowszych rozwigzan technicznych poprawi stan wyposazenia
technicznego budynku w tym ochrone przeciwpozarowg , zminimalizuje nieplanowane przestoje oraz
zapewni dostgpnosc do czesci zamiennych.

Wymagania Zamawiajgcego w  stosunku do  przedmiotu zamoéwienia
1.6. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Przyjete rozwigzania powinny zapewnia¢ prostq i niezawodng eksploatacje windy w
diugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.
Dokumentacja projektowa, przygotowana na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz dokumentdw, do ktérych program ten sie odwotuje, musi zawiera¢ co najmniej:
* projekt techniczny dla celdéw realizacji zadania inwestycyjnego tj. Projekt diwigu
osobowego (wraz z branzami towarzyszacymi) zgodny z aktualnie obowigzujacymi przepisami,
e dokumentacje powykonawczg do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie z naniesionymi
w sposdb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,
e instrukcje eksploatacji, obstugi i konserwacji zamontowanej windy osobowej,
* uzgodnienia i decyzje administracyjne, Wykonawca uzyska uzgodnienie projektu technicznego
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przez organ wtasciwej jednostki dozoru technicznego,

e konieczne do uzyskania zezwolenie na eksploatacje , Wykonawca uzyska decyzje Urzedu Dozoru
Technicznego na uzytkowanie windy osobowej po jej zamontowaniu i uruchomieniu.

» projekty i koncepcje Zamawiajgcego, Zamawiajacy oswiadcza, ie przedstawione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym opracowania majg charakter wylacznie pomocniczy dla
Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowari wykonania zadania bedacego przedmiotem
zamowienia. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roécit praw do dodatkowego

wynagrodzenia.

e wizytacja terenu budowy przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje
miejsca realizacji inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na
wiasng odpowiedzialno$¢ - kosztéw i ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty obejmujgcej niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace, zarowno do prowadzenia robdét budowlano-montazowych jak i przygotowania
projektu technicznego.

Fazy projektowania, tres¢ i liczba egzemplarzy dokumentacji technicznej Przewidziano jedna faze
opracowania dokumentacji technicznej diwigu osobowego (wraz z  branzami
towarzyszacymi). Dokumentacje nalezy opracowaé¢ w 3 egzemplarzach,

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego dla catosci dokumentacji
projektowej w aspekcie jej zgodnosci z ustaleniami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i SIWZ
przed rozpoczeciem realizacji robot.

1.7. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Przedmiot zamowienia powinien  zosta¢  wykonany zgodnie  z obowigzujgcymi przepisami,
opublikowanymi normami zharmonizowanymi z dyrektywa diwigowq2014/33/UE, zasadami najnowszej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zzachowaniem naleiytej starannosci.

Winda elektryczna po zainstalowaniu musi zosta¢ dopuszczona do eksploatacji przez Urzad Dozoru
Technicznego oraz powinna spetniaé wymagania Zamawiajacego okreslone w niniejszym  programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiajacego
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

1.7.1.  Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy (miejsce realizacji robét) nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby zadna osoba
niepozadana nie mogta wejs¢ w obszar realizacji robét budowlano- montazowych. Prace
realizowane bedg w czynnej placéwce opiekuriczej, zasady realizacji robét muszg zostac zaakceptowane
przez stuzby BHP Zamawiajacego. Teren budowy po zakoriczeniu prac musi zostac uporzgdkowany i
odebrany przez Zamawiajgcego.

1.7.2.  Architektura i konstrukcja

Wymiana windy pionowej nie bedzie skutkowa¢ zmiang ukladu pomieszczerh w budynku
ani zmiana przeznaczenia pomieszczer ani charakterystycznych parametréw  budynku  (kubatura,
powierzchnia  zabudowy,  wysoko$é,  dlugos¢) wymagajacych uzyskania decyzji administracyjnej.
Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w konstrukeji budynku
/szybu diwigowego/ bez uzgodnienia z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego.

1.7.3. Instalacje
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Zamawiajacy przewiduje modernizacje zasilania windy ze wzgledu na planowang zmiane miejsca
maszynowni diwigu. Miejsce zaplanowane na tablice sterowa i zaréwno pkt zasilania windy /najnizszy
przystanek-przelot / Zamawiajgcy nie dopuszcza innych instalacji w szybie niz diwigu. W zakresie o$wietlenia
szybu zamawiajgcy wymaga zamontowania w szybie oswietlenia energooszczednego zapewniajgcego
dostateczng, zgodng z przepisami ilo$¢ swiatta sztucznego.

Zatozenia funkcjonalno-uiytkowe diwigu osobowego po wymianie

Diwig powinien spetnia¢ odpowiednie wymagania:

=

. Ruszanie i zatrzymywanie sie kabiny powinno nastepowac fagodnie
2. Doktadnos¢ zatrzymania +- 5 mm bez wzgledu na obcigzenie kabiny /przedziat obcigzenia kabiny od
minimalnego do maksymalnego/

3. Wymagana kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. System sterowania musi by¢ odporny na
zaktdcenia elektromagnetyczne oraz nie moze emitowac takich zaktdcen,

4, Diwig w przypadku sygnatu ppoz. ma zjechac na przystanek ewakuacyjny i tam sie zatrzymad, a
w przypadku zaniku napigecia - dojecha¢ do najblizszego przystanku w celu uwolnienia
pasazerow,

5. Oswietlenie awaryjne kabiny z czasem podtrzymania ok. 2 h,

Kabina powinna by¢ wyposaiona w rozwigzania umotzliwiajace korzystanie  z
diwigu osobom niepetnosprawnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. z pdZniejszymi zmianami),

7. Wentylacja w kabinie grawitacyjna oraz wspomagana mechanicznie.

8. Oswietlenie energooszczedne LED w kabinie powinno posiada¢ funkcje automatycznego
wylgczania przy diugotrwatej przerwie eksploatacji oraz powinno by¢ ponownie zataczane w
momencie otwarcia drzwi kabiny,

9. Nalezy zapewnic¢ system komunikacji pomiedzy kabing a stuzbami ratowniczymi zgodnie z norma PN-EN
81-28.

10. Diwig winien by¢ wykonany w “systemie otwartym” , co umotzliwi jego konserwacje | serwisowanie

przez dowolng firme posiadajgca stosowne uprawnienia UDT. Wykonawca zapewni dostep do systemu

diagnostycznego przez udostepnienie kodéw a w przypadku koniecznosci posiadania testera, dostarczy 1

szt. w raz z instrukcjg obstugi w jezyku polskim.

Zatozenia techniczne po wymianie diwigu

Lp. | Opis prametru Parametry wymagane

1. | Typ diwigu Osobowy, elektryczny bez maszynowni, przystosowany do
przewozu osob niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich w towarzystwie opiekuna. Zgodny z
normg: PN-EN 81-20, PN-EN 81-50, PN-EN 81-28, PN-EN 81-
70

2. Maszynownia Brak . Tablica sterowa w osobnej szafie na najnizszym
przystanku.
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3. | Udiwig Min.630 kg

4. | Zespot napedowy Bezreduktorowy sterowany falownikiem, liny nosne bez
osfon z tworzywa sztucznego

5. | Wymiary szybu 1700mm /2090mm /Szerokos¢ /gtebokosc/

6. | Wysokosc podnoszenia 6800 mm

7. | Nadszybie 3500 mm

8. | Podszybie 2450mm !!

9. | llosé przystankéw 3

10. | llos¢ dojsé 4

11. | Wymiary kabiny . Min. 1100x1400mm

12. | Kabina Przelotowa /Przelot na najnizszym przystanku/

13. | Kabina wykonczenie -Sufit o jednolitej konstrukeji lub podwieszany z oswietleniem

energooszczednym LED, stal nierdzewna szczotkowana.

-Sciany blacha stalowa pokryta laminatem, kolorystyka
uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie projektu.

- Odbojnice w dwdch rzedach po obydwuchstronach kabiny

-Panel dyspozycji z stali nierdzewnej, przyciski z alfabetem
Brailea

-Lustro % $ciany bocznej
-Wyswietlacz TFT

-Podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowq. Wzor i
kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektu.
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-stacyjka blokady drzwi

14.

Informacja gltosowa

Tak

15.

Drzwi szybowe

Automatyczne teleskopowe 900x2000 mm

Stal nierdzewna szczotkowana

Lewe szt.3 ognioodpornosc EI30

Prawe szt.1 brak podwyzsonej odpornosci

16.

Drzwi kabinowe

Automatyczne teleskopowe 900x2000 mm

Stal nierdzewna szczotkowana

Lewe szt.1, Praweszt.1

17.

Kasety wezwan

Zbiorczoéc jednokierunkowa /wyswietlacz na kazdym pietrze/
szt.4

18.

Sterowanie diwigu

Mikroprocesorowe VVVT, wyposazone w tester
diagnostyczny.

19.

Zjazd awaryjny

Tak do najblizszego przystanku — petny automat

20.

Zjazd pozarowy

Tak na zasilaniu dZwigu do przystanku podstawowego.

21.

System komunikacji alarmowej
z stuzbami ratowniczymi

GSM zgodnie z norma PN-EN 81-28

22,

Usuniecie i utylizacja
zdemontowanych czesci

Tak na koszt Wykonawcy

23.

Praca diwigu

Projekt powinien uwzglednic¢ wysoki stopien wykorzystania
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1.7.4.

diwigu tj. Liczba startéw na godz. 180 .

24. | Prace budowlane i Tak ~Wykonawca przywrdci stan obrébek oscieznic wokot
wykorniczeniowe drzwi jaki byt na dzied rozpoczecia budowy/ wymiany.
25. | Zapewnienie przez Tak.
Wykonawce serwisu
gwarancyjnego w okresie
udzielonej gwarancji
26. | Wykonawca zapewni Tak
dostepnosé czesci w okresie 10
lat od odbioru urzadzenia
przez UDT
27. | Gwarancja Minimum 36 miesiecy.
28. | Koszt sprawowania serwisu w | Wykonawca ponosi w catym okresie gwarancyjnym .

okresie gwarancji.

Szczegotowy opis praczatacznik
nr.1 do PFU

Serwis obejmuje:

-regularne przeglady okresowe zgodnie z DTR producenta
dzwigu oraz przepisami UDT.

-koszty dojazdow

-koszty usuwania awarii urzadzenia

-udziat w corocznym badaniu UDT

-wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznych urzadzenia

-koszty smardéw , olejow | innych materiatow
eksploatacyjnych.

Ten koszt nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu koricowym.

Zagospodarowanie terenu

Nie dotyczy.
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1.8. Warunki wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszelkich
czynnoéci na terenie budowy, metody pracy stosowane podczas budowy. Poniewaz prace bedg
realizowane w czynnej placowce opiekuricze] nalezy zachowac wszelkie moiliwe érodki bezpieczenstwa,
uzgodnione ze stuzbami BHP Zamawiajacego. Wykonawca na wiasny koszt wykona wygrodzenia przed
drzwiami szybowymi.

Prace mogg by¢ prowadzone od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:00 do 19:00 - praca w
pozostatych dniach tygodnia i w czasie $wigt wymaga pisemnej zgody Uzytkownika.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy.

1.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

1.8.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robot
Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzed lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegdlny wzglad na: lokalizacje drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem  ciekéw  wodnych  pyfami  lub  substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

1.8.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdbw sprawny sprzet przeciwpozarowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach ipojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.8.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreélonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beds miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na s$rodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg byc uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uizycie tych materiatéw od wiasciwych
organdéw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadéw zgodnie z
odrebnymi przepisami. Dokumenty potwierdzajace te czynnosci stanowig element dokumentacji
powykonawczej.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
zapewni positki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robot i temperatur otoczenia. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyiej nie podlegajg odrgbnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.8.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty przekazania placu budowy do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Jeéli Wykonawca w jakim kolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie poiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.8.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do dokumentacji projektowej, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z, lub zwigzane 2z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.8.9. Roéwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotfane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réinice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na miesigc przed terminem wbudowania.

1.9. Odbiér robdt

1.9.1. Warunki wykonania i odbioru rob6t

Zamawiajacy wymaga okresu gwarancji i rekojmi zgodnie z SIWZ na cato$¢ robdt oraz na wszystkie
zamontowane urzadzenia i materiaty.

1.9.2. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w
obszarze niezbednym do wykonania robét. Plac budowy ma zapewniony dojazd drogami publicznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

. Organizacji robot budowlanych.
. Zabezpieczenia interesow osob trzecich.
. Ochrony srodowiska.
. Warunkéw bezpieczeristwa pracy i ochrony pozarowej.
o Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa.
. Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich.
. Zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany  jest do opracowania projektu organizacji robdt. Projekt

organizacji robét wymaga uzyskania akceptacji przez przedstawicieli Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru i stuzby bhp).

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spefniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca przediozy dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry jakosciowe. Wyroby budowlane wytwarzane wedfug zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze spetniajg
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badar obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajgcego
bedg w szczegblnosci poddane:

. Rozwiazania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed rozpoczeciem
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robdt w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz SIWZ.
. Gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym.
. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacjg projektowa.
. Sposdb wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
technicznym.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych, dokonywania odbioréw, Zamawiajagcy przewiduje ustanowienie przedstawiciela
upowaznionego do kontaktu z Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo Budowlane i postanowieh umowy.

1.9.3. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

© odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi koricowemu,
. odbiorowi pogwarancyjnemu.

0Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowoé¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dniroboczych od daty zgtoszenia ztozenia pisma u Zamawiajacego i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw  zawierajacych  komplet  wynikéw  badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy robot
Nie przewiduje sie odbioréw czesciowych.

Odbidr koricowy robét
Odbiér  koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego wymaga powiadomienia na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koricowy robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia  potwierdzenia  przez
Inspektora  Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia powykonawczej dokumentacji odbiorowej.
Odbioru korficowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w  obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sig z
realizacjg ustalert przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych
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zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, e jakos¢
wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja  projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracer, oceniajgc pomniejszong
wartoé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

1.9.4. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot
odbioru koricowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1; Decyzje UDT o dopuszczeniu urzadzenie /diwigu osobowego/ do eksploatacji.

2. Deklaracja zgodnoéci WE/UE zgodnie z wymogami dyrektywy 2014/33/UE, normie PN-EN 81-20, PN-
EN 81-50, PN-EN 81-70 oraz PN-EN 81-21

3 Dokumentacja techniczno rozruchowa (DTR) musi zawierac

a. Instrukcja Obstugi i Eksploatacji - musi by¢ sporzadzona w jezyku polski . Powinna zawierac zasady
bezpiecznego uzytkowania,
b. Schematy ideowe - elektyryczne kinematyczne (niezbedne do wykonania prawidtowej konserwacji lub
naprawy)
c. Instrukcje obstugi narzedzia diagnostycznego
4, Dziennik konserwacji urzadzenia — potrzebny do prowadzenia rejestracji wykonanych przegladow oraz
napraw na urzadzeniu.
5. Karta gwaranyjna- z wpisanymi datami koricowymi oraz numerami kontaktowymi do serwisu
6. Certyfikaty na podzespoty odpowiedzialne za bezpieczeristwo urzadzenia:
. Hamulec wciggarki bezreduktorowej
. Falownik z nadzorem hamulca
. Rygle drzwi szybowych, kabinowych
. Ogranicznik predkosci
. Ukfad chwytny
Liny
. Zderzaki
. Ognioodporno$¢ drzwi

STm ~~0 QO oo

7. Protokét przeszkolenia pracownikéw- dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia osOb wyznaczonych przez
Zamawiajacego w zakresie obstugi oraz awaryjnego uwalniania ludzi w przypadku awarii urzadzenia
8. Wykonawca zobowigzuje sig przekaza¢ Zamawiajacemu:
a. Wszelkie niezbedne kody dostepu /hasta/ do sterownika windy umotliwiajace petng diagnostyke , zmiang
parametréw d2wigu nieistotnych nie wptywajacych na zmiang bezpieczeristwa diwigu.
b. W przypadku, gdy do petnej diagnostyki wymagane jest zewngtrzne urzadzenie (tester/programator/,
Wykonawca dostarczy 1 szt. takiego urzadzenia Zamawiajacemu w ramach oferowanej ceny.
9. Przekazane kody | narzedzia nie mogg posiada¢ ograniczer czasowych /licencji czasowych/ ani limitéw uzyc.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
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1.9.5. Warunki wynagrodzenia

Zamawiajacy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, ptatne w catosci po zakoriczeniu
realizacji robot.

CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnoéé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymiz

odrebnych przepiséw

Zgodnie z art. 29 ust 4 pkt 1 d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdZniejszymi
zmianami, rozpoczecie robdt budowlanych bedacych  przedmiotem zamoéwienia nie wymaga
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, ani obowigzku zgtaszania robét budowlanych.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego  stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6iniejszymi
zmianami),

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin. zm.),

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w
sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z péin. zm.),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. z
péiniejszymi zmianami),

s« Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z pdiniejszymi zmianami),

*  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 zpdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6in. zm.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80,

poz. 717 z poin. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 z pdZn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10),

« Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z péin. zm.),

« Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikow
biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
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pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz.U. 2005 Nr 81, poz. 716. z
péin. zm.).

¢ Obowiazujace normy w szczegdlnosci wymienione w zatgczniki nr 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robét budowlanych

Na terenie inwestycji znajduja sie urzadzenia podziemne: sie¢
wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna i teletechniczna.

- Planowane przedsigwziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, ani potencjalnie znaczaco oddziatywac
nasrodowisko.

- Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z
ustawy Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 roku., poz. 177 z pdZniejszymi
zmianami).

Wykonawca powinien zatozy¢, e posiadane iflub  udostgpniane
przez Zamawiajagcego dokumenty wymagaja aktualizacji staraniem i na koszt
Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiajacego w formie ustnej i/lub
pisemnej wymagaja zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku
ogledzin i/lub ustaled wtasnych Wykonawcy. W przypadku nieposiadania lub
nieudostepnienia przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest uzyskac je wiasnym
staraniem i na wiasny koszt, niezaleznie od ich formy i Zrédfa uzyskania.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej

przeprowadzeniem

Podczas planowania, wyceny, organizacji oraz realizacji zaméwienia Wykonawca
powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania zamowienia,
wynikajace z lokalizacji obiektu, jego funkcji i specyfiki uzytkowania:

» materiaty z rozbidrek nienadajagce sie do uzytku oraz zdemontowane
elementy istniejacych urzadzen technicznych, Wykonawca zobowiazany jest
wlasnym staraniem i na wiasny koszt wywiei¢ poza teren nieruchomosci i
zutylizowaé. Dokumenty potwierdzajace sposob  utylizacji zgodny 2z
obowigzujgcymi przepisami Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

UWAGI:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze w kaidym czasie,
przed uplywem terminu  skladania ofert, zmodyfikowa¢ tres¢ niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego jako czesci SIWZ. Kaida dokonang w ten sposob
modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwfocznie wszystkim potencjalnym Wykonawcom.

Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajgcego z prosba o udzielenie wyjasnien
tresci niniejszego PFU.

Niniejszy  Program  Funkcjonalno-Uizytkowy  zostat  sporzadzony  zgodnie 2z
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Rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, —specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z poin. zm.) oraz Ustawq z dnia 07.07.1994 .
Prawo Budowlane(Dz.U.1994 nr 89 poz 414 z p62n.zm).
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