Budowa podjazdu dla 0séb z niepetnosprawnos$ciami oraz modernizacja schodéw wejscia gtéwnego w Zespole Szkét nr 4im. Eugeniusza

Przedmiar robot

Kwiatkowskiego przy ul. Szczesliwickiej 46 w Warszawie

1.1. WEJSCIE GLOWNE
1.1. KONSTRUKCJA
1.1.11 SCHODY FRONTOWE
1.1.1.11 ROZBIORKA SCHODOW FRONTOWYCH
KNR AT-17 0104- |Ciecie pitg diamentowa betonu
295 04 zbrojonego ptyty schodéw zelbetowych m2 12,94
206 KNR 4-04 0603-02 Bu.r’zelnle mechaniczne ptyty schodow m3 323
wejsciowych
207 KNR 4-04 0602-01 Burzenie muréw z cegty - $ciany m3 3.26
fundamentowe
298 KNR 4-04 0604-02 |Burzenie tawy fundamentowej schodéw |m3 3,45
Wywiezienie samochodami
KNR 4-01 0108-15 |skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
299 0108-16 konstrukcji zwirobetonowych i m3 9,94
zelbetowych na odlegto$¢ 20 km
wycena N
300 indywidualna Utylizacja gruzu m3 9,94
Razem - ROZBIORKA SCHODOW FRONTOWYCH
1.1.1.1.2 FUNDAMENTY SCHODOW WEJSCIOWYCH
g . Kopanie koparkami podsigbiernymi
301 g:loiz 010702 rowow dla kabli o gtebokoscido 1.2 mi |m 6,40
szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. llI-IV
302 KNR-W 2-02 1101- |Wykonanie chudego betonu pod tawy m3 0,38
01 fundamentowe
KNR-W 2-02 0202- _Lawy fundamentom{elprostokatne
zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z
303 012zsz.r035.7. ) m3 0,96
zastosowaniem pompy do betonu (do 1
9907-05 ; S
m3 w jednym miejscu)
Razem - FUNDAMENTY SCHODOW WEJSCIOWYCH
1.1.1.1.3 KONSTRUKCJA SCHODOW WEJSCIOWYCH
304 gg]R-w 2-02 0208- Wykonanie stupéw Zelbetowych m3 0,32
305 gg]R-w 202 0210- Wykonanie belek schodkowych schodéw|m3 0,73
Przygotowanie i montaz zbrojenia z
306 KNR 4-01 0202-03 |pretow stalowych gtadkich lub kg 393,60
zebrowanych o $r. 10-14 mm
cena Dostawa i montaz stopni betonowych
307 wy X przefabrykowanych betonowych gr. 10 |m 36,00
indywidualna om
308 KNR 202 0609-12 Wykonanie dylatacji m2 0,90

analogia

Razem - KONSTRUKCJA SCHODOW WEJSCIOWYCH




1.1.1.1.4 ZASYPKI FUNDAMENTOWE
309 KNR 2-02 0603-09 Wykonan|e izolacji Ia\l\.{l i stupow m2 973
zelbetowych do pozycji terenu
310 gg‘; 2-010820- Zasypywanie wykopéw m3 2,75
31 KNR 2-01 0236-01 [£29¢szczenie zasypek ubijakami m3 2,75
mechanicznymi
312 KNR 2-01 0214-08 |Wywodz nadmiaru ziemii m3 1,48
Razem - ZASYPKI FUNDAMENTOWE
Razem - SCHODY FRONTOWE
1.1.1.3 RAMPA TERENOWA
1.1.1.31 FUNDAMENTOWANIE RAMPY
Roboty ziemne wykonywane koparkami
KNR 2-01 0205-04 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
339 gr.kat.lll z transportem urobku m3 91,03
0214-04 ) .
samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ 20 km
340 KNR-W 2-02 1101- |Wykonanie chutljego betonu pod m3 6,12
01 fundamentowanie
341 BI:IRNKB 202 02241 (z.1l) Ptyty fundamentowe zelbetowe m3 11,93
342 KNR 2-02 0609-12 Wykonanie dylatacji m2 0,56
analogia
343 KNR 4-01 0322-01 |Obsadzenie rurek odwadniajgcych szt. 7,00
|(z.I) Zbrojenie konstrukciji zelbetowych
344 I(;l;lRNKB 2020291 elementéw budynkéw i budowli pretami |t 0,74
stalowymi okragtymi zebrowanymi
Razem - FUNDAMENTOWANIE RAMPY
1.1.1.3.2 SCIANY RAMPY TERENOWEJ
NNRNKB 202
0266¢-01 + Woykonanie $cian zelbetowych rampy gr.
345 NNRNKB 202 20 cm - beton architektoniczny m2 130,50
0266¢-02
NNRNKB 202 ) R
346 02695-03 Wykonanie stupéw zelbetowych m3 1,22
wycena Dostarczenie i montaz listw COMAX typ
341 indywidualna S 110-8/20 szt 23,00
wycena Dostarczenie i montaz listw COMAX typ
348 indywidualna S 140-10/15 szt 4,00
wycena Dostawa i montaz trzpieni dylatacyjnych
349 indywidualna typu HED-S 20-300  tuleja GSQ szt 12,00
wycena . e . )
350 indywidualna Montaz przej$¢ instalacyjnych fi 200 szt 3,00
Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do
351 KNR 4-03 101715 () o pod obsadzenie pretow otw. 125,00
analogia .
wkejanych
352 KNR 2._13 1009-02 Obsadzenie kotew chemicznych szt. 125,00
analogia
|(z.I) Zbrojenie konstrukciji zelbetowych
353 I(;l;\lRNKB 2020291 elementéw budynkéw i budowli pretami |t 2,48
stalowymi okragtymi zebrowanymi
354 KNR 4-01 0201-12 Montaz listw draicant w narozach m 140,22

analogia

Razem - SCIANY RAMPY TERENOWEJ




1.1.1.3.3 ZASYPKI POMIEDZY SCIANAMI
355 KNR-W 2-02 1103- P-odklady z ubitych materiatéw sypkich - m3 31,63
02 piasek
356 KNR-W 2-02 1101- |Wykonanie chudego betonu pod piyte m3 2.29
01 rampy
Razem - ZASYPKI POMIEDZY $CIANAMI
1.1.1.34 PLYTA ZJAZDOWA RAMPY
KNR-W 2-02 1104- . . .
357 02 + KNR-W 2-02 \é‘g’zgga”'ri piyty Zjazdu na podkladzie |, 22,02
1104-03 il
358 KNR 4.-01 0201-06 |Wykonanie szalowania piyty zjazdu - m2 11.40
analogia szalunek tracony
359 KNR 4-01 0201-01 |Stemplowanie ptyty zjazdu m2 11,40
KNR 4-01 0203-08 |Wykonanie ptyty zjadu na szalunku
360 z.sz. 2.6. 9905-02 [traconym m3 11,40
NNRNKB 202
0268b-02 + .
361 NNRNKB 202 Wykonanie ptyty rampy na stupach m2 15,25
0268b-04
|(z.I) Zbrojenie konstrukciji zelbetowych
362 I(;l;lRNKB 2020291 elementéw budynkéw i budowli pretami |t 0,71
stalowymi okragtymi zebrowanymi
363 KNR 2-02 0609-12 Wykonanie dylatacji m2 0,84
analogia
364 yvycer?a Wykoname powierzchni szczotkowanej m2 49,57
indywidualna posadzki rampy
Razem - PLYTA ZJAZDOWA RAMPY
Razem - RAMPA TERENOWA
1.1.1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEJSCIA GLOWNEGO
1.1.1.41 ZEJSCIE -3,15
Podbudowa z kruszywa tamanego -
365 KNR 2-31 0114-05 |warstwa dolna o grubosci po m2 13,04
zageszczeniu 15 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego -
366 KNR 2-31 0114-07 |warstwa gérna o grubosci po m2 13,04
zageszczeniu 8 cm
Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm
367 KNR 2-31 0502-04 |na podsypce cementowo-piaskowej z m2 10,52
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
cena Dostawa i montaz stopni betonowych
368 wy X przefabrykowanych betonowych gr. 10 |m 7,50
indywidualna om

Razem - ZEJSCIE -3,15




1.1.1.4.2 ROW ZWIROWY
369 KNR 4-01 0102-02 |Wykonanie wykopu pod réow zwirowy m3 2,45
KNR 4-01 0105-05 |Przewdz ziemi taczkami na odlegto$é 60
370 0105-07 m w gruncie kat. Ill m3 2,45
Wywoz ziemi samochodami
371 KNR 4-01 0108-06 samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km |m3 2,45
0108-08
grunt.kat. Ill
wycena o -
372 indywidualna Utylizacja gruzu i ziemii m3 2,45
3 _ |Warstwa wzmacniajaca grunt pod
373 gg‘R AT-04 0101 warstwy technologiczne z geowtdkniny o |[m2 11,74
szer. 3,2m
374 KNR 2._31 0407-02 qutaz obrzeza pcv wokdl rowu m 23,04
analogia zwirowego
KNR 2-31 0114-01 . L
375 0114-02 Wykonanie rowu zzwirowego m2 9,79
Razem - ROW ZWIROWY
1.1.1.4.3 BALUSTRADY | POCHWYTY WEJSCIA GLOWNEGO
376 Yvyceqa Dostawa i montaz balustrad wejscia 44,32
indywidualna gtownego
377 yvyceqa Dostgwa i montaz podwdjnego pochwytu m 78,45
indywidualna dla niepetnosprawnych
Razem - BALUSTRADY | POCHWYTY WEJSCIA GLOWNEGO
1.1.1.44 ROBOTY BUDOWLANE BALKONU
378 KNR 4-01 0811-07 |Rozebranie posadzki z ptytek m2 26,83
379 KNR 4._01 0211-01 Przygptowamg podtoza pod wykonanie m2 26,83
analogia nowej wyktadziny
380 KNR AT-23 0101- Oczyszc;emg i szC|e podtoza przed m2 26,83
01 wykonaniem izolacji
381 KNR AT-27 0202- |Wykonanie izolacji ze szlaméw m2 26,83
02 cementowych - podptytkowa
382 KNR AT-23 0101- Oczyszc;eme i z.my'czle podtoza przed m2 26,83
01 wykonaniem utozenia gresu
Przygotowanie podtoza pod wykonanie
383 KNR AT-23 0101- |oktadzin pgdlogowch - Jednqkrotne m2 26,83
02 gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
3 _ [Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni
384 g:’;l RAT-23 0206 sztucznych o regularnych ksztattach na |m2 26,83
zaprawie klejowej cienkowarstwowej
385 KNR AT_4.O 0422- Silikonowanie potaczen m 20,69
01 analogia

Razem - ROBOTY BUDOWLANE BALKONU

Razem - ROBOTY WYKONCZENIOWE WEJSCIA GLOWNEGO

Razem - KONSTRUKCJA

Razem - WEJSCIE GLOWNE




