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Umowa  

o wykonanie robót budowlanych 

 

zawarta w dniu ………………………. w Krakowie pomiędzy: 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-004)                                               

Plac Wszystkich Świętych 3-4, zwaną dalej „Zamawiającym”, numer NIP 6761013717,               

numer REGON 351554353 reprezentowaną przez Lidię Król – Zastępcę Dyrektora                             

ds. Administracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie                                        

z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-529), przy ul. Józefińskiej 14, działającą                           

na podstawie pełnomocnictwa numer 91/2016 Prezydenta Miasta Krakowa  z dnia 18 lutego 

2016 roku  

a  

……………….…........... z siedzibą w ……..………….…. (kod pocztowy: ………..….…) 

przy      ul. ………….……. wpisanym do ……..…………..…., numer NIP 

…………..……, numer REGON ……………………..….…., zwanym dalej 

„Wykonawcą” reprezentowanym przez ……………..……………..………..…., łącznie 

zwanymi „Stronami” 

o treści następującej: 

 

§1 

1. Zamówienia publicznego udziela się w trybie podstawowym bez przeprowadzania 

negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 i dalszych ustawy z dnia 11 września                

2019 roku Prawo zamówień publicznych w wyniku wyboru oferty Wykonawcy,                           

zwanej w dalszej części „ustawą Pzp”. 

2. Zamawiający zastrzega, że niniejsza umowa jest jawna w rozumieniu przepisów                 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy                                          

z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.         

3. Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia                     

z postępowania na podstawie przepisów art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku                            

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.    

4.  We flocie pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, użytkowanych przy realizacji niniejszej umowy 

Wykonawca będzie dysponował odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych                             

lub napędzanych gazem ziemnym w momencie konieczności spełnienia postanowień 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

5. Zamówienie objęte niniejszą umową związane jest z realizacją zadania: „Adaptacja lokali 

i remont pomieszczeń, z wymianą i częściowym remontem stolarki okiennej w budynku na 

os. Teatralnym 24 w Krakowie (31-946 Kraków), działka nr 96, obręb 50, jednostka 

ewidencyjna Nowa Huta, KW nr KR1P/00205725/0” 
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§2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją 

lokali oraz remontem pomieszczeń z wymiana i częściowym remontem stolarki okiennej      

w budynku na os. Teatralnym 24 w Krakowie. Zakres robót stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy został podzielony na dwie części: pierwszą – gwarantowaną i drugą, 

objętą prawem opcji.  

2. Zakres robót obejmuje między innymi:  

1) Zakres gwarantowany (poszczególne pozycje gwarantowane wskazano                                        

w przedmiarach) – roboty na parterze w zakresie prac ogólnobudowlanych, instalacji 

elektrycznych i słaboprądowych parteru; instalacji sanitarnych parteru w budynku 

położonym przy os. Teatralnym 24 w Krakowie; 

2) roboty objęte prawem opcji (poszczególne pozycje wskazane w przedmiarach) - 

roboty na 1 piętrze budynku w zakresie prac ogólnobudowlanych, instalacji 

elektrycznych, instalacji sanitarnych; wymiana oraz renowacja części stolarki 

otworowej zewnętrznej parteru w budynku biurowo-usługowym położonym                                

w Krakowie przy os. Teatralnym 24; wymiana oraz renowacja części stolarki otworowej 

zewnętrznej 1 piętra w budynku biurowo-usługowym położonym w Krakowie                                   

przy os. Teatralnym 24. 

3. Szczegółowy zakres prac określają: 

1) Projekty Techniczne/Wykonawcze, 

2) Przedmiary robót – odrębne dla części gwarantowanej i objętej prawem opcji, 

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

4) Kosztorysy ofertowe Wykonawcy – odrębne dla części gwarantowanej i objętej 

prawem opcji 

stanowiące załączniki do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający, wedle swojego wyboru, będzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji                   

w całym zakresie wskazanym w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu lub tylko w części 

zakresu wskazanego w ust. 2 pkt. 2 niniejszego paragrafu. W przypadku skorzystania                         

z prawa opcji w części zakresu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu wynagrodzenie 

Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2 umowy zostanie ustalone na podstawie 

kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Zamawiający 

zastrzega, że ostateczna wysokość wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy zostanie 

ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego, zgodnie z warunkami określonymi w 

ust. 12 niniejszego paragrafu.  

5. Skorzystanie z prawa opcji nie jest obowiązkiem Zamawiającego. W przypadku 

nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne 

roszczenie z tego tytułu. Realizacja przedmiotu umowy objętego prawem opcji jest 

wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego do żądania wykonania przez Wykonawcę zakresu 

objętego prawem opcji i odpowiadającemu mu obowiązkowi Wykonawcy do spełnienia 

tego żądania.  

6. Nieskorzystanie Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi 

podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy zgodnie z prawem opcji określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

7. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku pozyskania wystarczającej ilości 

środków finansowych do sfinansowania realizacji całego zakresu prawa opcji lub tylko jego 

części.  
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8. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego 

oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji i jego zakresie.  

9. Przy ustalaniu terminu skorzystania z prawa opcji Zamawiający weźmie pod uwagę 

czasowe, techniczne i organizacyjne możliwości wykonania przez Wykonawcę w 

terminach wskazanych w niniejszej umowie zakresu robót budowlanych jaki Zamawiający 

zamierza powierzyć do wykonania w części objętej prawem opcji.  

10. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy objętego prawem opcji zapisy niniejszej 

umowy stosuje się odpowiednio.  

11. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania podobnych robót budowlanych, o których 

mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, których wartość oszacowano na poziomie 20% 

zamówienia podstawowego, a także robót zamiennych na zasadach określonych w ustawie 

Pzp oraz postanowieniach niniejszej umowy.  

12. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu umowy, obowiązki Wykonawcy, zasady 

odbiorów, gwarancji, rękojmi, odpowiedzialności oraz rozliczeń pozostają zgodne z 

postanowieniami niniejszej umowy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować roboty zgodnie z warunkami niniejszej 

umowy, standardami, normami technicznymi, które okażą się konieczne w celu realizacji 

przedmiotu umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do 

ustawy. 

2) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz 

wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji. Wykonawca zapewni materiały 

i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, posiadające aktualne 

atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie w budownictwie.  Transport 

materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają 

Wykonawcę. Dobór maszyn i sprzętu koniecznego do realizacji przedmiotu umowy 

powinien uwzględniać   warunki   lokalne, tj.   wpływ   hałasu   i   zapylenia   na 

funkcjonowanie obiektu, obiektów sąsiednich oraz ograniczoną powierzchnię placu 

budowy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową 

wraz z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w ramach nadzoru autorskiego. 

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za koordynację robót architektonicznych, 

konstrukcyjnych, sanitarnych, elektrycznych oraz przeciwpożarowych i zapewni ich 

zgodność z dokumentacją wszystkich branż. 
5) Wykonawca w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy 

ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz pracowników 

podwykonawcy i dalszego   podwykonawcy, a   także   innych   osób   znajdujących   się 

w obrębie prowadzonych prac. 

6) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt systematyczny wywóz i 

utylizację odpadów   budowlanych, tj.  śmieci, gruzu, demontowanych materiałów     i 

innych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco i na koszt własny 

wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia na drogach publicznych oraz dojazdach do 

lokalu spowodowane przez jego pojazdy i urządzenia lub pojazdy i urządzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Mandaty i inne kary nałożone przez 

uprawnione organy i służby z powodu powstania składowiska, braku utylizacji odpadów 

itp. obciążają Wykonawcę. W wypadku składowania materiałów, Wykonawca 

zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć je przed kradzieżą i zniszczeniem. 
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7) Koszty zużycia mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych ponosi 

Wykonawca. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za korzystanie                            

z mediów nastąpi w formie ryczałtowej. Wysokość ryczałtu ustala się na poziomie 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto należnego za realizację zamówienia podstawowego.     

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowego ryczałtu w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto należnego za zakres robót objętych prawem opcji. Ryczałt obejmuje             

w szczególności koszty zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków oraz 

innych mediów udostępnionych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotu 

umowy. 

8) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć część lokalu objętą remontem w sposób 

uniemożliwiający przypadkowe dostanie się osób trzecich, z uwzględnieniem 

konieczności zachowania dostępu do pozostałych, użytkowanych pomieszczeń                              

w budynku. 

9) Przed wykonaniem elementów stolarki, ślusarki, zabudów, instalacji oraz urządzeń 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów sprawdzających w obiekcie. 

Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem rzeczywistym należy 

niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu i projektantowi. Stolarka okienna winna być 

uzgodniona z właściwymi służbami konserwatorskimi przed jej zamówieniem i montażem 

– zgodnie z wymogami Konserwatora Zabytków.  

10) Przed rozpoczęciem   prac   Wykonawca   zobowiązany   jest   opracować   i   uzgodnić   

z użytkownikiem harmonogram robót. Budynek będzie użytkowany w trakcie 

prowadzenia prac, Wykonawca oświadcza, że wziął pod uwagę utrudnienia z tym 

związane. 

11) Wykonawca w trakcie prowadzenia robót zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać 

Zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu umowy oraz współpracować 

z Zamawiającym w zakresie ich rozwiązywania. 

12) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób powodujący jak najmniejsze 

niedogodności   i   utrudnienia   w   funkcjonowaniu   wszystkich   użytkowników   

budynku. 

13) Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu ma być zgłaszany przez Wykonawcę 

z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego, 

14) Po zakończeniu robót, ale nie później niż przed ostatecznym odbiorem robót przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy wraz 

z terenem przyległym, w zakresie wynikającym z prowadzonych prac. 

15) Przed przystąpieniem do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 

Zamawiającemu dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych będących 

przedmiotem odbioru, w tym między innymi kosztorys powykonawczy, wymagane 

atesty, aprobaty, świadectwa itp. dotyczące użytych materiałów, urządzeń i 

wyposażenia, protokoły z pomiarów, prób i sprawdzeń (instalacji elektrycznej i 

niskoprądowej, wodnej, CO, wentylacyjnej itp.). 

16) Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody   powstałe w związku z 

realizacją przedmiotu umowy, a także zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia, 

nie później niż w terminie czternastu dni od dnia powstania szkody. Szkody zagrażające 

bezpieczeństwu ludzi Wykonawca ma usuwać do dwudziestu czterech godzin po ich 

zgłoszeniu przez Zamawiającego.  W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie szkód w 

terminie wskazanym w zdaniach poprzedzających, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zastępczego usunięcia   szkód przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie 
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zwrócić Zamawiającemu poniesione koszty w terminie do czternastu dni od daty 

doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty zostanie przesłane do 

Wykonawcy wyłącznie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W 

przypadku nie podjęcia pisma zawierającego wezwanie do zapłaty z urzędu pocztowego 

lub odmowy jego przyjęcia Wykonawca nie może się uchylić od skutków prawnych 

doręczenia. 

17) Wykonawca zobowiązuje się usuwać ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi wady w 

terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Wady zagrażające bezpieczeństwu ludzi Wykonawca ma usuwać do dwudziestu czterech 

godzin po ich zgłoszeniu, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie 

wskazanym w zdaniach poprzedzających, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zastępczego usunięcia wad przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie 

zwrócić Zamawiającemu poniesione koszty w terminie do czternastu dni od daty 

doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty zostanie przesłane do 

Wykonawcy wyłącznie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W 

przypadku nie podjęcia pisma zawierającego wezwanie do zapłaty z urzędu pocztowego 

lub odmowy jego przyjęcia Wykonawca nie może się uchylić od skutków prawnych 

doręczenia. 

18) Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na dowód czego przedkłada polisę 

ubezpieczeniową .............................. , stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

19) Okres rękojmi: ………… miesięcy od daty odbioru robót budowlanych wchodzących w 

skład przedmiotu umowy, bez wad. Niniejsza umowa o roboty budowlane jest 

jednocześnie dokumentem potwierdzającym udzielenie rękojmi. 

20) Okres gwarancji …………… miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad za 

wyjątkiem sytuacji, gdy producent materiału/urządzenia udziela gwarancji na okres 

dłuższy 

– w takim przypadku Wykonawca udziela gwarancji na te elementy na okres wskazany 

przez producenta. Niniejsza umowa o roboty budowlane jest jednocześnie dokumentem 

gwarancyjnym. Dokumenty gwarancyjne dot. użytych materiałów, sprzętu i wyposażenia 

przechowuje Wykonawca, niemniej jednak Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 

Zamawiającemu – najpóźniej w dniu końcowego odbioru robót uwierzytelnioną kopię 

kompletnej dokumentacji gwarancyjnej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dopełnić 

wszelkich formalności związanych z naprawami gwarancyjnymi. 

21) Wykonawca zobowiązuje się usuwać nieodpłatnie ujawnione w okresie gwarancji i 

rękojmi wady, w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty ich zgłoszenia 

Wykonawcy. Wady zagrażające bezpieczeństwu ludzi Wykonawca ma usuwać do 

dwudziestu czterech godzin po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego. 

22) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z przedmiotem 

niniejszej umowy, były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. 

23) Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 22 

powyżej w ramach umowy o pracę będzie polegało na: 

a) przed przystąpieniem do wykonywania   robót   budowlanych   -   Wykonawca w 

terminie do trzech dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się 

doręczyć Zamawiającemu uwierzytelnione kserokopie dokumentów 

potwierdzających fakt   zatrudnienia   osób   wykonujących   czynności   wskazane 
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w pkt. 23 powyżej na podstawie umowy o pracę. Nieprzedstawienie we 

wskazanym terminie dokumentów bądź przedstawienie dokumentów 

niekompletnych, nieobejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności 

może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

b) wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie pięciu dni 

roboczych zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu raport na temat stanu i 

sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności 

wskazanych w pkt. 22, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na 

umowę o pracę oraz przedłoży zanonimizowane dowody odprowadzenia składek 

ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób. Na każde żądanie Zamawiającego,    

w terminie do dwóch dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, 

Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 

24) Osoby, wykonujące czynności wskazane w pkt. 22 powyżej muszą być zatrudnione na 

umowę o pracę co najmniej w okresie trwania niniejszej umowy. 

25) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego kontroli w zakresie spełniania przez   Wykonawcę, ew. 

podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób 

na umowy o pracę, przez cały okres realizacji, a także prawo do zlecenia 

przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w 

zakresie zatrudniania osób na umowy o pracę uprawnionym organom. 

26) Sposób rozliczenia wynagrodzenia: kosztorysowy w rozumieniu przepisów ustawy    z 

dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. 

27) Przewiduje się możliwość wykonania robót dodatkowych w przypadku, gdy wykonanie 

takich robót wyniknie w trakcie realizacji prac, a ich przeprowadzenie jest konieczne do 

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia czego nie przewidziano na etapie 

sporządzenia kosztorysu ofertowego. W przypadku wystąpienia takich robót 

Wykonawca ma obowiązek spisać i przedłożyć zamawiającemu do akceptacji protokół 

konieczności. 

28)  Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie wykonywania przedmiotu 

niniejszej umowy robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze.  Pod 

pojęciem robót zamiennych   Strony   będą   rozumiały   ten   sam   zakres   robót co w 

pierwotnej dokumentacji projektowej, lecz wykonywany przy wykorzystaniu innych 

materiałów, technologii lub urządzeń lub realizowany w inny sposób niż to przewidziano 

pierwotnie w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe 

tylko w przypadku uzyskania przez Wykonawcę pisemnej akceptacji Zamawiającego 

oraz, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów albo lepsze parametry techniczne, 

użytkowe lub estetyczne od przyjętych w przedmiarze, 

b) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych 

w ofercie Wykonawcy, 

c) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na oszczędność kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz 

kosztów eksploatacji obiektu. 

29) Zamawiający dopuszcza też możliwość rezygnacji z wykonania części przedmiotu 

niniejszej umowy określonego w kosztorysie w przypadku, gdy ich wykonanie będzie 

zbędne do prawidłowego, zgodnego z wymogami sztuki, ich wykonania. 

30) W przypadku obliczania wartości robót dodatkowych i zamiennych, przy sporządzaniu 

kosztorysów Wykonawca będzie stosował te same nośniki cenowe i ceny jednostkowe 
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materiałów, jakie zastosował przy opracowaniu kosztorysów ofertowych, stanowiących 

załączniki numer do niniejszej umowy. W przypadku robót, materiałów lub sprzętów, 

które nie mają swojego odpowiednika w kosztorysie ofertowym wartość takiej pozycji 

robót zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

Cd = 
Co 

x   Cscb 
Wszac. 

gdzie:  

Cd – wynagrodzenie za roboty dodatkowe/zamienne, 

Co – cena oferty wykonawcy złożona w zamówieniu podstawowym, 

Wszac – wartość szacunkowa zamówienia określona w kosztorysach inwestorskich, 

Cscb – cena z Sekocenbudu aktualna w okresie wykonania robót dodatkowych/zamiennych. 

31) Wykonawca zobowiązany jest spisać i doręczyć Zamawiającemu protokół konieczności 

na roboty dodatkowe i/lub zamienne i/lub zaniechane, uzasadniający konieczność ich 

wykonania i/lub zaniechania. Oprócz protokołu konieczności Wykonawca zobowiązany 

jest doręczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe i/lub zamienne. 

Doręczony Zamawiającemu protokół konieczności musi być zatwierdzony przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego powołanego przez Zamawiającego, z tym jednak 

zastrzeżeniem, że zatwierdzenie protokołu konieczności przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego powołanego przez Zamawiającego nie stanowi potwierdzenia udzielenia 

Wykonawcy zamówienia na roboty dodatkowe i/lub zamienne. 

32) Termin sporządzenia i dostarczenia protokołu konieczności oraz kosztorysu ofertowego 

na roboty dodatkowe, zamienne i/lub zaniechane - do siedmiu dni od daty wizji lokalnej, 

podczas której ustalono konieczność wprowadzenia zmian. 

33) W przypadku robot zaniechanych wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie 

pomniejszone o wartość tych robót obliczoną na podstawie kosztorysu ofertowego. 

34) Zobowiązania wynikające z gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w całym zakresie 

przedmiotu umowy, w tym również w zakresie zleconym podwykonawcy i/lub dalszemu 

podwykonawcy. 

35) W przypadku korespondencji przesyłanej przez Wykonawcę ma być ona dostarczana                    

na dziennik podawczy Zamawiającego, w jego siedzibie przy ul. Józefińskiej 14                             

w Krakowie oraz każdorazowo natychmiastowo przesyłana pocztą elektroniczną na 

adres: dg@mops.krakow.pl lub do@mops.krakow.pl. 

36) Ze strony zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcą są:                  

Pan      Michał     Kasperczyk,     adres     e-mail:     michal.kasperczyk@mops.krakow.pl, 

tel. 12 375 34 64, Pan Łukasz Głogowski, adres e-mail: 

lukasz.glogowski@mops.krakow.pl, tel. 12 375 34 70 oraz Pan Janusz Janicki, adres e-

mail: janusz.janicki@mops.krakow.pl, tel. 12 375 34 63 lub osoby ich zastępujące. 

37) Ze s strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest 

…………………………………, tel. ………………….., adres e-

mail:…………………… 

38) Strony  zobowiązują  się  zapewnić  sprawność   łączy   internetowych,   adresów   mail, 

na które będą przesyłane wiadomości, a także bieżący odbiór wiadomości. 

1) Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu ma być zgłaszany przez Wykonawcę 

z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego, 
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§3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie 

brutto nie wyższej niż ………………………..zł (słownie: 

……………………………………………), obliczone na podstawie kosztorysów 

ofertowych stanowiących załączniki do niniejszej umowy – zgodnie z faktyczną ilością 

wykonanych robót, do wysokości kwoty umowy, z czego:  
1) z tytułu realizacji części gwarantowanej w kwocie nie wyższej niż: ……….. zł brutto 

(słownie: ……….…./100); ………. zł, tj. ………………zł netto (słownie: ………….. 

złotych …../100),  

2) z tytułu realizacji części objętej prawem opcji w kwocie nie wyższej niż: ……….. zł 

brutto (słownie: ……….…./100) ………. zł, tj. ………………zł netto (słownie: 

………….. złotych …../100) z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 3 - 9 niniejszej 

umowy.  

2. Warunki płatności: wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie 

płatne w częściach (dla każdej części - gwarantowanej i objętej prawem opcji - odrębnie):  

1) W zakresie części gwarantowanej: po zakończeniu tej części na podstawie protokołu 

odbioru robót budowlanych bez wad, w wysokości ustalonej na podstawie kosztorysu 

powykonawczego (zamiennego) zaakceptowanego przez uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego, po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji powykonawczej. Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: 

zatwierdzony przez inspektora nadzoru budowlanego kosztorys powykonawczy, 

protokół odbioru końcowego robót, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dotyczące 

użytych materiałów i urządzeń, potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy (jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale 

podwykonawcy), potwierdzenie zapłaty za media oraz protokoły, o których mowa w §2 

ust.12 pkt.15 niniejszej umowy. 

2) W zakresie prawa opcji, z którego skorzystał Zamawiający: po wykonaniu robót 

objętych prawem opcji na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych bez wad, w 

wysokości ustalonej na podstawie kosztorysu powykonawczego (zamiennego) 

zaakceptowanego przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, po przekazaniu 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Do faktury Wykonawca 

jest zobowiązany dostarczyć: zatwierdzony przez inspektora nadzoru budowlanego 

kosztorys powykonawczy, protokół odbioru końcowego robót, atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne dotyczące użytych materiałów i urządzeń, potwierdzenie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy (jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot 

umowy przy udziale podwykonawcy), potwierdzenie zapłaty za media oraz protokoły, 

o których mowa w §2 ust.12 pkt.15 niniejszej umowy. 

2. Płatność będzie dokonana przelewem w terminie do czternastu dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po odbiorze wykonania przedmiotu 

umowy, na podstawie protokołu odbioru. Przed przystąpieniem do odbioru robót 

Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1                  

i 2. 

3. Obowiązuje fakturowanie w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Faktura winna 

być opisana:  

1) Nabywca: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-004) 

Plac Wszystkich Świętych 3-4, numer NIP 6761013717, numer REGON 

351554353;  
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2) Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie,  ul. Józefińska 14,                       

30-529 Kraków, NIP (6771734298).  

4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wystawiał faktury ustrukturyzowane w Krajowym 

Systemie e-Faktur („KSeF”), wystawiona faktura musi zawierać dodatkowe dane w sekcji 

„Podmiot 3” w postaci indywidualnego numeru NIP Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krakowie - 6771734298. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wystawiał faktury w KSeF, a załączniki do faktury 

nie będą stanowiły dokumentów ustrukturyzowanych dostępnych w KSeF, załączniki do 

faktury winny być dostarczone wraz z dostawą na adres ul. Józefińska 14, 30 – 529 Kraków. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca wystawia faktury ustrukturyzowane w KSeF,                                

termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury 

wskazującej indywidualny numer NIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                  

w Krakowie w sekcji „Podmiot 3”, zgodnie z ust. 7 powyżej. 

7. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

8. Wykonawca oświadcza, iż wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy 

w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego 

usunięcia wad i usterek na sumę …………………zł brutto (słownie: ………………….), 

co stanowi 5% wynagrodzenia, o którym mowa   w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

9. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie trzydziestu dni od daty 

protokolarnego bezusterkowego końcowego odbioru robót z części dotyczącej 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zobowiązanego kontraktu w wysokości 

70% – odpowiednio dla zakresu podstawowego i zakresu objętego prawem opcji. W 

zakresie rękojmi (pozostałe 30% wartości zabezpieczenia) za wady fizyczne przedmiotu 

kontraktu kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w piętnastym dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może dokonać zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp. 

§4 

Termin wykonania umowy 

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1) rozpoczęcie robót: do trzech dni od dnia przekazania placu budowy, 

2) przekazanie placu budowy do trzech dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. 

3) zakończenie robót do dnia 17 grudnia 2026 roku w zakresie części gwarantowanej. 

4) zakończenie robót objętych prawem opcji do dnia 17 grudnia 2026 roku - w zakresie 

stolarki okiennej; do dnia 31 marca 2027 roku - w pozostałym zakresie, objętym prawem 

opcji. 

§5 

Podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo 

Wykonawca oświadcza, że roboty będące przedmiotem umowy wykona bez udziału 

podwykonawców/dalszych podwykonawców lub w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje 

roboty przy udziale podwykonawcy/dalszego podwykonawcy: 

1. W zakresie robót……………………………Wykonawca niniejszej umowy zleci realizację 

następującym podwykonawcom: ..............................., 

2. Wykonawca nie może zmienić podwykonawcy bez zgody Zamawiającego. W tym celu, 

Wykonawca  jest  zobowiązany   przedłożyć   Zamawiającemu   pisemny   wniosek   wraz  

z określeniem nazwy podwykonawcy, części przedmiotu umowy, którego wykonanie 
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Wykonawca powierzy podwykonawcy. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

dokumenty, o których mowa w ust. 5. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszyscy podwykonawcy posiadają stosowne uprawnienia do 

wykonywania przedmiotu zawartej z nim umowy. Zamawiający może żądać 

przedstawienia stosownych dokumentów fakt ten poświadczających, przed przystąpieniem 

podwykonawców do świadczenia usług/ dostaw. 

4. W każdym wypadku korzystania z usług podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy, 

Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania zasad i reguł określonych w 

niniejszej umowie, w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu prac podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy, pozostając jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za 

działania i zaniechania swojego podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do przedłożenia 

Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy 

projektu umowy o podwykonawstwo oraz pisemnej zgody podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy 

przedłożonym Zamawiającemu. Umowa o podwykonawstwo musi określać warunki 

wzajemnych rozliczeń między wykonawcą a podwykonawcą/dalszym   podwykonawcą, a 

w szczególności termin i sposób zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 14 dni 

kalendarzowych od daty wykonania robót/usług objętych umową o podwykonawstwo. 

Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo   zgłoszenia   zastrzeżeń   do   projektu    umowy  

o podwykonawstwo, a także do projektu jej zmiany w terminie do 7 dni roboczych od dnia 

doręczenia projektu umowy lub projektu jej zmiany Zamawiającemu. Ponadto 

Zamawiającemu przysługuje, w terminie zakreślonym w zdaniu poprzedzającym, prawo 

wniesienia  sprzeciwu  do  umowy  o   podwykonawstwo   i   do   jej   zmian.  Niezgłoszenie  

przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  lub  sprzeciwu  do  projektu  umowy  o podwykonawstwo 

lub do jej zmian w terminach wyżej wskazanych oznacza ich akceptację. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu odpowiednio uwierzytelnioną  kserokopię  umowy  o  podwykonawstwo, 

a także ewentualnego aneksu  do  umowy  w  terminie  do  7  dni  od  daty ich  zawarcia. 

W przypadku zmian w  treści  zawartej  i  zaakceptowanej  przez Zamawiającego  umowy 

o podwykonawstwo postanowienia ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca,  podwykonawca  lub   dalszy  podwykonawca   wraz   z   projektem  umowy  

o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, zobowiązany jest przedłożyć kosztorys 

szczegółowy, zawierający pozycje kosztorysu Wykonawcy, które są przedmiotem tej umowy, 

z  zachowaniem  numeracji  z  kosztorysu  ofertowego   Wykonawcy.   Projekty   umów  bez 

kosztorysów sporządzonych na zasadach wskazanych w zdaniu poprzednim, bądź też w 

wypadku których wartość pozycji kosztorysowych przekracza wartości z kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy, będą odrzucane. 
 

§6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach                                         

i wysokości: 

1) nieusunięcia szkód powstałych w realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 

określonym w §2 ust. 12 pkt. 16, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). W takim wypadku 

Wykonawca zwróci również koszty zastępczego usunięcia wad/usterek przez osobę 
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trzecią, w terminie do czternastu dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty przez 

Zamawiającego, 

2) niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w §4 pkt. 3 i 4 niniejszej 

umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

3) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy; 

4) nieusunięcia wad/usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w terminie 

określonym w §2 ust. 12 pkt. 17, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                                        

w wysokości 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). W takim wypadku 

Wykonawca zwróci również koszty zastępczego usunięcia wad/usterek przez osobę 

trzecią, w terminie do czternastu dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty przez 

Zamawiającego, 

5) niezatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności 

określone w §2 ust. 12 pkt. 22 - w wysokości 5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na umowę o pracę, 

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

7) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym 

mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, 

8) za niedokonanie zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo 

przewidzianej w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie odpowiadającym zmianom 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy w wysokości 5% wartości 

zmienionego wynagrodzenia. 

2. Łączna wysokość kar umownych z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć 20% wartości całkowitego wynagrodzenia określonego w §3 ust 1 niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w umowie,                       

a także dochodzenia wszelkich naliczonych kar umownych, również po odstąpieniu                        

od umowy. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżący po stronie Wykonawcy,                                 

przed zakończeniem wszystkich prac, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie                  

za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia. 

5. Kary umowne mogą być również potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.                       

 

§7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, 

2) niezatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności 

określone w §2 ust. 12 pkt. 22 niniejszej umowy, 

3) gdy Wykonawca nie rozpocznie robót budowlanych będących przedmiotem umowy                    

w terminie do pięciu dni roboczych od daty przekazania placu budowy, 

4) gdy Wykonawca przerwie, z przyczyn leżących po jego stronie, wykonywanie robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy na okres dłuższy niż dwa dni robocze, 



Załącznik nr 9 do SWZ 
 

Zamówienie publiczne numer 271.2.17.2026 

Strona 12 z 15 

 
 

5) gdy Wykonawca prowadzi roboty budowlane niezgodnie z dokumentacją zamówienia,  

6) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem i/lub realizacją robót tak dalece, 

że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym,  

7) gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 20% wartości niniejszej umowy,                

o której mowa w §3 ust. 1, 

8) gdy Wykonawca nie przejmie placu budowy w terminie wskazanym w §4 pkt 2. 

2.  W przypadku odstąpienia od umowy: 

1) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty prawidłowo wykonane                       

i odebrane do dnia odstąpienia, 

2) Wykonawca na własny koszt sporządzi inwentaryzację placu budowy oraz przedłoży 

obmiary wykonanych prac, 

3) Wykonawca na własny koszt zabezpieczy wykonane prace oraz plac budowy do czasu 

przekazania go Zamawiającemu, 

4) Wykonawca wyraża zgodę i umożliwia kontynuację prac związanych z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy przez osobę trzecią. 

3. Korzystając z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie ust. 1, Zamawiający 

może odstąpić od całości umowy lub od niezrealizowanej części umowy, według uznania 

Zamawiającego. 

4. Wykonując wskazane w ust. 1 prawo odstąpienia Zamawiający uprawniony jest                              

do naliczenia kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.  

5. Zamawiający może wykonać uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa                   

w ust. 1, w terminie trzydziestu dni o daty wystąpienia zdarzenia uprawniającego do 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§8 

Zmiany w umowie 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 454 i 455 

ustawy Pzp, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla 

realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, na zasadach określonych w umowie, 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania przedmiotu umowy lub wydłużenie 

terminów realizacji poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo                                    

– finansowego, w związku z: 

a) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych i/ lub zamiennych                        

niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub 

innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się 

konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszej umowy, 

b) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy,  

c) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

d) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych 

wpływającymi na realizację przedmiotu umowy i przyjęte rozwiązania 

technologiczne,  
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e) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie przewidziały pomimo 

zachowania należytej staranności, 

f) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających 

wpływ na termin realizacji umowy, 

g) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji umowy               

i/ lub realizacji poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

może ulec wydłużeniu o czas wynikający z okoliczności stanowiących przeszkody                                

w realizacji przedmiotu umowy i/ lub realizacji poszczególnych elementów 

harmonogramu rzeczowo – finansowego (w tym o okres niezbędny do przywrócenia 

warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac); 

wydłużenie terminu odbywa się na wniosek Wykonawcy, w którym to wniosku 

Wykonawca przedkłada kalkulację, na podstawie której określił termin wydłużenia, 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku 

zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w tym w szczególności 

wynikających z zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego,  

4) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub 

innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe,                              

i które mają wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy; 

5) zmiana trybu realizacji niniejszej umowy w zakresie wystąpienia uzasadnionego 

przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której 

Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za 

zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców 

określonych w niniejszej umowie – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych 

wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami 

organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości 

prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację 

procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

6) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne                                  

do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: 

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa 

powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się 

niecelowa,  

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie 

przedmiotu umowy w założony w opisie przedmiotu zamówienia sposób 

zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, których nie przewidziano w momencie 

zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, których nie przewidziano w momencie 

zawarcia umowy, 

e) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia 

umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów 

rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru 

przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności 



Załącznik nr 9 do SWZ 
 

Zamówienie publiczne numer 271.2.17.2026 

Strona 14 z 15 

 
 

odbiorowych), w tym w szczególności wynikających z potrzeby wydatkowania 

środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych                   

od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność,                              

czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia 

z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego 

przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako 

dysponenta środków publicznych,  

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego 

wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 

7) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane 

ze: 

a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

b) zmianą wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze 

zmianą warunków realizacji umowy,  

c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony 

umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu zmian 

organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

8) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia,                             

jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których 

mowa w art. 58 ustawy Pzp. np. konsorcjum, spółka cywilna i w trakcie realizacji 

umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie 

wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby 

została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych 

podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego 

przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę 

wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach 

przedmiotowych; 

9) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, 

jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu 

Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające                                       

m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek 

okoliczności wcześniej nie przewidzianych, obniżenia wynagrodzenia umownego w 

przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad 

płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach 

programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych 

w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego; 

10) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie 

przewidziano w chwili zawarcia umowy. 

2. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga 

zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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§9 

Osoby wyznaczone do realizacji umowy 

1. Do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót objętych umową Zamawiający 

ustanawia inspektora w osobie Pana Janusza Janickiego.  

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu umową                                       

z Zamawiającym.  

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Przed wystąpieniem na drogę sądową Strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania 

polubownego, polegający w szczególności na konieczności sprecyzowania zarzutów wobec 

drugiej Strony na piśmie. Druga Strona ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na 

pisemne zarzuty Strony w terminie do siedmiu dni. 

2. Spory mogące wyniknąć w trakcie wykonywania umowy strony podają rozstrzygnięciu 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia                             

23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                        

ze Stron. 

 

Za Wykonawcę: Za Zamawiającego: 

 

 

 

………………………………………… 
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