
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
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  PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Gmina Leśnica

Kod CPV :  45000000-7 Robory budowlane

Obiekt :  BUDYNEK I TEREN BYŁEGO PRZEDSZKOLA W LICHYNI

Adres :  LICHYNIA  ul.Daszyńskiego 28 /dz.nr ew.213/8/

Kod CPV :  45111300 Roboty rozbiórkowe; 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,; 45112700-2 Roboty w 
zakresie kształtowania terenu; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne;

                     ROZBIÓRKA BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA W LICHYNI. REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ 
                     I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 213/8 W 
                     OBSZARZE ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA ORAZ BUDOWA MIEJSC  POSTOJOWYCH 

                     DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH- ETAP  1

Kod CPV :  45111300-1; Roboty rozbiórkowe  ; 45453000-7 Robory remontowe i renowacyjne ;  45210000-2 Roboty 
budowlane w zakresie budynków,; 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu; 45453000-7 
Roboty remontowe i renowacyjne;

Inwestor :  Gmina Leśnica

Adres :  47-150 Leśnica ul.1-Maja 9

Jednostka autorska :  Usługi Projektowo-Kosztorysowe "KOSZT-BUD" Pawłowiczki ul.Smykay18
Opracował :  inz.J.Kowalczyk Data : 03.08.2026
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Budowa :  Gmina Leśnica 

Obiekt :  BUDYNEK I TEREN BYŁEGO PRZEDSZKOLA W LICHYNI 
Adres :  LICHYNIA  ul.Daszyńskiego 28 /dz.nr ew.213/8/

 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

I ROZBIÓRKA BUDYNKU ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH -
 Remont połączony z modernizacją i przebudową
 Koszty niekwalifikowane do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycynego

Numer specyfikacji :  8/2022

Kod CPV :  45210000-2

I.A ROZBIÓRKA BUDYNKU
Kod CPV :  45111300-1

1 ZAL1 004-1423-01-00 1,00 kpl
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Zabezpieczenie istniejącego przyłącza wody dla wykonania późniejszej rozbudowy umozliwiąjącej
doprowadzenie wody do budynku gospodarczego /budynek przyległy nie objęty rozbiórką/;
z wykonaniem tymczasowej studzienki wodomierzowej w miejscu dotychczasowego usytuowania wodomierza -
kompletna z włazem typ ciężki
ANALOGIA
Kod CPV :  45111300-1

1 = 1,00

Razem   =   1,00 kpl

2 ZAL1 009-0702-06-00 MRRiB 1,00 przyłącz
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Demontaż przyłącza napowietrznego  z udziałem podnośnika samochodowego
Kod CPV :  45111300-1

1 = 1,00

Razem   =   1,00 przyłącz

3 ZAL1 009-0702-06-00 1,00 kpl
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Demontaż i ponowny montaż istniejącej  instalacji kamer monitoringu
- analogia
Kod CPV :  45111300-1

1 = 1,00

Razem   =   1,00 kpl

4 ZAL1 009-0702-06-00 1,00 kpl
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Demontaź pozostałych przyłączy instalacyjnych /  z udziałem podnośnika samochodowego/
Kod CPV :  45111300-1

1 = 1,00

Razem   =   1,00 kpl

5 KNR 402-0522-03-00 WACETOB Warszawa 14,00 szt
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych typu: dwurzędowe G-2 o długości: 0,5-2,0 m / wraz z
podejściem instalacyjnym/
Kod CPV :  45111300-1

14 = 14,00

Razem   =   14,00 szt

6 KNR 402-0413-01-00 WACETOB Warszawa 1,00 kpl
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Demontaż kotłów stalowych, wodnych lub parowych  c.o. - kpl
Kod CPV :  45111300-1

1 = 1,00

Razem   =   1,00 kpl

7 KNR 402-0506-03-00 WACETOB Warszawa 40,00 m
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 25 mm
Kod CPV :  45111300-1

40 = 40,00
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I.A. ROZBIÓRKA BUDYNKU

 Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   40,00 m

8 KNR 402-0506-05-00 WACETOB Warszawa 30,00 m
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 40 - 50 mm
Kod CPV :  45111300-1

30 = 30,00

Razem   =   30,00 m

9 KNR 402-0506-06-00 WACETOB Warszawa 30,00 m
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 65 - 80 mm
Kod CPV :  45111300-1

10 KNR 404-0705-05-00 IGM Warszawa 5,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Demontaż misek klozetowych : - fajansowe wraz z podejściem instalacyjnym
/demontaż utylizacyny/
Kod CPV :  45111300-1

5 = 5,00

Razem   =   5,00 szt

11 KNR 404-0705-08-00 IGM Warszawa 5,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami zaworami i wspornikami .
wraz z podejściem instalacyjnym /demontaż utylizacyjjny/
Kod CPV :  45111300-1

5 = 5,00

Razem   =   5,00 szt

12 KNR 404-0705-09-00 IGM Warszawa 1,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Demontaż zlewów lub zmywaków  wraz z podejściem instalacyjnym
Kod CPV :  45111300-1

1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt

13 KNR 402-0235-07-00 WACETOB Warszawa 1,00 kpl
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Demontaż urządzeń sanitarnych: wanna lub brodzik natryskowy
wraz z podejściem instalacyjnym
Kod CPV :  45111300-1

1 = 1,00

Razem   =   1,00 kpl

14 ZAL1 008-0306-01-00 1,00 kpl
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Demontaz wewnętrznej instalacji wodociągowej z zabezpieczeniem przyłącza wody do dalszego wykorzystania
; zabezpieczenie wodomierza
- analogia ; całość wyliczona jako komplet obejmujący uśrednioną długość rur wewnętrznej instalacji
wodociagowej w ilości 50m
Kod CPV :  45111300-1

1 = 1,00

Razem   =   1,00 kpl

15 ZAL1 008-0224-05-00 1,00 kpl
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Demontaz wewnętrznej intalacji kanalizacyjnej - całość wyliczona jako komplet
Kod CPV :  45111300-1

1 = 1,00
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 Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   1,00 kpl

16 KNR 401-0109-19-00 WACETOB Warszawa 2,00 m3
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Wywiezienie złomu użytkowego do punktu docelowego zagospodarowania /bez względu na odległość/ w
uzgodnieniu z inwestorem/
Kod CPV :  45111300-1

2 = 2,00

Razem   =   2,00 m3

17 KNR 404-0507-03-00 IGM Warszawa 164,47 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej.
/demontaż utylizacyjny/
Kod CPV :  45111300-1

15.04 * 6.4 * 2 - 6.0 * 5.0 - 5.2 * 4.2 + 3.5 * 3.4 * 2 = 164,47

Razem   =   164,47 m2

18 KNR 404-0506-04-00 IGM Warszawa 79,06 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - pokrycie
/wraz z krawędziowymi obróbkami blacharskimi/
Kod CPV :  45111300-1

11.8 * 6.7 = 79,06

Razem   =   79,06 m2

19 KNR 404-0403-03-00 IGM Warszawa 243,53 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie ołacenia dachu /wraz z odeskowaniem krawędziowym lub okapowym/
Kod CPV :  45111300-1

164.47 + 79.06 = 243,53

Razem   =   243,53 m2

20 KNR 404-0510-02-00 IGM Warszawa 0,69 m3
 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych: - oblicowanych kaflami
Kod CPV :  45111300-1

0.6 * 0.7 * 1.65 = 0,69

Razem   =   0,69 m3

21 KNR 404-0403-05-00 IGM Warszawa 265,37 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie konstrukcji wieźby dachowej: - ze stolacmi
/demontaż utylizacyjny/
Kod CPV :  45111300-1

15.04 * 6.4 * 2 - 6.0 * 5.0 + 3.5 * 3.4 * 2 = 186,31
11.8 * 6.7 = 79,06

Razem   =   265,37 m2

22 KNR 404-0406-03-00 IGM Warszawa 68,04 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie podsufitki z desek: - otynkowanych /wraz z ewentualną warstwą papy , itp. /
- demontaż utylizacyjny
Kod CPV :  45111300-1

3.6 * 9.2 + 3.6 * (4.5 + 5.2) = 68,04

Razem   =   68,04 m2

23 KNR 404-0506-05-00 IGM Warszawa 107,40 m
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - rynny
Kod CPV :  45111300-1
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

9.4 + 4.5 * 2 + 85 + 2.0 * 2 = 107,40

Razem   =   107,40 m

24 KNR 404-0506-06-00 IGM Warszawa 13,30 m
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - rury
Kod CPV :  45111300-1

3.8 * 2 + 5.7 = 13,30

Razem   =   13,30 m

25 KNR 404-0406-01-00 IGM Warszawa 117,36 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie zasypki z polepy izolacyjnej - skosy.
/ze wspomaniem koparki/
Kod CPV :  45111300-1

3.6 * 9.2 + 3.6 * (4.5 * 5.2) = 117,36

Razem   =   117,36 m2

26 KNR 404-0405-01-00 IGM Warszawa 140,20 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie podłóg drewnianych: - ślepych
/demontaż z użyciem ciężkiego sprzętu/
Kod CPV :  45111300-1

poddasze: 4.5 * 4.2 + 4.8 * 8.6 + 4.2 * 4.2 * 2 - 3.0 * 2.2 + 4.2 * 3.9 + 7.6 * 4.6 = 140,20

Razem   =   140,20 m2

27 KNR 404-0405-04-00 IGM Warszawa 95,00 m
 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie legarów
Kod CPV :  45111300-1

95.0 = 95,00

Razem   =   95,00 m

28 KNR 404-0406-05-00 IGM Warszawa 208,00 m
 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój ze wspomaniem ciężkiego sprzętu
Kod CPV :  45111300-1

95.0 + 113.0 = 208,00

Razem   =   208,00 m

29 KNR 404-0406-01-00 IGM Warszawa 249,63 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie zasypki stropowej.
Kod CPV :  45111300-1

140.2 - 7.6 * 4.6 + 5.5 * 14.0 - 0.7 * 0.7 + 4.2 * 3.1 + 5.0 * 3.1 + 8.2 * 4.8 = 249,63

Razem   =   249,63 m2

30 KNR 404-0406-02-00 IGM Warszawa 249,63 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie ślepego pułapu.
Kod CPV :  45111300-1

249.63 = 249,63

Razem   =   249,63 m2

31 KNR 404-0406-03-00 IGM Warszawa 249,63 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie podsufitki z desek: - otynkowanych /wraz z ewentualnym opieżeniem płytami g-k/
- ze wspomaganiem ciężkiego sprzętu
Kod CPV :  45111300-1

105.24 + 5.5 * 14.0 - 0.7 * 0.7 + 4.2 * 3.1 + 5.0 * 3.1 + 8.2 * 4.8 = 249,63



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 015-016-024            KOBRA wer. 16

                      ROZBIÓRKA BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA W LICHYNI. REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU 
                      GOSPODARCZEGO, ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 213/8 W OBSZARZE ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA 

                      ORAZ BUDOWA MIEJSC  POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH- ETAP  1
I.  ROZBIÓRKA BUDYNKU ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - Remont połączony z modernizacją i przebudową
Koszty niekwalifikowane do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycynego

I.A. ROZBIÓRKA BUDYNKU

 Str. 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   249,63 m2

32 KNR 404-0305-03-00 IGM Warszawa 10,27 m3
 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie stropów żelbetowych /płyty,belki,żebra, wieńce/przy grubości płyty stropowej: - do 20 cm /wraz z
okładziną/
- ze wspomaganiem ciężkiego sprzętu
Kod CPV :  45111300-1

(4.2 * 3.9 + 7.6 * 4.6) * 0.2 = 10,27

Razem   =   10,27 m3

33 KNR 404-0402-03-00 IGM Warszawa 1,00 szt
 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie schodów /biegów/ o konstrukcji drewnianej : - do 8 stopni
/wraz ze stopniami drewnianymi oraz balustrada drewnianą/
Kod CPV :  45111300-1

1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt

34 KNR 404-0402-04-00 IGM Warszawa 1,00 szt
 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie schodów /biegów/ o konstrukcji drewnianej : - ponad 8 stopni
/wraz ze stopniami drewnianymi oraz balustrada drewnianą/
Kod CPV :  45111300-1

1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt

35 KNR 404-0102-02-00 IGM Warszawa 219,77 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie murów i słupów powyżej poziomu terenu, w budynkach o wys.do 9 m /do 2 kondygnacji/, z cegły
na zaprawie : -cementowo-wapiennej
wraz z kominami oraz z zabezpieczeniem całości przyległego budynku gospodarczego objętego przebudową ;
dotyczy zwłaszcza wspólnej ściany szczytowej
Kod CPV :  45111300-1

poddasze: 9.56 * 4.8 * 2 * 0.4 - (1.45 * 1.45 + 0.6 * 0.7 * 2) * 0.4 = 35,53
(8.75 * 2.7 * 0.28 - (0.7 * 1.85 * 2 + 0.85 * 1.85) * 0.28) * 2 = 10,90

16.0 * 4.8 * 0.5 * 0.42 + (8.5 * 3.0 - 1.0 * 1.5 * 2) * 0.42 + (5.8 * 3.3 - 1.0 * 1.5) * 0.42 = 32,99
8.8 * 0.9 * 0.28 + (4.4 + 5.0) * 0.9 * 0.28 = 4,59

(4.8 * 2.8 - 1.35 * 1.45 + 4.8 * 2.1 * 0.5) * 0.42 = 6,94
przyziemie:

(9.56 + 14.38 + 9.56) * 0.62 * 2.9 + 14.38 * 2.9 * 0.7 - (1.35 * 1.4 * 5) * 0.62 - (1.2 * 2.0 + 1.98 * 1.3 + 0.9 * 1.85 + 0.4 * 1.2 +
0.65 * 0.6) * 0.7 = 78,31

8.1 * 2.9 * 2 * 0.5 - (2.4 * 2.26 + 0.9 * 1.85 + 0.95 * 1.9 * 2) * 0.5 = 18,14
(4.17 + 4.05 + 0.5) * 2.9 * 0.48 = 12,14

(7.8 * 2.9 * 2) * 0.5 - (0.88 * 1.25 * 2 + 1.2 * 2.15) * 0.5 = 20,23

Razem   =   219,77 m3

36 KNR 401-0348-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 61,15 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły wraz z okładziną (tynkową,,
płytkową, itp./
- ze wspomaganiem ciężkiego sprzętu
Kod CPV :  45111300-1

przyziemie: 4.1 * 2.7 + (1.3 * 2 + 0.35 * 3) * 2.0 + (2.6 + 1.25) * 2.25 - 0.8 * 2.0 = 25,43
poddasze: 4.4 * 2.7 * 2 + 4.6 * 2.6 = 35,72

Razem   =   61,15 m2

37 KNR 404-0203-08-00 IGM Warszawa 31,58 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie ścian (ław)  fundamentowych oraz murów poniżej poziomu terenu , o grubości ponad 40 cm, na
zaprawie: - cementowo-wapiennej
- do poz. -0,6m p.t
/ bez względu na rodzaj konstrukcji ścian fundamentowych oraz ław z uwzglednieniem ewentualnych różnic
obmiarowych stwierdzonych przy rozbiórce/  z użyciem koparki
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Kod CPV :  45111300-1

(9.56 * 2 + 13.2 * 2) * 0.7 * 0.6 = 19,12
(8.2 * 2 * 0.6 + 7.3 * 2 * 0.6 + 4.1 * 0.25) * 0.6 = 11,78

0.75 * 0.5 * 0.6 * 3 = 0,68

Razem   =   31,58 m3

38 KNR 404-0306-01-00 IGM Warszawa 0,33 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu,o grubości : - do 50 cm
- schody wewnętrzne żelbetowe  /komplet/
Kod CPV :  45111300-1

0.9 * 1.2 * 0.15 + 0.25 * 0.25 * 0.5 * 6 * 0.9 = 0,33

Razem   =   0,33 m3

39 KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa 84,62 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony /bez wzlędu na ilość warstw/
Kod CPV :  45111300-1

16.03 + 15.48 + 37.25 + 13.04 + 2.82 = 84,62

Razem   =   84,62 m2

40 KNR 404-0504-01-00 IGM Warszawa 31,01 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie posadzek - jednolitych : - cementowe,lastrykowe
wraz z opłytkowaniem
Kod CPV :  45111300-1

parter: 15.78 + 15.23 = 31,01

Razem   =   31,01 m2

41 KNR 404-0301-02-00 IGM Warszawa 20,41 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego z wspomaniem pracą koparki
- przyziemie /w nakładach ująć ewentualne różnice w grubości  podbudowy/
Kod CPV :  45111300-1

przyziemie: 136.04 * 0.15 = 20,41

Razem   =   20,41 m3

42 KNR 401-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 136,04 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego lub gruzu z betonu
komórkowego, grubości: do 15 cm
- warstwa żuzla, polepy itp.
Kod CPV :  45111300-1

przyziemie: 136.04 = 136,04

Razem   =   136,04 m2

43 KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 516,03 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku
mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3
- wywóz gruzu z rozbiórki do utylizacji wraz z opłata eksploatacyjną za przyjęcie na wysypisko
/w nakładach uwzglednić wywóz docelowy bez względu na ilość km/
Kod CPV :  45111300-1

gruz ceglany, betonowy, drewno, itp: 164.47 * 0.02 + 79.06 * 0.04 + 243.5 * 4 * 0.04 * 0.06 + 0.69 = 9,48
0.11 * 0.14 * (6.4 * 17 * 2 + 6.7 * 10) + 0.16 * 0.14 * (2.7 * 14 + 1.0 * 9) + 0.18 * 0.14 * 15.0 * 3 + 0.14 * 0.14 * (4.8 + 5.27 + 9.0

+ 8.0 * 2) = 7,25
68.0 * 0.04 + 117.36 * 0.1 + 140.2 * 0.03 + 0.1 * 0.1 * 90.0 + 208.0 * 0.16 * 0.22 + 249.63 * 0.85 * 0.1 + 249.63 * 0.85 * 0.02 +

249.63 * 0.02 = 57,34
10.27 + (1.3 * 2.4 + 1.2 * 1.3 + 4.0 * 1.3) * 0.15 + 219.77 * 1.4 + 61.15 * 0.18 * 1.4 + 31.58 * 1.4 + 0.33 + 31.01 * 0.08 + 20.41 *

1.4 = 410,44
0.75 * 0.42 * (2.9 + 5.5) * 3 * 1.4 + 136.04 * 0.15 = 31,52
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Razem   =   516,03 m3

44 KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 0,34 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku
mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3
-  wykładzina podłogowa,
- wywóz gruzu z rozbiórki do utylizacji wraz z opłata eksploatacyjną za przyjęcie na wysypisko
/w nakładach uwzglednić wywóz docelowy bez względu na ilość km/
Kod CPV :  45111300-1

84.62 * 0.004 = 0,34

Razem   =   0,34 m3

45 KNR 404-0306-01-00 IGM Warszawa 0,39 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu,o grubości : - do 50 cm
- podest zewnętrzny
Kod CPV :  45111300-1

1.4 * 0.7 * 0.4 = 0,39

Razem   =   0,39 m3

46 KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
/wraz z demontażem skrzydeł/
Kod CPV :  45111300-1

14 = 14,00

Razem   =   14,00 szt

47 KNR 401-0354-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,92 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
/wraz z demontażem skrzydeł/
Kod CPV :  45111300-1

1.2 * 2.0 + 1.2 * 2.1 = 4,92

Razem   =   4,92 m2

48 KNR 401-0101-09-00 WACETOB Warszawa 188,10 m2
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm, w gruncie: kat. III
- wraz z zasypaniem i uzupełnieniem zagłębień i rowów powstałych przy rozbiórce ścian podziemia do gł.0,6m
Kod CPV :  45111300-1

188.1 = 188,10

Razem   =   188,10 m2

I.B WYKONANIE OGRODZENIA
49 KNR 225-0308-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,60 m2

 [ Wyd.ORGBUD Wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]

Budowa ogrodzeń: prefabrykowanych elem.żelbet.ażurowych i pełnych - /w obszarze działki inwestora/
- wysokość 2,2m; /słupki żelbetowe h=3,0m ; płyty ogrodzeniowe szerokości 50cm pełne oraz cokół
betonowy h=0,2m, elementy wsporcze umocowania cokołu do słupa/

13.0 * 2.2 = 28,60

Razem   =   28,60 m2

50 KNR 225-0308-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,90 m2
 [ Wyd.ORGBUD Wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]

Budowa ogrodzeń: prefabrykowanych elem.żelbet.ażurowych i pełnych / w obszarze miejsc postojowych/
- wysokość 2,2m; /słupki żelbetowe h=3,0m ; płyty ogrodzeniowe szerokości 50cm pełne oraz cokół
betonowy h=0,2m, elementy wsporcze umocowania cokołu do słupa/

4.5 * 2.2 = 9,90
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Razem   =   9,90 m2

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


