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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - budowa przydomowej oczyszczalni
sciekow wraz z instalacja kanalizacji

KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw
do odprowadzania $ciekow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z realizacja przydomowych oczyszczalni $ciekdéw
w szczegOlnosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania
i oceny prawidlowos$ci poszczegdlnych robdt. Specyfikacja zostata sporzadzona na podstawie
Projektu Wykonawczego.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja stanowi czgs¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych 1 nalezy ja
stosowac¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1. W ramach zadania nalezy
wykona¢ bude przydomowych oczyszczalni §ciekéw wraz z pompowniami, instalacjg kanalizacji
sanitarnej, studnia rozsaczajacej wraz z ztozem rozsgczonym i zasilaniem elektrycznym

2.MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow.
Wszystkie materiaty uzyte do wybudowania sieci drenarskiej ,,musza spelnia¢ wymagania norm, posiadaé
aktualne certyfikaty, o$wiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty $§wiadczace o ich mozliwos$ci
zastosowania do wykonania instalacji kanalizacji wraz budowg oczyszczalni sciekow
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

* wymagania wykonawcze

* wymagania materiatowe

* technologi¢ montazu

* sprzet

* transport

* nadzdr i odbiory

2.2 Materialy do wykonania inwestycji

2.2.1 Zrédlo uzyskania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
1 odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia Przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czgSci) materialu z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrédia w
sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
Przewidziano wywozenie urobku w odlegtosci od 1 do 7 km poza plac budowy.



2.2.2 Rury instalacji kanalizacji
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 Lite stosowanych do
kanalizacji zewnetrznej

2.2.3 Studzienki
Wykonawca zastosuje studzienki rewizyjne oraz rozsaczajace zgodne z dokumentacja projektowa

2.2.3 Studzienki
Wykonawca zastosuje pompownie $ciekow zgodne z dokumentacja projektowa

2.2.3 Pompownia $ciekéw surowych
Wykonawca zastosuje pompownie $ciekOw zgodne z dokumentacjg projektowa

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé
do Roboét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST - pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawcza przystepujac do wykonania przydomowych oczyszczalni S$ciekow warz z
instalacjami powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

* zurawi budowlanych samochodowych — montaz studni

« koparki kotowych lub gasienicowych o V=0,4m’

» spycharek kotowych lub gasienicowych

* samochdd samowytadowczy 5-10t

e samochdd skrzyniowy

4. TRANSPORT

4.1 Transport rur.

Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcza zapewni przewdz rur w pozycji poziomej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scianek transportu o

2



wiecej niz 1/3 $rednicy wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, natomiast nastgpne warstwy nalezy przektada¢ materialem o grubosci 2-4 cm po
ugnieceniu.

4.2 Transport studzienek oraz oczyszczalni i pompowni

Transport studzienek powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych,
elementéw Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw
i klinébw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszczenie
kregéw nalezy wykonywac za pomoca minimum 3 lin zawiesi rozmieszczonych rownolegle po
obwodzie prefabrykatu.

4.3 Transport wlazow.
Wiazy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu w sposob zabezpieczony przed
przesunigciem i uszkodzeniem.

4.4 Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu 1 jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie tras oraz miejsc montowania
wszystkich elementéw robot zgodnie z danymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektora, poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST,
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenie z przeszioSci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi wykonawca.

5.2 Roboty przygotowawcze
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodyke robot uwzgledniajac
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane oczyszczalnie SciekOw wraz z instalacjami



Uprawniony geodeta dokona wytyczenia trasy sieci i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W miejscach dostgpnych, ale nie
narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repety robocze nawigzane do sieci panstwowe;.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wybuduje repety tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw przekaze
kierownikowi Projektu.

5.3 Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ jako wykopy otwarte, obudowane. Metody wykonywania robét
(recznie lub mechanicznie), powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, lokalizacji
uzbrojenia w terenie, glgbokosci wykopu, danych geologicznych oraz posiadanego sprzetu.
Wykop dla rur nalezy prowadzi¢ ze S$rednig  szerokosciag  ok.  0,8-1,0m,
a w przypadku studni to ok. 2-2,5m i glgbokosci do ok. 2,0-2,5m. Wykop jest uwarunkowany
zewngtrznymi wymiarami rur i studzienek oraz istniejagcymi warunkami gruntowo-wodnymi.
Ewentualne szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ poglebiania wykopu. Wydobyty grunt
z wykopu (pod podtoze 1 obsybke) powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odlegtos¢
przyjeto ok.7 km. Dno wykopu powinno by¢ wykonane rowne i1 ze spadkiem przewidzianym w
projekcie. Kanat nalezy uktada¢ w wykopie na 20cm podsypce piasku a nastepnie powinien by¢
obsypany 30 cm warstwg obsybke.

5.4 Przygotowanie podloza

Rury nalezy uktada¢ w starannie wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm.
Obsybke rury na dlugos$ci catego wykopu nalezy wykona¢ warstwa piasku o gr 30cm nad rura.
Obsybke nalezy wykonywa¢ materialem, ktéry umozliwi dobre zageszczenie. Catos¢ zaggscic
mechanicznie do uzyskania stopnia zaggszczenia Is=98%.

5.5 Roboty montazowe

5.5.1 Ukladanie rur

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru” oraz
wytycznymi producenta. Catos$¢ sieci nalezy oktada¢ na odpowiedni przygotowanym podtozu, ze
spadkiem okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcja producenta. Uktadane rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem $rednim i grubym, aby rura nie zmienita
przy montazu nastgpnych rur.

5.5.2 Montaz studzienek

Wykonawca zamontuje studnie kanalizacji z gotowych prefabrykatéw. Kinety studzienki
kanalizacyjnej Wykonawca uksztattuje zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow. Izolacje
studzienek Wykonawca wykona zgodnie z ST.

5.5.2 Montaz oczyszczalni $ciekow
Wykonawca zamontuje oczyszczalnie zgodng z dokumentacjg projektowag w zaleznosci od
wielkosci oczyszczalni Sciekow. Do oczyszczalni zostanie doprowadzone zasilanie elektryczne

5.5.2 Montaz pompowni
Wykonawca zamontuje pompowni¢ zgodng z dokumentacja projektowa w zaleznosci od
wielkosci oczyszczalni Sciekow. Do oczyszczalni zostanie doprowadzone zasilanie elektryczne



5.6 Zasypywanie wykopow

Zasypke nalezy wykona¢ po pozytywnej probie szczelnosci. Wykonawca wykona zasypke
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz akceptacja Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru, obsypujac piaskiem grubym i $rednimi warstwami grubos$ci 20cm i jednocze$nie
zageszczajac go z jednoczesnym usuwaniem szalunkéw §cian wykopu.

5.7 Préba szczelnosci
Instalacje wraz z oczyszczalnig nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw,
i przeprowadzania préb szczelno$ci oraz Robdét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robo6t z czestotliwosci
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadajg wymaganiom norm kreslacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badaf, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatléw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS$ci tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
czestotliwos$cia okre§long w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rze¢dnych studzienek, spadkow przyjetych w projekcie wykonawczym

- zabezpieczeniem wykopow przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza

i podsypki
- badanie odchylenia osi kolektora
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodéw i studzienek



- badanie odchylenia spadku kanatu

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia rur

- sprawdzenia granulacji piasku

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegtosci wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm

* odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m

* odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm

* odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

e odchylenie kanalu w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora os osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 cm

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z projektem

* rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
* Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* Odbiorowi cze$ciowemu,
¢ (Odbiorowi ostatecznemu,

7.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegaja

* wykonaniu podioza i podsypki

* roboty montazowe zwigzane z potozeniem rurociggow

* wykonanie i zamontowanie studzienek

* wykonanie izolacji

* zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Diugosé
odcinka poddawanego odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czgsciowego Robdt wykonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru
Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.



7.3. Odbiér ostateczny robdt.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6ot w odniesieniu do
ich iloSci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac
od dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw., o ktérych
mowa w punkcie 7.4. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych 1 Robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
* Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
* Recepty i ustalenia technologiczne.
* Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
* Dzienniki Budowy 1 Rejestry Obmiaréw ( oryginaty ).
*  Wyniki préb szczelnosci, pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST.
* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
* Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione w/g
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.



8. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena realizacji rob6t obejmuje
* oznakowanie rob6t
e dostawe¢ materialow
* wykonanie rob6t przygotowawczych
* wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu
* wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopu
* przygotowanie podtoza
* ulozenie rurociggéw wraz ze studzienkami
* wykonanie izolacji studzienek
* zasypanie i zaggszczenie wykopu
* dotworzenie terenu do stanu pierwotnego
e przeprowadzenie pomiaréow 1 badan wymaganych w projekcie wykonawczym
i specyfikacji techniczne;j

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poéz.
1190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 pédz. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 péz.
676, Nr 80/03 p6z. 718)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
p6z. 690, Nr 33/03 pdz. 270)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 pdz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z
instalacjami i urzadzeniami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okres$lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa



i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnos$ci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta,
oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003
r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 péz. 714)
(wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 p6z. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.
906)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z pézniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-
01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i
okreslenia. ~ PN-67/B-03410  Wentylacja. = Wymiary  poprzeczne  przewodow
wentylacyjnych. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-10736 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania

PN-90/B 10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN-1610/2002 Budowa i1 badania przewodéw kanalizacyjnych



PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Wymagania.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II
,Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988

BN-76/8860-01/ /Ol /03 ,Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.
Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur, czeSci”.

PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne”.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Podzial i oznaczenia agresywnos$ci korozyjnej
srodowiska.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenia warunkéw eksploatacji
wyrobow metalowych zabezpieczonych malarskimi powlokami ochronnymi.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali
do malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.- zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” COBRTI 2003.

PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu 1 polietylenu.
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