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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – budowa przydomowej oczyszczalni 
ścieków wraz z instalacją kanalizacji  

 
 KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przydomowych oczyszczalni ścieków 

 w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania 

i oceny prawidłowości poszczególnych robót. Specyfikacja została sporządzona na podstawie 

Projektu Wykonawczego. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy ją 

stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. W ramach zadania należy 

wykonać budę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z pompowniami, instalacją kanalizacji 

sanitarnej, studnia rozsączającej wraz z złożem rozsączonym i zasilaniem elektrycznym 

 

2.MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Wszystkie materiały użyte do wybudowania sieci drenarskiej „muszą spełniać wymagania norm, posiadać 

aktualne certyfikaty, oświadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości 

zastosowania do wykonania instalacji kanalizacji wraz  budową oczyszczalni scieków 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

• wymagania wykonawcze 

• wymagania materiałowe 

• technologię montażu 

• sprzęt 

• transport 

• nadzór i odbiory 
 

2.2 Materiały do wykonania inwestycji 
2.2.1 Źródło uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia Przez Inspektora 

Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  

Przewidziano wywożenie urobku w odległości od 1 do 7 km poza plac budowy. 
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2.2.2 Rury instalacji kanalizacji 
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC-U SN8 Lite stosowanych do 

kanalizacji zewnętrznej 

 

2.2.3 Studzienki  
Wykonawca zastosuje studzienki rewizyjne oraz rozsączające zgodne z dokumentacją projektową 

 

2.2.3 Studzienki  
Wykonawca zastosuje pompownie ścieków zgodne z dokumentacją projektową 

 

2.2.3 Pompownia ścieków surowych 
Wykonawca zastosuje pompownie ścieków zgodne z dokumentacją projektową 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora. 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST - pkt 5. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawcza przystępując do wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków warz z 

instalacjami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych – montaż studni 

• koparki kołowych lub gąsienicowych o V=0,4m
3 

• spycharek kołowych lub gąsienicowych 

• samochód samowyładowczy 5-10t 

• samochód skrzyniowy 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Transport rur. 
Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcza zapewni przewóz rur w pozycji poziomej. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścianek transportu o 
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więcej niż 1/3 średnicy wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach 

drewnianych, natomiast następne warstwy należy przekładać materiałem o grubości 2-4 cm po 

ugnieceniu. 

 

4.2 Transport studzienek oraz oczyszczalni i pompowni 
Transport studzienek powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych, 

elementów Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów  

i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczenie 

kręgów należy wykonywać za pomocą minimum 3 lin zawiesi rozmieszczonych równolegle po 

obwodzie prefabrykatu. 

 

4.3 Transport włazów. 
Włazy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczony przed 

przesunięciem i uszkodzeniem. 

 

4.4 Transport kruszywa 
Kruszywo może być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.5 Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie tras oraz miejsc montowania 

wszystkich elementów robót zgodnie z danymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektora, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenie z przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie w niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi wykonawca. 

 

5.2 Roboty przygotowawcze 
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodykę robót uwzględniając 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane oczyszczalnie ścieków wraz z instalacjami 
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Uprawniony geodeta dokona wytyczenia trasy sieci i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W miejscach dostępnych, ale nie 

narażonych na zniszczenie powinny być ustalone repety robocze nawiązane do sieci państwowej. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wybuduje repety tymczasowe 

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów przekaże 

kierownikowi Projektu. 

 

5.3 Roboty ziemne 
Wykopy należy prowadzić jako wykopy otwarte, obudowane. Metody wykonywania robót 

(ręcznie lub mechanicznie), powinny być dostosowane do głębokości wykopu, lokalizacji 

uzbrojenia w terenie, głębokości wykopu, danych geologicznych oraz posiadanego sprzętu. 

Wykop dla rur należy prowadzić ze średnią szerokością ok. 0,8-1,0m,  

a w przypadku studni to ok. 2-2,5m i głębokości do ok. 2,0-2,5m. Wykop jest uwarunkowany 

zewnętrznymi wymiarami rur i studzienek oraz istniejącymi warunkami gruntowo-wodnymi. 

Ewentualne szalowanie ścian należy prowadzić w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty grunt  

z wykopu (pod podłoże i obsybkę) powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odległość 

przyjęto ok.7 km. Dno wykopu powinno być wykonane równe i ze spadkiem przewidzianym w 

projekcie. Kanał należy układać w wykopie na 20cm podsypce piasku a następnie powinien być 

obsypany 30 cm warstwą obsybkę.  

 

5.4 Przygotowanie podłoża 
Rury należy układać w starannie wyrównanej i zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. 

Obsybkę rury na długości całego wykopu należy wykonać warstwą piasku o gr 30cm nad rurą. 

Obsybkę należy wykonywać materiałem, który umożliwi dobre zagęszczenie. Całość zagęścić 

mechanicznie do uzyskania stopnia zagęszczenia Is=98%. 

 

5.5 Roboty montażowe 
5.5.1 Układanie rur 
Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru” oraz 

wytycznymi producenta. Całość sieci należy okładać na odpowiedni przygotowanym podłożu, ze 

spadkiem określonym w projekcie. Montaż rur zgodnie z instrukcją producenta. Układane rury 

powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem średnim i grubym, aby rura nie zmieniła 

przy montażu następnych rur. 

 
5.5.2 Montaż studzienek 
Wykonawca zamontuje studnie kanalizacji z gotowych prefabrykatów. Kinety studzienki 

kanalizacyjnej Wykonawca ukształtuje zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. Izolację 

studzienek Wykonawca wykona zgodnie z ST. 

 

5.5.2 Montaż oczyszczalni ścieków 
Wykonawca zamontuje oczyszczalnie zgodną z dokumentacją projektową w zależności od 

wielkości oczyszczalni ścieków. Do oczyszczalni zostanie doprowadzone zasilanie elektryczne 

 

5.5.2 Montaż pompowni 
Wykonawca zamontuje pompownię zgodną z dokumentacją projektową w zależności od 

wielkości oczyszczalni ścieków. Do oczyszczalni zostanie doprowadzone zasilanie elektryczne 
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5.6 Zasypywanie wykopów 
Zasypkę należy wykonać po pozytywnej próbie szczelności. Wykonawca wykona zasypkę 

zgodnie z  wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz akceptacją Kierownika Budowy i Inspektora 

Nadzoru, obsypując piaskiem grubym i średnimi warstwami grubości 20cm i jednocześnie 

zagęszczając go z jednoczesnym usuwaniem szalunków ścian wykopu. 

 

5.7 Próba szczelności  
Instalację wraz z oczyszczalnią należy poddać próbie szczelności zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów,  

i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 

Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwości 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymaganiom norm kreślących procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne ze mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakości tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.  

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 - sprawdzenie rzędnych studzienek, spadków przyjętych w projekcie wykonawczym 

 - zabezpieczeniem wykopów przed zalaniem wodą 

 - badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 

   i podsypki 

 - badanie odchylenia osi kolektora 

 - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowa założenia przewodów i studzienek 



 6 

 - badanie odchylenia spadku kanału 

 - sprawdzenie prawidłowości ułożenia rur 

 - sprawdzenia granulacji piasku 

 - badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw 

 - sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 

 

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
• odchylenie odległości wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm 

• odchylenie kanału w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora os osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości  

100 m powinien być zgodny z projektem 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiorowi częściowemu, 

• Odbiorowi ostatecznemu, 

 
7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polegają 

• wykonaniu podłoża i podsypki 

• roboty montażowe związane z położeniem rurociągów 

• wykonanie i zamontowanie studzienek 

• wykonanie izolacji 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość 

odcinka poddawanego odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość Robót 

ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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7.3. Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc 

od dania potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów., o których 

mowa w punkcie 7.4. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

• Recepty i ustalenia technologiczne. 

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały ). 

• Wyniki prób szczelności, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z ST. 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

• Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

 

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena realizacji robót obejmuje 

• oznakowanie robót 

• dostawę materiałów 

• wykonanie robót przygotowawczych 

• wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu 

• wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopu 

• przygotowanie podłoża 

• ułożenie rurociągów wraz ze studzienkami 

• wykonanie izolacji studzienek 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu 

• dotworzenie terenu do stanu pierwotnego 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w projekcie wykonawczym  

i specyfikacji technicznej 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 

poz. 1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 

1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 

676, Nr 80/03 póz. 718) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 

póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 

74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a także prace polegające na montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z 

instalacjami i urządzeniami. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w 11 Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 

pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 

zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa 
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i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 

producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 

wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie 

albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w 

Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie 

uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, 

oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 

r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) 

(wchodzi w życie od dnia 10.11.2003 r) 

•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 

2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót 

budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 póz. 1195)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 póz. 

906)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa  

i Higieny Pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884  

z późniejszymi zmianami) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-

01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i 

określenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów 

wentylacyjnych. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. 

• PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 

• PN-B-10736 Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

• BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

• PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

• PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania  

• PN-90/B 10729 Studzienki kanalizacyjne 

• PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

• PN-EN-1610/2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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• PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

 

Wymagania. 
•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

„Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988 

• BN-76/8860-01/ /Ol /03 „Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. 

Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur, części”. 

• PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne”. 

• PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia agresywności korozyjnej 
środowiska. 

• PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji 

wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 

• PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali 

do malowania. 

• PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

• PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. 

• PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 

•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL,  

Warszawa 2001.-  zeszytem nr 7 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 

Wodociągowych” COBRTI 2003. 

• PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

• PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu. 


