
Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Roboty zewnętrzne związane z modernizacją boiska wielofunkcyjnego
1.1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i pomiarowe
1.1.1 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach o ponowny montaż (Należy wykonać kompleksowa naprawę ogrodzenia z uwagi na wady jego geometrii

oraz w związku z wykonaniem przebudowy boiska wymagającej jego zdemontowania przynajmniej w części. Zakłada się demontaż ogrodzenia 
oraz wykonanie nowych elementów fundamentów punktowych w miejscu słupków oraz montaż paneli stalowych. Geometria została wskazana w 
dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Zamawiającego)

1.1.2 Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., (pełna konstrukcja, w tym z warstwą ET)
1.1.3 Rozebranie nawierzchni syntetycznej z utylizacją (Dotychczasowa nawierzchnia to nawierzchnia typu natrysk na ET (30-35mm) oraz warstwa 

górna naprawcza z SBR o grubości 1-2 cm0 - rozbióka nawierzchi w stanie istniejącym, ze wszelkimia elemantami liniii, naleciałosci, napraw i 
zanieczyszczeń

1.1.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1
km

1.1.5 Rozebranie obrzeży o wym. 8x30, podsypka piaskowa
1.1.6 Demontaz słupków i fundamentów
1.1.7 Utylizacja nawierzchi i podbudów
1.2 Obrzeża i remont utwardzeń
1.2.1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt kategorii III-IV - wra z rozebraniem istiejacych elementów
1.2.2 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
1.2.3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
1.2.4 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki, kostka 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową, z 

profilowaniem istniejącej podbudowy
1.2.5 Oznakowanie i odtworzenie  taras kablowych w obrębie utwardzeń
1.3 Podbudowa
1.3.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.3.2 Wykonaie warstwy podkładowej pod mambrane  - warstwa oddzielająca geowłóknina min. LF 75/75
1.3.3 Warstwy odsączające i podsypkowe warstwa odsączająca, rozścielenie ręczne zagęszczenie mechaniczne - warstwa odsączająca z pospółki 

drogowej
1.3.4 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego (fr. 31,5-63mm) - 10 cm
1.3.5 Warstwa klinująca z kruszywa łamanego (fr. 0-31,5mm), po zagęszczeniu 5˙cm
1.3.6 Badanie nośności podloża i zagęszczenia  poszczególncyh warstw podbudowy
1.4 Nawierzchnia syntetyczna wraz z elementami towarzyszącymi
1.4.1 Nawierzchnia - nawierzchnia EPDM
1.4.2 Nawierzchnia - nawierzchnia SBR
1.4.3 Malowanie oznaczen oraz liniii
1.4.4 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm -  wymiana rur drenazowych z obsypką
1.4.5 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn˙150˙mm
1.5 Modernizacja oświetlenia i monitoringu
1.5.1 Wymiana opraw stadionowych wraz z regulacją, zabezpieczeniami oraz okablowaniem w słupach istniejących, min. 64 000,00 lm,  w przybliżeniu

400 W, min. IK08, zalecane IK 10, IP66, cykle min. 100000
1.5.2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg - wymiana tablicy sterowania oświetleniem - sterowanie automatyczne, zegar astronomiczny, 

czyjnik ruchu - wyłączenie przy braku aktywnosci w okreslonym czasie, funkcja ściemnienia - sterowania naświetlniem obiektu, aplikacja, 
uruchomienie i szkolenie obsługi

1.5.3 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy
1.5.4 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy
1.5.5 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy
1.5.6 Dostawa i montaż rejestratora monitoringu - 12 kanałowy, dysk 2TB, podglad zdalny z aplikacji producenta, w tym poza siecią lokalną
1.5.7 Ułożenie kabli sygnalizacyjnych w rowach lub kanałach kablowych, kabel opancerzony, skrętka zewnętrzna prowadzona w rurkach, mocowanie 

do istniejących konstrukcji ogrodzeń i budyku
1.5.8 Switch poe 16  - zasilanie kamer
1.5.9 Montaż kamery strefy boiska wen i zewn. terenu przy budynku orlika
1.5.10 Montaż szaf dystrybucyjnych stojących
1.5.11 Montaż wyposażenia szafy, zasilacz awaryjny
1.5.12 Montaż wyposażenia szafy, panel wentylacyjny
1.5.13 Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca
1.5.14 Montaż wyposażenia szafy, półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy
1.5.15 Montaż wyposażenia szafy, wentylator w suficie szfy
1.5.16 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o ilości faz do 3
1.5.17 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o ilości faz do 1
1.5.18 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych, obwód instalacji odbiorczej, oświetleniowy, pomiar pierwszy
1.5.19 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych, obwód instalacji odbiorczej, oświetleniowy, pomiar następny
1.5.20 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy
1.5.21 Pomiar natężenia oświetlenia obiektu
1.5.22 Pomiar natężenia oświetlenia, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar
1.6 Dostawa i montaż wyposażenia i remont ogrodzenia
1.6.1 Wymiana wyposażenia boiska, uzupełnieni elementów kotwiącyh w przypadku ich nieodpowiedniego stanu uniemożliwiającego ich ponowne 

zamontowanie (Obecnie istniejący sprzęt sportowy to: bramki aluminiowe do piłki nożnej 3,0x2,0m (2 szt.), stojaki do koszykówki (2 szt.), słupki 
do siatkówki ( 1 kpl.) oraz słupki do tenisa (1 kpl.). Wspomniany sprzęt należy zdemontować na czas prac remontowych oraz później ponownie 
zamontować. W przypadku uszkodzenia istniejących elementów kotwiących przy demontażu urządzeń sportowych Wykonawca zobowiązany 
jest do ich wymiany na nowe, o parametrach nie gorszych niż istniejące.)

1.6.2 Wymiana piłkochwytu - wymiary i parametry analogiczne do istniejacego opisanego w dokumenatcji archiwalnej - ogrodzenia płyty boiska
1.6.3 Zastrzały ogrodzenia - zwiatrowanie - przekrója analogiczny do istniejacego - Profil min. 80x40x3
2 Remont budynku
2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -
2.1.1 Skucie istniejących niestabilnych fragmentów tynku
2.1.2 Uzupełnienie lokalnych ubytków w tynkach tradycyjnych, warstwą zaprawy - szpachlowanie ubytków
2.1.3 Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian
2.1.4 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła



Nr Nazwa działu robót
2.1.5 Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙75˙mm
2.1.6 Wymiana pisuaru i elementów, pisuaru pojedynczego z płuczką - demontaż i przygotowanie podejść
2.1.7 Wymiana miski ustępowej porcelanowej - usuniecie i przygotowanie podejść
2.1.8 Płukanie instalacji c.o. - chemiczne
2.1.9 Utylizacja materiałów z robiórki
2.2 Roboty wykończeniowe
2.2.1 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie
2.2.2 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS nanoszona  ręcznie, powierzchnia pionowa, dodatek za kolejną warstwę
2.2.3 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS nanoszona  ręcznie, powierzchnia pionowa, 1-sza warstwa
2.2.4 Wymiana okładzin ściennych z płytek terakotowych
2.2.5 Wymiana posadzki z płytek terakotowych 15*15 cm
2.2.6 Wyłaz strychowy - wymiana wraz  z obrobieniem powierzchni
2.2.7 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0˙m2
2.2.8 Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami - obutronnie
2.2.9 Kratki wentylacyjne, wsporniki, haki - wymiana kratek w drzwiach wewnętrznych
2.2.10 Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane - wymiana zamków w szafkach szatniowych
2.3 Instalacje elektryczne
2.3.1 Wymiana opraw ściennych lub sufitowych - wymiana na oprawy LED min. IP 44
2.3.2 Wymiana źródeł światła w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych), oprawa zamknięta strugo- i pyłoodporna
2.3.3 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
2.3.4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
2.4 Instalacje sanitarne
2.4.1 Wymiana kabin systemowych hpl
2.4.2 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm
2.4.3 Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 900*900˙mm - wykonanie odwodnień liniowych w miejscu brodzików
2.4.4 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm
2.4.5 Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej wraz z zabudową i przyciskiem
2.4.6 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
2.4.7 Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do pisuaru wraz z zabudową i przyciskiem
2.4.8 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar
2.4.9 Wymiana umywalki, porcelanowa bez wsporników z syfonem mosiężnym
2.4.10 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm
2.4.11 Kotły grzewcze gazowe wiszące kondesacyjne (do 26˙kW), 1-funkcyjne, z zasobnikiem stojącym do 120˙dm3
2.4.12 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
2.4.13 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (rurociąg Fi˙10-54˙mm), budynki mieszkalne, płukanie instalacji czynności przygotowawcze i 

zakończeniowe do wykonania próby
2.4.14 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (rurociąg Fi˙10-54˙mm), dodatkowa próba szczelności instalacji ciepłej wody użytkowej, wodą 

ciepłą o temp. 55 st.C
2.4.15 Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
2.4.16 Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco, z dokonaniem regulacji
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Kosztorys Modernizacja kompleksów sportowych Kosina - etap II
1 Rozdział Roboty zewnętrzne związane z modernizacją boiska wielofunkcyjnego
1.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i pomiarowe

1.1.1 KNR 231/818/4 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach o ponowny montaż (Należy wykonać kompleksowa 
naprawę ogrodzenia z uwagi na wady jego geometrii oraz w związku z wykonaniem przebudowy 
boiska wymagającej jego zdemontowania przynajmniej w części. Zakłada się demontaż 
ogrodzenia oraz wykonanie nowych elementów fundamentów punktowych w miejscu słupków oraz
montaż paneli stalowych. Geometria została wskazana w dokumentacji archiwalnej udostępnionej 
przez Zamawiającego) m 105,000

1.1.2 KNKRB 6/801/2 Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., (pełna konstrukcja, w tym z warstwą ET) m2 613,110

1.1.3 KNKRB 6/801/8 
analogia

Rozebranie nawierzchni syntetycznej z utylizacją (Dotychczasowa nawierzchnia to nawierzchnia 
typu natrysk na ET (30-35mm) oraz warstwa górna naprawcza z SBR o grubości 1-2 cm0 - 
rozbióka nawierzchi w stanie istniejącym, ze wszelkimia elemantami liniii, naleciałosci, napraw i 
zanieczyszczeń m2 613,110

1.1.4 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 214,589

1.1.5 KNKRB 6/806/8 Rozebranie obrzeży o wym. 8x30, podsypka piaskowa m 105

1.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaz słupków i fundamentów
kpl. 42

1.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja nawierzchi i podbudów
kpl. 1

1.2 Element Obrzeża i remont utwardzeń

1.2.1 KNR 231/401/6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt kategorii III-IV - wra z rozebraniem 
istiejacych elementów m 210,000

1.2.2 KNR 231/402/4 
analogia

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
m3 6,330

1.2.3 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 210,000

1.2.4 KNNR 6/1103/6 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki, kostka 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową, z profilowaniem istniejącej podbudowy m2 65,000
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1.2.5 Kalkulacja 
własna

Oznakowanie i odtworzenie  taras kablowych w obrębie utwardzeń
kpl. 1

1.3 Element Podbudowa

1.3.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV m2 613,11

1.3.2 DC 191/807/1 Wykonaie warstwy podkładowej pod mambrane  - warstwa oddzielająca geowłóknina min. LF 
75/75 m2 613,11

1.3.3 KNKRB 6/102/2 
(1)

Warstwy odsączające i podsypkowe warstwa odsączająca, rozścielenie ręczne zagęszczenie 
mechaniczne - warstwa odsączająca z pospółki drogowej m3 214,589

1.3.4 KNNR 6/112/5 
analogia

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego (fr. 31,5-63mm) - 10 cm
m2 613,11

1.3.5 KNNR 6/112/4 Warstwa klinująca z kruszywa łamanego (fr. 0-31,5mm), po zagęszczeniu 5˙cm m2 613,110

1.3.6 Badanie nośności podloża i zagęszczenia  poszczególncyh warstw podbudowy kpl. 1

1.4 Element Nawierzchnia syntetyczna wraz z elementami towarzyszącymi

1.4.1 KNR 223/303/5 
analogia

Nawierzchnia - nawierzchnia EPDM
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 613,11

1.4.2 KNR 223/303/5 
analogia

Nawierzchnia - nawierzchnia SBR
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 613,11

1.4.3 Kalkulacja 
indywidualna

Malowanie oznaczen oraz liniii
kpl. 1

1.4.4 KNNR 11/703/2 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm -  wymiana rur drenazowych 
z obsypką m 175

1.4.5 KNNR 11/703/5 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn˙150˙mm
m 20

1.5 Element Modernizacja oświetlenia i monitoringu

1.5.1 KNNR 5/509/2 
analogia

Wymiana opraw stadionowych wraz z regulacją, zabezpieczeniami oraz okablowaniem w słupach 
istniejących, min. 64 000,00 lm,  w przybliżeniu 400 W, min. IK08, zalecane IK 10, IP66, cykle min. 
100000 kpl 8

1.5.2 KNNR 5/404/1 
analogia

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg - wymiana tablicy sterowania oświetleniem - 
sterowanie automatyczne, zegar astronomiczny, czyjnik ruchu - wyłączenie przy braku aktywnosci 
w okreslonym czasie, funkcja ściemnienia - sterowania naświetlniem obiektu, aplikacja, 
uruchomienie i szkolenie obsługi szt 1

1.5.3 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy szt 1,000

1.5.4 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy szt 1

1.5.5 KNNR 5/407/4 
(2)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy
szt 1

1.5.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż rejestratora monitoringu - 12 kanałowy, dysk 2TB, podglad zdalny z aplikacji 
producenta, w tym poza siecią lokalną kpl. 1

1.5.7 KNR 526/509/4 Ułożenie kabli sygnalizacyjnych w rowach lub kanałach kablowych, kabel opancerzony, skrętka 
zewnętrzna prowadzona w rurkach, mocowanie do istniejących konstrukcji ogrodzeń i budyku m 240

1.5.8 Kalkulacja 
indywidualna

Switch poe 16  - zasilanie kamer
szt. 1

1.5.9 KNR 1325/106/6 Montaż kamery strefy boiska wen i zewn. terenu przy budynku orlika szt 8

1.5.10 AT 14/110/1 Montaż szaf dystrybucyjnych stojących kpl 1

1.5.11 AT 14/110/9 Montaż wyposażenia szafy, zasilacz awaryjny kpl 1

1.5.12 AT 14/110/3 Montaż wyposażenia szafy, panel wentylacyjny kpl 2

1.5.13 AT 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca kpl 1

1.5.14 AT 14/110/5 Montaż wyposażenia szafy, półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy kpl 4

1.5.15 AT 14/110/6 Montaż wyposażenia szafy, wentylator w suficie szfy kpl 1

1.5.16 KNKRB 5/802/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o ilości faz do 
3 pom 1

1.5.17 KNKRB 5/802/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o ilości faz do 
1 pom 1

1.5.18 KNNRW 
9/1202/5

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych, obwód instalacji odbiorczej, oświetleniowy, 
pomiar pierwszy pomiar 1

1.5.19 KNNRW 
9/1202/6

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych, obwód instalacji odbiorczej, oświetleniowy, 
pomiar następny pomiar 3

1.5.20 KNRW 
508/902/3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy
pomiar 1

1.5.21 KNNRW 9/1201/
2 analogia

Pomiar natężenia oświetlenia obiektu
punkt 1

1.5.22 KNNRW 9/1201/
3 analogia

Pomiar natężenia oświetlenia, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - 
każdy następny pomiar punkt 149

1.6 Element Dostawa i montaż wyposażenia i remont ogrodzenia

1.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana wyposażenia boiska, uzupełnieni elementów kotwiącyh w przypadku ich 
nieodpowiedniego stanu uniemożliwiającego ich ponowne zamontowanie (Obecnie istniejący 
sprzęt sportowy to: bramki aluminiowe do piłki nożnej 3,0x2,0m (2 szt.), stojaki do koszykówki (2 
szt.), słupki do siatkówki ( 1 kpl.) oraz słupki do tenisa (1 kpl.). Wspomniany sprzęt należy 
zdemontować na czas prac remontowych oraz później ponownie zamontować. W przypadku 
uszkodzenia istniejących elementów kotwiących przy demontażu urządzeń sportowych 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na nowe, o parametrach nie gorszych niż 
istniejące.) kpl. 1

1.6.2 KNR 401/1301/1
0 (2) analogia

Wymiana piłkochwytu - wymiary i parametry analogiczne do istniejacego opisanego w 
dokumenatcji archiwalnej - ogrodzenia płyty boiska m2 102,000
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1.6.3 KNR 524/406/8 
analogia

Zastrzały ogrodzenia - zwiatrowanie - przekrója analogiczny do istniejacego - Profil min. 80x40x3
szt 8,000



Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Krot
noś

ć

<-KROTN->

2 Rozdział Remont budynku
2.1 Element Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -

2.1.1 SEK 204/101/1 Skucie istniejących niestabilnych fragmentów tynku m2 8,800

2.1.2 SEK 204/101/2 Uzupełnienie lokalnych ubytków w tynkach tradycyjnych, warstwą zaprawy - szpachlowanie 
ubytków m2 8,800

2.1.3 ZKNR C 2/101/3 Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian m2 265,200

2.1.4 KNR 924/101/9 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła m2 265,200

2.1.5 KNRW 
402/232/7

Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi˙75˙mm
szt 5

2.1.6 KNNRS 8/220/1 
analogia

Wymiana pisuaru i elementów, pisuaru pojedynczego z płuczką - demontaż i przygotowanie 
podejść kpl 1

2.1.7 KNRW 402/225/
1 analogia

Wymiana miski ustępowej porcelanowej - usuniecie i przygotowanie podejść
szt 5,000

2.1.8 KNR INSTAL 
215/307/1

Płukanie instalacji c.o. - chemiczne
m 45,000

2.1.9 Kalkulacja 
własna

Utylizacja materiałów z robiórki
kpl. 1

2.2 Element Roboty wykończeniowe

2.2.1 KSNR 3/605/5 
(1)

Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie
m2 376,000

2.2.2 DC 20/201/2 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS nanoszona  ręcznie, powierzchnia 
pionowa, dodatek za kolejną warstwę m2 20,400

2.2.3 DC 20/201/1 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS nanoszona  ręcznie, powierzchnia 
pionowa, 1-sza warstwa m2 20,400

2.2.4 KNR 1323/504/2
analogia

Wymiana okładzin ściennych z płytek terakotowych
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 104,000

2.2.5 KNR 1323/702/3
analogia

Wymiana posadzki z płytek terakotowych 15*15 cm
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 110,800

2.2.6 Kalkulacja 
indywidualna

Wyłaz strychowy - wymiana wraz  z obrobieniem powierzchni
szt. 1

2.2.7 KNR 
401/1209/10 (1)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 
1,0˙m2 m2 28,350

2.2.8 KNR 401/919/20 Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami - obutronnie szt 15,000

2.2.9 KNR 1901/345/9
analogia

Kratki wentylacyjne, wsporniki, haki - wymiana kratek w drzwiach wewnętrznych
szt 15

2.2.10 KNR 401/919/25
analogia

Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane - wymiana zamków w szafkach 
szatniowych szt 28,000

2.3 Element Instalacje elektryczne

2.3.1 KNR 403/603/4 
(1) analogia

Wymiana opraw ściennych lub sufitowych - wymiana na oprawy LED min. IP 44
szt 23,000

2.3.2 KNNRW 9/507/3
(3) analogia

Wymiana źródeł światła w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych), oprawa zamknięta strugo- i 
pyłoodporna szt 9,000

2.3.3 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
punkt 10

2.3.4 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1

2.4 Element Instalacje sanitarne

2.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana kabin systemowych hpl
kpl. 1

2.4.2 KNR 215/208/4 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm podejście 5

2.4.3 KSNR 8/217/7 
analogia

Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 900*900˙mm - wykonanie odwodnień 
liniowych w miejscu brodzików szt 5

2.4.4 KNNR 4/137/8 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm szt 5,000

2.4.5 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej wraz z zabudową i 
przyciskiem kpl 5,000

2.4.6 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 5,000

2.4.7 KNR GEBERIT 
215/101/2

Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do pisuaru wraz z zabudową i przyciskiem
kpl 1,000

2.4.8 KNR GEBERIT 
215/104/2

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar
szt 1,000

2.4.9 KNRW 
402/220/3

Wymiana umywalki, porcelanowa bez wsporników z syfonem mosiężnym
kpl 10,000

2.4.10 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm szt 10,000

2.4.11 KNR 31/215/4 
analogia

Kotły grzewcze gazowe wiszące kondesacyjne (do 26˙kW), 1-funkcyjne, z zasobnikiem stojącym 
do 120˙dm3 kpl 1

2.4.12 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 50

2.4.13 KNR 35/134/1 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (rurociąg Fi˙10-54˙mm), budynki mieszkalne, 
płukanie instalacji czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby m 50,000

2.4.14 KNR 35/134/5 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (rurociąg Fi˙10-54˙mm), dodatkowa próba 
szczelności instalacji ciepłej wody użytkowej, wodą ciepłą o temp. 55 st.C m 50,000

2.4.15 KNR INSTAL 
215/307/3

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
m 45,000

2.4.16 KNR INSTAL 
215/307/4

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco, z dokonaniem regulacji
szt 1,000


