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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (dalej ,,0PZ”)

Przedmiotem zamdwienia jest:
»Zbiorniki retencyjne wody deszczowej oraz system nawadniania terenéw zielonych
przy zespole dworskim w Wielkopolskim Parku Etnograficznym"

Miejsce realizacji zamoéwienia:

Muzeum Pierwszych Piastow na Lednicy
Dziekanowice 32

62-261 Lednogodra

Oddziat- Wielkopolski Park Etnograficzny
Dziekanowice 23b

62-260 Lednogodra

Klasyfikacja zamoéwienia wg kodéw CPV:

45000000-7 Roboty budowlane;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekdéw;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Zakres realizacji zadania.

Celem zadania jest gromadzenie zapasu wody deszczowej w podziemnych
zbiornikach retencyjnych i wykorzystanie jej do podlewania ,terendw zielonych” w
czasie niedoboréw wody w okresie wegetacyjnym.

Woda opadowa gromadzona w zbiornikach retencyjnych pochodzi¢ bedzie z
dachow trzech budynkéw stanowigcych cze$¢ tzw. zespotu dworskiego,
zlokalizowanych na dziatce nr 54 w Wielkopolskim Parku Etnograficznym- oddziale
Muzeum Pierwszych Piastéw na Lednicy. Na cykl realizacji zadania sktada sie:

Wykonanie kanalizacji deszczowej, scis$le wg dokumentacji projektowej stanowigcej
integralna czes¢ niniejszego OPZ, obejmujacej nastepujacy zakres rzeczowy:

Wykonanie prac ziemnych;

Dostawe i montaz czterech zelbetowych zbiornikdéw podziemnych o pojemnoséci 15 m3
kazdy;

Montaz osadnikdw rynnowych wraz z niezbedng modernizacjg rur spustowych i rynien
dachowych oraz betonowych koryt odwodnieniowych;

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV oraz montaz studni kanalizacyjnych
wg dokumentac;ji technicznej;

Wykonanie préby szczelnosci instalaciji.
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Wykonanie instalacji nawadniania, sci$le wg. dokumentacji projektowej stanowiacej
integralng czes$¢ niniejszego OPZ, obejmujgcej nastepujacy zakres rzeczowy:

Wykonanie prac ziemnych;

Montaz rurociggdw wodociggowych z rur PE;

Montaz rurociggdw wodociggowych z rur PE do zraszaczy;
Montaz zraszaczy oraz skrzynek zaworowych;

Montaz pompy do ttoczenia wody deszczowej;
Wykonanie przytgcza wody

Wykonanie instalacji elektrycznej, scisle wg. dokumentacji projektowej stanowiacej
integralng czes¢ niniejszego OPZ, obejmujgcej nastepujacy zakres rzeczowy:

Montaz kabli zasilajacych w wykopach;

Podtgczenie zasilania do ZK i pompowni;

Wykonanie badan i pomiaréw linii kablowych;

Wykonanie w piwnicy budynku szafy zasilajgco-sterujgcej systemem nawadniania wraz
z programowaniem i szkoleniem pracownikow Zamawiajgcego.

Wykonanie prac przygotowawczych przed przystgpieniem i porzadkowych po
zakonczeniu robét:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania prac ziemnych w miejscu
wystepowania nawierzchni z grysu bazaltowego- usunie grys z trasy wykopu, a po jego
zasypaniu i zageszczeniu doprowadzi nawierzchnie do stanu pierwotnego;
Wykonawca po zakoriczeniu prac ziemnych i instalacyjnych na terenach zielonych
wykona niwelacje terenu oraz dokona uzupetnien zniszczonej roslinnosci (uzupetnienia
w zywoptotach, wysianie trawnikow).

OGOLNY OPIS INWESTYCJI, STANOWIACEJ PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Inwestycja zostanie przeprowadzona w Wielkopolskim Parku Etnograficznym (WPE),
bedacym oddziatem Muzeum Pierwszych Piastow na Lednicy. Park zlokalizowany jest
na dziatce nr ew. 54, pod adresem: Dziekanowice 32, 62-261 Lednogdra. WPE czynny
jest sezonowo, w okresie od 12 kwietnia do 31 pazdziernika. W przypadku
prowadzenia prac w okresie wystepowania ruchu turystycznego, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych, wygrodzonych, czytelnie
oznakowanych graficznie dojs¢ do budynkéw, oraz zabezpieczenia terenu budowy.
Wykonawcy zostanie przekazany wyfgcznie teren objety opracowaniem projektu
technicznego, a harmonogram realizacji zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca zadanie zrealizuje zgodnie z udostepniong dokumentacjg techniczng,
wszelkie odstepstwa i niejasnosci wyjasni na etapie sktadania oferty, a ewentualne
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niezgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym uzgodni z
Zamawiajgcym oraz Projektantem petnigcym nadzér autorski.

W dokumentacji projektowej przedstawiono przyktadowe rozwigzania i materiaty
referencyjne. Wykonawca przed zakupem i wbudowaniem materiatu, kazdorazowo w
celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego na zastosowanie materiatu ztozy do
Inspektora Nadzoru wniosek w postaci Karty Materiatowej, a w przypadku potrzeby
dostarczy probki materiatowe elementéw wskazanych przez Inspektora Iub
Projektanta petnigcego nadzdér autorski. Wzor karty materiatowej stanowi zatgcznik do
umowy z Wykonawca.

Wykonawca zapewni staty nadzér nad inwestycjg w postaci Kierownika Budowy w
branzy sanitarnej, posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie sanitarnym bez ograniczen oraz Kierownika Robot
elektrycznych posiadajgcych uprawnienia budowlane do kierowania robotami
elektrycznymi w zakresie elektrycznym bez ograniczen

Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu przeprowadzenie badan archeologicznych na
terenie inwestycji, zgodnie ze wspdlnie opracowanym harmonogramem i zakresem
przewidzianych badan wykopaliskowych.

W pierwszej kolejnosci powinien zosta¢ wykonany wykop pod zelbetowe zbiorniki, aby
umozliwié przeprowadzenie badan archeologicznych iich odbidr przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw (WKZ). Usuniecie humusu bezwzglednie musi zostac
przeprowadzone w obecnosci archeologa.

W harmonogramie prac nalezy uwzglednié¢ koniecznos$é odebrania poszczegdlnych
etapow prac przez WKZ (do czasu odbioru nie ma mozliwosci zasypania wykopu)

W zakresie wykonawcy jest rowniez kompleksowa obstuga geodezyjna i w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan gruntu- obstuga geotechniczna
budowy.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w dwéch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji cyfrowe;.

Wykaz zatacznikéw do ,,OPZ”:

PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PN.: ,Zbiorniki
retencyjne wody deszczowej oraz system nawadniania terenéw zielonych przy
zespole dworskim w Wielkopolskim Parku Etnograficznym" z lutego 2026 r.

»PROJEKT TECHNICZNY, PN.: ,Zbiorniki retencyjne wody deszczowej oraz system
nawadniania terenéw zielonych przy zespole dworskim w Wielkopolskim Parku
Etnograficznym" z lipca 2026 r

a) Projekt techniczny — branza instalacji sanitarnych;
b) Projekt techniczny — branza instalacji elektrycznych;



Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng.

Decyzja Starosty Gnieznieniskiego nr 328/2026 z dnia 11.05.2026 r. o pozwoleniu na
budowe.

Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr
276/2026/C, na prowadzenie badan archeologicznych.

. ,Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr

282/2026/A, na wykonanie robéot budowlanych w otoczeniu zabytku.

Przedmiar robét.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét



