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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem 

zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 

„Budowa ośmiu dróg wewnętrznych, przebudowa jednej drogi wewnętrznej, przebudowa 

sieci telekomunikacyjnej, budowa przepustów dla zadania „Scalenie gruntów obręb 

Mokrzyska, gmina Brzesko, powiat brzeski”” 

 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV – drogi, XXVI – sieci, IV – zjazdy, XXVIII - 

przepusty 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- budowa ośmiu dróg wewnętrznych oznaczonych w ramach przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego jako drogi nr 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22 

- przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej w ramach przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego jako droga nr 25 

-przebudowę sieci telekomunikacyjnej poprzez budowę nowego słupa 

telekomunikacyjnego, przewieszenie istniejących kabli napowietrznych i rozbiórkę 

istniejącego słupa, będącego w kolizji z projektowaną drogą (oznaczoną w ramach 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego jako „droga nr 22”) 

- budowie przepustów pod drogami 

- wykonaniu zjazdów z dróg gminnych (Zjazd z drogi publicznej ul. Stanisławskiej na 

drogę nr 17; zjazd z drogi publicznej ul. Trakt Królewski 250692K na drogę nr 22) 

- wykonanie zjazdów do działek prywatnych 

 

Łączna długość odcinków dróg przeznaczonych do budowy wynosi 1759 m. 

Łączna długość odcinków dróg przeznaczonych do przebudowy wynosi 73 m. 

 

Całość inwestycji pozwoli stworzyć układ komunikacyjny sprzyjający rozwojowi wsi  

i poprawi warunki funkcjonowania mieszkańców.  

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

budowlanego 

Inwestycja stanowi dojazd do terenów mieszkalnych, rolniczych oraz leśnych.  

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczną obiektu 

budowlanego 

Projektowane drogi położone są w województwie małopolskim, powiecie brzeskim, gminie 

Brzesko, obręb Mokrzyska-Bucze, działki ewidencyjne nr 4856, 4862, 4827, 4239, 4349, 

4363, 4281, 4107, 4272, 4338, 4245, 4176, 2602. 
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4. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 

 

Droga nr 11 

Inwestycja znajduje się w obrębie Mokrzyska na działce ewidencyjnej 4856. Droga ma status 

drogi wewnętrznej. Łączy się na początku opracowania z drogą wewnętrzną nie objętą 

projektem. Częściowo w miejscu projektowanej drogi przebiega fragment drogi o 

nawierzchni żwirowej. 

 

Droga nr 12 

Inwestycja znajduje się w obrębie Mokrzyska na działce ewidencyjnej nr 4862. Droga ma 

status drogi wewnętrznej. Łączy się na początku opracowania z „drogą nr 13” (nie objętą 

przedmiotowym opracowaniem). W stanie istniejącym nie występuje ślad drożny. 

 

Droga nr 14 

Inwestycja znajduje się w obrębie Mokrzyska na działce ewidencyjnej nr 4827. Droga ma 

status drogi wewnętrznej. Łączy się z drogą wewnętrzną nie objętą projektem. Na odcinku km 

0+000 do km 0+160 droga posiada nawierzchnię gruntową o szerokości ok. 2,5 m, na 

pozostałym odcinku nie ma śladu drożnego. 

 

Droga nr 17 

Inwestycja znajduje się w obrębie Mokrzyska na działce ewidencyjnej nr 4239 na terenie 

niezabudowanym. Droga ma status drogi wewnętrznej. W stanie istniejącym nie występuje 

ślad drożny. 

 

Droga nr 19 

Inwestycja znajduje się w obrębie Mokrzyska na działce ewidencyjnej nr 4349 na terenie 

niezabudowanym. Droga ma status drogi wewnętrznej. Łączy  się z drogą wewnętrzną nie 

objętą opracowaniem. Na odcinku od km 0+300 do km 0+460,27 droga posiada nawierzchnię 

żwirową o szerokości 2,0 m – 2,5 m, na pozostałym odcinku nie ma śladu drożnego. 

 

Droga nr 20 

Inwestycja znajduje się w obrębie Mokrzyska na działce ewidencyjnej nr 4363 na terenie 

niezabudowanym. Droga ma status drogi wewnętrznej. W stanie istniejącym nie występuje 

ślad drożny. 

 

Droga nr 21 

Inwestycja znajduje się w obrębie Mokrzyska na działce ewidencyjnej nr 4272 na terenie 

niezabudowanym. Droga ma status drogi wewnętrznej. W stanie istniejącym nie występuje 

ślad drożny. 

 

Droga nr 22 

Inwestycja znajduje się w obrębie Mokrzyska na działce ewidencyjnej nr 4281 terenie 

niezabudowanym. Droga ma status drogi wewnętrznej. W stanie istniejącym nie występuje 

ślad drożny. Droga łączy się z droga gminną nr 250692K (ul. Trakt Królewski). W miejscu 

projektowanej drogi znajduje się słup telekomunikacyjny.  
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Na obszarze objętym inwestycją istnieje napowietrzna sieć telefoniczna należąca do Orange 

Polska S.A. 

 

Droga nr 25 

Inwestycja znajduje się w obrębie Mokrzyska na działce ewidencyjnej nr 4107 na terenie w 

części zabudowanym, a w części na terenie niezabudowanym. Droga ma status drogi 

wewnętrznej. Łączy się z drogą gminną na początku jej opracowania. Droga posiada 

nawierzchnię żwirową o szerokości ok.2,5 m. 

 

Przedmiotowe drogi obecnie pełnią funkcję dojazdu do terenów mieszkalnych, rolniczych 

oraz leśnych. Odwodnienie dróg w stanie istniejącym odbywa się powierzchniowo do gruntu. 

 

5. Obiekty inżynierskie 

W ciągu całej trasy brak jest istniejących obiektów mostowych.  

 

6. Istniejące uzbrojenie terenu 

W ciągu projektowanych są zlokalizowane sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, 

teletechniczna. Z uwagi na głębokość posadowienia istniejących sieci uzbrojenia terenu, nie 

będą one generować kolizji z przewidzianymi pracami budowlanymi i w wyniku 

prowadzonych prac, sieci nie zostaną naruszone. Roboty budowlane w pobliżu trasy 

istniejących sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie ze szczególna ostrożnością. 

Projektowane jest usunięcie kolizji ze słupem na „drodze nr 22”. 

 

Numer drogi Zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne 

11 - 

12 - 

14 - 

17 sieć gazowa 

19 - 

20 - 

21 - 

22 sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć teletechniczna (słup w kolizji do 

przebudowy) 

25 - 

Roboty budowlane w pobliżu trasy istniejących sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić 

ręcznie ze szczególna ostrożnością.  

Nie wyklucza się natomiast innej lokalizacji istniejących sieci niż zaznaczone na mapie 

do celów projektowych czy lokalnych wypłyceń istniejących sieci, w związku z tym 
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roboty w pobliżu trasy istniejących sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie ze 

szczególna ostrożnością. W szczególnych przypadkach, jeśli wystąpi kolizja z istniejącą 

siecią (zostanie odkopana sieć uzbrojenia) należy ją przebudować / przełożyć / zagłębić 

lub zabezpieczyć.   

 

 

Sieci wodociągowe 

Prace wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. (pismo L. dz. 

RPWIKIT/358/1/2026/AM z dnia 18.02.2026 r.) 

1. Istniejące na trasie budowy zasuwy i nawiertki wodociągowe należy dostosować do 

poziomu przebudowywanej drogi i niwelowanego terenu. 

2. Planowane prace nie mogą spowodować zmniejszenia przykrycia urządzeń 

wodociągowych poniżej 1,4 m oraz ich zwiększenia powyżej 1,8 m. 

3. Roboty w rejonie zbliżenia i skrzyżowania z siecią wodociągową należy wykonywać 

pod nadzorem RPWiK w Brzesku. 

4. Na działce nr 4652 i 4553 w m. Mokrzyska (droga nr 4 i 5) istnieje zinwentaryzowana 

sieć wodociągowa wykonana w 2025 r., która nie jest wykazana na przesłanych 

mapach. 

5. W przypadku natrafienia podczas wykonawstwa na uzbrojenie wodociągowe 

nienaniesione na niniejszych mapach należy niezwłocznie powiadomić RPWiK w 

Brzesku Sp. z o.o. 

 

Prace w okolicy sieci gazowej należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez PSG Sp. z o.o. z dnia 15.09.2023r. 

Dla ww. sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem 

§110. W zbliżeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu 

prowadzenie prac powinno się odbywać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi: 

1. Obiekty budowlane zlokalizowano względem sieci gazowej z zachowaniem 

wymogów ww. Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych w uzgodnieniu z przedstawicielem 

Gazowni w Brzesku wykonać niezbędne sondy poprzeczne celem zlokalizowania  

i potwierdzenia głębokości posadowienia istniejącej sieci gazowej. 

3. Należy zachować przykrycie nad siecią gazową minimum 1,0 [m], licząc od górnej 

tworzącej rury gazowej/rury osłonowej na gazociągu do poziomu projektowanej 
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nawierzchni przy czym nie mniej niż 0,5 [m] od spodu konstrukcji 

nawierzchni/fundamentów ewentualnych krawężników/obrzeży oraz min. 0,5 [m] 

od dna rowu. - warunek spełniony 

4. Należy zachować kąt skrzyżowania pomiędzy projektowanymi drogami a istniejącą 

siecią gazową 60° - 90° - warunek spełniony (60o dla drogi nr 22m, uzgodniony 

na ZUD) 

5. Skrzyżowania uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości 

pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min. 0,2 [m]. – warunek 

spełniony (brak projektowanych sieci podziemnych) 

6. W przebiegu równoległym ewentualne krawężniki oraz obrzeża powinny być 

usytuowane w odległości poziomej minimum 0,5 [m] od sieci gazowej. - warunek 

spełniony 

7. Nawierzchnia oraz jej podbudowa nad siecią gazową powinny być rozbieralne i 

przepuszczające gaz. W przypadku planowania nad gazociągiem nawierzchni z 

materiałów nierozbieralnych i nieprzepuszczających gazu gazociąg wymagał 

będzie na tym odcinku zabezpieczenia rurą osłonową i wyprowadzenia jej na min. 

0,5 [m] poza tą nawierzchnię (materiał, średnicę oraz sposób montażu rury 

osłonowej ustalić z przedstawicielem Gazowni w Brzesku) – warunek spełniony 

(dla drogi nr 22 na odcinku w okolicy gazociągu od km 0+006,13 do ok. km 

0+011 wykonać bez warstwy ulepszonego podłoża) 

8. Budowa i przebudowa dróg nie powinny wpływać na stabilność szafek gazowych oraz 

utrudniać dostępu do nich od strony budowy i przebudowy dróg. – warunek 

spełniony 

9. W przypadku braku możliwości zachowania ww. warunków, sieć gazową należało 

będzie przebudować. W przypadku konieczności jej przebudowy należy wystąpić 

z wnioskiem do naszego Zakładu o podanie warunków technicznych na 

przebudowę kolidującego z planowaną inwestycją odcinka sieci gazowej. 

10. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz 

prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach 

eksploatacyjnych. 

11. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze 

szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu oraz pod nadzorem Gazowni w 

Brzesku, ul. Starowiejska 7 A, 32-800 Brzesko. Prace związane z nadzorem 

zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie 

prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym 

wyprzedzeniem. 

12. Uszkodzenie izolacji antykorozyjnej gazociągów, należy uzupełnić/naprawić powłoką 

polietylenową lub równoważną, klasa min. 830. 

13. Uszkodzenia sieci gazowej oraz zniszczenia jej oznakowania będą naprawione na 

koszt Inwestora. 
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14. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe 

do dokonania przez Gazownię na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia 

nadzoru nad wykonywanymi pracami. 

W związku z kolizją słupa telekomunikacyjnego z projektowaną drogą nr 22 zakłada się 

przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Projektuje się budowę nowego słupa 

telekomunikacyjnego drewnianego pojedynczego o wysokości 8,5 m. Projektowany słup 

należy uzbroić w osprzęt umożliwiający podwieszanie kabli telekomunikacyjnych oraz 

przełożenie kompletnego sprzętu. 

 

7. Ruch drogowy 

Natężenie ruchu w ciągu dnia określa się jako bardzo małe.   

 

8. Skrzyżowania z innymi drogami 

Drogi wewnętrzne są połączone z układem dróg i mają dostęp do dróg publicznych. 

 

9. Zieleń 

W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę drzew oraz krzewów zgodnie z projektem 

wycinki (osobne opracowanie) i zgodnie z decyzją Starosty Brzeskiego. 

 

10. Opinia geotechniczna 

Drogi przebiegają głównie w sąsiedztwie pól, łąk, obszarów zadrzewionych i 

zalesionych. Miejscami pojawia się zabudowa jednorodzinna. Nowoprojektowane drogi w 

większości przebiegać będą przez trudnodostępne miejsca, porośnięte roślinnością trawiastą i 

krzaczastą. Szczególnie dotyczy to terenów podmokłych.  

Na podstawie wykonanych odwiertów stwierdzono, że na badanym terenie jest duża 

zmienność gruntów występujących w podłożu. Profile otworów zlokalizowanych w rejonie 

cieków rozpoczynały się gruntami z dużą zawartością substancji organicznej (torfy), które 

zalegały do głębokości ok. 3,5m p.p.t. Przeważnie były mokre lub nawodnione, o różnym 

stopniu rozłożenia. Poniżej występowały grunty związane są z rzeczną akumulacją i z reguły 

były to piaski o grubszej frakcji, żwiry oraz spoiste iły. Grunty mineralne nawiercane na 

terenach, które nie byłe podmokłe, wykształcone były w postaci głównie piasków drobnych i 

glin. Związane były ze zlodowaceniem południowopolskim. Wierzchnia część profili w tych 

rejonach na ogół zaczynała się głównie gruntami antropogenicznymi. 

Nawiercone rodzime mineralne grunty niespoiste były w stanie od luźnego do 

średniozagęszczonego. Rodzime mineralne grunty spoiste były w stanie od 

miękkoplastycznego, przez plastyczny do twardoplastycznego lub bardziej zwartego. 

W wykonanych otworach, poziom zwierciadła wody gruntowej został nawiercony głównie w 

postaci zwierciadła swobodnego. Głębokość występowania zwierciadła wody dla trasy 

wynosi 0,0-1,7m p.p.t. W wykonanych otworach poziom zwierciadła wody gruntowej został 

nawiercony głównie w postaci zwierciadła swobodnego. Głębokość występowania 

zwierciadła wody dla wspomnianego zadania wynosi 0,0-1,7m p.p.t. Zaobserwowany 
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charakter warunków wodnych dotyczy okresu wykonywania badań i w różnych porach roku 

może się zmieniać, szczególnie w porach intensywniejszych opadów itp. Warunki wodne 

przedstawiono w kartach otworów. 

 

 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
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Szczegóły opinii geotechnicznej wraz z kartami wierceń geologicznych 

przedstawiono w Załączniku Projektu Budowlanego – Załącznik III Opinia 

geotechniczna. 

 

Na podstawie § 4 pkt. 4 Dz.U.2012.0.463 - Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zakwalifikowano obiekt do 

I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

Warunki geotechniczne należy uznać za proste. 

 

11. Projektowany stan zagospodarowania terenu 

11.1 Branża drogowa 

11.1.1 Charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi 

Projektowane drogi będą pełnić funkcję dojazdu do terenów mieszkalnych, rolniczych 

oraz leśnych. Odwodnienie dróg będzie odbywać się powierzchniowo z odprowadzeniem 

wody z nawierzchni jezdni, poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone. 

11.1.2 Charakterystyczne paramenty obiektu budowlanego 

Zestawienie danych o projektowanych drogach. 

 

Budowa/ 

przebudowa 

nr drogi nr działki długość szerokość pobocza projektowana 

nawierzchnia 

budowa 11 4856 69 2,5-3,0 - nawierzchnia z 

kruszywa 

budowa 12 4862 90 

(km 0+002 

do km 

0+092) 

3 - nawierzchnia z 

kruszywa 

budowa 14 4827 314 

Odc.1 (km 

0+000 do 

km 0+266) 

Odc. 2 (km 

0+000 do 

km 0+048) 

3 - nawierzchnia z 

kruszywa 

budowa 17 4239 271 

(km 0+004 

do km 

0+275) 

3 - nawierzchnia z 

kruszywa 

budowa 19 4349 460 

(km 0+000 

do km 

0+460) 

3 - nawierzchnia z 

kruszywa 

budowa 20 4363, 4338 57 

(km 0+000 

do km 

0+057) 

3 - nawierzchnia z 

kruszywa 
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budowa 21 4272 

 

152 3 - nawierzchnia z 

kruszywa 

budowa 22 4281 273 

(km 0+006 

do km 

0+279) 

2,5 - nawierzchnia z 

kruszywa 

przebudowa 25 4107 73 

(km 0+000 

do km 

0073) 

2,5 - nawierzchnia z 

kruszywa 

 

• Drogi wewnętrzne 

• Spadek jezdni: jednostronny 4% 

• Klasa techniczna D 

• Prędkość projektowa 30 km/h 

 

Zestawienie projektowanych zjazdów z dróg gminnych 

1. Zjazd z drogi publicznej ul. Stanisławskiej 

250693K (dz. nr 4176) na drogę nr 17 (dz. nr 

4239) 

Nawierzchnia: 

kruszywowa 

(powierzchnia 

ok.14,2 m2) 

 

Pobocze 

obustronne 

0,75m (o 

powierzchni 

łącznej ok. 

5,3m2) 

2. Zjazd z drogi publicznej ul. Trakt Królewski 

250692K (dz. nr 2602) na drogę nr 22 (dz. nr 

4281) 

Nawierzchnia: 

kruszywowa 

(powierzchnia 

ok.25 m2) 

Pobocze 

obustronne 

0,75m (o 

powierzchni ok. 

9m2) 

 

11.1.3 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy w pierwszej kolejności sprawdzić 

zgodność rozwiązań projektowych ze stanem istniejącym zagospodarowania terenu – czy po 

wykonaniu dokumentacji projektowej nie nastąpiły zmiany w zagospodarowaniu terenu, tj. 

czy nie wybudowano nowych zjazdów, nowych elementów infrastruktury technicznej itp. 

Zmiany w zagospodarowaniu terenu należy zgłosić do Inwestora. 

Następnie należy wyznaczyć układ drogowy oraz charakterystyczne rzędne dla 

inwestycji i sprawdzić poprawność rozwiązań na granicy opracowania – dowiązań na 

początku i końcu drogi oraz dowiązań zjazdów na granicy pasa drogowego.  

 

11.1.4 Konstrukcja nawierzchni jezdni 

Grubości poszczególnych warstw podano po zagęszczeniu.  

Na podstawie dokumentacji badań geotechnicznych zdefiniowano grupę nośności podłoża G1 

oraz G4.  
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Nie wyklucza się pomiędzy punkami pomiarów geologicznych występowania gruntów 

słabonośnych, nienośnych, w takim przypadku należy dostosować konstrukcję nawierzchni 

jezdni do zdefiniowanej grupy nośności podłoża. W szczególności, jeśli wystąpią w podłożu 

grunty nienośne, np. torfy, namuły należy wymienić istniejące podłoże na podłoże nośne lub 

zastosować odpowiednie wzmocnienie istniejącego podłoża, np. poprzez zastosowanie 

geosyntetyków. 

Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni należy sprawdzić w 

przygotowanym korycie wtórny moduł odkształcenia E2 (min.80MPa). Wtórny moduł 

odkształcenia należy sprawdzić za pomocą płyty VSS. Jeżeli wtórny moduł będzie mniejszy 

niż założono w projekcie należy dokonać wzmocnienia konstrukcji jezdni w konsultacji 

z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru.  

Ostatecznie konstrukcje nowych nawierzchni oraz wzmacnianych/wymienianych nawierzchni 

powinny zostać dobrane na podstawie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań. 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla dróg nr 11, 12, 14, 25: 

-  Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 – gr. 15 cm 

- Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 – gr. 20 cm 

- Wyprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z normą, EV2≥80MPa,  

 

W przypadku występowania gruntów gorszych niż G1, należy wykonać konstrukcję 

wzmocnienia podłoża, doprowadzającą moduł odkształcenia wtórnego E2 do wartości min. 

80MPa. 

Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni należy sprawdzić w 

przygotowanym korycie wtórny moduł odkształcenia E2. Wtórny moduł odkształcenia należy 

sprawdzić za pomocą płyty VSS. Jeżeli parametry gruntu rodzimego są gorsze niż E2≥80 

MPa, grunt rodzimy należy wzmocnić poprzez ułożenie warstw ulepszonego podłoża, po 

konsultacji z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru. 

Ostatecznie konstrukcje nowych nawierzchni oraz wzmacnianych/wymienianych nawierzchni 

powinny zostać dobrane na podstawie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań. 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla dróg nr 17, 19, 20, 21, 22: 

-  Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 – gr. 15 cm 

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5, C90/3 – gr. 30 cm, 

E2 ≥ 80 MPa, 

- Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowane 

georusztem wielokształtnym typu N1 – gr. 20 cm 

- Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowane 

georusztem wielokształtnym typu N1 – gr. 25 cm 

- geowłóknina separacyjna 
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- istniejące podłoże, E2 ≥ 10 MPa, 

 

Warstwy ulepszonego podłoża można zamienić poprzez wykonanie wymiany gruntu podłoża 

na głębokości 2m na warstwę gruntu lub materiału niewysadzinowego. 

 

Na odcinkach w okolicy gazociągu: dla drogi nr 22 od km 0+006 do ok. km 0+011 oraz 

drogi nr 17 od km 0+004 do km 0+010 wykonać bez warstwy ulepszonego podłoża 

 

dla dróg nr 21 (km 0+125 do km 0+135) i 22 (km 0+190 do km 0+200) w okolicach 

przepustów pod drogą wykonać konstrukcje: 

-  Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 – gr. 15 cm 

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5, C90/3 – gr. 15 cm 

- wys. zmienna cm - warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego min. 10cm 

- przepust z tworzywa PP SN8, rura dwuścienna karbowana - 40 cm (dr. 21) /80 cm (dr. 22)  

- podsypka z kruszywa naturalnego (piasek) kruszywo drobne: 0/2 – 15cm 

- fundament z kruszywa naturalnego (pospółka) o ciągłym uziarnieniu kruszywo: 0/31,5 – 

20cm 

 

11.1.5 Nawierzchnie – rozwiązania materiałowe 

Roboty ziemne muszą być wykonywane zgodnie z normą PN–S–02205. W czasie 

wykonywania robót należy zapewnić właściwe zagęszczenie poszczególnych warstw. 

Technologia robót musi zapewniać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologię odwodnienia wykopów opracuje 

Wykonawca.  

Podbudowę z mieszanki niezwiązanej (z kruszywa łamanego) należy wykonać zgodnie z WT-

4 oraz normą PN-S-06102. Warstwę z mieszanki związanej cementem należy wykonywać w 

wytwórniach stacjonarnych.  

Wyklucza się wykonywanie mieszanki betonowej na budowie poprzez mieszanie w 

betoniarce. Mieszanka betonowa (do warstw nawierzchni oraz na ławy krawężników) musi 

być dostarczona z wytwórni. Warstwy z gruntu stabilizowanego cementem mogą być 

wykonywane w wytwórniach stacjonarnych lub metodą mieszania na miejscu. W przypadku 

wykonywania warstw metodą mieszania na miejscu należy zwiększyć grubość warstwy o 2 

cm w stosunku do projektu. 

Wszystkie stosowane elementy betonowe muszą spełniać wymagania stawiane prefabrykatom 

przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, 

mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu, z uwzględnieniem projektowanych 

funkcji, ustalone w następującej normie:  

PN-EN 1338 - dla kostek betonowych 

PN-EN 1339 - dla płyt betonowych 
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PN-EN 1340 - dla obramowań betonowych (krawężników, oporników i obrzeży 

betonowych). 

Wszystkie elementy prefabrykowane muszą być wibroprasowane. Nie dopuszcza się 

stosowania elementów wytwarzanych na miejscu bądź metodami chałupniczymi. Nie 

dopuszcza się materiałów posiadających na powierzchni mikropęknięcia bądź uszkodzonych 

mechanicznych. 

Przyjęto zasadę, że w wypadku powołań nie datowanych należy stosować ostatnie wydanie 

normy.  

Nawierzchnie z kostki betonowej należy układać w miejscach obramowanych. Spoiny między 

kostkami należy wypełnić piaskiem płukanym 0/2 mm. Wypełnienie spoin musi być 

wykonane na całej głębokości spoiny. Szerokość spoin powinna wynosić od 2-3 mm. Spoiny 

pomiędzy rzędami płytek muszą posiadać linie proste które należy weryfikować za pomocą 

łaty lub sznurka. W przypadku nieutrzymania spoin w linii prostej Wykonawca zobowiązany 

jest na swój koszt poprawić układ płytek w taki sposób, aby uzyskać linię prostą. Kostki 

betonowe należy układać na podsypce cementowo-piaskowej o ok. 1,5 cm powyżej docelowej 

niwelety, w przypadku, kiedy podsypka wcześniej nie została zagęszczona. Następnie po 

ułożeniu płytki należy ją ubić wibratorem płytowym z osłoną z tworzywa sztucznego 

ochraniającą powierzchnię płytek. Zabrania się stosowania do zagęszczania kostek walców. 

Wibrowanie należy prowadzić od strony zewnętrznej do wewnątrz zagęszczanego obszaru 

oraz w kierunku poprzecznym kształtek. Nawierzchnia z płytek powinna wystawać o ok. 3-5 

mm powyżej krawężników, oporników. 

Krawężniki, oporniki oraz obrzeża należy układać na ławach betonowych klasy C12/15. 

Ławy betonowe wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być 

wyrównywany warstwami. Przy długości ław większej niż 50 m należy zastosować szczelinę 

dylatacyjną o szerokości 12 mm. Wszystkie wspomniane powyżej elementy drogowe muszą 

do siebie przylegać w taki sposób, aby spoina pomiędzy nimi była jak najmniejsza. Spoiny 

między elementami drogowymi muszą być zaakceptowana przez Inspektora. 

 

11.1.6 Ukształtowanie terenu  

Przewiduje się przebudowę istniejących dróg w poziomie istniejącego terenu – zakłada się 

poprowadzenie niwelety projektowanych dróg na wysokość 15-30cm ponad istniejący teren. 

Układ zostanie zaprojektowany ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi umożliwiającymi 

spływ wód opadowych i roztopowych w kierunku gruntu.  

 

11.1.7 Odwodnienie - sposób zagospodarowania wód opadowych 

Odwodnienie dróg odbywać się będzie powierzchniowo z odprowadzeniem wody  

z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone (przesiąkanie 

wody opadowej do gruntu). 

Inwestycja zakłada odmulenie istniejących rowów. 

 

11.1.8 Zjazdy z dróg publicznych 

Konstrukcja zjazdów z dróg gminnych: 

- Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 – gr.15 cm 

- Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 – gr. 20 cm 

- Wyprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z normą, EV2≥80MPa, 
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11.1.9 Zjazdy do działek prywatnych 

Inwestycja zakłada wykonanie zjazdów do nieruchomości położonych wzdłuż 

projektowanych odcinków dróg. Należy wykonać zjazdy o nawierzchni z kruszywa bądź 

wykonać odtworzenie zjazdów o nawierzchni zgodnej ze stanem istniejącym.  

Konstrukcja zjazdów z kruszywa: 

- Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 – gr.15 cm 

- Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 – gr. 20 cm 

- Wyprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z normą, EV2≥80MPa, 

 

Konstrukcja zjazdu z drogi nr 22 na działce nr 4245 wraz z przepustem: 

- 20 cm - nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 

- min. 10 cm - warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego 

- przepust z tworzywa PP DN1000 SN8, rura dwuścienna karbowana 

- 15 cm - podsypka z kruszywa naturalnego (piasek) kruszywo drobne: 0/2 

- 20 cm - fundament z kruszywa naturalnego (pospółka) o ciągłym uziarnieniu 

kruszywo: 0/31,5 

 

11.1.10 Projektowane przepusty 

Projekt zakłada wykonanie dwóch przepustów pod drogami w ciągu wód płynących – PD4 

(na działce nr 4245) oraz PD5 (na działce nr 4338). 

 

Przepust PD4 (przepust w przebiegu cieku Uszewka) wykonany zostanie z rury PP DN1000 

SN8 o długości 8,0m.  

Przewidywane jest umocnienie skarp i dna cieku na odcinku 2,0m od wlotu i wylotu 

przepustu, przy wykorzystaniu narzutu kamiennego. 

Przepust PD5 (przepust pod drogą w przebiegu cieku Potok Szczepanowski) wykonany 

zostanie z elementów żelbetowych prefabrykowanych, długość przelotu równa jest 8,0m. 

Przewidywane jest umocnienie skarp i dna cieku na odcinku 2,0 m od wlotu i wylotu 

przepustu przy wykorzystaniu narzutu kamiennego. 

Funkcją projektowanego obiektu jest przeprowadzenie wód Potoku Szczepanowskiego pod 

projektowaną drogą. Zaprojektowano konstrukcję z żelbetowych prefabrykowanych 

elementów dwudzielnych 350 x 100 cm, tworzących przekrój przepustu o wymiarach w 

świetle 350 x 200 cm.  

 

Prefabrykaty żelbetowe winny spełniać wymagania PN-EN 14844+A2:2012, PN-EN 

13369:2024-05, oraz być zdolne do przeniesienia obciążeń przyjętych w dokumentacji 
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projektowej. Dopuszcza się zastosowanie prefabrykatów zaprojektowanych na obciążenia 

według PN-EN 1991-2, przy przyjęciu wartości współczynników dostosowawczych dla 

modelu LM1 jak dla klasy II obciążenia pojazdami samochodowymi, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), albo na 

obciążenie klasy A według PN-85/S-10030. Przyjęte założenia obciążeniowe winny zostać 

podane w dokumentacji warsztatowej prefabrykatów.  

Część przelotową przepustu ustawiono na żelbetowej ławie fundamentowej o grubości 40 cm. 

Pod ławą fundamentową wykonać należy podbudowę z betonu niekonstrukcyjnego klasy co 

najmniej C8/10.  

 

Beton: 
 

ustroju niosącego (prefabrykat): C35/45 - klasa ekspozycji XD2+XF2+XC4 

ław fundamentowych: C30/37 - klasa ekspozycji XC2 

ścian czołowych: C30/37 - klasa ekspozycji XD2+XF2+XC4 

warstwy wyrównawcze C8/10 - klasa ekspozycji X0 

Warstwa ochronna izolacji C20/25 - klasa ekspozycji X0 

Stal zbrojeniowa: Klasa ciągliwości „C", B500B lub B500C lub B500SP 

Wodoszczelność Nie mniej niż W8 

 

Wlot i wylot (ściana czołowa) przepustu stanowią ściany żelbetowe monolityczne, zespolone 

z elementami prefabrykowanymi za pomocą prętów wklejanych, wykonywane w technologii 

„na mokro”. Ściany czołowe wlotu i wylotu wykonane zostaną jako prostopadłe do osi 

przepustu.  

Górną powierzchnię ustroju nośnego zabezpiecza się izolacją przeciwwodną z papy 

termozgrzewalnej o gr. min 5 mm, izolację układać należy na prefabrykatach, a następnie 

zabezpieczyć ją warstwą ochronną z betonu C20/25 grubości 5 cm. Wszystkie powierzchnie 

betonowe bezpośrednio stykające się z gruntem należy zabezpieczać materiałami 

bitumicznymi, nakładanymi na zimno lub gumowo-lateksowymi.  

Prefabrykaty należy łączyć w zamkach czołowych, w systemie producenta prefabrykatów. 

Dopuszcza się połączenie na pręty wklejane lub połączenie klejone systemem żywicznym, 

pod warunkiem zapewnienia wymaganej nośności, trwałości i szczelności połączenia. Z 

uwagi na ograniczoną dostępną przestrzeń nie przewiduje się stosowania płyty zespalającej. 

 

Grunt zasypki powinien być przepuszczalny, niewysadzinowy, możliwie jednorodny. 

Zasypkę należy wykonać z pospółki lub piasku średniego o uziarnieniu U>5. Zasypka 

powinna być układana równomiernie warstwami o grubości ok. 30 cm, bardzo starannie 

zagęszczanymi. Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien wynosić nie mniej niż 1,0. 

 

Prace związane z ingerencją w koryto cieku/potoku realizowane będą z brzegów – bez wjazdu 

maszyn w część nurtową cieku. Zachowana będzie ciągłość przepływu w cieku. Do koryta 

cieku nie będą wprowadzane sprzęty ciężkie, tj. koparki, spycharki, wywrotki itp. Brzeg i 
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zbocze cieku będzie zabezpieczone przed osuwaniem się ziemi do koryta (np. siatką). W 

trakcie prowadzenia prac w korycie rzeki stosować rozwiązania umożliwiające zachowanie 

swobodnego przepływu wód rzeki (np. częściowe wygrodzenie koryta w rzece, czy 

prowadzenie wód rurociągiem). 

Dla wyżej wymienionych przepustów uzyskano pozwolenia wodnoprawne nr 

KK.ZUZ.4210.645.2025.SL z dnia 23.12.2025 r. oraz nr KK.ZUZ.4210.644.2025.SL z dnia 

23.12.2025 r. 

Ponadto zakłada się wykonanie w ciągu dróg nr 21 i 22 przepustów o parametrach zgodnych 

ze stanem istniejącym. 

Pod drogą nr 21 projektuje się wykonanie przepustu PD6 z rury z tworzywa PP DN400. 

Przepust zakończono ściankami czołowymi prefabrykowanymi. 

Pod drogą nr 22 projektuje się wykonanie przepustu PD7 z rury z tworzywa PP DN800. 

Przepust zakończono ściankami czołowymi prefabrykowanymi. 

 

 

Nr 

przepustu 

Nr drogi 

  

średnica 

[mm] 

długość 

przepustu 

[m] 

PD6 DR. 21 400 4 

PD7 DR. 22 800 3 

 

 

11.2 Branża telekomunikacyjna 

11.2.1 Przebudowa sieci napowietrznej 

Projektuje się przełożenie linii telefonicznej napowietrznej należącej do Orange S.A. 

zlokalizowanej na słupach telekomunikacyjnych drewnianych wraz z osprzętem. Przełożenia 

sieci należy z wykorzystaniem istniejących kabli zgodnie z Rysunkami. W przypadku 

konieczności wygospodarowania większej długości kabli lub ich uszkodzenia, należy 

wybudować nowe odcinku kablowe o parametrach odpowiadających istniejącemu. W celu 

połączenia ich z istniejącą siecią wykorzystać złącze XAGA. Kable należy podwiesić na 

słupach na wysokości min. 4,7m nad powierzchnią ziemi. 

W pierwszej kolejności należy wybudować nowy słup telekomunikacyjny 8,5 m, uzbroić 

go w uchwyty odciągowe a następnie przewiesić istniejące kable (XzTKMXpwn 15x4x0.5, 

XzTKMXpwn 10x4x0.5, XzTKMXpwn 5x2x0.5, XzTKMXpwn 3x2x0.5, XzTKMXpwn 

2x2x0.5) na nowo projektowany słup. Po przewieszeniu istniejący słup należy zdemontować.  

Uwaga: Prace należy wykonywać bez wkraczania na działki sąsiadujące z inwestycją – prace 

przy ewentualnej wymianie kabli i osprzętu słupów wykonać metodą podwieszenia  

i przytrzymania przewodów przy użycia wysięgnika koszowego z drogi. 

11.2.2 Budowa słupa telekomunikacyjnego 

Projektuje się budowę nowego słupa telekomunikacyjnego drewnianego pojedynczego  

o wysokości 8,5 m. Lokalizacja projektowanych słupów przedstawiona została na załączonym 
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rysunku. Projektowany słupy należy uzbroić w osprzęt umożliwiający podwieszanie kabli 

telekomunikacyjnych oraz przełożenie kompletnego sprzętu. 

11.2.3 Harmonogram prac 

Prace instalacyjne budowy kabli telekomunikacyjnych powinny być realizowane w oparciu  

o proponowany harmonogram zgodnie z wydanymi WT przez Właściciela kabla. Zamienny 

harmonogram prac należy przedstawić służbom technicznym przy pisemnym zgłoszeniu prac 

instalacyjnych. Kable nie powinny być instalowane w temperaturze niższej niż -5°C, zgodę na 

takie prace musi udzielić Inwestor. W temperaturze poniżej -15°C nie można prowadzić 

jakichkolwiek prac instalacyjnych. 

11.2.4 Zakres rzeczowy 

Budowa słupa drewnianego 8,5 m 1 szt. 

Rozbiórka słupa drewnianego 8,5 m 1 szt. 

Montaż przyrządów do powieszania kabli 5 kpl. 

Przewieszenie kabla miedzianego XzTKMXpw 15x4x0.5 1 szt. 

Przewieszenie kabla miedzianego XzTKMXpw 10x4x0.5 1 szt. 

Przewieszenie kabla miedzianego XzTKMXpw 5x2x0.5 1 szt. 

Przewieszenie kabla miedzianego XzTKMXpw 3x2x0.5 1 szt. 

Przewieszenie kabla miedzianego XzTKMXpw 2x2x0.5 1 szt. 

 

11.2.5 Uwagi 

Prace związane z zabezpieczeniem i przebudową istniejących kanalizacji teletechnicznych 

należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, a także zgodnie z zasadami  

i przepisami BHP oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach  

i drogach. Należy również uwzględniać wymagania gestorów sieci. 

Należy mieć na uwadze, iż na obszarze objętym przebudową może istnieć 

prawdopodobieństwo wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeśli w 

trakcie prac zostaną stwierdzone różnice pomiędzy projektem a stanem faktycznym 

wykonawca niezwłocznie musi zgłosić ten fakt do gestora sieci w celu weryfikacji kanalizacji 

oraz po sprawdzeniu właściciela kanalizacji umieścić ją w projekcie przebudowy  

i dokumentacji powykonawczej. 

Po zakończeniu robot należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą. 

Całość prac związanych z budową kanalizacji powinny wykonywać osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia z uwzględnieniem poniższych norm i przepisów: 

• Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. (z późn. zmianami) 
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• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1040) 

• ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania  

z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania 

• ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 

symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania 

• PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; Projektowanie  

i budowa N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa 

• Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy. 

 

11.3 Rozbiórki 

Projekt nie przewiduje rozbiórek obiektów kubaturowych. Przewiduje się rozbiórkę 

konstrukcji istniejących jezdni, zjazdów do posesji oraz pozostałych powierzchni 

utwardzonych z urządzeniami towarzyszącymi, a także innych elementów kolidujących  

z inwestycją (drzewa). Należy zachować szczególną ostrożność podczas prac rozbiórkowych 

ze względu na odcinkowo zlokalizowane sieci uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym. 

Zakłada się rozbiórkę istniejącego słupa telekomunikacyjnego w ciągu „drogi nr 22”. 

 

 

 

12. Zestawienie danych charakterystycznych zagospodarowania terenu
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 Droga Zjazd z drogi gminnej/powiat. 

nr drogi 
nr 

działki 
długość szerokość pobocza 

projektowana 

nawierzchnia 

Powierzchnia – 

mieszanka 

niezwiązana z 

kruszywem 

[m2] 

Powierzchnia 

– 

mieszanka 

niezwiązana z 

kruszywem na 

ulepszonym 

podłożu [m2] 

Powierzchnia 

– remont – 

wyrównanie  

(kruszywo) 

[m2] 

Powierzchnia 

pobocza z 

kruszywa 

[m2] 

Powierzchnia 

– mieszanka 

niezwiązana z 

kruszywem 

[m2] 

Powierzchnia 

pobocza z 

kruszywa 

[m2] 

11 4856 69 2,5-3,0 - nawierzchnia z 

kruszywa 193 0 0 0 0 0 

12 4862 90 

(km 

0+002 

do km 

0+092) 

3 - nawierzchnia z 

kruszywa 

274 0 0 0 0 0 

14 4827 314 

Odc.1 

(km 

0+000 

do km 

0+266) 

Odc. 2 

(km 

0+000 

do km 

0+048) 

3 - nawierzchnia z 

kruszywa 

941 0 0 0 0 0 

17 4239 271 

(km 

0+004 

do km 

0+275) 

3 - nawierzchnia z 

kruszywa 

(Na odcinku w 

okolicy 

gazociągu od 

km 0+004 do 

0 814 0 0 14 5 



                                                                                    

22 
Via Ambra Sebastian Grabiński, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa 

 

ok. km 0+010 

wykonać bez 

warstwy 

ulepszonego 

podłoża) 

19 4349 460 

(km 

0+000 

do km 

0+460) 

3 - nawierzchnia z 

kruszywa (wjazd na 

działce 4245) 

22 

1384 0 0 0 0 

20 4363, 

4338 

57 

(km 

0+000 

do km 

0+057) 

3 - nawierzchnia z 

kruszywa 

0 167 0 0 0 0 

21 4272 

 

152 3 - nawierzchnia z 

kruszywa 0 461 0 0 0 0 

22 4281 273 

(km 

0+006 

do km 

0+279) 

2,5 - nawierzchnia z 

kruszywa 

16 

(Na odcinku 

w okolicy 

gazociągu od 

km 0+006 do 

ok. km 0+011 

wykonać bez 

warstwy 

ulepszonego 

podłoża) 

670 

 
0 0 25 9 

25 4107 73 

(km 

0+000 

do km 

0073) 

2,5 - nawierzchnia z 

kruszywa 

182 0 0 0 0 0 
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13. Uwagi końcowe i inne wymagania 

1. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 

się z uwagami jednostek uzgadniających, a także z uwagami wykonawczymi zawartymi w 

opisie technicznym i na rysunkach i stosować się do nich w trakcie realizacji projektu. 

2. Podczas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek kierować się zasadami sztuki 

budowlanej i obowiązującymi przepisami. 

3. Projekt rozpatrywać wyłącznie jako całość nierozłączna części rysunkowej i opisowej. 

Ewentualne rozbieżności należy zgłosić niezwłocznie do projektanta. Wszelkie niejasności 

i nieścisłości względem projektu muszą być pisemnie wyjaśnianie z projektantem przed 

realizacją robót. 

4. Z uwagi na projektowane i istniejące sieci infrastruktury podziemnej przed przystąpieniem 

do każdego etapu prac Wykonawca musi uzyskać zgodę Kierownika Budowy na 

wykonanie prac we wskazanym zakresie. Wykonawca robót powinien zachować 

szczególną ostrożność na elementy już wykonane przez inne branże np. ułożone sieci 

infrastruktury podziemnej, elewacje, izolacje itp. 

5. Istniejące drzewa (system korzeniowy i pnie) rosnące w rejonie prowadzonych robót i 

przeznaczone do pozostawienia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie i po 

zakończeniu prac. 

6. Projektant nie odpowiada za treść mapy do celów projektowych i za nieujawnione na niej 

uzbrojenie i budowle podziemne, ponieważ nie jest jej autorem. Wszelkie roboty należy 

realizować rozpoczynając od ustalenia rzędnej. 

7. Projekt opracowano w oparciu o wskazane rzędne projektowanego terenu - w przypadku 

ich zmiany bądź jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy projektem i rzędnymi 

rzeczywistymi terenu sprawę należy wyjaśnić z projektantem przed zrealizowaniem 

zamierzenia budowlanego. 

8. Wykonawca zapewni dowiązanie niwelacji projektowanego terenu do innych elementów 

zagospodarowania terenu, w których spasowanie nawierzchni jest istotne (sąsiadujące 

jezdne, chodniki, zjazdy itp.).  

9. Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z budową zobowiązany jest do 

sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu w 

bezpośrednim sąsiedztwie Inwestycji. Po zakończeniu budowy teren należy uporządkować. 

10. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona i uzyska zatwierdzenie projektu 

organizacji ruch na czas budowy oraz wniesie stosowne opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

11. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP - Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). 

12. Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie deklaracje 

właściwości użytkowych i być dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym 

w Polsce. 

13. Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

14. Podczas ofertowania robót budowlanych Wykonawca winien wycenić najbardziej 

niekorzystne warunki prowadzenia robót w tym: odwadnianie terenu, wymianę gruntu, 

wywożenie całego urobku na składowisko itp. 
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15. Na budowie w sposób ciągły musi być dostępna dokumentacja projektowa do wglądu dla 

każdego Wykonawcy i Podwykonawcy - dokumentacja wyłącznie kompletna. 

16. Przed zamówieniem materiałów na nawierzchnie należy przedstawić i uzyskać 

aprobatę/zgodę Inspektora w zakresie kolorów oraz faktury zamawianych kostek/płytek. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

Rys. 1.0 – Plan Orientacyjny       skala 1:10 000 

Rys. 2.1 – 2.8  – Plan sytuacyjny     skala 1:500 

Rys. 3.1-3.4  – Przekroje normalne     skala 1:50 

Rys.4.0  – Przepust PD5 – Zbrojenie prefabrykatu 

Rys. 5.0 – Przepust PD5 – Zbrojenie fundamentu i ściany czołowej 

Rys. 6.0 – Schemat przebudowy sieci teletechnicznej  

Rys. 7.0 – Schemat projektowanego słupa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


